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Technické podmínky 

 

„III/35725 České Milovy - most ev.č. 35725-4“ 

Předmětem plnění je: 

- Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) 

v potřebném rozsahu rekonstrukce mostu a navazujícího úseku silnice. 

- Vypracování inženýrsko-geologického průzkumu mostu včetně návrhu technického  
řešení. 

- Vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání společného územního 

a stavebního povolení (DUSP). 

- Zajištění potřebných pravomocných společných územních a stavebních povolení 

(ÚSP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření. 

- Zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací 

a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání 

řádných žádostí o vydání SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech 

požadovaných příloh. 

- Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby PDPS včetně oceněného 

a neoceněného soupisu prací. 

- Výkon autorského dozoru při realizaci stavby. 

 

Předmětem projekčních prací je rekonstrukce mostu přes řeku Svratku za obcí České 
Milovy v km 8,821 (liniového staničení), okres Žďár nad Sázavou.  

   Stávající most ev. č. 35725-4 převádí silnici III/35725 přes řeku Svratku. Most se nachází za 

obcí České Milovy, místní část Křížánky, ve staničení km 8,821 silnice III/35725. Most je 

jednopolový. 

   Nosnou konstrukci tvoří ocelové válcované nosníky. Ocelové nosníky z profilů 4 ks I 300 

a 2 ks I 240, vzdálené od sebe 1,15 m. Na nosnících jsou příčně položeny ocelové trubky 

o průměru 0,114 m do betonu na podhledu NK, který tvoří krycí vrstvu. Na trubkách 

provedena betonová deska tl. 0,30 m. Nosníky jsou spojeny distančními tyčemi 

našroubovanými mezi stojinami nosníků. Uložení ocelových válcovaných nosníků NK na 

opěrách přímé.  

Mostní opěry jsou zděné z lomového kamene. Závěrné zdi vyzděny z lomového kamene.  

Mostní křídla jsou rovnoběžná, zděná z lomového  kamenného zdiva.  

Římsy jsou ŽB monolitické, výšky 0,08 m a šířky 0,45 m.  

Zábradlí na mostě je ocelové s vodorovnou výplní se dvěma madly. Sloupky jsou profilu I 

120, madla jsou z ocelových trubek průměr 50 mm. Výška zábradlí je na obou stranách 

mostu 1,1 m od římsy. Svodidla nejsou na mostě osazena. Na mostě jsou na obou stranách 
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osazeny tabulky s evidenčním číslem. Dopravní značení omezující zatížitelnost B13 – 14 t, 

B14 – 10,5 t,  E13 – jediné vozidlo 17 t je osazeno na obou stranách mostu. Jiné dopravní 

značení na mostě není. Na povodní straně mostu je vzdušné energetické vedení. 

Délka přemostění 6,5 m, délka nosné konstrukce 7,3 m, volná šířka 7,0 m, celková šířka 
mostu 7,5 m, plocha mostu 54,75 m2. 

Vozovka na mostě je s živičným krytem – AB (H-hrubozrnný). Příčný sklon vozovky je 
oboustranný, podélný sklon je vodorovný. Odrazné proužky nejsou díky převrstvení. Krajnice 
jsou nezpevněné, jsou v úrovni říms.  

Hydroizolaci bez provedení sond nelze zjistit, je zřejmě vanová. 

Odvodnění mostu a komunikace je provedeno příčným a podélným sklonem vozovky. 

Území pod mostem tvoří koryto řeky Svratky. Dno pod mostem je přirozené. Vodoteč 

vyplňuje celý prostor mezi opěrami. Přístupnost k nosné konstrukci mostu je obtížná 

vzhledem k hloubce vody v korytě (holinky prsačky nutné). Přístupové cesty pod most tvoří 

mírné svahy.  

Stav spodní stavby mostu se jeví jako uspokojivý – stupeň IV. 

Stav nosné konstrukce mostu je špatný – stupeň V. 

 

Závady:  Na podhledu nosné konstrukce jsou viditelné v příčných trhlinách výluhy, 
inkrustace. Stojiny nosníků jsou potečené vápennými výluhy a inkrustacemi. Na pravé 
strraně mostu na okraji jsou z povrchu odpadlé krycí vrstvy betonu a tím jsou odkryté 
korodující trubky. Na ocelových nosnících dochází ke korozi, hlavně na koncích v místě 
uložení na opěrách (více na OP2). Vozovka na mostě je převrstvená, před a za mostem 
prosedlá. Římsy jsou porušeny příčnými trhlinami. Záchytný systém nevyhovuje z hlediska 
ČSN. 

 

Zadavatel předpokládá, že stavební realizace bude probíhat za uzavřeného silničního 
provozu. Předpokládaná doba realizace stavebních prací – rok 2022 / 2023. 

PD bude řešena jako dva stavební objekty – „III/35725 České Milovy – most ev.č. 35725-4“ a 
„III/35725 úsek silnice v km 8,750 – 8,995, vč. odvodnění“. 

Součástí stavebního objektu úseku silnice jsou ještě k řešení 2 silniční propustky s označením 
35725-3P (staničení 8,777 km)  a 35725-4P (staničení 8,848).  

Projektové dokumentace v jednotlivých stupních budou vypracovány v rozsahu daném 
platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění. 

 

Technické podmínky 

 

Vypracování dokumentace pro společné územní a stavební povolení a pro provádění 
stavby 



  Příloha A1 

Stránka 3 z 7 
 

Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací, schválenou Ministerstvem dopravy, č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. 8. 2017 
s účinností ode dne 14. 8. 2017, (platný dodatek č. 1 byl schválen MD-OPK pod č. j. 66/2018-
120-TN ze dne 19. 3. 2018 s účinností od 1. 4. 2018; a dále aktuálním znění vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; dále dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací; a dále dle 
dodávek a služeb; a aktuálním znění vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu o obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb; a bude obsahovat zejména: 

- Vlastní návrh technického řešení rekonstrukce mostu a předmětného úseku silnice 

(projednaný mezi zhotovitelem a zadavatelem na vstupním výrobním výboru), včetně 

návrhu konstrukce nové silnice v kat. S 6,5 a jejího odvodnění a dvou stávajících 

propustků. 

- Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) 

v potřebném rozsahu rekonstrukce mostu a potřebném rozsahu opravy silnice. 

- Zákres stavby do aktuální katastrální mapy. 

- Podrobný inženýrskogeologický, geotechnický a hydrogeologický průzkum daného 

území (pokud bude pro zpracování PD a vydání příslušných stanovisek a povolení 

nutné). 

- Vytyčovací výkres stavby. 

- Definitivní dopravní značení včetně příslušných projednání. 

- Charakteristické příčné řezy budou provedeny po 20 m – pro úsek silnice III/35725. 

- Situace v měřítku min. 1:500. 

- Zásady organizace výstavby. 

- Statický výpočet, hydrotechnický výpočet. 

- Návrh kácení stromů včetně vyznačení v situaci, dendrologický průzkum (pokud bude 

pro zpracování PD a vydání příslušných stanovisek a povolení nutné), zajištění povolení 

ke kácení stromů je věcí zadavatele. V případě, že příslušný správní orgán povolí kácení 

dřevin dle PD, je nutné zjistit, zda se v dutinách stromů nenachází zvláště chráněné 

druhy živočichů – zejména netopýři, sovy či dřevokazní brouci (v tomto případě bude 

nutno zhotovitelem PD zažádat o výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů na 

odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina). 

- Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí. 

- Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres 

do katastrální mapy včetně sousedních pozemků, pro zřízení věcných břemen bude 

vyčísleno dotčení jednotlivých pozemků 

o Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF 

a PUPFL včetně zpracování Pedologického průzkumu. 

o Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF. 

o Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků. 

- Odhad stavebních nákladů. 

- Vyřešení nakládání s odpady dle nového Zákona č. 541/2020 Sb. a následně nové 

vydání Vyhlášky č. 8/2021 Sb., kdy u stávajících směsí stmelených asfaltovými pojivy 

bude např. provedením a rozborem jádrového odvrtu prověřen obsah PAU (dehtu), 
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a v případě jeho zastižení bude tato směs jako odpad v maximální možné znovu 

použita na stavbě, čemuž bude přizpůsobeno technické řešení. 

- Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech 

orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí 

pro vydání společného územního a stavebního povolení, vč. případného následného 

zapracování změn do projektové dokumentace. 

- Podání žádosti o společné územní a stavební povolení, zajištění vydání ÚSP včetně 

potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu ÚSŘ), získání doložky 

nabytí právní moci ÚSP.  

- Výkaz výměr s bilancí prací. 

- Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, návrh 

objízdných tras, svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení a odstranění) 

bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení. 

- Plán BOZP potvrzený koordinátorem BOZP. 

- Havarijní a povodňový plán. 

- Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby 

zadavatele), soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe (v oborovém 

třídníku stavebních konstrukcí OTSKP) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, v platném znění vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb, v platném znění. 

 Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv není součástí předmětu plnění 

a bude realizována zadavatelem. Zhotovitel zajistí pouze souhlasy dotčených vlastníků 

pozemků na situační výkres stavby v souladu s §110 a §184a zákona 183/2006 Sb, 

o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), s účinností od 

1. 1. 2018. Zhotovitel je však dále povinen spolupracovat se zadavatelem při jednání 

s vlastníky, tj. písemně informovat vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, 

odpovídat na případné otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technických 

záležitostí stavby a svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců 

zadavatele a zástupců obcí,  v jejímž katastru se bude záměr realizovat. 

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech 

orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Před dokončením 

a odevzdáním každého stupně projektové dokumentace (tj. DUSP a PDPS) budou svolány tzv. 

technicko-dokumentační komise (TDK) za účasti zástupců zřizovatele KSÚSV (Odbor dopravy 

a silničního hospodářství Kraje Vysočina). Zadavateli a zástupci zřizovatele bude 

zhotovitelem v dostatečném předstihu (7 dní) zaslána projektová dokumentace jako podklad 

pro TDK. Výrobní výbory a TDK svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové 

dokumentace. 

Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně projektová dokumentace ve stupni 

pro vydání společného územního a stavebního povolení (DUSP) a prováděcí dokumentace 

(PDPS) předána zadavateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) 

v následujícím počtu: 
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- DUSP - 3x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, (z toho 1x ověřená 

stavebním úřadem), 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf  

- Záborový elaborát – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls 

- Geodetické zaměření – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf a 

vytyčovací síť vytyčovaných bodů ve formátu *.doc, *.xls nebo *.txt 

- Odhad stavebních nákladů – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo 

*.xls 

- PDPS - 5x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf  

- Oceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf a 

*.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4) 

- Neoceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf a 

*.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4) 

 

Zajištění vydání potřebných společných územních a stavebních povolení 

Zpracování potřebných žádostí o vydání společných územních a stavebních povolení včetně 

všech požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek a podání řádných žádostí k příslušným 

stavebním úřadům dle jednotlivých stavebních objektů a příslušnosti k úřadu, který stavební 

objekty povoluje.  

Před podáním žádostí na příslušné stavební úřady, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tyto 

žádosti včetně všech příloh se zástupci zadavatele. 

Pravomocná stavební povolení budou předány zadavateli:  

- 1x originál každého společného územního a stavebního povolení (ÚSP) v písemné 

podobě s vyznačením nabytí právní moci + projektová dokumentace pro společné 

územní a stavební povolení (DUSP) ověřená stavebním úřadem, 

 

Výkon autorského dozoru 

Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně 

závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto 

součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je 

zhotovitel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle 

zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby 

provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.  

Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy 

bude k tomu zadavatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí. 

Předmětem výkonu AD je především: 

- účastnit se předání staveniště dodavateli, 

- dohled nad realizací díla, 
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- kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené 

stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných 

stavebních úprav, 

- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu 

výstavby, 

- sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby, 

- řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu 

případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace, 

- posuzovat návrhy zadavatele stavby na změny a odchylky v částech projektů 

zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-

ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 

- vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti 

projektové dokumentaci, 

- účast na kontrolních dnech stavby,  

- účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby 

a řádně spolupracovat při těchto řízeních, 

- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny), 

- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby, 

- konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace, 

- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude 

také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto 

jinak. 

Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, 

uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti zadavatele a zhotovitele stavby. 

V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu 

odpovídající důsledky. 

AD bude vykonáván na vyžádání ze strany zadavatelů. Předmět, termín a místo výkonu AD 

budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě zadavatelů.  

Místo plnění/realizace 

Místo stavby – Kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou, k.ú. České Milovy a k.ú. Moravské 

Křižánky. 

Tato stavba v celém rozsahu spadá do chráněné krajinné oblasti – zóna I  („Sdružení 

krajina“).  

Opravu silnice, vč. odvodnění a rekonstrukci mostu je nutno řešit dle podmínek I. zóny 

chráněné krajinné oblasti !!! 

Veřejný provoz 

Zadavatel předpokládá, že projektovaná rekonstrukce bude probíhat za úplné uzavírky 

silničního provozu. 
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Seznam poskytnutých podkladů 

Přehledná situace 

Mostní list mostu ev. č. ML 35725-4 

Poslední provedená hlavní mostní prohlídka mostu ev. č. HPM 35725-4 2019-07-06 

Běžná prohlídka propustku ev. č. 35725-3P 2014-02-20 

Běžná prohlídka propustku ev. č. 35725-4P 2014-02-20 

 

 

Lhůty plnění 

Zahájení realizace        ihned po nabytí účinnosti smlouvy 

IGP průzkum a návrh technického řešení    do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

Dokumentace DUSP (koncept)    do 150 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

Dokumentace DUSP (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasený objednatelem) 

    do 60 dnů od předání konceptu DUSP 

Podání žádosti o společné územní a stavební povolení 

    do 15 dnů od dokončení IČ  

Dokumentace PDPS (čistopis, včetně zapracování případných připomínek ze stavebního 

řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasený objednatelem) 

    do 15 dnů od vydání ÚSP 

 


