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Příloha č. 1 - Technické podmínky 

 

III/3503 Šlapanov – propustek ev.č. 3503-1P 

Předmětem plnění je: 

- inženýrsko-geologický průzkum, geodetické zaměření řešeného úseku 

- vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení (DUSP) 

- zajištění pravomocného společného územního a stavebního povolení (USP) 

- zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a 

zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných 

žádostí o vydání ÚSP k příslušnému stavebnímu úřadu  

- vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně oceněného a 

neoceněného soupisu prací  

- výkon autorského dozoru při realizaci stavby 

 

Předmětem projekčních prací je přestavba stávajícího propustku a navazující části 

komunikace v obci Šlapanov, okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina. Stávající propustek se 

nachází na silnici III/3503 v km 0,290 provozního staničení u domu čp. 116 a převádí 

bezejmenný tok pod silnicí.  

 

Konstrukce propustku a navazující komunikace:  

Stávající propustek je jednopólový, nosnou konstrukci a opěry tvoří kamenná klenba. Čelní 

zeď a šikmá křídla jsou kamenná zděná. Vozovka má živičný kryt, po obou stranách je na 

římse osazeno svodidlo. Volná šířka vozovky je 5,5 m, délka NK 8,5 m, délka přemostění 1,9 

m. Komunikace v místě propustku je vedena na vysokém náspu v pravostranném směrovém 

oblouku. 

 

Stavební stav:  nosná konstrukce: VI – velmi špatný 

spodní stavba: VI – velmi špatný 

 

Řešený úsek komunikace III/3503 v délce cca 180 m se nachází v km 0,160 – 0,335, volná 

šířka vozovky je 5,5 m. Silnice je v části úseku nad propustkem vedena na náspu, v místě 

propustku a za propustkem je vedena v pravostranném směrovém oblouku. Na KU se nachází 

nejnižší místo v údolnicovém oblouku. V řešeném úseku jsou na komunikaci napojeny dvě 

místní komunikace a pět sjezdů. 

 

 

Stav a rozsah rekonstrukce:  

Závada č. 1 

Kamenné opěry a čelo propustku jsou odkloněné, místy jsou vypadlé kameny a trhliny.  

Klenba je protečená vodou s trhlinami, v místě styku s OP2 chybí kameny.  

Stávající záchytný systém neodpovídá normovým požadavkům. Na pravé straně za sjezdem k 

čp. 112 došlo vlivem stékající vody k utržení a odplavení části krajnice a začátek svodidla 

není kotvený. 

Na vnitřní straně oblouku je osazeno přechodné SDZ – Z4. Dále se v tomto místě řeší 

povolení a osazení betonová svodidla, aby byl zamezen pojezd vozidel k pravé římse 

propustku.  

 

Předpokládá se demolice konstrukce propustku, včetně přechodových oblastí a navazující 

komunikace v nutném rozsahu. Bude řešena výstavba nové nosné konstrukce 
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propustku/mostu, mostního svršku, odvodnění, zádržného systému a úpravy koryta. Současně 

budou řešeny případné přeložky inženýrských sítí. Komunikace v místě propustku bude 

řešena v kategorii S 6,5. Nový propustek/most musí vyhovět průtoků m vody Q100. 

 

 

Závada č. 2 

Vlivem stále těžší a početnější nákladní dopravy došlo za sjezdem k čp. 105  k posunu svahu 

silničního tělesa a utržení krajnice i s obrubníky. Vozovka má živičný kryt, konstrukce 

vozovky bude zjištěna odvrty v rámci projektu. Stávající šířka komunikace je 5,5 m.   

 

Předmětem projekčních prací je zajištění stability svahu v  řešeném úseku silnice III/3503 

provozní staničení km 0,160 – 0,190 v délce cca 30 m. Stavba bude řešena na kategorii silnic 

S 6,5.  Bude navržena sanace vozovkových vrstev včetně podloží v nutném rozsahu, dle 

výsledků inženýrsko - geologického průzkumu, dále obnova obrusné vrstvy. Objekt 

komunikace bude řešený včetně odvodnění, zádržného systému, popřípadě dalších 

vyvolaných úprav. 

 

   

Závada č. 3 

Na konci řešeného úseku v km 0,335 na levé straně v místě krajnice a nezpevněné plochy není 

řešeno odvodnění komunikace. Silniční příkop zde není možno provést, v místě závady nelze 

nepojení na kanalizaci. Na základě geodetického zaměření a po projednání bude odvodnění 

komunikace vyústěné do toku, do stávající dešťové kanalizace na místění komunikaci, 

případně bude navrženo jiné řešení.                

Předmětem projekčních prací je řešení odvodnění v nejnižším místě komunikace. Bude 

navržena sanace vozovkových vrstev včetně podloží v nutném rozsahu, dle výsledků 

inženýrsko - geologického průzkumu a obnova obrusné vrstvy. 

 

 

 

Objednavatel předpokládá, že stavební realizace bude probíhat za uzavřeného silničního 

provozu.  Předpokládaná doba realizace stavebních prací – rok 2024. 

 

Projektové dokumentace v jednotlivých stupních budou vypracovány v rozsahu daném 

platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění. 

 

 

Technické podmínky 

Vypracování dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení 

Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních 

komunikací, schválenou MD-OPK č.j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9.8.2017 s účinností od 

14.8.2017, včetně Dodatku č. 1 MD-OPK, č.j. 66/2018-120-TN ze dne 19.3.2018 s účinností 

od 1.4.2018 a s příslušnými kapitolami TKP a v aktuálním znění, dle vyhlášky č. 503/2006 

Sb. a č. 146/2008 Sb., č. 499/2006 Sb., č. 251/2018 Sb., č. 405/2017 Sb. a bude obsahovat: 

- Podrobný geologický, geotechnický průzkum daného území. IGP bude obsahovat 2 ks 

jádrových vrtů v místě založení propustku/mostu. V místě rekonstrukce komunikace 

budou provedeny 3 ks jádrových vrtů na hloubku celé konstrukce vozovky a do podložní. 

Rozsah a počet jádrových vrtů bude odsouhlasen objednatelem na vstupním výrobním 

výboru. Čerpání ceny za IGP bude dle skutečnosti. Posouzení asfaltových směsí 
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dle vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším 

produktem nebo přestává být odpadem, v platném znění. 

- Návrh rekonstrukce stávajícího propustku bude proveden na základě vypracovaného 

inženýrsko-geologického průzkumu. Návrh bude projednaný na vstupním výrobním 

výboru. Součástí dokumentace bude řešení případných přeložek inženýrských sítí a 

úprava konstrukce silnice v daném rozsahu.  

- Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) 

v potřebném rozsahu rekonstrukce propustku 

- Zákres stavby do aktuální katastrální mapy 

- Definitivní dopravní značení včetně příslušných projednání 

- Situace v měřítku 1:500  

- Zásady organizace výstavby 

- Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres do 

katastrální mapy včetně sousedních pozemků. 

 Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF a 

PUPFL včetně zpracování Pedologického průzkumu 

 Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF 

 Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků 

- Odhad stavebních nákladů. 

- Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí 

- Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, návrh 

objízdných tras, svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení a odstranění) bude 

navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR 

- Zpracování povodňového a havarijního plánu  

- Zpracování plánu BOZP ve fázi přípravy projektu 

- Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech 

orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro 

vydání USP, vč. případného následného zapracování změn do projektové dokumentace 

 

Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb, 

stavební zákona není součástí předmětu plnění a bude realizována objednatelem. Zhotovitel je 

však povinen spolupracovat s objednatelem při jednání s vlastníky. Povinnost zhotovitele 

písemně informovat vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na 

případné otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technických záležitostí stavby, 

svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavatele a zástupců 

obcí, v jejímž katastru se bude záměr realizovat 

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 2x) a TDK za účasti všech 

orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Jednání svolává a zápis 

vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace. 
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Po definitivním odsouhlasení objednatelem bude následně DUSP předána objednateli 

v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu: 

- DUSP - 3x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální ve formátu 

*.dwg a *.pdf  

- Záborový elaborát – 2x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls 

- Geodetické zaměření – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf a 

vytyčovací síť vytyčovaných bodů ve formátu *.doc, *.xls nebo *.txt 

- Odhad stavebních nákladů – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo 

*.xls 

 

Vypracování dokumentace pro provádění stavby 

Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních 

komunikací, schválenou MD-OPK č.j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9.8.2017 s účinností od 

14.8.2017, včetně Dodatku č. 1 MD-OPK, č.j. 66/2018-120-TN ze dne 19.3.2018 s účinností 

od 1.4.2018 a s příslušnými kapitolami TKP a v aktuálním znění, dle vyhlášky č. 503/2006 

Sb. a č. 146/2008 Sb., č. 499/2006 Sb., č. 251/2018 Sb., č. 405/2017 Sb. a bude obsahovat: 

- Návrh rekonstrukce stávajícího propustku v souladu se zpracovanou DUSP. Součástí 

dokumentace bude řešení případných přeložek inženýrských sítí a úprava konstrukce 

silnice v daném rozsahu.  

- Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) 

v potřebném rozsahu rekonstrukce propustku 

- Zákres stavby do aktuální katastrální mapy 

- Vytyčovací výkres stavby 

- Definitivní dopravní značení včetně příslušných projednání 

- Situace v měřítku 1:500  

- Zásady organizace výstavby 

- Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres do 

katastrální mapy včetně sousedních pozemků, pro zřízení věcných břemen bude vyčísleno 

dotčení jednotlivých pozemků v běžných metrech 

- Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí 

- Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, návrh 

objízdných tras, svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení a odstranění) bude 

navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR 

- Zpracování povodňového a havarijního plánu  

- Zpracování plánu BOZP ve fázi přípravy projektu 

- Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby 

objednatele), soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe (v oborovém 

třídníku stavebních konstrukcí OTSKP) v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se 

mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., 

a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 2x) a TDK za účasti všech 

orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Jednání svolává a zápis 

vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace. 
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Po definitivním odsouhlasení objednatelem bude následně PDPS předána objednateli v tištěné 

podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu: 

- PDPS - 5x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální ve formátu 

*.dwg a *.pdf  

- Oceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml 

(exportní soubor z Aspe ve formátu XC4) 

- Neoceněný soupis prací – 1x v digitální ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml (exportní soubor 

z Aspe ve formátu XC4) 

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu tištěné 

podoby. 

 

Zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 

Zpracování žádosti o vydání USP včetně všech požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek a 

podání řádné žádosti k příslušnému stavebnímu úřadu dle jednotlivých stavebních objektů a 

příslušnosti k úřadu, který stavební objekty povoluje. Zapracování případných požadovaných 

změn do DUSP. 

Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto 

žádost včetně všech příloh se zástupci objednatele. 

Pravomocné územní rozhodnutí a pravomocné stavební povolení bude předáno objednateli:  

- 1x originál USP v písemné podobě s vyznačením nabytí právní moci + projektová 

dokumentace DUSP ověřená stavebním úřadem 

 

Výkon autorského dozoru 

Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně 

závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto 

součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je 

zhotovitel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle 

zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby 

provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.  

Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy 

bude k tomu objednatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí. 

Předmětem výkonu AD je především: 

- účastnit se předání staveniště dodavateli 

- dohled nad realizací díla 

- kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené 

stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných 

stavebních úprav 

- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu 

výstavby 

- sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby 

- řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu 

případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace 

- posuzovat návrhy objednatele stavby na změny a odchylky v částech projektů 

zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-

ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů 
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- vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti 

projektové dokumentaci 

- účast na kontrolních dnech stavby  

- účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby a 

řádně spolupracovat při těchto řízeních  

- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny) 

- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby 

- konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace 

- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také 

uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak 

Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, 

uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele a zhotovitele stavby. 

V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu 

odpovídající důsledky. 

AD bude vykonáván na vyžádání ze strany objednatele. Předmět, termín a místo výkonu AD 

budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě objednatele. 

 

Místo plnění/realizace 

Místo stavby – Kraj Vysočina, okres Havlíčkův Brod, k.ú. Šlapanov 

Veřejný provoz 

Zadavatel předpokládá, že projektovaná rekonstrukce bude probíhat za úplné uzavírky 

silničního provozu. 

Seznam poskytnutých podkladů 

- Přehledná situace + fotodokumentace 

- Mimořádná prohlídka, zpracování 11/2021 

 

Lhůty plnění 

Zahájení realizace: ihned po nabytí účinnosti smlouvy 

Vypracování návrhu technického řešení 

DUSP 

do 3 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy 

Dokumentace DUSP pro povolení 

(čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, 

odsouhlasený objednavatelem) 

do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy 

Podání žádosti pro společné územní a 

stavební povolení 

do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní 

přípravy k USP zadavatelem  

Dokumentace pro provádění stavby 

(čistopis) 

Do 1 měsíce od vydání rozhodnutí k povolení 

stavby  

Předpoklad zahájení výkonu autorského 

dozoru 

do 60 měsíců od vydání pravomocného 

stavebního povolení 

 


