
Smlouva o dílo 
è. objednatele �.. 

è. zhotovitele 068/3/2022 (1856.2241068TSE) 

(dále té� �Smlouva�) uzavøená dle § 2586 a násl. zákona è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník, 
ve znìní pozdìj�ích pøedpisù (dále jen �obèanský zákoník�) 

I. Smluvní strany 

1. M sto!Jarom "ice!nad!Rokytnou   

Sídlo: Jaromìøice nad Rokytnou, nám. Míru 2, PSÈ 675 51 

Statutární zástupce: Ing. Karel Müller, starosta 

IÈ: 00289507 

DIÈ: CZ00289507 

Bankovní spojení: 1321711/0100 

Osoba oprávnìná jednat 

ve vìcech technichých: Ing. Pavel Matou�ek, vedoucí odboru výstavby, investic  
 a majetku 

 (dále jen �Zadavatel nebo Objednatel�) 

2. EUROVIA CS, a.s. 

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 

Korespondenèní adresa: OZ oblast Morava, závod Morava jih, Vídeòská 104, 619 00 Brno 

Statutární zástupce: Ing. Ludvík �umbera, øeditel závodu Morava jih 

e-mail: eurovia-morava.jih@eurovia.cz   

telefon: +420 547 428 811 

fax: +420 547 428 800 

IÈ: 45274924 

DIÈ: CZ45274924 

Bankovní spojení: Komerèní banka, a.s., è. ú.: 1005845621/0100 

Zapsaná v obchodním rejstøíku vedená u Mìstského soudu v Praze, oddíl B, vlo�ka 1561 

Osoba oprávnìná jednat 

ve vìcech technických: Jiøí Halák, provoznì-obchodní námìstek 

(dle jen �Uchazeè� nebo �Zhotovitel�) 

Vý�e uvedení zástupci obou smluvních stran prohla�ují, �e podle zákona, stanov, spoleèenské smlouvy nebo 
jiného pøedpisu jsou oprávnìni tuto smlouvu (dále té� �Smlouva�) podepsat a k platnosti této smlouvy není 
tøeba podpisu jiné osoby.  

Zmìnu povìøených pracovníkù nebo jejich oprávnìní lze provést pouze dodatkem k této smlouvì. 
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II. Preambule 

1. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formì a struktuøe návrhu smlouvy o dílo. 
Uchazeèi do tìchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy 
(zejména vlastní identifikaèní údaje, cenu a pøípadné dal�í údaje, jejich� doplnìní text obchodních 
podmínek pøedpokládá vyznaèením prázdné �luté plochy) a následnì takto doplnìné obchodní 
podmínky pøedlo�í jako svùj návrh smlouvy o dílo. 

2. Pro úèely tìchto obchodních podmínek se rozumí: 

· Objednatelem zadavatel po uzavøení smlouvy na plnìní veøejné zakázky nebo zakázky 

· Zhotovitelem dodavatel po uzavøení smlouvy na plnìní veøejné zakázky nebo zakázky 

· Podzhotovitelem poddodavatel po uzavøení smlouvy na plnìní veøejné zakázky nebo zakázky 

· Pøíslu�nou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním pøedpisem 

· Polo�kovým rozpoètem zhotovitelem ocenìný soupis stavebních prací s výkazem výmìr, dodávek a 
slu�eb, v nìm� jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u v�ech polo�ek stavebních prací, 
dodávek a slu�eb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mno�ství. 

3. Zhotovitel prohla�uje, �e je dr�itelem pøíslu�ných �ivnostenských oprávnìní potøebných k provedení 
díla a má øádné vybavení, zku�enosti a schopnosti, aby øádnì a vèas provedl dílo dle Smlouvy a je tak 
zpùsobilý splnit svou nabídku podanou na zadání veøejné zakázky formou zjednodu�eného podlimitního øízení 
�II/152 Jaromìøice nad Rokytnou - prùtah�, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnìj�í. Zhotovitel 
prohla�uje, �e je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a �e si je vìdom 
skuteènosti, �e Objednatel má znaèný zájem na dokonèení díla, které je pøedmìtem Smlouvy v èase a kvalitì 
dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohla�uje, �e tato smlouva i ve�keré Zhotovitelovo plnìní a status je a bude po 
celou dobu plnìní v souladu s nabídkou, kterou podal do veøejné zakázky �II/152 Jaromìøice nad Rokytnou 
- prùtah�. Z tìchto dùvodù dohodly se smluvní strany na uzavøení Smlouvy. 

III. Pøedmìt Smlouvy 

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele øádnì a vèas, na svùj náklad a na své 
nebezpeèí sjednané dílo dle èlánku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za øádnì a vèas provedené dílo 
(vèetnì jeho pøechodu do vlastnictví Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve vý�i a za podmínek sjednaných 
v èlánku VII. Smlouvy.  

2. Zhotovitel splní závazek zalo�ený Smlouvou tím, �e øádnì a vèas provede pøedmìt díla dle Smlouvy, 
splní v�echny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými 
v zadávací dokumentaci a jejich pøílohách. Pøedmìt díla je specifikován zejména v tìchto dokladech. 
Zhotovitel je povinen provést kompletní pøedmìt díla, jak je stanoven ve v�ech relevantních dokladech. 

3. Objednatel splní závazek zalo�ený Smlouvou tím, �e øádnì provedené dílo pøevezme a zaplatí cenu 
díla. 

IV. Specifikace díla 

1. Rozsah pøedmìtu Smlouvy:  

Pøedmìtem Smlouvy je provedení díla �II/152 Jaromìøice nad Rokytnou - prùtah�, spoèívající ve 
vybudování chodníkù a veøejného osvìtlení. 
 
Podrobnì je pøedmìt smlouvy (dále té� �dílo�) popsán v projektové dokumentaci �II/152 Jaromìøice nad 
Rokytnou � prùtah, 1. stavba� vypracované ve stupni PDPS spoleèností PIS PECHAL, s.r.o., Lidická 42, 
602 00 Brno a tvoøí ji stavební objekty: SO 121 - Chodníky a SO 451 - Veøejné osvìtlení. 

2. Souèástí díla je zhotovení dokumentace skuteèného provedení dokonèeného díla. 

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkèní a bezvadné provedení v�ech prací, vèetnì dodávek 
potøebných materiálù a zaøízení nezbytných pro øádné dokonèení díla, dále provedení v�ech èinností 
souvisejících s dodávkou prací a technologického vybavení, jejich� provedení je pro øádné dokonèení díla 
nezbytné, vèetnì koordinaèní a kompletaèní èinnosti celé stavby.  

4. Dle dohody smluvních stran je pøedmìtem díla provedení v�ech èinností, prací a dodávek obsa�ených 
v projektové dokumentaci, v nabídce Zhotovitele do zadávacího øízení na tuto veøejnou zakázku vè. 
polo�kového rozpoètu, v zadávacích podmínkách této veøejné zakázky (dále té� �výchozí dokumenty�), které 
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tvoøí nedílnou souèást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z tìchto výchozích dokumentù jsou uvedeny, 
resp. ze kterého z nich vyplývají. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zaji�tìní v�ech èinností, prací, slu�eb, 
vìcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také: 

a) zaji�tìní zaøízení staveni�tì, a to podle potøeby na øádné provedení díla vèetnì jeho údr�by, odstranìní 
a likvidace, 

b) vyklizení staveni�tì a provedení závìreèného úklidu místa provedení díla vè. úklidu stavby (viz èlánek 
VI. � místo plnìní díla) dle Smlouvy; uvedení pozemkù a komunikací pøípadnì dotèených výstavbou do 
pùvodního stavu, 

c) ve�keré práce a dodávky související s bezpeènostními opatøeními na ochranu lidí a majetku (zejména 
chodcù a vozidel v místech dotèených stavbou), 

d) provedení opatøení pøi realizaci díla vyplývajících z umístìní a návaznosti díla a zohledòující tyto 
skuteènosti: 

-  komunikace a plochy v okolí místa provádìní díla lze vyu�ít jako skládky materiálu po dohodì 
s Objednatelem,  

-  prostor místa provádìní díla nelze bez dal�ího opatøení a pøedchozího písemného souhlasu 
Objednatele vyu�ít k umístìní sociálního a hygienického zaøízení Zhotovitele,  

-  zhotovitel provede i jiná opatøení související s výstavbou, resp. provedením díla,  

e) dodání dokumentace skuteèného provedení díla, vèetnì dokladové èásti ve dvou vyhotoveních v ti�tìné 
podobì a jedné elektronické podobì vèetnì poskytnutí majetkových práv k dokumentaci skuteèného 
provedení díla na celou dobu jejich trvání objednateli bez omezení, zejména práva dokumentaci 
skuteèného provedení stavby dále zpracovat a rozmno�ovat, 

Dokumentace skuteèného provedení bude provedena podle následujících zásad: 
- do projektové dokumentace pro provedení stavby v�ech stavebních objektù a provozních souborù 

budou zøetelnì vyznaèeny v�echny zmìny, k nim� do�lo v prùbìhu zhotovení díla. 

- èásti projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedo�lo k �ádným zmìnám, budou 
oznaèeny nápisem �beze zmìn�. 

- ka�dý výkres dokumentace skuteèného provedení stavby bude opatøen jménem a pøíjmením osoby, 
která zmìny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele. 

- u výkresù obsahujících zmìnu proti projektu pro provedení stavby bude pøilo�en i doklad, ze kterého 
bude vyplývat projednání zmìny s odpovìdnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko. 

f) projednání a zaji�tìní zvlá�tního u�ívání komunikací a potøebných záborù veøejných ploch vèetnì 
úhrady vymìøených poplatkù a nájemného, 

g) zaji�tìní ulo�ení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadù a dolo�ení dokladù o této 
likvidaci, vèetnì úhrady poplatkù za toto ulo�ení, likvidaci a dopravu, 

h) zaji�tìní a provedení v�ech nutných zkou�ek dle ÈSN (pøípadnì jiných norem vztahujících se k 
provádìnému dílu vèetnì poøízení protokolù), 

i) zaji�tìní atestù a dokladù o po�adovaných vlastnostech výrobkù (i dle zákona è. 22/1997 Sb. � 
prohlá�ení o shodì) a revizí ve�kerých elektrických zaøízení s pøípadným odstranìním uvedených 
závad, 

j) zaji�tìní v�ech ostatních nezbytných zkou�ek, atestù a revizí podle ÈSN a pøípadných jiných právních 
nebo technických pøedpisù platných v dobì provádìní a pøedání díla, kterými bude prokázáno dosa�ení 
pøedepsané kvality a pøedepsaných technických parametrù díla, 

k) zaji�tìní a splnìní podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení a jiných 
dokladù, 

l) vypracování manipulaèních, provozních øádù pro bezvadné provozování díla, návodù k obsluze, návodù 
na provoz a údr�bu díla v èeském jazyce a ve trojím vyhotovení v ti�tìné podobì a v jednom vyhotovení 
v elektronické podobì, 

m) zaji�tìní pøechodného dopravního znaèení k dopravním omezením vèetnì jeho neustálé aktualizace dle 
skuteèného prùbìhu stavby, 

n) zaji�tìní bezpeèné a plynulé dopravy v rámci výstavby, vèetnì nákladù spojených s pøípadnými prùjezdy 
a opatøeními vozidel integrovaného záchranného systému, 
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o) práce spojené s odstranìním pøípadných pøeká�ek, betonù a konstrukcí, které nemohl zpracovatel 
projektové dokumentace pøedvídat, 

p) uvedení v�ech povrchù dotèených stavbou do pùvodního stavu, (komunikace, chodníky, zeleò, 
oplocení, pøíkopy, propustky apod.), 

q) protokolární pøevzetí pøípadných dotèených pozemkù od vlastníkù pøed zapoèetím výstavby a jejich 
následné uvedení do pùvodního stavu, vèetnì následného protokolárního pøedání zpìt do rukou 
vlastníka, 

r) poji�tìní stavby a osob dle této smlouvy, 

to v�e v místì provádìní díla dle èlánku VI. této Smlouvy.  

5. Dílo bude Zhotovitelem provedeno s potøebnou odbornou péèí v rozsahu, zpùsobem a v jakosti 
stanovené Smlouvou, zejména v�emi výchozími dokumenty, vèetnì pøípadných zmìn dodatkù a doplòkù 
sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí pøíslu�ných orgánù. Pøi zhotovení stavby bude Zhotovitel 
postupovat rovnì� v souladu s vý�e specifikovanou projektovou dokumentací odsouhlasenou a pøedanou 
Objednatelem, a to za dodr�ení povinností dle ust. èl. XII odst. 4. Smlouvy. 

6. Dojde-li pøi realizaci díla k jakýmkoliv zmìnám, doplòkùm nebo roz�íøení pøedmìtu díla vyplývajících 
z podmínek pøi provádìní díla, je Zhotovitel povinen provést soupis tìchto zmìn, doplòkù nebo roz�íøení, 
ocenit jej podle jednotkových cen pou�itých pro návrh ceny díla, a pokud to není mo�né, tak podle jím 
navrhovaných cen (za podmínek dle Smlouvy a v daném místì a èase plnìní obvyklých), a pøedlo�it tento 
soupis Objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvì o dílo. Teprve po jeho odsouhlasení má 
Zhotovitel právo na realizaci tìchto zmìn a na jejich úhradu. Pokud tak Zhotovitel neuèiní, má se za to, 
�e práce a dodávky jím realizované byly v pøedmìtu díla a v jeho cenì zahrnuty a dále Zhotovitel nahradí 
Objednateli ve�keré újmy a �kody, které Objednateli vzniknou v dùsledku tohoto poru�ení ze strany 
Zhotovitele.  

7. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit pøedmìt díla o dal�í práce a dodávky, jejich� potøeba vyvstane 
v rámci realizace díla a nebylo mo�no ji pøedem pøedvídat, a to i bez souhlasu Zhotovitele, který je povinen 
tyto práce a dodávky za úhradu zajistit, pokud takto po�adované práce svým finanèním objemem nepøekroèí 
10 % celkové ceny (bez DPH) sjednaného díla.  

8. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálnì ve vý�i, jak tyto práce ocenil ve své 
nabídce nebo max. dle cen RTS. 

9. Pøípadné práce provedené nad rámec projektové dokumentace, jejich� finanèní objem nepøekroèí 
10 % ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín ukonèení a dílo bude dokonèeno ve sjednaném 
termínu dle Smlouvy, pokud se smluvní strany pøedem písemnì dodatkem ke smlouvì nedohodnou jinak.  

10. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádìní díla na ji� existující stavbì nepo�kodil 
okolní objekty a stavby. V pøípadì vzniku �kody nese Zhotovitel ve�kerou odpovìdnost za �kodu takto 
zpùsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací Zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího 
díla, pøejímá Zhotovitel odpovìdnost i za vady, je� se v záruèní dobì projeví na cizím díle z dùvodu realizace 
prací Zhotovitele nebo v souvislosti s tím. 

11. Není-li ve Smlouvì uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávnìn ani povinen provést jakoukoliv zmìnu díla 
bez písemné dohody s Objednatelem ve formì písemného dodatku. 

12. Souèástí plnìní Zhotovitele dle Smlouvy a prùkazem øádného provedení díla èi jeho èásti je 
organizace, provedení a dolo�ení úspì�ných výsledkù potøebných individuálních, komplexních, garanèních 
zkou�ek díla a organizace event. zku�ebního provozu a po�adavkù orgánù státního stavebního dohledu, pøíp. 
jiných orgánù pøíslu�ných ke kontrole staveb. Provádìní dohodnutých zkou�ek díla èi jeho èásti se øídí: 

a) Smlouvou, 
b) podmínkami stanovenými ÈSN, 
c) projektovou dokumentací, a 
d) obecnì závaznými metodikami a doporuèeními výrobcù komponentù a technologií pou�itých pøi výstavbì, 

neodporují-li platným ÈSN. 

13. Smluvní strany se výslovnì dohodly, �e normy ÈSN (rozumí se tím i ÈSN EN a ÈSN OHSAS), jejich� 
pou�ití pøichází v úvahu pøi provádìní díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla pova�ovat obì strany 
za závazné v plném rozsahu. 

14. Touto smlouvou se tedy Zhotovitel zavazuje provést na svùj náklad a nebezpeèí pro 
Objednatele vý�e uvedené dílo a Objednatel se zavazuje dílo pøevzít a zaplatit dále stanovenou cenu. 
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V. Doba plnìní 

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo øádnì provést, ukonèit a pøedat do 5 mìsícù od pøedání a pøevzetí 
staveni�tì. Splnìní této doby (provedení díla dle § 2604 obèanského zákoníku) je zaji�tìno smluvní pokutou 
sjednanou Smlouvou. Pøílohou této Smlouvy je závazný harmonogram postupu prací. Zhotovitel splní svou 
povinnost provést dílo jeho øádným dokonèením, protokolárním pøedáním pøedmìtu díla Objednateli. 

2. Zhotovitel je povinen pøevzít staveni�tì nejpozdìji do 14 dnù od doruèení písemné výzvy 
k pøevzetí staveni�tì a zahájit stavební práce nejpozdìji do 5 pracovních dnù od pøevzetí staveni�tì . 
Zahájením stavebních prací se rozumí okam�ik, v nìm� byly zapoèaty práce dle pøíslu�né dokumentace, 
pøièem� zapoèetí tìchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem.  

3. Pøi nezaji�tìní finanèních prostøedkù Objednatele pro realizaci díla a zároveò pøi nezahájení realizace 
díla Zhotovitelem v termínu stanoveném v bodì 2. èlánku V. této smlouvy, mù�e Objednatel od smlouvy 
odstoupit bez nároku Zhotovitele na finanèní náhradu. Zhotoviteli nenále�í finanèní èi jiné od�kodnìní za 
vynalo�ené náklady vzniklé nerealizací díla z dùvodu odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele pøed 
zahájením prací. 

4. Dokonèením stavebních prací se rozumí okam�ik, v nìm� byly ukonèeny práce dle pøíslu�né 
dokumentace. Zhotovitel ukonèí stavební práce ve lhùtì stanovené v èl. V odst. 1 Smlouvy, tak aby byl 
schopen dostát svým dal�ím závazkùm vyplývajícím z této Smlouvy. 

5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho øádným dokonèením, protokolárním pøedáním 
pøedmìtu díla Objednateli. Dílo se pova�uje za dokonèené, pokud nevykazuje �ádné vady a nedodìlky, kromì 
ojedinìlých drobných vad, které samy o sobì, ani ve spojení s jinými nebrání u�ívání stavby funkènì 
nebo esteticky, ani její u�ívání podstatným zpùsobem neomezují. 

6. K øádnému dokonèení díla se vy�adují také dal�í plnìní dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace 
a dal�ích dokladù vy�adované Smlouvou v prùbìhu provádìní díla èi pøi jeho pøedání, a to v�e ve dvou 
vyhotoveních.  

7. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být pou�ity jiné materiály, technologie nebo zmìny proti 
projektové dokumentaci. Souèasnì se Zhotovitel zavazuje a ruèí za to, �e pøi realizaci díla nepou�ije �ádný 
materiál, o kterém je v dobì jeho u�ití známo, �e je �kodlivý. Pokud tak Zhotovitel uèiní, v plném rozsahu 
odpovídá za vzniklou �kodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a ve�keré 
náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejnì tak se Zhotovitel zavazuje, �e k realizaci nepou�ije materiály, 
které nemají po�adovanou certifikaci. 

8. Smluvní strany se dohodly, �e celková doba provedení díla se prodlou�í o dobu, po kterou nemohlo 
být dílo provádìno v dùsledku okolností vyluèujících odpovìdnost ve smyslu § 2913 odst. 2 obèanského 
zákoníku. Odpovìdnost nevyluèuje pøeká�ka, která vznikla v dobì, kdy ji� byl Zhotovitel v prodlení s plnìním 
své povinnosti nebo vznikla v dùsledku hospodáøských èi organizaèních pomìrù Zhotovitele. Prodlou�ení 
termínu provedení díla vèetnì úpravy harmonogramu postupu prací bude v tomto pøípadì øe�eno formou 
písemného dodatku ke Smlouvì.  

9. Pokud v dùsledku okolností, které nemù�e ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (napø. archeologický 
prùzkum) dojde k situaci, �e termín provedení díla (dle èl. V. odst. 1) nebude mo�né dodr�et, prodlu�uje se 
termín provedení díla o dobu, po kterou trvá pøeká�ka, pro kterou nelze plnìní díla provádìt. Prodlou�ení 
termínu provedení díla vèetnì úpravy harmonogramu postupu prací bude v tomto pøípadì øe�eno formou 
písemného dodatku ke Smlouvì. 

10. Doba a dùvody pøeru�ení provádìní díla budou Zhotovitelem s odkazem na pøíslu�né Technické 
podmínky a ÈSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle èlánku X. této smlouvy v ten den, kdy dojde 
k pøeru�ení provádìní díla Zhotovitelem, a bezodkladnì a prokazatelnì o této skuteènosti bude informovat 
zástupce Objednatele (ve vìcech technických), který se nejpozdìji do následujícího pracovního dne písemnì 
zápisem ve stavebním deníku k této skuteènosti vyjádøí. Termín dokonèení díla vèetnì úpravy harmonogramu 
postupu prací se pak prodlu�uje o poèet dní, na nì� bylo provádìní díla z tohoto dùvodu oprávnìnì pøeru�eno. 
Zhotovitel je povinen pokraèovat v provádìní díla bezodkladnì poté, co tento dùvod pøeru�ení odpadne. 

VI. Místo plnìní 

Místem plnìní je køi�ovatka ulic Kaunicova-Podìbradova v Jaromìøicích nad Rokytnou. Místo plnìní vèetnì 
uvedení parcelních èísel je blí�e specifikováno ve vý�e uvedené projektové dokumentaci. 
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VII. Cena za provedení díla 

1. Cena za zhotovení pøedmìtu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základì cenové 
nabídky Zhotovitele, zpracované na základì projektové dokumentace pro veøejnou zakázku �II/152 
Jaromìøice nad Rokytnou - prùtah�, vèetnì soupisu stavebních prací, dodávek a slu�eb s výkazem výmìr 
pøedaných objednatelem, èiní celkem: 

Cena bez DPH        2 769 949,16 Kè 

(dále té� �Cena za provedení díla� nebo �Cena díla�) 

2. K cenì bez DPH bude v souladu s polo�kovým rozpoètem pøipoètena DPH v zákonné vý�i. 

3. Cena díla stanovena v èl. VII. odst. 1 Smlouvy obsahuje v�e, co je uvedeno v polo�kovém rozpoètu, 
jen� tvoøí pøílohu è. 1 této Smlouvy. 

4. Tato cena, vztahující se k pøedmìtu díla jeho rozsahu a zpùsobu provedení, tak, jak je sjednáno v 
dobì uzavøení Smlouvy, byla sjednána jako cena pevná, nejvý�e pøípustná, která je pøekroèitelná pouze v 
pøípadech upravených Smlouvou. 

Dle § 2620 obèanského zákoníku platí, �e je-li cena ujednána pevnou èástkou, nebo odkazem na rozpoèet, 
který je souèástí smlouvy nebo byl Objednateli sdìlen Zhotovitelem do uzavøení smlouvy, nemù�e ani 
Objednatel ani Zhotovitel �ádat zmìnu ceny proto, �e si dílo vy�ádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, ne� bylo 
pøedpokládáno. 

5. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnìní pøed zahájením 
provádìní díla. 

6. Objednatel prohla�uje, �e pøijaté plnìní dle této smlouvy bude pou�ito výluènì pro úèely, které nejsou 
pøedmìtem danì z pøidané hodnoty a Objednatel tedy vystupuje jako osoba nepovinná k dani z pøidané 
hodnoty. Ve smyslu informace GFØ a MFÈR ze dne 9. 11. 2011 nebude pøi fakturaci na vý�e uvedený pøedmìt 
smlouvy aplikován re�im pøenesené daòové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. 

7. Obì smluvní strany se vzájemnì dohodly, �e cena bude hrazena prùbì�nì, dílèím zdanitelným 
plnìním jsou dodávky, slu�by a stavební práce skuteènì poskytnuté v pøíslu�ném kalendáøním mìsíci. Za 
datum uskuteènìní dílèího zdanitelného plnìní prohla�ují poslední den ka�dého kalendáøního mìsíce.   

8. Po ukonèení ka�dého kalendáøního mìsíce pøedá Zhotovitel Objednateli daòový doklad (fakturu) ve 
dvou provedeních, k nìmu� musí být pøipojen zji��ovací protokol � soupis prací a dodávek provedených 
v rámci jednotlivého celku v èlenìní po polo�kách dle výkazu výmìr ocenìný v souladu se Smlouvou 
odsouhlasený Objednatelem. Zhotovitel je oprávnìn úètovat daòovým dokladem za pøíslu�né období pouze 
práce a dodávky v rozsahu písemnì odsouhlaseném Objednatelem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek 
je Zhotovitel oprávnìn úètovat jen po písemné dohodì s Objednatelem, jinak na základì pravomocného 
soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.  

9. Fakturovat lze pouze za skuteènì øádnì provedené práce poté, co do�lo k odsouhlasení oprávnìnosti 
vystavení faktury (vìcné správnosti). Zhotovitel pøedlo�í Objednateli a odbornému dozoru urèenému 
Objednatelem v�dy nejpozdìji do pátého dne následujícího kalendáøního mìsíce zji��ovací protokol se 
soupisem provedených prací. Zji��ovací protokol pøedá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobì ve 
formátu *.xls, *.xlsx.  Po odsouhlasení Objednatelem a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se 
vyjádøí do pìti dnù po pøedání zji��ovacího protokolu) vystaví fakturu s obvyklými nále�itostmi, její� 
nedílnou souèástí musí být zji��ovací protokol a soupis provedených prací. Bez tohoto zji��ovacího 
protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Datem zdanitelného plnìní je poslední den pøíslu�ného 
kalendáøního mìsíce. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona è. 235/2004 Sb., o dani z pøidané hodnoty, 
ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, vystavit daòový doklad s nále�itostmi dle § 29 tohoto zákona o dani z pøidané 
hodnoty (dále jen �daòový doklad�). Zhotovitel je povinen vystavit a doruèit Objednateli daòový doklad 
nejpozdìji do 8 pracovních dnù ode dne uskuteènìní zdanitelného plnìní. 

10. Na daòovém dokladu (faktuøe) bude uveden úèet Zhotovitele, který je správcem danì zveøejnìn 
zpùsobem umo�òující dálkový pøístup dle § 109 odst. 2 písm. c) zákona è. 235/2004 Sb. o dani z pøidané 
hodnoty, v platném znìní. Jestli�e bude na faktuøe uveden jiný úèet Zhotovitele, ne� takto zveøejnìný, bere 
Zhotovitel na vìdomí, �e Objednatel je bez dal�ího oprávnìn zaplatit na uvedený úèet pouze fakturovanou 
èástku bez DPH. Objednatel v takovém pøípadì zaplatí DPH pøímo na úèet správce danì. O takovém postupu 
dodateènì písemnì informuje Zhotovitele. Pokud je v okam�iku fakturace o Zhotoviteli zveøejnìna zpùsobem 
umo�òujícím dálkový pøístup, �e je nespolehlivý plátce a vzniká tak ruèení dle § 109 odst. 3 zákona è. 235/2004 
Sb., o DPH, bere Zhotovitel na vìdomí, �e Objednatel je bez dal�ího oprávnìn zaplatit na úèet Zhotovitele 
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pouze fakturovanou èástku bez DPH. Objednatel v takovém pøípadì zaplatí DPH pøímo na úèet správce danì. 
O takovém postupu dodateènì písemnì informuje Zhotovitele. 

11. Práce budou uhrazeny na základì odsouhlaseného zji��ovacího protokolu provedených 
a odsouhlasených prací a� do celkové vý�e 90 % sjednané ceny díla v èl. VII odst. 1 Smlouvy. Zbývající èást, 
tj. 10 % ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli do 15 kalendáøních dnù po pøedání a pøevzetí díla, 
pøípadnì v termínu prodlou�eném do doby odstranìní vad a nedodìlkù uvedených v protokolu o pøedání a 
pøevzetí díla.  Zbývající èást, tj. 10 % bude uhrazena na základì koneèné faktury dle odst. 9 tohoto èlánku. 

12. Do patnácti dní po øádném protokolárním pøedání a pøevzetí (odevzdání) díla bude Zhotovitelem 
vystaven daòový doklad � koneèná faktura (vyúètování Ceny za provedení díla). Koneèná faktura bude 
vystavena se splatností 30 (slovy: tøicet) kalendáøních dní ode dne øádného pøedání faktury Zhotovitelem 
Objednateli.  

Koneèná faktura musí mimo vý�e uvedených nále�itostí obsahovat: 

· výslovný název �koneèná faktura", 
· celkovou sjednanou cenu bez DPH, 

· soupis v�ech uhrazených faktur bez DPH, 
· èástku zbývající k úhradì bez DPH 

Bez kterékoliv z tìchto vý�e uvedených nále�itostí je koneèná faktura neplatná. 

13. Splatnost daòových dokladù je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: tøicet) 
kalendáøních dní ode dne doruèení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit a 
doruèit fakturu Objednateli do 15 pracovních dnù ode dne uskuteènìní zdanitelného plnìní. Pokud bude 
faktura Objednateli doruèena pozdìji, pøimìøenì se prodlu�uje lhùta k úhradì takové faktury. Zároveò se 
Zhotovitel zavazuje, �e splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude del�í ne� 60 dnù. 
Daòový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 obèanského zákoníku pova�uje za øádnì a vèas zaplacený, 
bude-li poslední den této lhùty úètovaná èástka ve vý�i odsouhlasené Objednatelem pøipsána ve prospìch 
úètu Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy. 

14. Nedojde-li mezi obìma stranami k dohodì pøi odsouhlasení mno�ství nebo druhu provedených prací, 
je Zhotovitel oprávnìn fakturovat pouze práce, u kterých nedo�lo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele 
obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávnìn uhradit pouze tu èást 
faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající èást faktury nemù�e Zhotovitel uplatòovat �ádné majetkové sankce 
vyplývající z penì�itého dluhu Objednatele.  

15. Faktura bude obsahovat pojmové nále�itosti daòového dokladu stanovené zákonem è. 235/2004 Sb., 
o dani z pøidané hodnoty, v platném znìní, a zákonem è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, v platném znìní a dle 
dal�ích ustanovení tohoto èlánku. V pøípadì, �e daòový doklad nebude obsahovat správné údaje èi bude 
neúplný, je Objednatel oprávnìn daòový doklad vrátit ve lhùtì do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je 
povinen takový daòový doklad opravit, event. vystavit nový daòový doklad. Lhùta splatnosti poèíná v takovém 
pøípadì bì�et ode dne doruèení opraveného èi novì vystaveného dokladu Objednateli. 

16. Cenu za provedení díla lze mìnit pouze za následujících podmínek:    

a) zadavatel po�aduje práce, které nejsou v pøedmìtu díla 

b) zadavatel po�aduje vypustit nìkteré práce pøedmìtu díla 

c) pøi realizaci se zjistí skuteènosti, které nebyly v dobì podpisu smlouvy známy a dodavatel 
je nezavinil ani nemohl pøedvídat a mají vliv na cenu díla 

d) pøi realizaci se zjistí skuteènosti odli�né od zadávací dokumentace (neodpovídající 
geologické údaje, apod.).  

17. V pøípadì zmìny právních pøedpisù ovlivòujících vý�i DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i ke 
zmìnì ceny vèetnì DPH. 

18. Sjednání zmìny ceny díla bude probíhat na základì dohody smluvních stran prostøednictvím 
písemného dodatku ke smlouvì. V pøípadì zmìn u prací, které jsou obsa�eny v polo�kovém rozpoètu, bude 
zmìna ceny stanovena na základì jednotkové ceny dané práce v polo�kovém rozpoètu, v pøípadì zmìn u 
prací, které nejsou v polo�kovém rozpoètu uvedeny, bude zmìna ceny stanovena na základì cen URS, 
v pøípadì, �e práce nebudou obsa�eny v polo�kovém rozpoètu a zmìna nebude moct být stanovena na 
základì cen URS, bude zmìna ceny podléhat schválení projektanta. 

19. Sjednání zmìny ceny díla nesmí zmìnit celkovou povahu veøejné zakázky s názvem �II/152 
Jaromìøice nad Rokytnou - prùtah�. 
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20. Ve�keré vícepráce, zmìny, doplòky nebo roz�íøení, které budou realizovány v souladu se smlouvou o 
dílo a zákonem è. 134/2016 Sb., v platném znìní, musí být v�dy pøed jejich realizací písemnì odsouhlaseny 
Objednatelem vèetnì jejich ocenìní (dodatkem ke smlouvì). Pokud Zhotovitel provede nìkteré z tìchto prací 
bez tohoto písemného souhlasu Objednatele a dodatku smlouvy o dílo, budou tyto pova�ovány za souèást 
díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu. 

21. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvý�ení ceny, jestli�e písemnì neoznámí Objednateli nutnost 
jejího pøekroèení a vý�i po�adovaného zvý�ení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, �e je zvý�ení ceny 
nevyhnutelné. Toto písemné oznámení v�ak nezakládá právo Zhotovitele na zvý�ení ceny. Zvý�ení ceny je 
mo�né pouze za podmínek daných Smlouvou a na základì dodatku ke Smlouvì, a to pøed provedením 
pøíslu�ných prací.  

22. Jestli�e nutnost provedení urèitých prací vyplyne z rozhodnutí èi jiného úkonu orgánu státního 
stavebního dohledu, pøíp. jinými orgány pøíslu�nými ke kontrole staveb èi jinými okolnostmi smluvními stranami 
nepøedvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádøeními veøejnoprávních orgánù, èi zmìny pøedpisù a ÈSN (EN) 
nebo z jiného dùvodu, který nemù�e Objednatel ovlivnit, zavazuje se Zhotovitel tyto práce provést na základì 
písemného pokynu Objednatele a bez odkladu na výzvu Objednatele uzavøít dodatek ke Smlouvì, ve kterém 
bude tato situace vyøe�ena, vèetnì ceny tìchto prací (rovnì� pro stanovení ceny tìchto prací se pou�ije odst. 
17 tohoto èlánku). 

VIII. Souèinnost smluvních stran 

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout ve�keré úsilí k vytvoøení potøebných podmínek pro realizaci díla 
dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v pøípadech, kde 
to není výslovnì stanoveno ustanovením Smlouvy. 

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skuteènosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 
dostála svým smluvním povinnostem, sdìlí tuto skuteènost neprodlenì písemnì druhé smluvní stranì. 
Smluvní strany se dále zavazují neprodlenì odstranit v rámci svých mo�ností v�echny okolnosti, které jsou na 
jejich stranì a které brání splnìní jejich smluvních povinností. 

3. Zhotovitel se zavazuje, �e na základì skuteèností zji�tìných v prùbìhu plnìní povinností dle Smlouvy 
navrhne a provede opatøení smìøující k dodr�ení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnìní Smlouvy, k 
ochranì Objednatele pøed �kodami, ztrátami a zbyteènými výdaji a �e poskytne Objednateli, zástupci 
Objednatele jednajícímu ve vìcech technických a jiným osobám zúèastnìným na provádìní díla ve�keré 
potøebné doklady, konzultace, pomoc a jinou souèinnost. 

IX. Práva a povinnosti stran 

1. Zhotovitel prohla�uje, �e se plnì seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádìní stavby, �e 
jsou mu známy ve�keré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádìní díla a �e disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro øádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, �e provìøil 
podklady a pokyny, které obdr�el od Objednatele do uzavøení Smlouvy, �e je shledal vhodnými a 
dostateènými, �e sjednané podmínky pro provádìní díla vèetnì ceny a doby provedení zohledòují v�echny ve 
Smlouvì uvedené podmínky a okolnosti jako� i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odbornì zpùsobilý k provedení 
díla mìl nebo mohl pøedvídat, pøesto, �e nebyly v dobì uzavøení Smlouvy zøejmé, a pøesto, �e nebyly 
obsa�eny v podkladech po uzavøení Smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základì vý�e uvedeného 
prohla�uje, �e s pou�itím tìchto v�ech znalostí, zku�eností, podkladù a pokynù splní závazek zalo�ený 
Smlouvou vèas a øádnì, za sjednanou cenu, ani� by podmiòoval splnìní závazku poskytnutím jiné ne� 
dohodnuté souèinnosti. Jestli�e se pozdìji v prùbìhu provádìní díla bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti 
pokynù nebo vìcí pøedaných Objednatelem, bylo pro tento pøípad dohodnuto, �e je povinen prokázat, �e tuto 
nevhodnost nemohl zjistit do uzavøení Smlouvy, jinak odpovídá za vady díla zpùsobené nevhodností, jako 
kdyby nesplnil povinnost dle § 2594 obèanského zákoníku na nevhodnost upozornit. 

2. Zhotovitel se zavazuje, �e Objednateli bezodkladnì po vzniku takové skuteènosti písemnì oznámí: 

a) jestli�e bude zahájeno insolvenèní øízení dle zák. è. 182/2006 Sb., o úpadku a zpùsobech jeho 
øe�ení, v platném znìní, jeho� pøedmìtem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo 

b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo 

c) zmìny v majetkové struktuøe Zhotovitele, s výjimkou zmìny majetkové struktury, která 
pøedstavuje bì�ný obchodní styk; a/nebo 
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d) rozhodnutí o provedení pøemìny Zhotovitele, zejména fúzí, pøevodem jmìní na spoleèníka èi 
rozdìlením, provedení zmìny právní formy dlu�níka èi provedení jiných organizaèních zmìn; a/nebo 

e) omezení èi ukonèení výkonu èinnosti Zhotovitele, která bezprostøednì souvisí s pøedmìtem 
Smlouvy; a/nebo 

f) rozhodnutí o zalo�ení obchodní spoleènosti Zhotovitelem èi úèasti na podnikání jiné osoby 
Zhotovitele; a/nebo 

g) v�echny skuteènosti, které by mohly mít vliv na pøechod èi vypoøádání závazkù Zhotovitele 
vùèi Objednateli vyplývajících ze Smlouvy èi se Smlouvou souvisejících; a/nebo 

h) rozhodnutí o zru�ení Zhotovitele. 

V pøípadì poru�ení tohoto ustanovení ze strany Zhotovitele, je Objednatel oprávnìn od Smlouvy bez dal�ího 
odstoupit. 

3. Zhotovitel je povinen umo�nit, aby Objednatel: 

a) sám èi prostøednictvím tøetí osoby provádìt cenovou kontrolu v prùbìhu provádìní díla a 
uvádìní dokonèeného díla do provozu a kontrolu provádìní závìreèného vyúètování díla; v�ichni 
úèastníci Smlouvy jsou povinni vytváøet dostateèné podmínky pro provádìní cenové kontroly, 

b) sám èi prostøednictvím tøetí osoby vykonávat v místì provádìní díla vlastní Technický dozor 
investora a v jeho prùbìhu zejména sledovat, zda jsou práce provádìny dle projektové dokumentace, 
technických norem a jiných právních pøedpisù a v souladu s rozhodnutím orgánù veøejné správy; na 
nedostatky pøi provádìní díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Technický dozor nesmí 
provádìt Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osoba vykonávající kontrolnì-technický dozor je 
oprávnìna dát pracovníkùm Zhotovitele pøíkaz k pøeru�ení prací na provedení díla, je-li ohro�ena 
bezpeènost provádìné stavby, �ivot nebo zdraví osob pracujících na stavbì pøi provádìní díla èi 
tøetích osob, 

c) sám èi prostøednictvím tøetí osoby vykonávat v místì provádìní díla vlastní výkon èinnosti 
koordinátora BOZP, v jeho prùbìhu zejména sledovat, zda jsou práce provádìny v souladu s právními 
pøedpisy týkajícími se bezpeènosti práce, hygienických opatøení a opatøení vedoucích k po�ární 
ochranì provádìného díla, a to v rozsahu a zpùsobem stanoveným pøíslu�nými pøedpisy. 

4. Technický dozor objednatele bude provádìt prùbì�nou kontrolu provádìných prací. 

5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvlá�tních právních pøedpisù, jmenovat koordinátora 
bezpeènosti práce na staveni�ti. 

6. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúèastní se jich v�dy alespoò jeden zástupce 
Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor investora. Termíny a náplò kontrol provádìných 
Objednatelem vyznaèí Objednatel v harmonogramu postupu prací pøi pøedání staveni�tì. Zápisy z kontrolních 
dnù se provádìjí na místì stavby èitelným zápisem do stavebního deníku. 

7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupùsobení pøi výkonu finanèní kontroly dle § 2 písm. e) zákona 
è. 320/2001 Sb., o finanèní kontrole, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù. Dále se zavazuje ke spolupùsobení pøi 
kontrole jiných kontrolních orgánù. Stejnì tak je Zhotovitel povinen uchovávat ve�kerou dokumentaci a doklady 
týkající se pøedmìtu díla (tj. zejména originál smlouvy, vèetnì jejích pøípadných dodatkù a jejich pøíloh, ve�keré 
originály dokladù a projektové dokumentace a dal�ích dokumentù souvisejících s realizací stavby). 

8. Zhotovitel není oprávnìn pøevést nebo jakkoli pøenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti ze 
smlouvy o dílo vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné poru�ení této smlouvy ze 
strany Zhotovitele.  

9. Zhotovitel se zavazuje, �e nezastaví pohledávky, které bude mít vùèi Objednateli ze smlouvy o dílo a 
ani s nimi nebude manipulovat jiným zpùsobem. Pokud by Zhotovitel poru�il tento svùj závazek, bude tato 
skuteènost posuzována jako poru�ení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným zpùsobem se v�emi dùsledky, 
vèetnì mo�nosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.  

X. Stavební deník  

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne pøedání staveni�tì (viz èlánek XI. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli 
vést stavební deník v jednom originále a dvou prùpisech dle ust. § 157 stavebního zákona v rozsahu 
stanoveném vyhlá�kou è. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znìní. Na stavbì bude veden pouze 
jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v nìm zaznamenávány ve�keré skuteènosti o prùbìhu 
v�ech prací, vèetnì prací poddodavatelù. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat v�echny 
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skuteènosti stanovené zákonem a souèasnì v�echny skuteènosti rozhodné pro plnìní podmínek Smlouvy. 
Stavební deník bude ulo�en na staveni�ti a bude obìma stranám kdykoliv pøístupný v dobì pøítomnosti 
jakýchkoli osob na staveni�ti. Originál stavebního deníku pøedá Zhotovitel pøi pøejímacím øízení Objednateli.  

2. Stavební deník dle pøedchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem povìøená osoba � 
stavbyvedoucí. Tato osoba vèetnì jejího èísla autorizace bude zapsána v pøedávacím protokolu pøi pøevzetí 
staveni�tì. V pøípadì zmìny osoby Zhotovitelem povìøené k vedení stavebního deníku musí být tato 
skuteènost bezodkladnì uvedena ve stavebním deníku.  

3. Zhotovitel je povinen ulo�it prùpis denních záznamù ve stavebním deníku oddìlenì od originálu tak, 
aby byl k dispozici v pøípadì ztráty èi znièení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být ulo�en tak, 
aby byl v�dy okam�itì k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu. 

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, �e se pí�í do knihy s oèíslovanými listy jednak 
pevnými, jednak perforovanými pro dva oddìlitelné prùpisy. Perforované listy se oèíslují shodnì s listy 
pevnými. Denní záznamy oprávnìná osoba zapisuje èitelnì v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly 
skuteènosti, které jsou pøedmìtem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

5. Zhotovitel se zavazuje na základì �ádosti zástupce Objednatele bezodkladnì pøedávat Objednateli 
úplné kopie zápisù ze stavebního deníku. 

6. Zápisy v deníku nepøedstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran èi zvlá�tní písemná prohlá�ení 
kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí uèinit a doruèit druhé ze smluvních stran. Zápisem ve 
stavebním deníku nemù�e být zmìnìna Smlouva. 

XI. Staveni�tì a jeho zaøízení 

1. Staveni�tìm se pro úèely Smlouvy rozumí místo urèené ke zhotovení díla, které je vymezeno v èlánku 
VI. a projektové dokumentaci. Pøedáním a pøevzetím staveni�tì se rozumí protokolární pøedání staveni�tì 
Objednatelem a pøevzetí staveni�tì Zhotovitelem.  

2. K pøedání staveni�tì dojde do 14 dnù od doruèení písemné výzvy Zhotoviteli k pøevzetí staveni�tì. O 
pøedání staveni�tì Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou 
stejnopisech, z nich� ka�dá smluvní strana obdr�í po jednom stejnopise, a podepsán oprávnìnými zástupci 
obou smluvních stran. Pøedání staveni�tì ze strany Objednatele bude provedeno formou pøedání dokladù o 
staveni�ti. Dokladem o pøedání tìchto dokumentù bude spoleèný zápis o pøedání a pøevzetí staveni�tì. 
Souèasnì bude Zhotoviteli pøedáno 1 paré ti�tìné + 1 vyhotovení elektronické pøíslu�né dokumentace dle 
Smlouvy. Podepsáním protokolu o pøedání staveni�tì Zhotovitel prohla�uje, �e se seznámil se stavem 
staveni�tì k provedení díla a tento je mu znám. Odmítne-li Zhotovitel pøevzít staveni�tì, je povinen uvést do 
zápisu dùvody nepøevzetí. 

3. Zøízení staveni�tì zabezpeèuje Zhotovitel v souladu se svými potøebami, pøíslu�nou dokumentací a 
po�adavky Objednatele. Zpùsob napojení na zdroj vody, plynu a elektøiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. 
Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zaøízení staveni�tì Objednateli a pøípadnì osobám vykonávajícím funkci 
Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dal�ím oprávnìným osobám pøístup na 
Staveni�tì, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zaøízení nezbytné pro 
výkon jejich funkce pøi realizaci díla (napø. el. pøipojení pro PC, samostatné WC). 

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveni�ti èistotu a poøádek. Zhotovitel je povinen dennì  
odstraòovat na své náklady odpady a neèistoty vzniklé z jeho èinnosti èi èinností tøetích osob na staveni�ti, 
technickými èi jinými opatøeními zabraòovat jejich pronikání mimo staveni�tì. Zhotovitel se dále zavazuje 
dodr�ovat pokyny koordinátora BOZP. V rozsahu tohoto závazku zaji��uje Zhotovitel na své náklady zaøízení 
staveni�tì, ve�kerou dopravu, skládku, pøípadnì mezideponii materiálu, pøièem� náklady s plnìním tohoto 
závazku jsou zahrnuty v cenì díla. 

5. Zhotovitel bude mít v prùbìhu realizace a dokonèování pøedmìtu díla na staveni�ti výhradní 
odpovìdnost pøedev�ím za: 

a) zaji�tìní bezpeènosti v�ech osob oprávnìných k pohybu na staveni�ti, udr�ování staveni�tì 
v uspoøádaném stavu za úèelem pøedcházení vzniku �kod; a 

b) zaji�tìní ve�kerého osvìtlení a zábran potøebných pro prùbìh prací, bezpeènostních a 
dopravních opatøení pro ochranu staveni�tì, materiálù a techniky vnesených Zhotovitelem na 
staveni�tì, jako� i odpovìdnost za zaji�tìní opatøení pro zabezpeèení bezpeènosti silnièního provozu 
v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení pøípadného dopravního znaèení; a 
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c) provedení ve�kerých odpovídajících úkonù k ochranì �ivotního prostøedí na staveni�ti i mimo 
nì a k zabránìní vzniku �kod zneèi�tìním, hlukem, nebo z jiných dùvodù vyvolaných a zpùsobených 
provozní èinností Zhotovitele, likvidaci a uskladòování ve�kerého odpadu, vznikajícího pøi èinnosti 
Zhotovitele v souladu s právními pøedpisy. 

6. Zhotovitel a� do koneèného odevzdání staveni�tì Objednateli po ukonèení prací zodpovídá za 
bezpeèné zaji�tìní staveni�tì vùèi okolnímu provozu a chodcùm. 

7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpeèení staveni�tì dle podmínek vyhlá�ky 
Èeského úøadu bezpeènosti práce. Zhotovitel v plné míøe zodpovídá za bezpeènost a ochranu zdraví v�ech 
osob v prostoru staveni�tì a zabezpeèí jejich vybavení ochrannými pracovními pomùckami. Dále se Zhotovitel 
zavazuje dodr�ovat hygienické pøedpisy. 

8. Zhotovitel se zavazuje bez pøedchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveni�tì, 
jeho zaøízení èi prostory se staveni�tìm související jakékoli reklamní zaøízení, a� ji� vlastní èi ve vlastnictví 
tøetí osoby. 

9. Ke dni odevzdání pøedmìtu díla Objednateli bude staveni�tì vyklizeno a proveden závìreèný 
úklid místa provádìní stavby vèetnì stavby samotné. Pozemky a komunikace dotèené výstavbou budou 
k tomuto dni uvedeny do pùvodního stavu dle podmínek stavebního povolení.  

XII. Podmínky provádìní díla 

1. Objednatel je v souladu s § 2592 obèanského zákoníku oprávnìn dávat Zhotoviteli pokyny k upøesnìní 
nebo urèení zpùsobu provádìní díla, pokud tak neuèiní, postupuje Zhotovitel ve vìcech realizace stavby zcela 
samostatnì. 

2. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péèí. Kvalita Zhotovitelem uskuteènìného plnìní musí 
odpovídat ve�kerým po�adavkùm uvedených v normách vztahujících se k plnìní, zejména pak v ÈSN, ÈSN 
EN a ÈSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodr�et pøi provádìní díla ve�keré platné právní pøedpisy, jako� i 
v�echny podmínky urèené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem è. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, a v souladu s pøedpisy souvisejícími (jedná se zejména o provádìcí 
vyhlá�ky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, �e na výrobky, které budou 
zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona è. 22/1997 Sb., o technických po�adavcích 
na výrobky a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, bude Objednateli, nebo 
jím urèené osobì, nebo k tomu pøíslu�nému orgánu, pøedlo�eno Zhotovitelem prohlá�ení o shodì. Práce a 
dodávky budou dále provedeny v souladu s èeskými hygienickými, protipo�árními, bezpeènostními pøedpisy a 
dal�ími souvisejícími pøedpisy. 

3. Pro dílo pou�ije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvy��í kvality, které mají takové vlastnosti, aby po 
dobu pøedpokládané existence díla byla, pøi bì�né údr�bì, zaruèena po�adovaná mechanická pevnost a 
stabilita, po�ární bezpeènost, hygienické po�adavky, ochrana zdraví a �ivotního prostøedí, bezpeènost pøi 
u�ívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv zmìny èi odchylky od materiálu uvedeného 
v ocenìném výkazu výmìr je mo�no provádìt pouze po pøedchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, 
v tomto pøípadì nestaèí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavby. 

4. Zhotovitel je povinen pøi provádìní díla prùbì�nì provìøovat vhodnost projektové dokumentace a dal�í 
dokumentace a dokumentù, podle kterých je dle Smlouvy vymezen pøedmìt a rozsah díla a podle kterých je 
povinen dílo vèetnì projektové dokumentace zhotovit, zejména provìøovat, zda jsou v souladu s platnými 
pøedpisy, vyhlá�kami, naøízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to pøed zapoèetím prací, výkonù a slu�eb 
na díle a je povinen neprodlenì písemnì na nevhodnost dokumentù upozornit Objednatele ve smyslu ust. § 
2594 obèanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím zpùsobené, je povinen 
uvést dílo na své náklady do souladu s platnými pøedpisy, vyhlá�kami, naøízeními, pravidly, regulacemi a 
normami a odpovídá v plném rozsahu rovnì� za dal�í dùsledky poru�ení této povinnosti, vèetnì náhrady 
�kody, která v dùsledku opomenutí Zhotovitele Objednateli event. tímto vznikne. Stejným zpùsobem je 
Zhotovitel povinen smluvnì zavázat tøetí osoby (své poddodavatele), které v souladu se Smlouvou pou�ije ke 
splnìní svého závazku.  

5. Zhotovitel se zavazuje, �e zajistí provádìní díla tak, aby provádìní díla: 

a) v co nejmen�í míøe omezovalo u�ívání místa provádìní díla vymezeného v èlánku VI. 
Smlouvy, veøejných prostranství èi jiných okolních dotèených pozemkù èi staveb; a 

b) neobtì�ovalo tøetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastínìním nad míru pøimìøenou pomìrùm; a 
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nemìlo nepøíznivý vliv na �ivotní prostøedí, vèetnì minimalizace negativních vlivù na okolí výstavby; 
a bylo zabezpeèeno pro èinnost ka�dé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat 
dodr�ování technologických postupù. Toté� platí pro práce poddodavatelù.  

6. Zhotovitel na sebe pøejímá odpovìdnost a ruèení za �kody zpùsobené v�emi osobami zúèastnìnými 
na provádìní díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádìní díla, tzn. do dokonèení a pøevzetí díla 
Objednatelem, stejnì tak za �kody zpùsobené svou èinností Objednateli nebo tøetí osobì na majetku tzn., �e 
v pøípadì jakéhokoliv naru�ení èi po�kození majetku (napø. vjezdù, plotù, objektu, prostranství, in�enýrských 
sítí) je povinen bez zbyteèného odkladu tuto �kodu odstranit a není-li to mo�né, tak finanènì uhradit. 

7. Zhotovitel je povinen v prùbìhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skuteèného 
provedení ve�keré odchylky a úpravy od navr�eného technického øe�ení díla, a to vèetnì geodetického 
zamìøení. Zhotovitel je povinen nejpozdìji pøi pøejímacím øízení pøedat Objednateli 1 paré projektové 
dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skuteèného provedení díla.  

a) po dobu provádìní díla a� do jeho øádného protokolárního pøedání Objednateli o vý�kové a 
smìrové body øádnì peèovat a odpovídá za jejich pøesnost a ochranu proti po�kození. Koneèná 
zamìøení se Zhotovitel zavazuje pøedat Objednateli v digitalizované podobì a souèasnì v listinné 
podobì jako souèást pøedávacího protokolu dle èlánku XV. Smlouvy;  

b) provádìní zakrývaných èástí díla písemnì a prokazatelnì vyzvat Objednatele k jejich pøevzetí 
pøed zakrytím v pøedstihu alespoò tøí pracovních dní; a v pøípadì, �e Objednatel kontrolu provedených 
èástí díla neprovede, má se za to, �e se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skuteènost do 
stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání èástí díla, je 
povinen na �ádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepøístupnými, na 
svùj náklad. 

XIII. Poddodavatelé 

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 obèanského zákoníku odpovídat za práci provedenou 
poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.  

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat ve�keré poddodavatelské práce a nese za nì záruku v plném 
rozsahu dle Smlouvy. Zhotovitel je povinen pøedlo�it pøi podpisu smlouvy seznam poddodavatelù, 
kteøí se budou podílet na plnìní zakázky, vè. identifikaèních a kontaktních údajù a vý�e jejich podílu na 
díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele pøedlo�it Objednateli kdykoli v prùbìhu 
provádìní díla písemný seznam v�ech svých poddodavatelù. Zhotovitel není oprávnìn povìøit provedením 
díla ani jeho èásti jinou osobu, ne� uvedl v nabídce, bez pøedchozího písemného souhlasu Objednatele. 

3. Zhotovitel oznámí Objednateli svùj zámìr zadat urèitou èást Díla poddodavateli v�dy s takovým 
pøedstihem, aby schválení a/nebo zmìna pøíslu�ného poddodavatele v �ádném pøípadì nevedla k prodlení 
v provádìní pøíslu�né èásti Díla. Vý�e uvedené oznámení bude v�dy obsahovat oznaèení navr�eného 
poddodavatele a popis èásti Díla, jejím� provádìním má být poddodavatel povìøen. Zhotovitel dále pøedlo�í 
Objednateli dokumenty osvìdèující, �e pøíslu�ný poddodavatel je odbornì zpùsobilý k provedení urèité èásti 
Díla. 

4. Ve lhùtì 3 dnù od doruèení oznámení Objednatel schválí navrhovaného poddodavatele nebo naøídí 
Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svùj pøíkaz v�dy øádnì odùvodní. Objednatel neodmítne urèitého 
poddodavatele bez dùvodu. 

5. Pokud Objednatel naøídí Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, Zhotovitel v takovém pøípadì 
pøedlo�í Objednateli nový návrh s tím, �e se bude postupovat analogicky podle prvního a druhého bodu 
tohoto èlánku Smlouvy. 

6. Schválení zmìn poddodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle této Smlouvy. 

7. Zmìnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím øízení splnìní kvalifikace, 
je mo�né jen ve výjimeèných pøípadech s pøedchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový 
poddodavatel musí splòovat kvalifikaci minimálnì v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím øízení. 
Zhotovitel bude v souladu s § 1935 obèanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, 
jako by ji provedl sám. Zhotovitel plnì odpovídá za výbìr takových poddodavatelù, kteøí splòují po�adované 
pøedpoklady, oprávnìní a kvalifikaci, odpovídající povaze prací provádìných tìmito poddodavateli. 
Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelù a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé 
èásti Díla byly provedeny øádnì a vèas. Zhotovitel se tímto zaruèuje, �e uhradí Objednateli �kodu 
zpùsobenou poddodavatelem v pøípadì, �e tak neuèiní poddodavatel. 
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8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto smlouvou 
(napø. pøechod vlastnictví), jinak podstatným zpùsobem poru�í tuto smlouvu. 

XIV. Záruka za jakost 

1. Zhotovitel se zavazuje, �e pøedané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové 
dokumentace, obecnì závazných právních pøedpisù, ÈSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality 
provedení a bude provedeno v souladu s ovìøenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku 
za jakost v délce  

60 (slovy: �edesát) mìsícù  

ode dne øádného provedení díla Zhotovitelem. Záruèní lhùta tedy poèíná bì�et dnem následujícím po 
dni protokolárního pøevzetí díla Objednatelem.  

2. Objednatel je oprávnìn reklamovat v záruèní dobì dle èlánku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u 
Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstøíku, a to písemnou formou. V reklamaci musí 
být popsána vada díla, pøípadnì po�adavek na zpùsob odstranìní vad díla, a to vèetnì termínu pro odstranìní 
vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby zpùsobu odstranìní dùsledku vadného plnìní, tuto volbu 
mù�e mìnit i bez souhlasu Zhotovitele. 

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbyteèného odkladu, nejpozdìji v�ak do 48 hodin od okam�iku 
písemného oznámení vady díla èi jeho èásti, zahájit odstraòování vady díla èi jeho èásti, a to i tehdy, 
neuznává-li Zhotovitel odpovìdnost za vady èi pøíèiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co 
nejkrat�í lhùt ,!tj. v pøimìøené lhùtì (vzhledem k okolnostem).  

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním pøípadì výslovnì písemnì nedohodnou jinak, platí, �e 
Zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnù po zapoèetí jejího odstraòování. 

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozdìji do posledního dne záruèní lhùty, pøièem� reklamace se pova�uje za 
vèas uplatnìnou, pokud bude doruèena Zhotoviteli poslední den záruèní lhùty. 

6. Opravené dílo musí rovnì� být Objednateli pøedáno dle Smlouvy (podmínky pro pøedání díla po jeho 
ukonèení). Pøi odstraòování vad (i v rámci reklamace) a nedodìlkù díla se stávají jednotlivé komponenty 
souèástí díla okam�ikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraòovány tak, aby dílo bylo udr�eno 
v dobrém provozuschopném stavu. 

7. Oznámí-li Zhotovitel, �e vady díla neuznává, je Objednatel oprávnìn v zájmu pøedejití vzniku �kod, 
�ádat odstranìní vad vùèi Zhotoviteli ve vý�e uvedených lhùtách s tím, �e pokud se proká�e, �e Zhotovitel za 
tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynalo�ené náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude 
nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu. 

8. V pøípadì odstranìní vady díla èi jeho èásti dodáním náhradního plnìní (nahrazením novou 
bezvadnou vìcí), bì�í pro toto náhradní plnìní (vìc) nová záruèní lhùta, a to ode dne øádného protokolárního 
dodání a pøevzetí nového plnìní (vìci) Objednatelem. Záruèní lhùta je shodná jako v èlánku XIV. odst. 1 
Smlouvy. Po dobu od nahlá�ení vady díla Objednatelem Zhotoviteli a� do øádného odstranìní vady díla 
Zhotovitelem nebì�í záruèní doba s tím, �e doba pøeru�ení bìhu záruèní lhùty bude poèítána na celé dny a 
bude brán v úvahu ka�dý zapoèatý kalendáøní den. 

9. Smluvní strany se dohodly, �e: 

a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla èi jeho èásti ve lhùtì dle èlánku XIV.  odst. 4 
Smlouvy; a/nebo  

b) nezahájí-li Zhotovitel odstraòování vad díla v termínech dle èlánku XIV. odst. 3 Smlouvy; 
a/nebo  

c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli pøed uplynutím doby k odstranìní vad díla, �e vadu 
neodstraní; a/nebo  

d) je-li zøejmé, �e Zhotovitel reklamované vady nebo nedodìlky díla èi jeho èásti ve lhùtì 
stanovené Objednatelem pøimìøenì dle charakteru vad a nedodìlkù díla neodstraní,  

má Objednatel vedle vý�e uvedených oprávnìní a nárokù dle obèanského zákoníku té� právo zadat, a to i 
bez pøedchozího upozornìní Zhotovitele, provedení oprav tøetí osobì. Objednateli v takovém pøípadì vzniká 
vùèi Zhotoviteli oprávnìní, aby mu Zhotovitel zaplatil èástku pøipadající na cenu, kterou Objednatel tøetí osobì 
v dùsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vùèi Zhotoviteli v dùsledku odpovìdnosti 
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za vady díla dle obèanského zákoníku a dále nároky Objednatele úètovat Zhotoviteli smluvní pokutu zùstávají 
nedotèeny. 

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 
smluvních stran od Smlouvy. 

11. O reklamaèním øízení budou Objednatelem poøizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nich� 
jeden stejnopis obdr�í ka�dá ze smluvních stran. 

XV. Pøedání a pøevzetí díla (stavby) 

1. Pøedáním a pøevzetím díla (stavby) se rozumí pøejímací øízení, které svolá Zhotovitel nejpozdìji na 
den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukonèit a pøedat (odevzdat) Objednateli. Dílo (stavba) bude pøedáno 
v pøejímacím øízení. Na pøejímací øízení pøizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být 
Objednateli zasláno alespoò 10 pracovních dnù pøedem. Objednatel má povinnost k pøejímacímu øízení pøizvat 
osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, pøípadnì také autorského dozoru projektanta. 
S pøedáním díla Zhotovitel pøedá Objednateli takté� v�echny doklady, k jejich� pøedání se zavázal Smlouvou 
(viz zejména odst. 4. tohoto èlánku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.  

2. K pøedání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základì pøedávacího øízení, a to formou písemného 
pøedávacího protokolu (jeho� souèástí bude i pøíslu�ná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou èi 
obvyklé), který bude podepsán oprávnìnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný 
pøejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovìdnosti za event. vady, s nimi� bude dílo pøevzato.  

3. Pøedávací protokol musí obsahovat alespoò pøedmìt a charakteristiku díla, resp. jeho èásti, místo 
provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zji�tìny vady, bude protokol obsahovat soupis 
zji�tìných vad díla, termín jejich odstranìní a vyjádøení Zhotovitele k vadám díla vytèeným Objednatelem.  
Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodìlky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud 
objednatel odmítá dílo pøevzít, je povinen uvést tuto skuteènost a dùvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto 
dùvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem urèeným 
Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obì strany závazné. Náklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel 
není povinen pøevzít dílo, které vykazuje vady a nedodìlky, kromì výjimky uvedené v § 2628 obèanského 
zákoníku. Zhotovitel je oprávnìn pøizvat k pøedání a pøevzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel 
povinnost pøevzít dílo, pøevezme dokonèené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsa�eno 
jednoznaèné prohlá�ení Objednatele, zda dílo pøejímá èi nikoli a soupis pøíloh. Prohlá�ení Objednatele o tom, 
�e dílo pøejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovìdnosti za vady zji�tìné prohlídkou díla dle èlánku XV. odst. 7 
Smlouvy. Pøedávací protokol bude vyhotoven ve tøech stejnopisech, z nich� jeden obdr�í Zhotovitel a dva 
Objednatel. Ka�dý stejnopis bude podepsán obìma stranami a má právní sílu originálu. 

4. V pøípadì, �e je Objednatelem pøebíráno dokonèené dílo, skuteènost, �e dílo je dokonèeno co do 
mno�ství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého u�ívání, prokazuje zásadnì Zhotovitel a za tím úèelem 
pøedkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel dolo�í Objednateli pøed zahájením 
pøejímacího øízení dokumentaci skuteèného provedení, stavební deník, deník víceprací, ve�kerá osvìdèení 
o zkou�kách a certifikaci pou�itých materiálù a výrobkù, revizní zprávy zaøízení komplementovaných do díla, 
potvrzené záruèní listy, doklady o ovìøení funkènosti dodaných zaøízení k provedení díla a dodávek podle 
projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních pøedpisù, dále doklad o zabezpeèení likvidace 
odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znìní pozdìj�ích právních pøedpisù a pøedpisù provádìcích, a 
dal�í doklady prokazující splnìní podmínek orgánù a organizací, které si v souladu s právními pøedpisy 
stanovily. Dokumentaci �skuteèného provedení díla� je povinen Zhotovitel pøedat ve tøech vyhotoveních 
Objednateli pøi pøedání díla. V pøípadì, �e nedojde k pøedlo�ení a pøedání Objednateli shora uvedených 
dokladù nejpozdìji pøi pøejímacím øízení, nepova�uje se dílo za øádnì ukonèené. 

5. Ke dni zahájení pøejímacího øízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádìní stavby vèetnì 
zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splnìna, nepova�uje se dílo za øádnì 
dokonèené a Objednatel není povinen dílo pøevzít. Budovy a pozemky, jejich� úpravy nejsou souèástí 
projektové dokumentace, ale budou stavbou dotèeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukonèení provádìní díla 
do pøedchozího stavu. 

6. V pøípadì, �e se pøi pøejímání díla Objednatelem proká�e, �e je Zhotovitelem pøedáváno dílo, které 
nese vady nad rámec § 2628 obèanského zákoníku, není Objednatel povinen pøedávané dílo pøevzít. Vadou 
se pro úèely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitì, kvalitì, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených 
projektem díla, Smlouvou a obecnì závaznými pøedpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepøevezme, opakuje 
se pøejímací øízení po jejich odstranìní analogicky dle tohoto èlánku Smlouvy.  
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7. Prohlídku pøevzatého díla je Objednatel oprávnìn provádìt a zji��ovat vady, s nimi� bylo dílo pøevzato 
je�tì po dobu 30 dnù ode dne pøevzetí díla. Vady díla zji�tìné touto prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením 
termínu, v nìm� mají být oznámené vady odstranìny, nebude-li dohodnuto jinak.  

8. Zhotovitel je povinen ve lhùtì, stanovené dle této Smlouvy, odstranit vady, i kdy� tvrdí, �e za uvedené 
vady díla neodpovídá. Náklady na odstranìní tìchto vad nese Zhotovitel, a to a� do úèinnosti dohody 
smluvních stran o jejich úhradì nebo do právní moci rozhodnutí pøíslu�ného soudu ve vìci úhrady tìchto 
nákladù. 

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

1. Pro pøípad poru�ení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu 
ustanovení § 2048 obèanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejich� sjednáním není 
dotèen nárok Objednatele na náhradu �kody zpùsobené poru�ením povinnosti, zaji�tìné smluvní pokutou. 
Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, pøípadnì jiné pohledávky vzniklé Objednateli na 
základì Smlouvy, mù�e být zapoètena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.  

2. Za prodlení se splnìním lhùty sjednané pro provedení (pøedání a pøevzetí) øádnì dokonèeného díla 
v termínu dle èlánku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve vý�i 0,05 % 
z ceny díla vèetnì DPH, a to za ka�dý i zapoèatý den prodlení. 

3. Pro pøípad prodlení Zhotovitele se splnìním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo pøevzato 
v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve vý�i 
1.000,- Kè za ka�dý den a pøípad prodlení a vadu zvlá��. 

4. Pro pøípad prodlení Zhotovitele se splnìním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle 
Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve vý�i 1.000,- Kè za 
ka�dý den a pøípad prodlení � u ka�dé vady zvlá��.  

5. Pro pøípad prodlení se splnìním povinnosti uklidit a vyklidit staveni�tì a upravit v�echny plochy 
v souladu s projektovou dokumentací tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní 
pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve vý�i 1.000,- Kè za ka�dý den prodlení. 

6. Pro pøípad prodlení Objednatele se splnìním povinnosti uhradit daòový doklad v rozsahu, v jakém dle 
Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné penì�ité plnìní sjednaly strany Smlouvy 
úrok z prodlení ve vý�i 0,05 % za ka�dý den prodlení z èástky, s jejím� zaplacením bude Objednatel v prodlení. 

7. Pro pøípad, �e Zhotovitel poru�í pøedpisy BOZP, PO a O�P je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní 
pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve vý�i 10.000,- Kè za ka�dý jednotlivý pøípad poru�ení. 

8. Pro pøípad nedodr�ení termínù k odstranìní nedostatkù dle zji�tìné kontroly koordinátorem BOZP 
bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve vý�i 5.000,- Kè za ka�dý i 
zapoèatý den prodlení � za ka�dý pøípad zvlá��. 

9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnìní, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve vý�i 
1.000,- Kè za ka�dý i zapoèatý den prodlení. 

10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraòování nedodìlkù èi vad díla, zaplatí Objednateli 
smluvní pokutu 1.000,- Kè za ka�dý nedodìlek èi vadu a ka�dý i zapoèatý den prodlení. Toto ustanovení platí 
rovnì� pøi odstraòování vad v rámci záruky. 

11. Nesplní-li Zhotovitel svou povinnost pøevzít staveni�tì dle èl. V. bod 2 této Smlouvy, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve vý�i 0,05 % z ceny díla vèetnì DPH za ka�dý i zapoèatý den prodlení. Ocitne-
li se Zhotovitel v prodlení se splnìním této povinnosti del�ím ne� 10 dnù, je toto poru�ení povinnosti 
pova�ováno za podstatné poru�ení smlouvy a Objednatel je oprávnìn z tohoto dùvodu odstoupit od Smlouvy. 

12. V pøípadì poru�ení povinnosti provádìt dílo v souladu se závazným harmonogramem postupu prací 
dle pøílohy této Smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve vý�i 0,05 % z ceny díla 
vèetnì DPH za ka�dý i zapoèatý den prodlení. 

13. Nepøistoupí-li Zhotovitel k pokraèování v provádìní díla do dvou pracovních dnù poté, co opadl dùvod 
k pøeru�ení uvedený v èl. V. bod 9. a 10. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve vý�i 0,05 % z ceny díla vèetnì DPH za ka�dý i zapoèatý den prodlení. V pøípadì, �e se pøeru�ení 
uká�e jako neodùvodnìné, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve vý�i 
10.000,- Kè. 

14. V pøípadì poru�ení kterékoli povinnosti vyplývající z èl. X (Stavební deník) je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kè za ka�dé jednotlivé poru�ení tìchto povinností. 
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15. Poru�í-li Zhotovitel kteroukoli povinnost uvedenou v èl. XIX. je povinen Objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve vý�i 500.000,- Kè za ka�dé jednotlivé poru�ení tìchto povinností. 

16. Poru�í-li Zhotovitel kteroukoli povinnost uvedenou v èl. XIII., je povinen Objednateli uhradit 5.000,- Kè 
za ka�dý jednotlivý pøípad poru�ení. 

17. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné stranì doruèena písemná výzva k jejímu 
zaplacení ze strany oprávnìné strany, a to na úèet oprávnìné strany uvedený v písemné výzvì. 

18. Dal�í smluvní pokuty mohou být ujednány v dal�ích ustanoveních Smlouvy. 

XVII. Odstoupení od Smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, �e mohou od Smlouvy odstoupit v pøípadech, kdy to stanoví zákon 
(pøedev�ím obèanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou 
formou a je úèinné okam�ikem jeho doruèení druhé stranì. Objednatel mù�e v souladu s § 2004 odst. 2 
obèanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohlednì nesplnìného zbytku plnìní Zhotovitele. Tuto 
skuteènost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, �e Objednatel odstoupil 
od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 obèanského zákoníku 
nedotýká zejména nároku na náhradu �kody vzniklé poru�ením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut 
za poru�ení povinnosti vyplývající ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, øe�ení 
sporù mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vùle stran nebo vzhledem 
ke své povaze mají trvat i po ukonèení Smlouvy.  

2. Od Smlouvy lze odstoupit pøedev�ím z dùvodu poru�ení Smlouvy podstatným zpùsobem druhou 
smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, �e podstatným poru�ením Smlouvy se rozumí zejména: 

a) jestli�e se Zhotovitel dostane do prodlení s provádìním díla, a� ji� jako celku èi jeho 
jednotlivých èástí, ve vztahu k termínùm provádìní díla dle èlánku V. Smlouvy, které bude del�í ne� 
ètrnáct kalendáøních dnù, a/nebo  

b) jestli�e Zhotovitel po dobu del�í ne� 20 kalendáøních dní pøeru�il práce na provedení díla a 
nejedná se o pøípad pøeru�ení provádìní díla v dùsledku okolností vyluèujících odpovìdnost dle této 
Smlouvy èi obèanského zákoníku nebo z dùvodu na stranì Objednatele, za toto pøeru�ení se 
nepova�ují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo 

c) jestli�e Zhotovitel øádnì a vèas neproká�e trvání platné a úèinné pojistné smlouvy dle èlánkù 
XIX. Smlouvy èi jinak poru�í ustanovení èlánkù XIX. Smlouvy, a/nebo 

d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 

e) Zhotovitel uzavøel smlouvu o prodeji èi nájmu podniku èi jeho èásti, na základì které pøevedl, 
resp. pronajal, svùj podnik èi tu jeho èást, její� souèástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle 
Smlouvy na tøetí osobu; a/nebo 

f) Zhotovitel poru�il nìkterou ze svých povinností uvedených v èlánku XII. Smlouvy; a/nebo 

g) Zhotovitel poru�il nìkterý ze svých závazkù dle èlánku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo  

h) Zhotovitel pøenesl nebo pøevedl práva ze Smlouvy na jinou osobu bez písemného souhlasu 
Objednatele,  

a dal�í poru�ení oznaèené v textu smlouvy o dílo jako podstatné poru�ení nebo poru�ení smlouvy podstatným 
zpùsobem (význam je toto�ný). V dal�ích pøípadech bude podstatné poru�ení smlouvy posuzováno dle § 2002 
obèanského zákoníku. 

3. V pøípadì odstoupení od smlouvy zùstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele 
a Zhotoviteli nále�í pouze èást ceny, odpovídající této èásti díla dle plateb díla dojednaných ve smlouvì o dílo. 
Zhotovitel je povinen pøedat dosud provedené dílo a ve�kerou související dokumentaci (viz analogicky 
dokumentace, která se pøedává pøi pøedání díla v pøípadì jeho ukonèení) Objednateli do 5 dnù po úèinnosti 
odstoupení, vèetnì písemného upozornìní na opatøení nutná k pøedejití �kodám, které by mohly vzniknout 
v dùsledku pøedèasného ukonèení smlouvy, a v této lhùtì rovnì� splnit v�echny dal�í povinnosti dle smlouvy 
o dílo (pøedev�ím viz dále v tomto bodì). 

4. Odstoupením od smlouvy o dílo (bez ohledu na skuteènost, která ze smluvních stran od Smlouvy 
odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúètovat zhotoviteli v�echny smluvní pokuty sjednané ve Smlouvì. 

5. Smluvní strana, která dùvodné odstoupení od smlouvy zapøíèinila, je povinna uhradit druhé smluvní 
stranì ve�keré náklady jí vzniklé z dùvodù odstoupení od Smlouvy. 
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6. V pøípadì odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozdìji 
do 14 dnù ode dne úèinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci ve�kerých vzájemných plnìní dle 
Smlouvy k datu úèinnosti odstoupení od Smlouvy. Závìrem této inventarizace bude vyèíslení: 

a) èástky souètu dílèích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a 

b) èástky ceny vìcí, které Zhotovitel k provedení díla úèelnì opatøil a které se staly k datu 
úèinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ 
výpoètu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.  

Zhotovitel provede soupis v�ech provedených prací ocenìný dle zpùsobu, kterým je stanovena cena díla. 

Zhotovitel provede finanèní vyèíslení provedených prací a zpracuje "dílèí koneènou fakturu". 

Zhotovitel odveze ve�kerý svùj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemnì nedohodnou jinak a vyklidí 
staveni�tì. 

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílèímu pøedání díla" a Objednatel je povinen do tøí dnù od obdr�ení 
vyzvání zahájit "dílèí pøejímací øízení". 

7. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené èástky, vèetnì pøípadných pøíslu�enství, 
nejpozdìji do tøiceti dnù ode dne doruèení písemné výzvy oprávnìné smluvní strany k úhradì. 

8. Pokud by byl Zhotovitel v prodlení se splnìním kterékoli jeho povinnosti dle ustanovení tohoto èlánku, 
je Objednatel oprávnìn v ka�dém takovém pøípadì vyúètovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve vý�i 100 Kè za 
ka�dý i zapoèatý den prodlení. 

XVIII. Nebezpeèí �kody na vìci a pøechod vlastnického práva  

1. Zhotovitel nese od doby pøevzetí staveni�tì do øádného pøedání díla Objednateli a øádného odevzdání 
staveni�tì Objednateli nebezpeèí �kody a jiné nebezpeèí na: 

a) díle a v�ech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dal�ích èástech, a 

b) plochách, pøípadnì objektech umístìných na staveni�ti a na okolních pozemcích, èi pod 
staveni�tìm nebo tìmito pozemky, a to od doby pøevzetí staveni�tì do øádného pøedání díla jako 
celku a øádného odevzdání staveni�tì Objednateli, pokud nebude v jednotlivých pøípadech dohodnuto 
jinak. 

2. Zhotovitel nese, do doby øádného protokolárního pøedání díla Objednateli, nebezpeèí �kody vyvolané 
pou�itím vìcí, pøístrojù, strojù a zaøízení jím opatøenými k provedení díla èi jeho èásti, které se z dùvodu své 
povahy nemohou stát souèástí èi pøíslu�enstvím díla a která jsou èi byly pou�ity k provedení díla, kterými jsou 
zejména: 

a) zaøízení staveni�tì provozního, výrobního èi sociálního charakteru; a/nebo 

b) pomocné stavební konstrukce v�eho druhu nutné èi pou�ité k provedení díla èi jeho èásti 
(napø. podpìrné konstrukce, le�ení, lávky a pøechody pro pì�í, konstrukce upravující místa pro 
bezpeèný pohyb chodcù); a/nebo 

c) ostatní provizorní èi jiné konstrukce a objekty pou�ité pøi provádìní díla èi jeho èásti,  

3. Zhotovitel nese nebezpeèí �kody a jiná nebezpeèí na v�ech vìcech, které Zhotovitel sám èi Objednatel 
opatøil za úèelem provedení díla èi jeho èásti, a to od okam�iku jejich pøevzetí (opatøení) do doby øádného 
protokolárního pøedání díla, popø. u vìcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel 
rovnì� odpovídá Objednateli za �kodu zpùsobenou jeho èinností v souvislosti s plnìním Smlouvy. 

4. Objednatel je od poèátku vlastníkem zhotovovaného díla a v�ech vìcí, které Zhotovitel opatøil 
k provedení díla od okam�iku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se v�emi 
poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat 
výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. obèanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohlednì 
pøechodu èi pøevodu vlastnictví. V pøípadì zji�tìní poru�ení tohoto ustanovení je Objednatel oprávnìn ji� bez 
dal�ího od Smlouvy odstoupit.  

5. Ve�keré vìci, podklady a dal�í doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli pøedány a nestaly se 
souèástí díla, zùstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zùstává osobou oprávnìnou k jejich 
zpìtnému pøevzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto vìci, podklady èi ostatní doklady vrátit bez odkladu 
na výzvu Objednatele, nejpozdìji v�ak ke dni øádného pøedání díla, s výjimkou tìch, které prokazatelnì a 
oprávnìnì spotøeboval k naplnìní svých závazkù ze Smlouvy. 
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XIX. Poji�tìní 

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnìní zakázky (tj. i po dobu záruèní doby na dílo) 
poji�tìn; pøedmìtem pojistné smlouvy Zhotovitele je poji�tìní proti �kodám zpùsobeným jeho èinností 
vèetnì mo�ných �kod zpùsobených pracovníky Zhotovitele. Vý�e pojistné èástky pro tento druh poji�tìní 
je v minimální vý�i pokrývající plnou hodnotu díla. Vybraný Uchazeè nejpozdìji do 5 dní od podpisu smlouvy 
o dílo pøedlo�í Zadavateli originál nebo úøednì ovìøenou kopii pojistné smlouvy. V opaèném pøípadì bude toto 
pova�ováno za podstatné poru�ení smlouvy. Uchazeè se zavazuje, �e bude pojistnou smlouvu udr�ovat v 
platnosti po celou dobu provádìní díla a trvání záruky za dílo. Podmínky plnìní vèetnì podílu spoluúèasti 
stanoví pojistná smlouva. Doklady o poji�tìní je Zhotovitel povinen na po�ádání (napø. zápisem ve stavebním 
deníku) kdykoli a ihned pøedlo�it Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpeèit poji�tìní osob proti 
úrazu, poji�tìní poddodavatelù v rozsahu jejich dodávky. Pøi vzniku pojistné události zabezpeèuje ve�keré 
úkony vùèi pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí 
Zhotoviteli ve�kerou souèinnost, která je v jeho mo�nostech. Náklady na poji�tìní díla nese Zhotovitel a má je 
zahrnuty ve sjednané cenì. 

2. Zhotovitel se dále zavazuje øádnì a vèas plnit ve�keré závazky z této pojistné smlouvy a udr�ovat 
poji�tìní dle ustanovení tohoto èlánku Smlouvy po celou dobu plnìní díla a trvání záruky za dílo. V pøípadì 
zániku pojistné smlouvy uzavøe Zhotovitel nejpozdìji do sedmi dnù pojistnou smlouvu alespoò ve stejném 
rozsahu a tuto pøedlo�í v ovìøené kopii Zhotoviteli nejpozdìji do tøí dnù ode dne jejího uzavøení, a to spoleènì 
s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavøení pojistné smlouvy do dne øádného 
pøedání díla Objednateli, eventuálnì potvrzením poji��ovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. 

XX. Vy��í moc 

1. Za vy��í moc se pova�ují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a 
které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se napø. o válku, mobilizaci, povstání a �ivelné pohromy apod. 

2. Pokud se provedení pøedmìtu díla za sjednaných podmínek stane nemo�ným v dùsledku vzniku vy��í 
moci, strana, která se bude chtít na vy��í moc odvolat, po�ádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu 
k pøedmìtu, cenì a dobì plnìní. Pokud nedojde k dohodì, má strana, která se dùvodnì odvolala na vy��í 
moc, právo odstoupit od Smlouvy. Úèinnost odstoupení nastává v tomto pøípadì dnem doruèení oznámení. 

XXI.  Spoleèná ustanovení 

1. Pokud není v pøedchozích èástech Smlouvy uvedeno nìco jiného, vztahují se na nì pøíslu�né èlánky 
spoleèných ustanovení. 

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho èást bude neplatné èi nevynutitelné a/nebo se stane 
neplatným èi nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným èi nevynutitelným soudem èi jiným pøíslu�ným 
orgánem, pak tato neplatnost èi nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost èi vynutitelnost ostatních 
ustanovení Smlouvy nebo jejich èástí. 

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovnì nìco jiného, lze Smlouvu mìnit, doplòovat a upøesòovat pouze 
oboustrannì odsouhlasenými, písemnými a prùbì�nì èíslovanými dodatky, podepsanými oprávnìnými 
zástupci obou smluvních stran, které musí být obsa�eny na jedné listinì. Smluvní strany se dohodly, �e 
dodatku Smlouvy není tøeba v pøípadì, �e dochází pouze ke zmìnì kontaktních osob smluvních stran. 
V takovém pøípadì je zmìna úèinná oznámením této zmìny druhé smluvní stranì. 

4. Pøílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závìreèných ustanoveních Smlouvy tvoøí 
nedílnou souèást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím øízení �II/152 Jaromìøice 
nad Rokytnou - prùtah�, kterou je Zhotovitel vázán stejnì jako smlouvou. 

5. Pøípadné spory vzniklé ze Smlouvy budou øe�eny podle platné právní úpravy dle èeského práva vìcnì 
a místnì pøíslu�nými orgány Èeské republiky, a to v èeském jazyce. Bude-li smlouva o dílo vyhotovena ve 
více jazycích, budou se smluvní strany øídit verzí v èeském jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí 
probíhat v èeském jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není mo�né rozhodovat v rámci rozhodèího 
øízení. 

6. Není-li konkrétní vìc ve smlouvì o dílo øe�ena, budou se smluvní strany øídit zadáním veøejné zakázky 
zadané formou zjednodu�eného podlimitního øízení, která je pøedmìtem této smlouvy o dílo, Zadavatelem 
a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veøejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto 
veøejnou zakázku a platnou právní úpravou v ÈR, pøedev�ím obèanským zákoníkem. Smluvní strany se 
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dohodly, �e jakékoli obchodní zvyklosti vyluèují. Smluvní vztah zalo�ený smlouvou o dílo se v plném rozsahu 
a bez jakýchkoli výjimek øídí èeským právním øádem (pokud zde pùjde o smluvní vztah s mezinárodním 
prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem èeské právo). 

7. Obì smluvní strany se zavazují, �e obchodní a technické informace, které jím byly svìøeny druhou 
smluvní stranou, nezpøístupní tøetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepou�ijí tyto informace 
k jiným úèelùm ne� k plnìní podmínek této smlouvy. Objednatel v�ak mù�e poskytnout informace v souladu 
se zákonem è. 106/1999 Sb. v platném znìní (pøípadnì ve znìní pøepisù jej nahrazujících). 

8. Smluvní strany se dohodly, �e Zhotovitel má v pøípadì nesplnìní podmínek Smlouvy Objednatelem 
právo na pozastavení prací, ani� by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele. Tímto nejsou dotèeny �kody 
a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením tìchto prací. 

9. Smluvní strany se dohodly, �e v pøípadì odstoupení od Smlouvy z dùvodu, �e Zhotovitel nebyl vyzván 
k pøevzetí staveni�tì nejpozdìji ve lhùtì do 2 mìsícù ode dne uzavøení Smlouvy, bude kterákoliv smluvní 
strana oprávnìna od Smlouvy odstoupit, ani� by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím èi 
nárokùm na od�kodnìní druhé smluvní strany. 

10. Ustanovení § 1800 obèanského zákoníku se nepou�ije. 

XXII. Závìreèná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti a úèinnosti v den jejího podpisu osobami oprávnìnými Smlouvu uzavøít. 
Stavební práce budou zahájeny a� na písemný pokyn Objednatele. 

2. Osoba(y) podepisující Smlouvu za Zhotovitele prohla�uje, �e je (jsou) oprávnìna(y) tento smluvní 
vztah uzavøít a podepsat, a �e na stranì zhotovitele byly splnìny v�echny pøedpoklady a podmínky pro platné 
uzavøení Smlouvy.  

3. Smluvní strany konstatují, �e tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobì, pøièem� obì 
smluvní strany obdr�í její elektronický originál. 

4. Smluvní strany se dohodly, �e v pøípadì zániku právního vztahu zalo�eného Smlouvou zùstávají 
v platnosti a úèinnosti i nadále ustanovení, z jejich� povahy vyplývá, �e mají zùstat nedotèena zánikem 
právního vztahu zalo�eného Smlouvou. 

5. Obì smluvní strany potvrzují autentiènost Smlouvy a prohla�ují, �e si Smlouvu pøeèetly, jejímu obsahu 
porozumìly, s jejím obsahem souhlasí, �e Smlouva byla sepsána na základì pravdivých údajù, z jejich pravé 
a svobodné vùle a bez jednostrannì nevýhodných podmínek, co� stvrzují svým podpisem, resp. podpisem 
svého oprávnìného zástupce.  

6. Pro pøípad pochybností o doruèení konkrétní písemnosti (napø. odstoupení od smlouvy, vyúètování 
smluvní pokuty nebo vzniklé �kody) Zhotoviteli nebo v pøípadì, �e Zhotovitel doruèení písemnosti zmaøí nebo 
její pøijetí odmítne, se sjednává, �e písemnost bude pova�ovaná za doruèenou Zhotoviteli po odeslání (pøedání 
k po�tovní pøepravì) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skuteènost, zda se bude Zhotovitel 
na této adrese zdr�ovat èi nikoli, za podmínek stanovených § 573 obèanského zákoníku (�Má se za to, �e 
do�lá zásilka odeslaná s vyu�itím provozovatele po�tovních slu�eb do�la tøetí pracovní den po odeslání, byla-
li v�ak odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání�). Smluvní strany se dále 
dohodly, �e pokud bude Objednatel doruèovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepøevezme 
nebo jakkoli zmaøí její doruèení, bude za den doruèení písemnosti Zhotoviteli pova�ován den, kdy písemnost 
bude vhozena do schránky Zhotovitele v místì sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu 
Zhotovitele. Zhotoviteli lze také zasílat písemnosti datovou schránkou, má-li ji zøízenu. 

7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby vý�e uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené 
mìstem Jaromìøice nad Rokytnou, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, pøedmìtu smlouvy, 
èíselné oznaèení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovnì souhlasí, �e jejich osobní 
údaje uvedené v této smlouvì budou zpracovávány pro úèely vedení evidence smluv. Dále prohla�ují, �e 
skuteènosti uvedené ve vý�e uvedené smlouvì nepova�ují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona è. 
89/2012 Sb., obèanského zákoníku v platném znìní a udìlují svolení k jejich u�ití a zveøejnìní bez stanovení 
jakýchkoliv dal�ích podmínek. 

8. Nedílnou souèást Smlouvy jsou tyto její pøílohy: 

Pøíloha è. 1: Ocenìný soupis stavebních prací, dodávek a slu�eb s výkazem výmìr 

Pøíloha è. 2: Èasový harmonogram postupu prací 
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9. Pro pøípad, �e tato smlouva není uzavírána za pøítomnosti obou smluvních stran, platí, �e smlouva 
nebude uzavøena, pokud ji nìkterý z úèastníkù podepí�e s jakoukoli zmìnou èi odchylkou, by� nepodstatnou, 
nebo dodatkem, leda�e druhá smluvní strana takovou zmìnu èi odchylku nebo dodatek následnì schválí. 

10. Zhotovitel bere na vìdomí a akceptuje, �e tato smlouva a její pøípadné dodatky mohou být 
objednatelem uveøejnìny ve smyslu zákona è. 340/2015 Sb., o zvlá�tních podmínkách úèinnosti nìkterých 
smluv, uveøejòování tìchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud v tomto pøípadì bude 
objednatel povinným subjektem dle citovaného zákona. 

11. O uzavøení této smlouvy rozhodla za Mìsto Jaromìøice nad Rokytnou (zde Objednatel) rada mìsta 
Jaromìøice nad Rokytnou svým usnesením è. RM-93-2022-3, ze dne 13. 4. 2022. 

 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

V Jaromìøicích n. Rok. dne�������. V Brnì dne 

 

 

 

 

 

�������������������� ��������������������. 
Mìsto Jaromìøice nad Rokytnou  Ing. Ludvík �umbera 

    Ing. Karel Müller, starosta      øeditel závodu Morava jih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ludvík 
Šumbera

Digitáln  podepsal Ing. Ludvík 
Šumbera 
DN: c=CZ, 
2.5.4.97=NTRCZ-45274924, 
o=EUROVIA CS, a.s., ou=18000461, 
cn=Ing. Ludvík Šumbera, 
sn=Šumbera, givenName=Ludvík, 
serialNumber=P333436 
Datum: 2022.05.09 07:44:11 +02'00'

Ing. Karel Müller
Digitáln  podepsal Ing. Karel 
Müller 
Datum: 2022.05.09 10:14:56 
+02'00'



 

 

NEDÍLNÁ SOUÈÁST SMLOUVY 

Pøíloha è. 1 

ke smlouvì o dílo, uzavøené mezi Mìstem Jaromìøice nad Rokytnou (jako Objednatelem) a EUROVIA CS, 

a.s. (jako Zhotovitelem), jejím� pøedmìtem je zakázka �II/152 Jaromìøice nad Rokytnou - prùtah�, která je 
evidována u Objednatele pod è� a u Zhotovitele pod è. 068/3/2022 (1856.2241068TSE).  

  

Ocenìný soupis stavebních prací, 
dodávek a slu�eb s výkazem výmìr 

(nedíln� p�ipojen v p�íloze - 13 stran textu) 

 

 

 

 

 

 

 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

V Jaromìøicích n. Rok. dne�������. V Brnì dne 

 

 

 

 

�������������������� ��������������������. 
Mìsto Jaromìøice nad Rokytnou Ing. Ludvík �umbera 

     Ing. Karel Müller, starosta øeditel závodu Morava jih 

 

Ing. Karel 
Müller

Digitáln  podepsal Ing. 
Karel Müller 
Datum: 2022.05.09 
10:14:21 +02'00'



Aspe Firma: Firma

Soupis objekt� s DPH

Stavba:Jarom��ice PD - II/152 Jarom��ice nad Rokytnou – pr�tah 2022-03-03
Varianta:Z� - Základní �ešení Sazba 1 0

Odbytová cena:  2 769 949,16 Sazba 2 15

OC+DPH:  3 351 638,49 Sazba 3 21

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
SO 121 Chodníky  1 335 445,76   280 443,61  1 615 889,37

SO 451 Ve�ejné osv�tlení  1 434 503,40   301 245,72  1 735 749,12



Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací nebyla uveřejněna, 
protože zhotovitel tuto přílohu považuje za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění. 



 

NEDÍLNÁ SOUÈÁST SMLOUVY 

Pøíloha è. 2 

ke smlouvì o dílo, uzavøené mezi Mìstem Jaromìøice nad Rokytnou (jako Objednatelem) a EUROVIA CS, 

a.s. (jako Zhotovitelem), jejím� pøedmìtem je zakázka �II/152 Jaromìøice nad Rokytnou - prùtah�, která je 
evidována u Objednatele pod è� a u Zhotovitele pod è. 068/3/2022 (1856.2241068TSE).  

  

Harmonogram postupu prací  

(nedíln� p�ipojen v p�íloze  - 1 strana textu) 

 

 

 

 

 

 

 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

V Jaromìøicích n. Rok. dne�������. V Brnì dne 

 

 

 

 

�������������������� ��������������������. 
Mìsto Jaromìøice nad Rokytnou Ing. Ludvík �umbera 

     Ing. Karel Müller, starosta øeditel závodu Morava jih 

 

 

 

Ing. Karel 

Müller

Digitáln  podepsal Ing. Karel 

Müller 

Datum: 2022.05.09 10:13:28 

+02'00'



rok

pracovní týden 17 18 19 20 21 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 40 41 42 43 45 46 47 49 50 51 52

SO 121
SO 451

prosineclistopad                                Objekt                                 
2022

39 44

srpen

Chodníky

4822 26 35

 nabídková cena / platební 


