Obchodni podminky zadavatele pro vefejné zakazky na stavebni prace 2022 a nasl.

Obchodni podminky zadavatele

pro verejnou zakazku na stavebni prace
vydané dle § 37 odst. 1 pism. c) zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek (dale jen ,,ZZVZ*)
jako podminky Ucasti v zadavacim Fizeni a dle § 1751 a nasl. zdkona €. 89/2012 Sb., obéanského
zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen ,,0Z*)
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Preambule

(A) Tyto obchodni podminky (dale jen ,OP) jsou zadavatelem vydavany v souladu s § 1751 OZ.

Tyto OP v souladu s § 37 odst. 1 pism. ¢) ZZVZ stanovi obchodni a jiné smluvni podminky vztahujici se
k pfedmétu plnéni vefejné zakazky jakozto podminky uc€asti v zadavacim Fizeni. Tyto OP jsou rozdéleny na
jednotlivé €asti oznacené nazvem a cislem ¢lanku od | az XXI.

(B) Tyto OP jsou nedilnou soucasti Zadavacich podminek a pro dodavatele (dale jen ,,Zhotovitel“) jsou
jednak podkladem pro podani nabidky v ramci vefejné zakazky na stavebni prace, véetné dodavek a sluzeb
s témito pracemi souvisejicimi a dale podkladem pro zpracovani navrhu Smlouvy o dilo (dale jen ,,Smlouva®)
v ramci zadavaciho fizeni.

(C) Pokud je vtéchto OP jako subjekt uveden Objednatel plati, Ze se jedna sou€asné také o Zadavatele
v ramci pfislusného druhu zadavaciho fizeni.

Pokud je vtéchto OP jako subjekt uveden Zhotovitel plati, Ze se jedna souCasné také o dodavatele
v postaveni u€astnika zadavaciho fizeni vramci pfisluSného druhu zadavaciho fizeni, ktery pfedmét dila
realizuje bud zcela vlastnimi personalnimi, technickymi, technologickymi a organizaénimi kapacitami nebo za
pomoci spoleénych dodavatelli v ramci spole¢né nabidky dle Smlouvy o vzniku spole¢nosti uzaviené dle §
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2716 a nasl. OZ nebo za pomoci Poddodavateld. Vztahy mezi Zhotovitelem a tfetimi osobami podilejicimi se
na realizaci splnéni pfedmétu dila upravuji jiné pfislusné pravni pfedpisy, které musi tyto smluvni strany vugi
sobé jednak navzajem a dale také spole¢né, popf. i nerozdilné plné respektovat vici Zadavateli, jakozto
Objednateli dila.

(D) Pokud je v téchto OP kterakoliv z vySe uvedenych smluvnich stran povinna pfedem &i nasledn& oznamit
pisemné cokoliv druhé smluvni strané, popf. tfeti osobé (napf. statik, projektant, zastupci stavebniho ufadu,
zastupci vécné pfislusnych kontrolnich organt ¢i povéfenych smluvnimi stranami, atd.), ma se za to, Ze
pisemna komunikace mezi smluvnimi stranami nebo s tfetimi osobami bude probihat také emailem, datovou
zpravou, nebo pisemnymi zapisy uvedenymi ve Stavebnim deniku nebo v zapisech z kontrolnich dn.

Podminkou platnosti a ucinnosti takového pisemného projevu vile kterékoliv smluvni strany a jejich
odpovédnych ¢i povéfenych zastupcu, je bud doruc€eni takového sdéleni druhé strané nebo tfeti osobé nebo
stvrzeni pfislusného zapisu datovanymi podpisy zu€astnénych osob na pfislusném jednani, véetné pisemného
sdéleni jejich pfipominek, poznamek nebo vyhrad k provedenému zapisu s datovanym podpisem osoby, jez
takovou pfipominku nebo vyhradu v zapise ucinila.

(E) Pokud vtéchto OP jsou k jedné a téze skute€nosti, nebo Ukonu smluvnich stran, nebo jednani mezi
stranami, anebo dobé& do kdy takové jednani ma byt smluvnimi stranami, popf. tfetimi osobami provedeno,
uvedeny rozdilné ¢asové lhuty, pak vzdy pro Ucely aplikace téchto OP plati krat$i Ih(ita uvedena v téchto OP.

(F) Tyto OP blize upravuji a konkretizuji jednotliva ujednani zejména Smlouvy uzavirané dle § 2586 a nasl. OZ
a dale pfimérené na tzv. Smlouvy nepojmenované (tzv. inominatni) uzavirané dle § 1746 odst. 2 OZ, majici
néktery z prvkll Smlouvy o dilo tykajici se napf. oprav €i rekonstrukce.

G) Tyto OP Ize pouzit a pfiméfené aplikovat na jakoukoliv nize uvedenou Smlouvu v takovém maximalné
mozném rozsahu, v jakém obsah Smlouvy a pfedmét dila dle druhu dila umozauje aplikaci téchto OP. Tyto OP
blize upravuji nasledujici jednotlivé druhy-typy pfedméta pinéni téchto Smiuv, a to zejména:

a) Souvislé opravy a rekonstrukce silnic a mostu,
b) Stavebni upravy a rekonstrukce staveb ¢&i objektd,
c) Stavebni a revitalizacni Gpravy okolo silnic a aleji.

H) Tyto OP jsou zakladnimi podminkami, na nichz Zadavatel trva, a jsou nedilnou souéasti smluvniho ujednani.
Pfipadné konkrétni ¢astky nebo terminy uvedené v téchto OP jsou minimalnimi pozadavky Zadavatele, které
je povinen Zhotovitel ve své nabidce jako minimalni pozadavky zadavatele akceptovat a je rovnéz na volném
uvazeni Zhotovitele, zda vramci navrhu Smlouvy nabidne zadavateli vyhodnéjSi podminky. Zadavatel
predpoklada, Zze ve Smlouvé dojde ze strany Zhotovitele k dalSimu upfesnéni €i konkretizaci udaju (napfr.
terminy plInéni, cenové udaje, lhity, apod.), které vSak nesméji byt v rozporu stémito OP a nesméji
zhorSovat postaveni Zadavatele, nez jak je uvedeno v téchto OP nebo zadavacich podminkach pfislusné
vefejné zakazky.

[) Neni-li témito OP upraveno &i stanoveno jinak, ma se za to, zZe Zhotovitel je drzitelem pfisluSnych
Zivnostenskych opravnéni potfebnych k provedeni dila a ma fadné technické, technologické a materidlové
vybaveni, personalni zkusenosti, schopnosti a odborné znalosti, aby Fadné a v€as proved! dilo dle uzaviené
Smlouvy a je tak zpuUsobily jej spinit.

Podkladem pro uzavieni Smlouvy dle téchto OP je v souladu s § 436 a nasl. OZ podepsana a datovand
nabidka Zhotovitele podana v zadavacim fFizeni, realizovaného dle ZZVZ, jez byla vyhodnocena jako
ekonomicky nejvyhodnéjsi na zakladé Rozhodnuti zadavatele o vybéru dodavatele dle § 122 ZZVZ.

Neni-li t¢mito OP upraveno &i stanoveno jinak, ma se za to, Ze Zhotovitel je schopny pfedmét dila dle Smlouvy
a téchto OP provést v souladu s touto Smlouvou za sjednanou nabidkovou cenu a Ze si je védom skute¢nosti,
Ze Objednatel ma znacny zajem na fadném a v€asném dokonc&eni dila ve sjednané dobé pInéni a za sjednanou
nabidkovou cenu, a Ze dilo bude zpUsobilé U¢elu sjednanému Smlouvou.

J) Veskera ujednani vyplyvajici mezi smluvnimi stranami z uzaviené Smlouvy maji prednost pred témito
OP, pokud upravuji prava a povinnosti smluvnich stran odliSné od téchto OP. Pokud uzaviena Smlouva
neupravuje prislusna prava a povinnosti smluvnich stran a nebo pfimo odkazuje na tyto OP, pak jsou
smluvni strany povinny respektovat tyto OP.

K) Vymezeni pojmu:
a) Objednatelem je zadavatel po uzavieni Smlouvy na plnéni pfedmétu vefejné zakazky.

Stranka 2z 32



Obchodni podminky zadavatele pro vefejné zakazky na stavebni prace 2022 a nasl.

b) Zhotovitelem je u€astnik zadavaciho fizeni a souasné& vybrany dodavatel po uzavifeni Smlouvy na plnéni
pfedmétu vefejné zakazky.

¢) Poddodavatel je tfeti osoba, prostfednictvim niz Zhotovitel po uzavieni Smlouvy na plnéni pfedmétu vefejné
zakazky realizuje urcitou, pfedem vymezenou Cast vefejné zakazky, za podminek vyplyvajicich z uzaviené
Smlouvy ve vztahu ke spinéni ¢asti predmétu plnéni, a popf. také kvalifikacni zplsobilosti.

d) Prislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim predpisem
(vyhlaskou €. 169/2016 Sb.).

e) Polozkovym rozpocétem je Zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v némz jsou
Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci dodavek a sluzeb a jejich celkové
ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

f) Zhotovitel ve Smlouvé uvede svou dorucovaci adresu, telefonni Cislo a emailovou adresu, prostfednictvim
kterych bude moci byt kontaktovan po celou dobu Gginnosti Smlouvy.

. Pfedmét Smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svlj naklad a nebezpeci sjednané dilo uvedené ve
Smlouvé a Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a za provedené dilo zaplatit Zhotoviteli cenu ve vySi a za
podminek sjednanych ve Smlouvé. Zhotovitel provede dilo dle uzaviené Smlouvy tim, Ze Fadné a v&as provede
kompletni stavebni prace, v€etné dodavky stavebnich materiald, v rozsahu zadavaci dokumentace (dale také
jako ,ZD") obsahujici Projektové dokumentace pro provadéni staveb (dale také ,PD®), Soupisy stavebnich praci,
dodavek, sluzeb spolu s vykazy vymér (dale také ,VV*) a v rozsahu obecné zavaznych pravnich predpisd, CSN,
CN, EN a ostatnich norem, a to v&etné zfizeni zafizeni stavenisté a jeho vyklizeni po dokoné&eni dila.

1.2. Pfedmétem dila je provedeni vSech Cd&innosti, praci, dodavek a sluzeb uvedenych v zadavacich
podminkach, tj. obsazenych v ZD, PD, VV a v nabidce Zhotovitele, které tvofi nedilnou soucast Smlouvy a to
bez ohledu na to, v kterém z téchto vychozich dokumentl jsou uvedeny, €i z nich jinak vyplyvaji.

Pfedmétem dila jsou rovnéz c&innosti, prace, dodavky a sluzby, které nejsou ve vySe uvedenych
dokumentech, ve Smlouvé &i v téchto OP obsazeny, ale o kterych Zhotovitel pfi vynalozeni odborné péce védél,
nebo podle svych odbornych znalosti a zkuSenosti védét mél a mohl, ze jsou nutné k fadnému, v€asnému
a kvalitnimu provedeni dila dané povahy, a to i s pfihlédnutim ke standardni praxi pfi realizaci dél podobného
rozsahu a charakteru. Provedeni téchto €innosti, praci, dodavek a sluzeb v3ak v zadném pfipadé, neni-li dale
stanoveno v téchto OP jinak, nezvySuje v ramci zadavaciho fizeni vysoutézenou a ve Smlouvé sjednanou cenu
dila, avSak ustanoveni § 2594, popf. § 2627 OZ a pravni dlsledky z nich vyplyvajici nejsou timto ujednanim
dotcéeny.

1.3. Mimo definovanych €innosti, praci, dodavek a sluzeb vyplyvajicich ze ZD, zahrnuje pfedmét plnéni i
prace a ¢&innosti Zhotovitele, které vyplyvaji z charakteru pfedmétu druhu dila a tyto &innosti Zhotovitel
zohledni do nabidkové ceny dila. Jedna se o tzv. vedlejsi a ostatni naklady Zhotovitele dle § 9 a § 10 vyhl. €.
169/2016 Sb., které tvofi nedilnou soucast realizace dila.

Mezi tyto prace a éinnosti Zhotovitele majici dopad na celkovou nabidkovou cenu, patfi zejména:
1.3.1. Zajisténi vdech nezbytnych prdzkumu nutnych pro fadné provadéni a dokonceni dila.

1.3.2. Zaijisténi nebo provedeni vSech geodetickych praci, a to zejména vySkového a smérového vytyCeni
stavby v misté provedeni dila a sou€asné i zaméreni dila v prabéhu jeho provadéni, zpracovani veskerych
dokladu o vyty€eni zakladnich smérovych a vySkovych bodu stavby a jejich stabilizaci pro ucely kolaudacniho
fizeni, véetné zajisténi geodetického zaméfeni skuteCného provedeni dila a zajiSténi zpracovani a ovéfeni
geometrickych plana.

1.3.3. Oznameni v souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi zahajeni stavebnich praci spravcim siti a
zajisténi vytyCeni vSech siti od jejich spravcu, véetné aktualizace vyjadfeni a provedeni pfipadnych kopanych
sond dle pozadavku spravc siti.

1.3.4. Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru k fadnému
provedeni dila a splnéni poZadavkl organl statniho stavebniho dohledu, pfip. jinych organa pfislusnych ke
kontrole staveb a zajiSténi uc€asti na pravidelnych kontrolnich dnech stavby, ugasti pfi pfipadnych jinych
kontrolach stavby a jejiho financovani.

1.3.5. Projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch v&etné uhrady
vyméfenych poplatkl a najemného, projednani pfipadného dopravniho omezeni a zajiSténi stanoveného
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dopravniho znadeni k dopravnim omezenim vcetné jeho umisténi a vyty€eni pfipadnych objizdnych tras a dale
zajisténi udrzby a pfemistovani a nasledné odstranéni dopravniho omezeni a uvedeni komunikace a vefejnych
ploch do plvodniho stavu. Zajisténi veSkerych praci a dodavek souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi na
ochranu lidi a majetku (zejména chodcl a vozidel v mistech dotéenych stavbou). Zajisténi pfistupu
k jednotlivym nemovitostem po dobu provadéni dila v daném Useku stavby.

1.3.6. Zajisténi a provedeni vSech pfedepsanych a nezbytnych zkou$ek, atestd a revizi podle CSN a
pripadnych jinych pravnich nebo technickych predpist vztahujicich se k provadénému dilu v dobé provadeéni a
predani dila, v€éetné vystaveni nutnych protokol(, atestd, pfipadné jinych pravnich nebo technickych dokladu o
pozadovanych vlastnostech vyrobkl( ke kolaudaci, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality a
predepsanych technickych parametr( dila v ¢eském jazyce, v€. zajiSténi certifikatd jednotlivych vyrobka a
materialt pouzitych ve stavebnich konstrukcich a systémech a dale zajisténi navodud k uzivani v ¢eském jazyce.

Bliz§i podminky provedeni pfedepsanych zkou$ek jsou uvedeny v €l. Xl téchto OP.

1.3.7. Zajisténi ostrahy stavby a stavenisté, zajisténi bezpeénosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi, zajisténi
bezpeénosti vSech osob, chodcl a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté, vcetné zajiSténi pfistupu
k jednotlivym Usekim stavby za ucelem provadéni dila, dodrzovani bezpecénostnich pfedpist, zajisténi
bezpecénostnich a provoznich hygienickych pozadavku.

1.3.8. Zaijisténi zfizeni zafizeni stavenisté podle potfeby pro fadné provedeni dila, v€etné jeho udrzby,
odstranéni a likvidace zafizeni stavenisté, véetné montaze a demontaze leSeni.

1.3.9. Zajisténi pribézného odvozu stavebniho odpadu vzniklého pfi realizaci dila a dalSiho odpadu vzniklého v
souvislosti s realizaci dila, zajisténi jeho docasného nebo trvalého uloZeni, nebo prevedeni téchto odpadl do
vlastnictvi osob& opravnéné k jejich prevzeti podle zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech, neni-li touto osobou
pfimo Zhotovitel. Zajisténi uloZeni stavebni suti a ekologicka likvidace stavebnich odpadud a doloZeni doklad(i o
této likvidaci, véetné thrady poplatku za toto uloZeni, likvidaci a dopravu.

1.3.10. Uvedeni v8ech povrchl dotéenych stavbou do pavodniho stavu (komunikace, parkovisté, chodniky,
zelen, prikopy, propustky apod.) a zajiSténi vyklizeni staveni§té a provedeni zavérec¢ného Uklidu mista
provedeni dila v&. Uklidu stavby, uvedeni pozemkd a komunikaci dotéenych vystavbou do plvodniho stavu,
nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni, provedeni zavére¢ného uklidu a uvedeni v3ech ploch
dotéenych dilem do plvodniho stavu.

1.3.11. Zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich ze stavebniho povoleni nebo jinych dokladd, zajisténi
potfebnych ¢&i Ufady stanovenych opatfeni nutnych k provedeni dila, zajiSténi pfejimajiciho fizeni a pfejimky
dila, v€etné zajisténi koordinaéni a kompletacni Cinnosti souvisejici s dilem a poskytnout soucinnost v fizeni se
stavebnim ufadem za ucelem vydani kolaudacéniho souhlasu, dle pfislusného zakona.

1.3.12. Zhotoveni projektové dokumentace skutec¢ného provedeni dila, v€etné dokladové ¢&asti ve dvou
vyhotovenich v tisténé a jedenkrat v elektronické podobé a je-li to odlivodnéno druhem ¢&i charakterem dila, tak
také zpracovani detailni dilenské vykresové dokumentace vybranych prvkd (napf. okna, dvefe apod.) pro
vyfizeni zdvazného stanoviska v samostatném spravnim fizeni u pfislusného odboru pamatkové péce v ramci
spravniho Fizeni.

1.3.13. Zhotovitel provede i jina opatfeni souvisejici s provadénim dila vyplyvajici z jeho umisténi a navaznosti
dila zohlednujici napf. skute€nosti, Ze komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila Ize po predchozi
dohodé s Objednatelem vyuzit jako doCasné skladky materialu, nebo prostor mista provadéni dila nelze bez
dal$iho opatfeni a pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele vyuzit k umisténi socialniho a hygienického
zafizeni Zhotovitele.

1.3.14. Zhotovitel na své naklady zajisti béhem provadeéni dila zfizeni pfipojky a rozvodu médii a jejich provoz
bude vyuzivat vsouladu s jejich Ucelem jen pro své potfeby ¢&i potfeby subjektd spolupodilejicich
(poddodavatelé, spoleéni dodavatelé) se na zhotoveni dila.

1.3.15. Pro ucely téchto OP se pfisluSnou dokumentaci vefejné zakazky na stavebni prace, soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb a vykazem vymér dle vyhl. €. 169/2016 Sb., provadéjici § 92 odst. 1 ZZVZ, rozumi
dokumentace dle vyhl. €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kde jsou v § 1 - § 4 cit. vyhl. definovany pojmy
jako dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni, dale projektova dokumentace,
dokumentace pro provadéni stavby a dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

Stranka 4 z 32



Obchodni podminky zadavatele pro vefejné zakazky na stavebni prace 2022 a nasl.

1.4. Neni-li ve Smlouvé a OP uvedeno jinak, neni Zhotovitel opravnén ani povinen provést jakoukoliv zménu
dila bez pisemné dohody s Objednatelem ve formé& pisemného dodatku. BliZSi podrobnosti a podminky pro
zmeénu dila jsou upraveny v €l. VIII téchto OP.

Il. Specifikace dila v zadavacich podminkach

2.1. Pfredmét dila bude vzdy jednoznaéné a nezaménitelnym zplsobem definovan ve Smlouvé a blize
specifikovan odkazem na ZD, PD a VV, vypracovanych pfislusnymi projektanty, ktefi budou jakozto odpovédné
osoby za zpracovani téchto materiald uvedeni v ZD.

2.2. Neni-li témito OP upraveno &i stanoveno jinak, ma se za to, Zze dokumenty pro podani nabidky byly
Zhotoviteli pfedany &i jinak dany k dispozici v ramci pfisluSsného zadavaciho fizeni jako podklad pro stanoveni
ceny dila, coz Zhotovitel podpisem Smlouvy stvrzuje.

2.3. Zhotovitel dila se zavazuje pfi realizaci vystavby dodrZovat obecné zasady pro zajiSténi bezpecnosti a
ochrany zdravi.

lll. Doba pInéni

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo fadné a vcas, nejpozdéji ve |h(té uvedené ve Smlouve, které musi
odpovidat pozadavkim stanovenym v zadavaci dokumentaci.

3.2. Zhotovitel je povinen realizovat prace dle Casového planu (dale jen harmonogram) realizace dila. Zhotovitel
se pfi realizaci dila zavazuje respektovat terminy dokonceni jednotlivych €asti dila dle tohoto ¢asového planu.
Harmonogram realizace dila tvofi pfilohu smlouvy a je ¢lenén po tydnech, véetné finanéniho pIinéni po mésicich
a jsou v ném vyznaceny dil¢i terminy realizace dila, které jsou pro Zhotovitele zavazné. Dil&i terminy budou
navrzeny a vyznaceny jako dulezité a rozhodujici terminy stavebni pfipravenosti a dil¢éiho dokonéovani praci
tak, aby jejich prlibézné plnéni bylo zarukou fadného pribéhu stavby. Harmonogram realizace dila mlze
zpracovat Zhotovitel ve vlastni formeé tabulky a grafu tak, aby byl pfehledny, prikazny a mohl slouzit Objednateli
k pribézné kontrole postupu, pfipadné FeSeni problémU plnéni apod. Zhotovitel se pfi realizaci dila zavazuje
respektovat dil¢i terminy realizace dila a terminy dokonceni jednotlivych &asti dila dle tohoto harmonogramu.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnu od vzniklé zmény ¢asové a vécné aktualizovat harmonogram
v pfipadé, Ze dojde k jeho zméné.

3.3. Provedenim dila se rozumi uplné dokoncéeni pfedmétu dila a soucasné fadné protokolarni pfedani dila
Objednateli zptisobem dle €l. XIll. téchto OP. Dilo je provedeno, je-li dokonéeno a pfedano. Ma se za to, ze
neni-li ve Smlouveé ujednano jinak, pak dilo bude provedeno jako celek.

3.4. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a protokolarnim pfedanim pfedmétu
dila Objednateli. Dilo se povazuje za radné dokoncené, bude-li predvedena jeho zpusobilost slouzit
sjednanému uéelu. Bliz8i podrobnosti pfedani a pfevzeti dila upravuje €l. Xlll téchto OP. Objednatel nema
pravo odmitnout pfevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplsobem neomezuji, pokud budou k ni ze
strany Zhotovitele poskytnuta dalSi plnéni dle téchto OP, zejména bude-li dodana dokumentace a dalSi doklady
vyZzadované témito OP.

3.5. Objednatel ve vztahu k pozadovanému plnéni pfedmétu vefejné zakazky uvedenému v podminkach
zadavaciho fizeni nepfipousti prekro¢eni doby pInéni potifebné pro realizaci dila, vyjma nize uvedenych
pripadd. Zhotovitel je vSak povinen pfi realizaci dila a vynaloZeni odborné péce dle § 2594 nebo § 2627 OZ
upozornit Objednatele bez zbyte€ného odkladu na nevhodnou povahu pfikazu (pokynt uvedenych v
zadavacich podminkach nebo zadavaci dokumentaci), ktery mu Objednatel dal, nebo zjisti-li skryté prekazky
tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno. Objednatel je povinen na zakladé upozornéni Zhotovitele ve
smyslu vySe uvedenych ustanoveni OZ poskytnout soucinnost pfi feSeni situace, vyplyvajici ze zjisténi téchto
nevhodnych pfikaz( nebo skrytych prekazek.

3.6. Pokud Zhotovitel nedodrzi postup dle § 2594 nebo § 2627 OZ, tj. pfi realizaci dila bez zbyte¢ného odkladu
neupozorni Objednatele na nevhodnou povahu pfikazu (pokynd) danych mu Objednatelem k provedeni dila
nebo na skryté pfekazky branici fadnému provedeni dila v dohodnutém terminu, pak Objednatel neni povinen
akceptovat prodlouzeni terminu spinéni dila a bude pozadovat po Zhotoviteli thradu smluvni pokuty za prodleni
s realizaci dila. Timto ujednanim neni dotéeno pravo Objednatele na sankce dle Smlouvy o dilo a nahradu
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$kody, popfipadé na uhradu dalSich nutnych nakladd na strané Objednatele, vzniklych v souvislosti s prodlenim
dila.

3.7. Pokud Zhotovitel dodrzi postup dle § 2594 nebo § 2627 OZ, tedy pfi realizaci dila bez zbyteéného odkladu
upozorni Objednatele na nevhodnou povahu pfikazu (pokynu), anebo na skryté pfekazky, pak je Objednatel na
zakladé téchto upozornéni Zhotovitelem povinen bez zbyteéného odkladu reagovat postupem dle § 2594 odst.
2 OZ, tj. pisemné Zhotoviteli uvede, Ze bud dale trva na realizaci dila v plvodnim zadani, nebo svUj plvodni
nevhodny pfikaz (pokyn) zméni, aby Zhotovitel mohl dale realizovat dilo dle novych pokynl Objednatele.

3.8. Vpfipadé nesplnéni sjednané doby pInéni prokazatelné pouze v dlisledku mimoradnych,
nepfedvidatelnych a nepfekonatelnych prekazek, vzniklych nezavisle na vili Zhotovitele dle § 2913 odst. 2 OZ,
neni Zhotovitel povinen platit sjednanou smluvni pokutu dle téchto OP nebo Smlouvy.

3.9. V pfipadé, ze v prlbéhu realizace dila dojde k prodleni s plnénim z ddvodd vys$Si moci nebo jinych

neoCekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékteré ze smluvnich stran, zavazuji se smluvni strany
dohodnout prodlouzeni doby pInéni umérné trvani okolnosti branicich dodrzeni plvodniho terminu.

IV. Misto provadéni dila

4.1. Mistem provadéni dila je misto blize uvedené ve Smlouvé.

V. Cena dila, fakturaéni a platebni podminky

5.1. Celkova cena dila bude Zhotovitelem stanovena ve vysi a v ¢lenéni uvedeném v Zadavaci dokumentaci a
nabidce vybraného dodavatele. Podrobnou kalkulaci ceny dila v&etné jednotkovych cen Zhotovitel uvede
v ocenéném soupise stavebnich praci, dodavek a sluzeb s VV, ktery tvofi pfilohu Smlouvy. Celkova cena bude
v navrhu Smlouvy uvedena v ¢lenéni:
................................. ,— K& bez DPH
................................. DPH ... %
................................. ,— K& v€etné DPH

5.2. Zhotovitelem navrzena cena dila je Uplna, konec¢na a neprekrocitelnd a obsahuje veSkeré polozky
vyplyvajici ze ZD, PD a ocenéného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s VV. Ceny uvedené
Zhotovitelem v ocenéném soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb obsahuji veSkeré naklady souvisejici se
zhotovenim dila, vedlejSi a ostatni naklady a pfipadné dalSi naklady souvisejici s plnénim dle uzaviené
Smlouvy.

Zhotovitel mize v zajmu piedchazeni nesrovnalosti z hlediska hodnoceni uplnosti ceny dila ve vztahu
k jeji nejvyssi pFipustné vysi, v pfipadé jakychkoliv zjisténych nesrovnalosti z hlediska druhu, jakosti a mnozstvi
pozadovanych praci, dodavek a sluzeb potfebnych ke zhotoveni dila a dalSich naklad( nutnych k provedeni
dila, avSak nezahrnutych do soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb dle VV, tuto skute€nost uvést pred
podanim nabidky vramci komunikace se zadavatelem dle § 98 odst. 3 ZzZVZ (vysvétleni zadavaci
dokumentace). Pokud dodavatel této moznosti nevyuzije a ani jinym zplsobem nedojde ze strany zadavatele
v dobé& pfed podanim nabidek k napravé vzniklé situace, pak dodavatel tyto zjist€né nesrovnalosti nebude
uvadét v navrhu Smlouvy o dilo ve své nabidce a tyto dalSi nezbytné nutné naklady k provedeni dila nezahrne
do celkové nabidkové ceny.

Pokud takové skute¢nost na strané dodavatele nastane az po uzavfeni Smlouvy, nejpozdéji vSak do
okamziku pfedani a prevzeti dila, pak je Zhotovitel z hlediska poskytnuté soucinnosti povinen vici Objednatel
dila, neni-li s pfihlédnutim k odbornym znalostem Zhotovitele v €él. VI OP stanoveno jinak, postupovat
zplsobem uvedenym v § 2594 a § 2627 OZ, tj. upozorni Objednatele na jakékoliv zji§téné nesrovnalosti
z hlediska druhu, jakosti a mnozstvi pozadovanych praci, dodavek a sluzeb potfebnych ke zhotoveni dila
a dalSich nakladl nutnych k provedeni dila, které nebyly zahrnuty do PD, technické specifikace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb, tuto skute¢nost uvede do samostatného zapisu, popf. stavebniho deniku
a takovy postup Zhotovitele bude po vyhodnoceni Objednatelem a naslednou realizaci dle ZZVZ podkladem pro
zménu &i doplnéni Smlouvy.

5.3. Jednotkové ceny uvedené v ocenéném VV, jsou zavazné po celou dobu pInéni Smlouvy. Ocenény VV
slouzi k prokazovani finanéniho objemu Zhotovitelem provedenych praci, jako podklad pro mési¢ni fakturaci
a dale pro ocenéni pripadnych dodateénych stavebnich praci (vicepraci, popf. také ménépraci) ve formé
nepodstatné zmény zavazku dle § 222 odst. 4, 5, 6, 9 ZZVZ a dodate€énych zmén stavebnich praci
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realizovanych postupem dle § 222 odst. 3 a 7 ZZVZ (zaména polozek a stavebnich praci — viz €l. VIII bod
8.18. odst. 8.18.1. pism. c) téchto OP).

Zhotovitel nema pravo domahat se zvySeni sjednané ceny z dlvodu chyb nebo nedostatk v ocenéném
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, pokud jsou tyto chyby disledkem nepfesného nebo nelplného
ocenéni tohoto soupisu ze strany Zhotovitele.

Technické ¢i materialové rozdily které navrhne néktery z uc¢astnik( Smlouvy, oproti PD pro provedeni
stavby napF. pfi pouziti obdobnych - srovnatelnych materiall a technologii, které nezméni cenu za dilo a
nezhorsi technické parametry dila ve srovnani se ZD a PD pro provedeni stavby, budou popsany ve
zménovém listu.

Zmeénovy list, jehoz navrh predklada ke schvaleni Objednateli Zhotovitel bude obsahovat zejména tyto
udaje:
a) Cislo a datum zmé&nového listu,
b) Technicky popis pfedmétu zmény,
c) Cislo a popis polozky dle ptivodniho poloZzkového rozpoétu (ocenéného vykazu vymér),
d) Navrh nového popisu v polozkovém rozpoctu se zachovanim puvodniho pofadového ¢isla,
e) Prohlaseni Zhotovitele dila, Ze technicka zména neméni cenu za dilo,
f)  Prohlaseni autora realizani dokumentace stavby, Zze zména FeSeni nezhorSuje technické parametry ve
srovnani se zadavaci dokumentaci,
g) Schvaleni zmény autorskym dozorem (dale jen ,AD),
h) Stanovisko technického dozoru stavebnika (dale jen ,TDS").

Takto specifikovana technicka zména bude uétovana v souladu s €l. V bod. 5.7. a nasl. téchto OP
s tim, Ze plvodni popis polozky bude v soupise provedenych praci nahrazen popisem dle zménového listu.
Na Objednatelem schvaleny zménovy list se uzavie dodatek ke Smlouvé o dilo. Technickou zménu je
Zhotovitel stavby povinen zaznamenat do dokumentace skutecného provedeni stavby.

5.4. Cena za zhotoveni dila je stanovena jako maximalné pfipustna dle cenové nabidky Zhotovitele v ramci
prislusného zadavaciho fizeni a nesmi byt zvySena bez pisemného souhlasu Objednatele formou dodatku ke
Smlouvé, ktery bude uzavien jen na zakladé provedeni pfislusného bezprostfedné predchazejiciho zadavaciho
fizeni nebo poptavkového vybérového fizeni v ramci vefejné zakazky malého rozsahu souvisejici se zménou.
Zadny zapis do stavebniho deniku &i jiny zapis napf. z kontrolniho dne neni zplsobily zvysit cenu dila.

5.5. Objednatelem nebudou na cenu za zhotoveni dila poskytovana jakakoli plnéni pfed zahajenim provadéni
dila. Smluvni strany se dohodly, ze Zhotovitel bude v prabéhu provadéni dila vystavovat a Objednateli pfedavat
mésicni dafiovy doklad, pokud nebude ve Smlouvé o dilo sjednano jinak, (dale jen ,faktura“) za dil¢i plnéni dle
soupisu skute¢né provedenych praci schvalenych Objednatelem a TDS. Zhotovitelem vystavené faktury na dilCi
plnéni budou zahrnovat i pfisluSnou &ast dané z pfidané hodnoty. Obé& smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze
Zhotovitelem budou pfi dodrZzeni ¢asového harmonogramu provadéni dila vystavovany faktury na dil€i pInéni
vzdy jedenkrat za uplynuly kalendaini mésic pocitany ode dne pfedani stavenisté. Ve Faktufe bude uveden
nazev celé stavby a jeji soulasti bude i pfiloha s odsouhlasenymi soupisy skute¢né& provedenych praci
v b&Zném mésici. Platba bude probihat az do vySe 80 % (slovy: osmdesati procent) celkové ceny dila dle
Smlouvy o dilo bez DPH. Zhotovitelem vystavena faktura bude zahrnovat i DPH.

Zhotovitel pfed fakturaci pfedlozi soupis provedenych praci v elektronické formé ve formatu *.xIs(x) a ve
formatu *XC4 k odsouhlaseni. Soupis bude obsahovat polozkovy rozpoCet dodaného materialu a provedenych
praci za konkrétni obdobi. Polozkovy rozpocet musi obsahovat vSechny fadky, které obsahuje celkovy
rozpoCet. U polozek, které v daném obdobi nebudou dodany, bude uvedena nula.

Dil&i faktury i kone¢na faktura budou vyhotoveny a doru€eny na adresu objednatele ve dvojim vyhotoveni.
Dolozeny budou zjiStovacim protokolem a soupisem provedenych praci potvrzenym TDS a odsouhlasenym
zastupcem objednatele ve vécech technickych.

5.6. Zhotovitel souhlasi s pozastavkou uhrady ceny dila (tzv. zadrzné) ve vySi sjednané v téchto OP s tim, ze
tato pozastavena ¢astka bude Objednatelem uhrazena po odstranéni zjisténych vad. V kone&né faktufe budou
zuctovany veskeré event. slevy poskytnuté Zhotovitelem.

5.7. Splatnost faktur je 30 kalendarnich dni ode dne doruceni faktury Objednateli. Objednatel spini sv(j
penézity zavazek fadné a v€as odepsanim pfislusné ¢astky odpovidajici vysi splatné faktury ze svého uctu u
penézniho Ustavu. Pfi nedodrzeni této splatnosti je Zhotovitel opravnén vyuétovat Objednateli drok z prodleni
dle platnych pravnich pfedpist. Objednatel v8ak neni v prodleni s Uhradou splatné faktury, paklize prodleni
proveditelné platby zavinil penézni Ustav Objednatele nebo Zhotovitele.
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5.8. Danovy doklad bude obsahovat pojmové nalezitosti danového dokladu stanovené pfislusSnym zakonem o
dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist, zakonem o U€etnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisu.
V pfipadé, Ze danovy doklad nebude obsahovat spravné udaje i bude neuplny, je Objednatel opravnén darovy
doklad vratit ve lhaté do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit novy dafiovy doklad.
V takovém pfipadé zacne, pocinaje dnem doruceni nové opraveného dafiového dokladu Objednateli, plynout
nova lhlta splatnosti.

5.9. Faktura musi obsahovat déle tyto nalezitosti, jinak je neuplna:
a) oznaceni faktury

b) sidlo, ICO, DIC, bankovni spojeni Objednatele a Zhotovitele

c) pfedmét pInéni a den spinéni

d) cenu dila a ¢astku k fakturaci

e) Objednatelem a TDS schvaleny soupis skuteéné provedenych praci

f) datum odeslani a datum splatnosti platebniho dokladu

g) nélezitosti dle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni
h) podpis opravnéného zastupce Zhotovitele

S vystavenim faktury Zhotovitel predlozi Objednateli ocenény soupis fakturovanych skute¢né
provedenych praci, dodavek a sluzeb. Jednotlivé ocenéné soupisy skuteéné provedenych praci, dodavek a
sluzeb budou obsahovat vSechny prace, dodavky a sluzby, které byly Zhotovitelem skute¢né provedeny a
nebyly zahrnuty v nékterém pfedchazejicim ocenéném soupisu skute¢né provedenych praci, dodavek a sluzeb,
schvaleném Objednatelem. Bez tohoto soupisu nebudou darfiové doklady Objednatelem akceptovany a
Objednatel je opravnén vratit dafiovy doklad Zhotoviteli k doplnéni. V takovém pfipadé zacne plynout nova lhita
splatnosti, a to po¢inaje dnem doruéeni doplnéného dariového dokladu.

Objednatel je opravnén zadrzet uhradu kterékoliv platby v pribéhu pInéni Smlouvy, jestlize Zhotovitel
neplni kterykoliv termin uvedeny ve Smlouvé nebo v harmonogramu nebo jakoukoliv povinnost stanovenou ve
Smlouvé. Objednatel ma pravo podminit uhradu danového dokladu odstranénim vad dosavadniho pinéni.
Podminky uhrady mize Objednatel uplatnit jak pfed vystavenim dafiového dokladu, tak poté.

5.10. Objednatel je opravnén zapodist smluvni pokutu, zakonny Urok z prodleni a nahradu Skody, na kterou mu
vznikne narok, oproti naroku Zhotovitele na zaplaceni ceny dila. Objednatel je opravnén zadrzet Uhradu
kterékoliv platby v pribéhu pInéni Smlouvy, jestlize Zhotovitel neplni kterykoliv termin stanoveny ve Smlouvé.

5.11. Objednatel dila, jakozto zadavatel dila, stanovuje tyto nasledujici objektivni podminky pro prekro€eni
nabidkové ceny:

5.11.1. Pfi zméné sazby DPH o pfisluSnou zménu vySe sazby DPH. O této skuteCnosti neni nutné uzavirat
dodatek k této Smlouvé.

5.11.2. P¥i spInéni podminek dle t&chto OP a ZZVZ v ramci nepodstatné zmény zavazku dle § 222 odst. 3 az
7a92ZZVvVZ (¢l. V bod 5.3. OP)

5.11.3. Vramci realizace dila po uplynuti doby 15 mésicu ode dne podani nabidky v pfislusSném zadavacim
fizeni dle miry inflace vyplyvajici z indexu spotfebitelskych cen za pfedchozi kalendafni rok zvefejnéné CSU.

5.11.4. Uhrada za pInéni dle této Smlouvy bude realizovana bezhotovostnim pfevodem na udet Zhotovitele,
ktery je spravcem dané (finanénim ufadem) zvefejnén zplsobem umoznujicim dalkovy pfistup ve smyslu § 98
zakona €. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale jen ,zakon o DPH*).*

5.11.5. Pokud se po dobu u€innosti této Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve smyslu § 106a
zakona o DPH, smluvni strany se dohodly, ze Objednatel uhradi DPH za zdanitelné plnéni pfimo pfisluSnému
spravci dané. Objednatelem takto provedena Uhrada je povazovana za uhrazeni pfislusné ¢asti smluvni ceny
rovnajici se vysi DPH fakturované Zhotovitelem.

5.11.6. Tato ustanoveni nebudou pouzita v pfipadé, ze Zhotovitel neni platce DPH nebo v pfipadech, kdy se
uplatni pfenesena darnova povinnost dle § 92a a nasl. zdkona o DPH.

5.12. V pfipadé nedokonc¢eni dila dle €l. XV. bod 15.11. téchto OP ma Objednatel pravo u doposud
neuhrazenych danovych dokladu provést jejich uhradu az po vycCisleni vzniklé Skody dle €l. XV. téchto OP a
provedeni zapocteni vzajemnych splatnych pohledavek. Lhuta splatnosti doru¢enych a doposud
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neproplacenych faktur Objednatelem se v pfipadé nedokonéeni dila Objednatelem stavi az do vyc€isleni vySe
Skody dle €l. XV. téchto OP a pocCina bézet opét az po provedeni pfipadného zapocteni vzajemnych
pohledavek, pfi€¢emz bude hrazena pouze zbyla &ast pohledavky.

5.13. Pro pfipad nedostatku finanénich prostfedku na strané Objednatele v prib&hu provadéni dila, zejména v
pfipadé financovani dila zjinych zdroju, nez ze zdrojlii Zadavatele, napf. nepfiznani dotace, je stanoven
nasledujici postup pro odklad platby.

Objednatel je povinen bez zbyteéného odkladu vznik takové situace oznamit Zhotoviteli. Ode dne, kdy
Zhotovitel toto oznameni obdrzi, prodluzuje se lhuta splatnosti danovych dokladt az na 150 kalendarnich dna.
Po tuto dobu bude Zhotovitel pokra¢ovat v provadéni dila, pokud neobdrzi od Objednatele pokyn k preruseni
praci. Po uplynuti této doby, nebude-li dohodnuto jinak, je kterakoliv ze smluvnich stran opravnéna od Smlouvy
odstoupit. Z titulu nezaplaceni ¢astky Objednatelem v souladu s timto ustanovenim o sjednaném odkladu platby
nevznika Zhotoviteli narok na jakykoliv postup dle Smlouvy, ktery znamena sankci, narok na od3kodnéni nebo
jiny postih &i znevyhodnéni Objednatele.

5.14. Neni-li t¢mito OP upraveno ¢i stanoveno jinak, ma se za to, Ze v pfipadé financovani dila z jinych zdroju,
nez ze zdrojll Zadavatele, napf. dotace, ma Objednatel pravo zadrzet uhradu platby pfi zjiSténi nedostatk(i nebo
nekompletnich dokladd v ramci kontrol fakturace, z dlivodu kterych doSlo k pozastaveni financovani projektu.
Po takovou dobu se prerusuje béh doby (Ihiity) splatnosti faktury, jejiz dhrada byla zadrzena.

VI. Podklady, pokyny a véci predané Objednatelem

6.1. Zhotovitel je povinen pfed podpisem Smlouvy fadné prekontrolovat vSechny v ramci zadavaciho fizeni
predané materialy, podklady, PD, soupisy stavebnich praci, dodavek a sluzeb s VV a Ffadné si provéfit mistni
podminky na stavbé &i stavenisti s tim, ze vS8echny nejasné podminky pro realizaci pInéni pfedmétu dila si
Zhotovitel vyjasni v ramci prohlidky budouciho mista plnéni s opravnénymi zastupci Objednatele. Objednatel
pfeda Zhotoviteli v rdmci pfedavani stavebni dokumentace platné stavebni povoleni, pokud je charakterem
stavby vyzadovano.

Ma se za to, Ze se Zhotovitel plné seznamil s rozsahem a povahou dila a s mistem provadéni dila, ze
jsou mu znamy veskeré technické kvalitativni a jiné podminky provadéni dila, a ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro fadné provedeni dila nezbytné.

6.2. Ma se za to, ze si Zhotovitel provéril podklady a pfikazy, které obdrzel od Objednatele do uzavieni
Smlouvy, Ze je shledal vhodnymi, Ze sjednané podminky pro provadéni dila v&etné ceny a doby provedeni
zohlednuji v8echny vySe uvedené podminky a okolnosti jakoz i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborné
zpusobily k provedeni dila mél nebo mohl pfedvidat pfesto, Zze nebyly v dobé& uzavieni Smlouvy ziejmé, a to i
presto, Ze nebyly obsazeny v podkladech po uzavieni Smlouvy nebo z nich nevyplyvaly.

Ma se za to, Ze Zhotovitel na z&kladé shora uvedeného s pouZitim vSech svych znalosti, zkuSenosti,
podkladl a pfikazl splni zavazek zalozeny Smilouvou v€as a fadné, za sjednanou cenu, aniz by podmirnoval
splnéni zavazku poskytnutim jiné, nez dohodnuté soucinnosti dle téchto OP. Jestlize se pozdéji v pribéhu
provadéni dila bude Zhotovitel dovolavat nevhodnosti prikazii nebo nevhodnou povahu véci pfedanych
Objednatelem nebo skrytych prekazek branicich Zhotoviteli v fadném provedeni dila, ma se pro tento pfipad
za to, Ze je Zhotovitel povinen Objednateli prokazat, Zze tuto nevhodnost pfikazii a povahu véci, popr.
skrytych prekazek, nemohl zjistit ani pfi vynalozeni odborné péée v dobé pired uzavienim Smlouvy.

V opacném pfipadé vSak neni dot€eno pravo Zhotovitele postupovat dle § 2594 a § 2627 OZ, paklize
zjisti nevhodnost prikazti nebo nevhodnou povahu véci predanych Objednatelem k provedeni dila nebo
skrytych prekazek, branicich k provedeni dila.

6.3. Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit bez zbyte€ného odkladu pisemné a rovnéz ve stavebnim
deniku Objednatele na nevhodnou povahu véci, kterou mu Objednatel k provedeni dila pfedal nebo pfikazu,
ktery mu Objednatel dal. Pfekazi—li nevhodnd véc nebo pfikaz v ifadném provadéni dila, Zhotovitel je
v nezbytném rozsahu prerusi az do vymény véci nebo zmény pfikazu. Lhuta stanovena pro dokonceni dila se
prodluZuje o dobu pFferuSenim vyvolanou a Zhotovitel se v této dobé& bud dohodne s Objednatelem ohledné
opravnénych pozadavkl Zhotovitele na zmény dila formou dodatk(l ke Smlouvé, nebo dilo bude provedeno dle
nevhodnych pokynu Objednatele na jeho plnou pravni odpovédnost. Stejnym zpUsobem je povinen Zhotovitel
smluvné zavazat tfeti osoby (poddodavatele), které v souladu se Smlouvou se budou podilet na spinéni
zavazku Zhotovitele.
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6.4. Trva-li Objednatel na provadéni dila s pouzitim pfedané véci nebo podle daného pfikazu, ma Zhotovitel
pravo pozadovat, aby tak Objednatel ucinil v pisemné formé. Stejny vySe popsany postup jako v pfipadé § 2594
OZ zvoli Zhotovitel a Objednatel analogicky také v pfipadé, vzniku a zjisténi skryté pfekazky dle § 2627 OZ.

6.5. Objednatel nese odpovédnost za spravnost a uUplnost zadavacich podminek, tj. ZD, PD, soupis
stavebnich praci dodavek a sluzeb s VV a dalSi dokumentace souvisejici s realizaci dila. Zhotovitel je vSak
povinen v zajmu poskytnuti nezbytné nutné odborné soucinnosti a pfedchazeni naslednym jeho pozadavkim
na realizaci (tzv. ,vicepraci nebo ,ménépraci“), aby si tyto dokumenty, pfed podanim nabidky a uzavienim
Smlouvy a nasledné po zapoceti praci v pribéhu vlastni realizace dila, s vynalozenim odborné péce
zkontroloval z hlediska jejich spravnosti a Uplnosti a v kterékoliv dobé upozornil Objednatele na zjisténé
nedostatky Ci jakékoliv vzajemné obsahové nejasnosti ¢i nesrovnalosti uvedené v téchto dokumentech.

Pokud Zhotovitel pfi vynaloZzeni odborné péfe na zjiSt€né nejasnosti, nesrovnalosti a nedostatky
v dokumentech pro zhotoveni dila Objednatele pfed podanim nabidky, uzavienim Smlouvy, nebo zapocetim
praci souvisejicich s témito zjisténymi nedostatky v€as vySe popsanym postupem neupozorni, pak Zhotovitel
nemuze po Objednateli pozadovat uhradu realizovanych tzv. vicepraci, nezahrnutych do vySe uvedenych
dokumentl. Objednatel je vSak povinen po zjis§téni a oznameni relevantnich pfipominek Zhotovitele tyto
pfipadné zjisténé nesrovnalosti odstranit i jinak upravit tak, aby tyto dokumenty byly obsahové vzajemné
v souladu.

6.6. Pro ucely téchto OP se PD rozumi takova dokumentace, ktera urCuje dilo z hlediska technickych,
ekonomickych a architektonickych podrobnosti, které jednoznacné vymezuji pfedmét pinéni vefejné zakazky,
jeho hmotové, materialové, stavebné-technické, technologické, dispozi¢ni a provozni vlastnosti a jakost a PD je
spole¢né s technickou specifikaci a uzivatelskymi standardy dila (stavby) podkladem pro vyhotoveni soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb v&etné VV. PD je soucasti zadavacich podminek na relevantni vefejnou
zakazku.

6.7. Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné VV stanovi v pfimé navaznosti na PD pro provadéni
stavby podrobny popis vS8ech stavebnich praci, dodavek &i sluzeb nezbytnych k Uplné realizaci pfedmétu
vefejné zakazky, pfipadné i popis dalSich praci, dodavek a sluzeb nezbytnych k plnéni pozadavku zadavatele.
Vykazem vymér se pak rozumi vymezeni mnozstvi stavebnich praci, konstrukci, dodavek nebo sluzeb
s uvedenim postupu vypoctu celkového mnozstvi polozek soupisu praci.

6.8. Pfedchozi postup Zhotovitele dle €l. VI bod 6.3. téchto OP v souladu s dikci § 2594 a § 2627 OZ je
zakladni podminkou pro postup Objednatele dle €l. VIl body 8.18.1., 8.18.2. a 8.18.3. téchto OP.

VIl. Souc¢innost smluvnich stran

7.1. Neni-li ttmito OP upraveno &i stanoveno jinak, ma se za to, Ze smluvni strany jsou povinny vyvijet veSkeré
usili k vytvoreni potfebnych podminek pro realizaci uzaviené Smlouvy a pfedmétu dila, které vyplyvaji z jejich
smluvniho postaveni. To plati i v pfipadech, kde to neni vyslovné ulozeno v jednotlivych ustanovenich téchto
OP nebo Smlouvy. Pfedev&im jsou smluvni strany povinny vyvinout soucinnost v rdmci Smlouvou upravenych
postupl a vyvinout potfebné sili, které Ize na nich v souladu s pravidly poctivého obchodniho styku pozadovat
k fadnému splnéni jejich smluvnich povinnosti. To se tyka i pfipravenosti k poskytovani konzultaci vzajemné
smluvnimi stranami k tomu, aby pro &innost obou smluvnich stran byly k dispozici v€asné, uplné a pravdivé
informace.

7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy okolnosti, které ji brani, aby dostala svym smluvnim
povinnostem, sdéli to neprodlené pisemné druhé smluvni strané. Smluvni strany se zavazuji neprodlené
odstranit v ramci svych moznosti vSechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani spinéni jejich
smluvnich povinnosti. Pokud k odstranéni téchto okolnosti nedojde, je druha smluvni strana opravnéna
pozadovat spInéni povinnosti v nahradnim terminu, ktery stanovi s pfihlédnutim k povaze zalezitosti.

7.3. Zhotovitel je povinen na zakladé skute¢nosti zjisténych v pribéhu pinéni Smlouvy navrhovat a provadét
opatfeni sméfujici k dodrZzeni podminek stanovenych témito OP, Smlouvou a jejimi pfilohami, pro naplfiovani
pfedmétu Smlouvy a k ochrané Objednatele pfed 3Skodami, ztratami a zbyte€nymi vydaji, a poskytovat
Objednateli, jeho TDS a AD a jinym osobam zudastnénym na realizaci dila veSkeré potfebné podklady,
konzultace, pomoc a jinou soucinnost. Ujednanim v €l. VIl body 7.2. s 7.3. téchto OP nejsou doteny povinnosti
Zhotovitele dila vyplyvajici z dikce § 2594 a § 2627 OZ.

7.4. Tvori-li dilo sjednané ve Smlouvé souc¢ast plnéni Objednatele vici tfeti osobé, je Zhotovitel povinen
poskytnout potfebnou soucinnost pfi koordinaci tohoto plnéni, zejména respektovat celkovy postup praci a
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vyvinout potfebné Usili k dodrzeni Ih(t téchto praci, i kdyz jej k tomu jinak tyto OP nebo Smlouva nezavazuje. Je
povinen poskytnout Objednateli, pfipadné tfeti osobé&, potfebné informace a podle potfeby Objednatele se
zugastnit koordinacnich jednéni.

7.5. V ramci sou€innosti smluvnich stran pfi realizaci pfedmétu dila si smluvni strany sjednaly nasledujici
podminky a lhaty:

7.5.1. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS k provéfeni praci a dodavek, které v dalSim pracovnim postupu budou
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva musi byt pisemna a musi byt doru¢ena nejméné 5 pracovnich
dnl pfedem. V pfipadé, Ze TDS kontrolu provedenych &asti dila neprovede, ma se za to, Ze se zakrytim
souhlasi a Zhotovitel uvede tuto skute¢nost do stavebniho deniku. Pro uc¢ely téchto OP a uzaviené Smlouvy se
za pracovni dny povazuji pondéli az patek s pracovni dobou od 08:00 do 15:00 hodin. Je-li na stavenisti
pfitomen TDS, Ize tuto vyzvu zapsat ve stejné Ihité do stavebniho deniku a tim se povazuje za doru¢enou ve
smyslu tohoto poZadavku. Nesplni-li Zhotovitel povinnost informovat TDS o zakryvani ¢asti dila, je povinen na
svUj naklad a na zadost TDS odkryt prace, které byly zakryty, nebo které se staly nepfistupnymi.

7.5.2. Nedostavi-li se TDS ke kontrole, na kterou byl fadné a v€as pozvan, nebo ktera se méla konat dle
dohodnutého ¢asového rozvrhu, muze Zhotovitel pokracovat v provadéni dila. Je-li vSak ucast na kontrole TDS
znemoznéna jakoukoliv neodvratitelnou pfekazkou, muze TDS bez zbyte¢ného odkladu pozadovat provedeni
dodate¢né kontroly. Za této situace je vS8ak povinen nahradit Zhotoviteli naklady zplsobené opozdénim
kontroly.

7.5.3. Zhotovitel je povinen zabezpecit ucast svych opravnénych pracovniki na provéfovani svych praci a
dodavek TDS a &init neprodlené opatieni k odstranéni vytknutych zavad.

7.5.4. Jestlize podle Smlouvy a podkladd pro provedeni dila ma byt fadné provedeni dila prokazano
provedenim dohodnutych zkouSek, povazuje se provedeni dila za dokoncené teprve, kdyz tyto zkousky byly
uspésné provedeny. K u€asti na nich je vzdy Zhotovitel povinen TDS fadné a v€as pozvat. Pozvanka musi byt
pisemna (email, datova zprava) a musi byt TDS doru¢ena nejméné 5 pracovnich dnd pfedem. Neucast TDS na
zkouskach, k jejichz provedeni byl TDS fadné a véas pozvan, nebrani provedeni zkou$ek. O opakovani
zkou$ek plati obdobny postup jako dle bodu 7.5.2. tohoto &lanku OP. Ugast na zkou$ce bude uvedena ve
stavebnim deniku.

7.5.5. Zhotovitel je povinen se podrobit vS8em kontrolam vedoucim ke zjisténi jakosti provedenych praci di
vlastnosti material(i na pfedmétu dila pouzitych, které navrhne Objednatel nebo TDS.

7.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti stavenisté o pracich, které provadi, Stavebni denik. BliZ5i
podrobnosti z hlediska soucinnosti smluvnich stran ve vztahu k vedeni stavebniho deniku a zaznamd
uvadénych v ném jsou uvedeny v €l. X téchto OP.

7.7. Zhotovitel se zavazuje, ze po vzniku nékteré z nize uvedenych skuteCnosti bude Objednatele bezodkladné
pisemné informovat:

7.7.1. Pokud bude zahajeno insolvencni fizeni dle pfislusného zakona, jehoz pfedmétem bude Upadek nebo
hrozici Upadek Zhotovitele. Totéz plati pro pfipad vstupu Zhotovitele do likvidace nebo pfi zméné v majetkové
struktufe Zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury, ktera predstavuje bézny obchodni styk. Totéz plati
v pfipadé rozhodnuti o zruSeni Zhotovitele nebo rozhodnuti o provedeni pfemény Zhotovitele, zejména fuzi,
pfevodem jméni na spoleCnika €i rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluznika &i provedeni jinych
organizacnich zmeén.

7.7.2. Pokud nastane pfipad omezeni i ukonCeni vykonu ¢innosti Zhotovitele, kterd bezprostfedné souvisi
s predmétem dila.

7.7.3. Pokud nastane pfipad, ktery by mohl mit vliv na pfechod &i vypofadani zavazkd Zhotovitele vici
Objednateli vyplyvajicich z uzavfené Smlouvy &i s touto Smlouvou souvisejici.

7.8. Zhotovitel je povinen zajistit pisemné souhlasné vyjadieni Policie CR pied pokladkou vodorovného
dopravniho znaceni a osazenim svislého dopravniho znaceni v obvodu stavby v€etné vydani stanoveni.

7.9. V pfipadé poruseni kteréhokoliv povinnosti vyplyvajici z bodu 7.7. téchto OP, je Objednatel opravnén od
této Smlouvy bez dalSiho odstoupit.
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VIIl. Podminky a zplisob provadéni dila Zhotovitelem

8.1. Soucasti predmétu dila je i provedeni praci ve Smlouvé nespecifikovanych, které vSak jsou k fadnému
provedeni dila nezbytné, a o kterych Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem mél nebo mohl
védét. Provedeni téchto praci vSak v zadném pfipadé nezvysuje Smlouvou sjednanou cenu dila. Zhotovitel
neni rovnéz opravnén bez souhlasu Objednatele disponovat s vécmi (zafizeni, demontovany materiél jako napf.
kovy, dvefe, okna, krytiny atd.) demontovanymi v souvislosti s provadénim dila a s témito vécmi nalozi dle
pokyn( Objednatele.

Pro dilo pouzije Zhotovitel jen materialy a vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby po dobu
predpokladané existence dila byla, pfi bézné udrzbé, zaruCena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita,
pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a zivotniho prostfedi, bezpecCnost pfi uzivani,
ochrana proti hluku, uspora energie. Tyto materialy musi odpovidat technickym specifikacim uvedenym v PD.
Na zadost Objednatele je Zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorcich.

Pfi realizaci dila budou pouzity pouze vyrobky, technologie a materialy, které splfuji technické
pozadavky dle zvlastnich predpisu.

Kvalita dila, tj. Zhotovitelem uskuteénéného plnéni musi odpovidat vesSkerym pozadavkim uvedenym
v normach vztahujicich se k pfedmétu pInéni, zejména pak v CSN, CSN EN anebo pozadavkidm sjednanym ve
Smlouvé. Zhotovitel je povinen dodrzet pfi provadéni dila vesSkeré platné pravni pfedpisy, jakoz i vSechny
podminky uréené témito OP a Smlouvou. Dilo bude provedeno v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy.
Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila a na které se vztahuje pfislusny
zadkon o technickych pozadavcich na vyrobky, bude Objednateli, nebo jim uréené osobé&, nebo k tomu
prislusnému organu, pfedlozeno Zhotovitelem prohlaseni o shodé. Pripadné spory o kvalitu dila se budou
fidit ustanovenim dle TKP kap. 1 MD CR.

Prace, dodavky a sluzby budou také provedeny v souladu s Ceskymi hygienickymi, protipozarnimi,
bezpecénostnimi pfedpisy a dalSimi souvisejicimi pfedpisy. Pfi aplikaci materiald ¢i instalaci zafizeni bude
Zhotovitel postupovat vzdy v souladu s technickymi pokyny a specifikacemi vyrobcl danych materiald a
zafizeni.

8.2. Neni-li t&mito OP upraveno &i stanoveno jinak, ma se za to, Zze Zhotovitel zajiStuje provedeni dila svymi
pracovniky nebo pracovniky tretich osob v ramci spoleéné nabidky nebo v ramci €innosti poddodavatele.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost za neplnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy. Vybrané &innosti ve
vystavbé bude Zhotovitel vykonavat osobami, které jsou k tomu opravnény, maji prikaz zvlastni zpUsobilosti,
popf. jsou k témto Cinnostem autorizovany dle zvlastniho pfedpisu, anebo tyto autorizované osoby vykonavaji
dohled nad jinymi osobami, které tyto Cinnosti vykonavaiji.

PIni-li Zhotovitel ¢ast svych povinnosti podle smlouvy prostfednictvim tfetich osob, je povinen tyto tfeti
osoby zavazat a pozadovat zaruky plnéni tak, aby nebylo ohrozeno plnéni jeho zavazk( ze Smlouvy vUci
Objednateli véetné zavazku k nahradé Skody a placeni majetkovych sankci.

8.3. Podminky pro zménu poddodavatele Zadavatel stanovuje tak, Ze Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo
prevazné vlastnimi kapacitami, pfiéemz prostfednictvim poddodavatele muze plnit pouze takové ¢asti dila, které
jsou uvedeny v nabidce Zhotovitele v ramci Seznamu poddodavatelu.

Zménu poddodavatele je Zhotovitel opravnén provést pouze se souhlasem Objednatele. Zhotovitel je
povinen jakoukoliv zménu na pozici poddodavatele pfedem pisemné oznamit Objednateli s tim, ze tento
poddodavatel splfiiuje dle ZZVZ vSechny kvalifikaCni pfedpoklady, vrozsahu vjakém tyto kvalifikacni
predpoklady splfioval poddodavatel, jez byl timto poddodavatelem nahrazen. Objednatel je povinen se ve Ihité
7 pracovnich dnG ode dne doru€eni pisemného oznameni vyjadfit, zda zménu poddodavatele povoluje &i
nikoliv. Nevyjadfi-li se Objednatel ve stanovené |h(té, povazuje se zména na pozici poddodavatele ze strany
Objednatele za povolenou.

Dojde-li v pribéhu realizace dila na strané poddodavatele ke zméné kvalifikaénich predpokladi, je
poddodavatel povinen tuto skute¢nost oznamit do 5 pracovnich dni ode dne kdy se o takové skutecnosti
dovédél Zhotoviteli, ktery je souasné povinen tuto skute€nost oznamit Objednateli ihned poté, kdy se o této
skutecnosti dovédél od poddodavatele. Poddodavatel je pak povinen nasledné ve |hité 7 pracovnich dnl ode
dne oznameni této skute€nosti Zhotoviteli a prostfednictvim néj i Objednateli prokazat predlozenim pfisluSného
dokladu v originale nebo Ufedné ovérené kopii, spinéni docasné chybéjicich kvalifikacnich pfedpokladu.

8.4. V3echny Skody, které vzniknou pfi provadéni dila porusenim povinnosti na strané Zhotovitele tfetim, na dile
nezucastnénym osobam, pfipadné Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.
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8.5. Zhotovitel je povinen organizovat a fidit Casovy postup svych praci, dodavek a sluzeb, koordinovat ¢innost
jednotlivych jak dodavateld v ramci spole¢né nabidky, tak i svych poddodavateld pfi pfipravé, realizaci a
dokonc€ovani dila v souladu se témito OP a Smlouvou. Zhotovitel je povinen provadét kontrolu ¢asového
postupu a kvality svych praci, dodavek a sluzeb.

8.6. Zhotovitel se zavazuje, ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila v co nejmensi mife omezovalo
uzivani mista provadéni dila vymezeného ve Smlouvé, dale aby neobtéZovalo tfeti osoby, okolni a vefejné
prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru
pfiméfenou pomérim, dale aby nemélo nepfiznivy vliv na Zivotni prostfedi, véetné minimalizace negativnich
vlivll na okoli vystavby a aby bylo zabezpeceno pro ¢innost kazdé profese odbornym dozorem Zhotovitele, ktery
bude garantovat dodrzovani technologickych postupu.

Totéz plati pro praci tfetich osob vykonavajicich ¢innost v ramci spoleéné nabidky v ramci Smlouvy o
vzniku spoleénosti dle § 2716 OZ anebo v ramci prace vykonavané prostfednictvim poddodavatelt. Odbornou
uroven realizovaného dila jako celku zabezpecli Zhotovitel odpovédnou osobou — autorizovanou osobou dle
prislusnych pfedpist. Tato odpovédna osoba potvrdi stavebni denik pfed zahajenim praci na provedeni dila
otiskem svého autoriza¢niho razitka a pfipojenim vlastnoruéniho podpisu. Zhotovitel zabezpeci, Ze odborné
prace a &innosti, které nema zapsany ve svém Zivnostenském rejstfiku, provede poddodavatel s odpovidajicim
opravnénim k podnikani.

8.7. Zhotovitel je povinen provadét pribéznou kompletaci a provéfovani dokladl o dodavkach materiald,
konstrukci a technologii pozadovanych dle pfisluSnych ustanoveni stavebniho zakona a jinych obecné
zavaznych pravnich predpist. Tyto dodavky musi splfiovat pozadavky dle pfislusného zakona o technickych
pozadavcich na vyrobky (prohlaSeni o shodé nebo certifikace) a musi mit doklad o vSech provedenych revizich,
zkouskach a mérenich, dokladajicich kvalitu a zpUsobilost ¢asti stavby, konstrukci a technickych zafizeni a
kvalitu mikroklimatu z hlediska pozadavk( hygienickych, pozarni ochrany, bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci, zivotniho prostfedi a z hledisek zajisténi pfistupnosti stavby pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a
orientace. Potfebné doklady o tom predlozi Zhotovitel ke dni spInéni dila. VeSkera textova dokumentace, kterou
pfi plnéni Smlouvy pfedava ¢&i predklada Zhotovitel Objednateli, musi byt pfedloZzena v ¢eském jazyce.

8.8. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila pribézné provéfovat vhodnost a spravnost PD, podle které je dle
Smlouvy vymezen pfedmét a rozsah dila a podle které je povinen dilo zhotovit, zejména je pak Zhotovitel
povinen provéfovat, zda je tato PD v souladu s platnymi pfedpisy, vyhlaskami, nafizenimi, pravidly, regulacemi
a normami a to pfed zapocetim praci, vykonl a sluzeb na dile. Stejnym zpldsobem je Zhotovitel povinen
smluvné zavazat tfeti osoby (své dodavatele), které v souladu se Smlouvou pouzije ke splnéni svého zavazku.

8.9. PIni-li Zhotovitel &ast svych povinnosti podle téchto OP a Smlouvy prostfednictvim tfetich osob, je povinen
tyto tfeti osoby zavazat a pozadovat zaruky pInéni tak, aby nebylo ohrozeno plnéni jeho zavazkt ze Smlouvy
vUcCi Objednateli véetné zavazk( k nahradé Skody a placeni majetkovych sankci.

8.10. Zhotovitel je povinen zaijistit a financovat veskeré prace poddodavatelli, popf. tfetich osob v ramci
spole¢né nabidky dle Smlouvy o vzniku spoleénosti dle § 2716 OZ, pokud to vyplyva z ujednani mezi t€mito
osobami a nese za tyto osoby zaruku v plném rozsahu dle téchto OP, a to v€etné zaruky za nahradu Skody
zpusobené témito osobami a poddodavatelem treti osobé.

Zhotovitel zajisti, aby pfi realizaci dila nebyl vramci smluvniho vztahu umoznén ob&anum z jinych
zemi, nez CR (dale jen ,cizinci*), vykon nelegalni prace a zavazuje se dodrzovat pfislusné zakony upravujici
zameéstnanost, a to zejména, pokud fyzicka osoba-cizinec vykonava praci pro pravnickou nebo fyzickou osobu
bez platného povoleni k pobytu na tzemi Ceské republiky, je-li podle zvlastniho pravniho predpisu vyzadovano.

Zhotovitel se zavazuje plnéni vySe uvedenych povinnosti vyZzadovat od svych poddodavatelu ¢i osob
realizujicich dilo v ramci spoleéné nabidky. Zhotovitel si je védom vSech pravnich a sank&nich disledkd,
paklize se jako pravnicka nebo podnikajici fyzicka osoba dopusti spravniho deliktu tim, Ze umozni vykon
nelegalni prace a Ze za toto poruSeni bude uloZzena pokuta podle pfisluSného zdkona a uloZzena povinnost
zaplatit odménu takto zaméstnavané osobé.

8.11. Zhotovitel musi dbat na dodrzovani platnych predpisl tykajicich se bezpecnosti prace a pozarni ochrany
jeho zaméstnanci na pfedaném stavenisti v celém rozsahu svého plnéni dle Smlouvy. Zhotovitel prohlasuje, ze
jeho zaméstnanci jsou proSkoleni v pfedpisech pro zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci a pozarni
ochrany a jsou pojisténi pro pfipad urazu nebo umrti v dusledku pracovniho Urazu nebo nemoci z povolani.
Kontrolu dodrzovani BOZP a PO je opravnén provadét povéreny pracovnik Objednatele a Zhotovitel je povinen
s povéfenym pracovnikem Objednatele spolupracovat a plnit jim uloZzena opatfeni ve stanovenych terminech.
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8.12. Prestanou-li se v priibéhu provadéni dila materialy a zafizeni uvedena v pfislusné ¢asti ZD, PD, popf.
jinych dokladech tvoficich sou€ast zadavacich podminek vyrabét a bude potieba je nahradit jinymi, nebo je-li ve
vyvoji novy materidl nebo zafizeni, jehoZ pouZiti nebylo mozno zallenit do pfisludné dokumentace a jeho
pouzivani bude technicky stejné, srovnatelné a vyhodné, navrhne Zhotovitel pisemné Objednateli jejich pouziti
pfi provadéni dila.

Pisemna dohoda o dodani nahradnich materiall a zafizeni musi byt smluvnimi stranami uzaviena
pfedem s tim, Zze zaroven urCi vliv takového postupu na cenu dila. Zhotovitel je povinen zabezpecit, aby
pouzitim nahradnich materialll nedoslo ke snizeni jakosti a projektovanych vlastnosti dila. Pokud v dobé
realizace dila dojde ke zménam ve vyrobé, které budou mit za nasledek zlep3eni uzitnych viastnosti dodavek,
je dodavatel opravnén dodat modernizovanou formu pfedmétu pInéni pfi zachovani ostatnich podminek
stanovenych Smlouvou.

Zhotovitel je povinen v pridbéhu realizace dila zanést do PD skute¢ného provedeni dila veSkeré
odchylky a upravy od navrzeného technického feSeni dila, a to véetné geodetického zamérfeni, bude-li nutné jej
vyhotovit.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfi prejimacim Fizeni pfedat Objednateli sjednany pocet vyhotoveni PD
se zakreslenim skuteéného provedeni dila v tisténé a elektronické podobé dle bodu 13.1.4. Digitalizovana
podoba dokumentace skuteéného provedeni dila bude Objednateli pfedana ve formatu ,dwg” a ,pdf*.

Zhotovitel je povinen po dobu provadéni dila az do jeho Fadného protokolarniho predani Objednateli
fadné pecCovat o vySkové a smérové body a odpovida za jejich pfesnost a ochranu proti poskozeni. Kone¢na
zameéfeni se Zhotovitel zavazuje pfedat Objednateli v digitalizované podobé a na nosi¢i dat DVD, flash a
soucCasné v listinné podobé jako soucast pfedavaciho protokolu.

8.13. V pfipadé rozpord podkladi vymezujicich obsah, rozsah a vlastnosti dila nebo okolnosti a zplsob jeho
provedeni, plati jako sjednana vlastnost &i okolnost plnéni dila ta, ktera byla sjednana, popf. rozhodnuta
prislusnym spravnim &i soudnim organem, popf. stanovena jinym zpusobem v souladu se Smlouvou, OP, ¢i
pravnimi pfedpisy €i obchodnimi zvyklostmi jako posledni.

8.14. V pfipadé ohroZeni splnéni zavazku provést dilo nebo jeho €ast z dlvodu, Ze Zhotovitel ani po
pfedchozim pisemném upozornéni a projednani neopatfil nebo nezajistil opatieni véci k jeho provadéni
potfebnych, je Zhotovitel povinen postupovat podle pokynd Objednatele. Objednatel je rovnéz opravnén tyto
véci opatfit vlastnim jménem. Veskeré naklady s tim souvisejici, event. vznikla Skoda, jdou k tizi Zhotovitele.

8.15. Pro zjednani napravy eventualnich vad pInéni je Zhotovitel povinen ucinit bezodkladna opatfeni a
informovat o nich ihned Objednatele, jehoz pokyny k zahajeni praci a odstranéni téchto vad je povinen dodrzet.

8.16. Preruseni praci

8.16.1. Zhotovitel je povinen prerusit prace na zakladé rozhodnuti Objednatele a dale v pfipadé, ze zjisti pfi
provadéni dila skryté prekazky znemozriujici jeho provedeni dohodnutym zpUsobem. Kazdé preruSeni praci

je Zhotovitel povinen bezodkladné pisemné Objednateli oznamit spolu se zpravou o jeho pfedpokladané délce,
jejich pfic¢inach, trvani a navrhovanych opatfenich zabezpecujicich nejucelnéjsi a nejefektivnéjsi zpusob jejich
odstranéni. Do doby opétovného pokracovani v praci stfezi material, jakoz i pomtcky potfebné k provedeni dila
i celé dilo. Zhotovitel je povinen vynalozit veSkeré usili, aby takovéto prekazky byly odstranény s co
nejefektivnéjSim vynalozenim nakladd. Bude-li pferuseni praci, popf. dodavek zpusobeno pfi¢inami na strané
Objednatele, dohodnou smluvni strany opatfeni do doby obnoveni praci, pfiemz o dobu trvani takového
preruseni praci se prodluzuje doba pfedani dila.

8.16.2. TDS je opravnén dat pracovnikim Zhotovitele pfikaz prerusit praci, je-li ohrozena bezpecnost
provadéného dila, Zivot nebo zdravi osob pracujicich na dile nebo hrozi-li jiné vdZné majetkové Skody. TDS
vSak neni opravnén zasahovat do hospodaiské Cinnosti Zhotovitele. Timto ujednanim v8ak nejsou dotéeny
povinnosti Zhotovitele dila vyplyvajici z dikce § 2594 a § 2627 OZ.

8.17. Kontroly a kontrolni dny

8.17.1. Objednatel je opravnén provadét pribézné kontroly provadéni dila a v jejich pribéhu zejména sledovat,
zda prace jsou provadény podle predané dokumentace, podle smluvenych podminek, technickych norem a
jinych pravnich predpist a v souladu s rozhodnutimi opravnénych organt. Stejna prava ma i jeho AD a TDS
nebo jim povérena treti osoba.

8.17.2. Objednatel si muze vyzadat vyrobni vykresy nebo jiné provadéci podklady a vysledky kvalitativnich
zkouSek k nahlédnuti. Na nedostatky zjisténé v prdbéhu praci musi Objednatel neprodlené upozornit
Zhotovitele zadpisem do stavebniho deniku a Zadat odstranéni vzniklych vad.
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8.17.3. Jestlize Zhotovitel dila vady neodstrani ani v pfiméfené Ih(ité mu za timto ucelem poskytnuté a vadny
postup Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému porudeni smlouvy, je Objednatel opravnén odstoupit od
Smiouvy.

8.17.4. Na pozadani je Zhotovitel povinen pfedlozit Objednateli veSkeré doklady o provadéni praci. Zhotovitel je

povinen vykon tohoto prava strpét.

8.17.5. Objednatel je opravnén:

a) Sam ¢&i prostrednictvim tfeti osoby provadét cenovou kontrolu v pribéhu provadéni dila a uvadéni
dokonéeného dila do provozu a kontrolu provadéni zavére¢ného vyuctovani dila a vSichni uc€astnici
Smlouvy jsou povinni vytvaret dostateéné podminky pro provadéni cenové kontroly. Zhotovitel je také
povinen spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly podle pfislusného zakona o finanéni kontrole ve vefejné
sprave.

b) Sam ¢&i prostfednictvim tfeti osoby vykonavat v misté provadéni dila TDS a vjeho prubé&hu zejména
sledovat, zda jsou prace provadény dle PD, technickych norem a jinych pravnich pfedpist a v souladu
s rozhodnutim organ(i vefejné spravy a v pfipadé zjisténi nedostatkll pfi provadéni dila upozorni na tyto
nedostatky zapisem ve stavebnim deniku.

c) Provadét prostfednictvim koordinatora BOZP kontrolu dodrzovani bezpecnosti prace a ukladat napravna
opatreni.

d) Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel porusuje svou povinnost stanovenou mu témito OP, Smlouvou, zakony
muze pozadovat, aby Zhotovitel zajistil napravu a provadél dilo Fadnym zpuisobem. Neucini-li tak Zhotovitel
ani v pfiméfené dobé&, muze Objednatel odstoupit od Smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele nepochybné
k podstatnému poruseni Smlouvy.

e) Stanovi-li tyto OP nebo Smlouva, Ze Objednatel zkontroluje pfedmét dila na urcitém stupni jeho provadéni,
Zhotovitel pozve Objednatele sam ¢&i prostfednictvim tfeti osoby ke kontrole, a to pisemné nejméné 5
pracovnich dni pfedem. Nepozve-li jej sjednanym zplsobem a ve sjednané Ihité nebo pozve-li jej ve
zfejmeé ¥ nevhodné dobé, umozni Objednateli dodate¢nou kontrolu a hradi naklady s tim spojené.

8.17.6. TDS nesmi vykonavat Zhotovitel ani osoba s nim propojena.

8.17.7. Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila se budou konat kontrolni dny. Kontrolni dny se v misté
realizace prfedmétu dila budou konat kazdy tyden, tj. 1 x tydné, v pfipadé mensi technické naro¢nosti
provadénych praci jsou mozné konat kontrolni dny po delSi dobé dle dohody smluvnich stran. Kontrolni dny
organizuje TDS. Zavéry smluvnich stran zjisténé na pfedmétu dila v ramci kontrolniho dne musi mit charakter
zapisu, budou podepsany zastupci obou smluvnich stran a jsou pro obé strany zavazné.

Kontrolnich dnli se budou ucastnit zastupci Zhotovitele, zastupce Objednatele, TDS a dals$i pfizvané
osoby v souladu s pfislusnym zakonem (stavebni zdkon) a s pfislusnym zakonem o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Vramci jednani konaném pfi kontrolnim dnu budou pfedlozeny
k nahlédnuti zejména:

a) stavebni denik,

b) doklady dle zdkona o BOZP, vztahujici se k stavbé,
c) doklady a rozhodnuti stavebnich organt ke stavbé,
d) ovéfena dokumentace stavby, zmény, doplriky.

8.18. Zmény dila

8.18.1. Pro Ucely téchto OP zadavatel v zavislosti na dalSim vydaiji finan¢nich prostfedkd, nebo pfi navyseni
puvodni vySe ceny dila anebo pfi Uspofe vefejnych prostfedk(, rozdéluje zmény dila na viceprace a
ménéprace.

Dle § 222 7ZZVZ zadavatel jakozZto nevyhrazenou zménu zavazku rozliSuje nasledujici viceprace, popf.
ménéprace:

a) zména de minimis dle § 222 odst. 4 pism. a) a b) bod 2 ZZVZ (max. 15% hodnota zmény a cenového
nardstu)

b) dodateéné stavebni prace dle § 222 odst. 5 nebo odst. 6 ZZVZ (max. 50% hodnota zmény a max. 30%
cenového narlstu)

c) zaména jedné nebo vice polozek soupisu stavebnich praci jednou ¢i vice polozkami soupisu stavebnich
praci za spInéni podminek uvedenych v § 222 odst. 7 ZZVZ, tj. nova polozka soupisu stavebnich praci
predstavuje srovnatelny druh prace nebo materialu ve vztahu k nahrazovanym polozkam, jedna se o
stejnou nebo vyssi kvalitu a stejnou nebo nizsi cenu.
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8.18.2. Prace, dodavky a sluzby nad ramec predmétu plnéni Smlouvy majici dopad na zvySeni €i sniZzeni ceny
dila vyzaduji pfedchozi pisemnou dohodu smluvnich stran. Dodatek ke Smlouvé o dilo musi byt uzavfen
v souladu s pfedchozim postupem dle ZZVZ, jinak je uzavieny dodatek neplatny a Zhotovitel nema pravo na
Uhradu ceny dila sjednané v tomto dodatku. Ustanovenim tohoto ¢lanku OP neni dot&ena povinnost Zhotovitele
uvedena v €l. VI bodu 6.5. téchto OP.

Pokud Zhotovitel provede viceprace, popi. ménéprace bez uzavieni pisemného dodatku a nedohodne
se s Objednatelem na cené dila postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak Zhotovitel dila nema pravo na uhradu
ceny té Casti dila, ktera nebyla provedena v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ a nelze ze strany Zhotovitele
pozadovat po Objednateli vydani bezdivodného obohaceni z titulu takto Zhotovitelem provedenych a predem
Objednatelem neodsouhlasenych vicepraci, popF. ménépraci.

8.18.3. Veskeré viceprace, které jsou nezbytné pro fadné dokonceni stavby nebo pozadované na zakladé
rozhodnuti stavebniho ufadu, musi byt pisemné dohodnuty osobami opravnénymi jednat ve vécech Smlouvy a
v souladu se ZZVZ. V tomto pfipadé budou vesSkeré zmény dila navrZzeny pisemné& Zhotovitelem Objednateli
formou zménovych listd €islovanych souvislou fadou. Nutnost realizace téchto dodate€nych stavebnich praci
musi byt Fadné oddvodnéna.

Na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obé&ma smluvnimi stranami, doplini
Zhotovitel do zménového listu jednotkové ceny maximalné v té vysi, kterou pouzil pro sestaveni nabidkové ceny
v ocenéném soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, jenz byl soucasti nabidky a je PFilohou uzaviené
Smlouvy.

Neni-li mozné stavebni prace, dodavky ¢&i sluzby pouzité k provedeni dila, které jsou predmétem
vicepraci nebo ménépraci, ocenit dle soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb Zhotovitele, jenz byly
soucasti nabidky a Pfilohou uzavfené Smlouvy, bude Zhotovitel ocefiovat tyto polozky maximalné ve vysi dle
oboustranné odsouhlaseného ceniku pro oceriovani stavebni praci (napf. ceniky OTSKP, Cenova soustava
URS Praha, a.s. apod.) platné k datu predloZeni soupisu dodateénych stavebnich praci nebo dodateénych
zmeén stavebnich praci Objednateli. Jestlize se pfi zpracovani ocenéni vyskytnou viceprace, které neni mozno
ocenit vySe uvedenym zpusobem, budou tyto viceprace; ocenény individualni kalkulaci dle ceny v misté a ¢ase
obvyklych.

Zménovy list podepsany opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, tvofi pfilohu dodatku ke Smlouvé.

8.18.4. Drobné zmény a upfesnéni dila, ktera nemaji vliv na cenu, termin pInéni ani vysledné uzitné vlastnosti
dila, mohou byt opravnénymi zastupci rozhodnuty a potvrzeny na stavenisti zapisem ve stavebnim deniku.

8.18.5. Objednatel je opravnén zmenSit rozsah pfedmétu dila. V tomto pfipadé bude smluvni cena pomérné
snizena s pouzitim cen z ocenéného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb. Nedojde-li mezi obéma
stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych praci, dodavek a sluzeb, je Zhotovitel
opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.

8.18.6. Dodrzovani bezpeénosti a hygieny prace

a) Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrZeni vedkerych bezpeénostnich opatfeni a hygienickych
opatfeni a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to vrozsahu a zplsobem
stanovenym pfisluSnymi pfedpisy.

b) Zhotovitel zcela zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho védomim zdrzuji
v misté zhotoveni dila a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomudckami.

c) Zhotovitel je povinen pro zamezeni vzniku Skod provadét v prib&hu provadéni dila vlastni dozor a
soustavnou kontrolu nad dodrzovanim pravnich predpist upravujicich oblast bezpecnosti prace a pozarni
ochranou v misté provadéni dila.

d) Zhotovitel je povinen zabezpedit i veSkera bezpenostni opatfeni na ochranu osob a majetku mimo prostor
mista zhotoveni dila, jsou-li doteny provadénim praci na dile (zejména vefejna prostranstvi nebo
komunikace ponechana v uzivani vefejnosti jako napf. podchody pod leSenim).

e) Zhotovitel je povinen pravidelné kontrolovat stav objekt(l sousedicich s mistem provadéni dila.

f)  Dojde-li k jakémukoliv arazu pfi provadéni dila nebo pfi €innostech souvisejicich s provadénim dila je
Zhotovitel povinen zabezpedit vySetfeni Urazu a sepsani pfislusného zaznamu.

8.18.7. Dodrzovani podminek rozhodnuti dotéenych organt a organizaci

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veSkeré podminky a pfipominky vyplyvajici z uzemniho
rozhodnuti, stavebniho povoleni a zavaznych stanovisek tykajicich se pfedmétu dila. Pokud nesplnénim téchto
podminek vznikne Objednateli Skoda, je Zhotovitel povinen ji nahradit v piném rozsahu.
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8.19. Za ucelem zajisténi spinéni povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze Smlouvy v ramci realizace dila, se
Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli ,,Zadrzné“. Zadrzné dle téchto OP je ve vySi, neni-li dale v téchto
OP uvedeno jinak 20 % z kazdé Zhotovitelem fakturované ¢astky, kterou je Objednatel opravnén zadrzet
a nezaplatit az do dne provedeni dila bez jakychkoliv vad. Provedenim dila bez jakychkoliv vad ve vztahu k dil&i
fakturaci dle této Smlouvy se pro ucely tohoto odstavce rozumi dokoné&eni dila Zhotovitelem a jeho prevzeti
Objednatelem bez vyhrad, nebo odstranéni v§ech vad Zhotovitelem poté, co bylo dilo Zhotovitelem dokon&eno
a Objednatelem pfevzato s vyhradami. To znamena, Ze pro pfipad zjiSténi vad dila pfi pfedani a prevzeti dila se
toto zadrzné pravo uplatfiuje az do dne podepsani zapisu o odstranéni veskerych vad uvedenych v protokolu z
prejimaciho fizeni. Objednatel je povinen doplatit Zhotoviteli takto zadrzované ¢astky ve lhaté 10 pracovnich dni
nasledujicich po dni, ve kterém jeho zadrzné pravo zaniklo. Smluvni strany pro vylou¢eni pochybnosti vyslovné
sjednavaiji, Zze Objednatel neni v prodleni se splacenim pfislusnych zadrZzovanych Castek po dobu, ve které
opravnéné uplatiiuje své zadrzné pravo podle tohoto bodu véetné Ihaty 10 pracovnich dni stanovené k
doplaceni zadrzovanych ¢astek. S vykonem zadrzovaciho prava tak nejsou spojeny zadné negativni dusledky
spojené s prodlenim (nevznika narok na urok z prodleni, nepfechazi nebezpeci Skody na véci a dalsi) a nelze
Objednatele za vykon tohoto svého prava zadnym zpuisobem sankcionovat.

Zadrzné za vady souvisejici s vegetacnimi Upravami a nepredlozenim geometrického planu &ini
2 % z celkové ¢astky ceny dila, minimalné v8ak ve vySi ¢astky uvedené v ramci rozpoctové ceny pfislusné
polozky.

8.20. Objednatel je opravnén uspokojit své pohledavky vici Zhotoviteli ze Zadrzného, az do plné vy$e zadrzené
¢astky, a to z titulu nedodrzeni ujednani vyplyvajicich ze Smlouvy ve vztahu k provedeni dila fadné a vcas,
zejména pfi neplnéni jednotlivych termind ¢asového harmonogramu praci a pfi prodleni zhotoveni dila ve
sjednané Ihuté dle uzaviené Smiouvy.

IX. Stavenisté a jeho zafizeni

9.1. Stavenisté pfeda Zadavatel Zhotoviteli do 15 kalendarnich dni ode dne nabyti G¢innosti Smlouvy. O

predani stavenisté Zadavatelem Zhotoviteli bude sepsan pisemny protokol, ktery bude vyhotoven ve dvou

stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom vyhotoveni. Stavenistém se pro ucely Smlouvy a

téchto OP rozumi misto zhotoveni dila uréené v pfislusné PD, a projednané ve smyslu podminek stavebniho

povoleni a Smlouvy. Soucasti pfedani a prevzeti stavenisté je i pfedani dokument( Zadavatelem Zhotoviteli,

nezbytnych pro fadné uzivani stavenisté (pfipadné sjednani dohody o terminu pfedani), a to zejména:

a) pravomocné stavebni povoleni,

b) projektova dokumentace ovéfena stavebnim ufadem v pfipadé, Zze stavba vyzaduje vydani stavebniho
povoleni,

c) prehled smluvnich vztah(.

9.2. Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenidté zabezpecCuje Zhotovitel v souladu se svymi
potfebami, v souladu s PD a pozadavky Objednatele na vykon TDS a AD. Naklady na projekt, vybudovani,
zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané cené dila. Zhotovitel je
povinen si na vlastni naklad zabezpedit samostatna odbé&rna mista pro jim spotfebované energie, vodu a jina
média pro ucely realizace dila.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobam vykonavajicim funkci TDS a AD provozni
prostory a zafizeni nezbytné pro vykon jejich funkce pfi realizaci dila. Nejpozdé&ji pfed prevzetim stavenisté si
smluvni strany vzajemné& oznami jména osob povéfenych jednanim a stykem s pracovniky druhé smluvni strany
s vymezenim funkci a pravomoci, pokud vSechna tato jména nejsou uvedena jiz ve Smlouvé. Zhotovitel je
povinen uzivat stavenisté pouze pro uUCely souvisejici s provadénim dila a pfi uzivani stavenisté je povinen
dodrzovat veskeré pravni predpisy.

9.3. Zhotovitel je povinen zabezpe it na stavenisti identifikaéni tabuli v provedeni a rozmérech obvyklych,
s uvedenim udaju o stavbé a udaji o Zhotoviteli a Objednateli, pfipadné v rozsahu publicity v souladu
s pozadavky Operacniho programu. Zhotovitel je povinen tuto identifikaéni tabuli udrZzovat v aktualnim stavu.
Zhotovitel rovnéz zabezpeci vyvésSeni Oznameni o zahajeni praci dle § 5 vyhlasky ¢. 591/2006 Sb.

9.4. Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a poradek. Zhotovitel je povinen denné odstrarfiovat
na své naklady odpady a ne istoty vzniklé z jeho €innosti i Cinnosti tfetich osob na stavenisti, technickymi €i
jinymi opatfenimi zabranovat jejich pronikani mimo stavenisté. Zhotovitel se dale zavazuje dodrzovat pokyny
pozarniho dozoru a dozoru bezpecnosti prace. V rozsahu tohoto zavazku zajiStuje Zhotovitel na své naklady
zafizeni stavenisté, veSkerou dopravu, skladku, pfipadné mezideponii materialu, a to i vytézeného, pficemz
naklady s plnénim tohoto zavazku jsou zahrnuty v cené dila.
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9.5. Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokoncovani pfedmétu dila na stavenisti vyhradni odpovédnost

za:

a) zajisténi bezpelnosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrzovani stavenisté
v usporadaném stavu za u€elem pfedchazeni vzniku Skod; a

b) zajisténi veSkerého osvétleni a zabran potfebnych pro pribéh praci, bezpe¢nostnich a dopravnich opatfeni
pro ochranu staveni$té, materiald a techniky vnesenych Zhotovitelem na stavenisté, jakoz i odpovédnost
za zajisténi opatfeni pro zabezpeceni bezpecnosti silniéniho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi
s realizaci dila a za osazeni pfipadného dopravniho znaceni; a

c) provedeni veskerych odpovidajicich Ukonl k ochrané Zivotniho prostfedi na stavenisti i mimo né a
k zabranéni vzniku §kod znecisténim, hlukem, nebo z jinych divodl vyvolanych a zpUsobenych provozni
¢innosti Zhotovitele, likvidaci a uskladfiovani veskerého odpadu, vznikajiciho pfi €innosti Zhotovitele
v souladu s pravnimi pfedpisy.

d) zajisténi bezpec€nostnich opatfeni proti vniku neopravnénych osob na stavenisté, proti odcizeni a
poskozeni jakychkoliv material(l a véci nalézajicich se na stavenisti, ¢i jakymkoliv nedovolenym zasahim
tfetich osob.

e) zajisténi, pred predlozenim zadosti o povoleni uzavirky na pfislusny silniéni spravni Gfad, projednani
objizdnych tras vyvolanych dotéenou stavbou z hlediska zajiténi dopravni obsluznosti Kraje Vysocina s
Oddélenim dopravni obsluznosti Krajského ufadu Kraje Vyso€ina. V pfipadé, Ze v ramci projednani
uzavirky u pfislusného silniéniho spravniho Ufadu dojde ke zméné oproti projednanému Oddélenim
dopravni obsluznosti Krajského Ufadu Kraje Vysocina, je zhotovitel povinen s Oddélenim dopravni
obsluznosti Krajského ufadu Kraje VysoCina zmény projednat. Projednanim se rozumi pisemné anebo
emailové vyjadfeni oddéleni dopravni obsluznosti k navrhu objizdnych tras, které pfedlozi zhotovitel.

9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpeleni stavenisté dle podminek pfislusné
vyhlasky Ceského ufadu bezpeénosti prace. Zhotovitel v plné mite zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi
v8ech osob v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomlckami. Dale se
Zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy.

Stavenisté a misto skladovani materialt a mista vykopu je Zhotovitel povinen dle pfislusnych predpist o
bezpe€nosti prace oznacit tabulkami, ohranic€it, osvétlit, zabezpecit jejich ochranu, v€etné protipozarnich
opatieni a zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci.

Jako soucéast zafizeni stavenisté zajisti Zhotovitel i rozvod potiebnych médii na stavenisti a jejich
pfipojeni na odbérna mista. Zhotovitel je povinen zabezpeéit samostatna méfici mista na Uhradu jim
spotfebovanych energii a medii a tyto uhradit. Naklady na energie jsou soucasti nabidkové ceny.

9.7. Zhotovitel je povinen Objednateli pisemné oznamit nejpozdéji 10 kalendairnich dni pfedem, kdy bude dilo
pfipraveno k predani dle €l. XIIl. téchto OP, aby Objednatel mohl v&as pfipravit a u pfislusného stavebniho
Ufadu podat navrh na uvedeni stavby do provozu dle pfisluSného zakona.

Nebude-li v zapise o pfedani a pfevzeti dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechani zafizeni stavenisté
nutného pro zabezpec€eni odstranéni vad dila ve smyslu protokolu o pfedani a pfevzeti dila, bude stavenisté
vyklizeno nejpozdéji do 10 pracovnich dnu ode dne pfedani a pfevzeti dila a bude proveden zavérecny uklid
mista provadéni stavby v€etné stavby samotné. Pozemky a komunikace dotené vystavbou budou k tomuto dni
uvedeny do plvodniho stavu nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni. Nevyklidi-li Zhotovitel
stavenisté ve sjednaném terminu je Objednatel opravnén zabezpecit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady
s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

Jestlize v souvislosti s provozem stavenis$té nebo provadénim dila bude tfeba umistit nebo pfemistit
dopravni znacky podle pfedpisi 0 pozemnich komunikacich, obstara tyto prace vcéetné vydani pfislusného
stanoveni na své naklady Zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za umistovéani, pfemistovani a udrzovani
dopravnich znacek v souvislosti s pribéhem provadéni praci. Jakékoliv pokuty ¢i nahrady Skod vzniklych v této
souvislosti jdou k tizi Zhotovitele.

9.8. Zhotovitel je povinen pfed zahajenim technologické pfestavky na stavbé umistit informacni tabuli o této
skute€nosti s uvedenim Udajlt o pocatku a konci této prestavky.
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X. Stavebni denik, TDS a AD

10.1. Stavebni denik

10.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prevzeti stavenisté, stavebni denik v souladu s pfisluSnym
zakonem, kam je povinen pravidelné denné zapisovat mimo jiné i vSechny skute¢nosti rozhodné pro pInéni
Smlouvy, pfedevsim Udaje o Gasovém postupu praci a jejich jakosti, zdivodnéni odchylek provadénych praci od
projektové dokumentace, udaje nutné pro posouzeni praci stavebnim Uufadem a ostatnimi organy statni spravy.
Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a k zapisiim pfipojovat své stanovisko (souhlas, namitky, apod.).

Zhotovitel je povinen ulozit druhy priipis dennich zaznamu stavebniho deniku oddélené od originalu tak,
aby byl k dispozici v pfipadé ztraty nebo zni€eni originalu. Objednatel je povinen uchovavat stavebni denik po
dobu deseti let od nabyti pravni moci kolaudaéniho rozhodnuti popfipadé od provedeni stavby, pokud
kolaudaci tato nepodléha.

10.1.2. Ve stavebnim deniku se vyznaci doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji pfimo na stavenisti. Jde
zejména o Uzemni rozhodnuti, rozhodnuti o pfipustnosti stavby, zaznamy, vykresy a zvlastni vykresy
dokumentujici odchylky od projektové dokumentace. U kazdého dokladu se uvede, zda je ulozen u
stavbyvedouciho nebo u zastupce Objednatele pro véci technické, pfipadné jiné misto ulozeni. U zapisu
majicich vliv na postup praci na stavbé oznami Zhotovitel zastupci Objednatele telefonicky v den zapisu, ze byl
tento zapis proveden a je tfeba jej odsouhlasit.

10.1.3. Stavebni denik musi byt fadné registrovany, denné pfistupny Objednateli a TDS, kterému pfislusi prvni
kopie po dobu realizace stavby. V den pfedani a pfevzeti stavby bude Objednateli s ostatnimi doklady pfedan i
original stavebniho deniku v€etné prvni kopie. TDS je povinen na zakladé vyzvy Zhotovitele ve stavebnim
deniku zkontrolovat ¢ast dila pfed zakrytim ¢&i dal§im postupem praci nejpozdéji do 5 pracovnich dnl ode dne
doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele a ve stavebnim deniku zapsat event. pfipominky. Zhotovitel vyzve TDS ke
kontrole nejpozdéji 5 pracovnich dnu pfedem.

10.1.4. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu Smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani
odlvodnéni nezbytnosti pozadavkl na viceprace ve vztahu ke zpracovani pfisluSnych dodatkl a zmén
Smlouvy.

10.1.5. Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7:00 do 15:00 hod. pfistupny na stavenisti opravnénym
osobam Objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do Stavebniho deniku zapisovat. Zapisy do
stavebniho deniku se provadi v origindle a dvou kopiich. Origindly zapisu je Zhotovitel povinen predat
Zadavateli spole¢né s dokumentaci pro predani stavby. Prvni kopii obdrzi osoba vykonavajici funkci TDS a
druhou kopii obdrzi Zhotovitel. Povinnost vést Stavebni denik konéi nabytim pravni moci kolaudacniho
rozhodnuti. V pfipadé vyskytu kolaudacnich vad nebo jinych podminek kolauda¢niho rozhodnuti kongi
povinnost vést stavebni denik az dnem jejich UpIlného odstranéni nebo spinéni.

10.1.6. Obsah a forma zapisu do stavebniho deniku

Ve Stavebnim deniku musi byt uvedeny tyto zakladni udaje:

a) nazev, sidlo, ICO (pfip. DIC) Zhotovitele véetné jmenného seznamu osob opravnénych za Zhotovitele
provadét zapisy do Stavebniho deniku s uvedenim jejich kontaktl a podpisového vzoru, popf. zmény téchto
udaju véetné otisku autoriza¢niho razitka osoby, ktera odborné vede provadéni stavby

b) nazev, sidlo, ICO (ptip. DIC) Objednatele véetné jmenného seznamu osob opravnénych za Objednatele
provadét zapisy do Stavebniho deniku s uvedenim jejich kontakti a podpisového vzoru, popf. zmény téchto
udaja véetné otisku autorizaéniho razitka TDS,

c) nazev, sidlo, ICO (pfip. DIC) zpracovatele Projektové dokumentace, pop. zmény téchto udajd,

d) seznam dokumentace stavby v€etné vesSkerych zmén a doplhk(l a seznam doklad a ufednich opatfeni
tykajicich se stavby, popf. zmény téchto udaja,

e) do Stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veSkeré skute€nosti rozhodné pro provadéni dila, vdechny listy
Stavebniho deniku musi byt oCislovany, ve Stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista a v pfipadé
neoCekavanych udalosti nebo okolnosti, které maiji zvlastni vyznam pro dalSi postup stavby, pofizuje Zhotovitel i
prisluSnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti Stavebniho deniku,

f) zapisy do Stavebniho deniku musi byt provadény Citelné a musi byt vzdy podepsany osobou, ktera pfislusny
zapis ucinila.

Stavebni denik se sklada z Gvodnich listd, dennich zaznamu a ptiloh. Uvodni listy obsahuji: zakladni list, ve
kterém jsou uvedeny vyjma vySe uvedenych skuteCnosti také identifikacni Udaje stavby podle projektové
dokumentace, prehled zkousek vSech druhu.

10.1.7. Osoby opravnéné k zapistim ve stavebnim deniku
Do Stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat, jakoz i nahliZzet nebo pofizovat vypisy
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a) opravnéni zastupci Objednatele a opravnéni zastupci Zhotovitele,
b) osoba povéfena vykonem TDS, osoba povérena vykonem AD, dale zastupci organu statniho stavebniho
dohledu a zastupci organu statni pamatkové péce, koordinator BOZP.

10.1.8. Zpusob vedeni a zapisu do Stavebniho deniku

a) Zapisy do Stavebniho deniku provadi Zhotovitel formou dennich zaznamu. VeSkeré okolnosti rozhodné pro
plnéni dila musi byt u¢inény Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

b) Objednatel nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci TDS je povinen se vyjadfovat k zapisim ve
Stavebnim deniku ucinénych Zhotovitelem nejpozdéji do 5 pracovnich dnl ode dne vzniku zapisu, jinak se ma
za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

¢) Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do Stavebniho deniku Objednatel nebo jim povéfena osoba
vykonavajici funkci TDS, pfipadné osoba vykonavajici funkci AD, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 5 pracovnich dn(, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

10.2. Technicky dozor stavebnika (TDS) a autorsky dozor (AD)
10.2.1. Objednatel bude prostfednictvim svych kontrolnich organti — TDS a AD provadét prabéznou kontrolu
provadéni dila.

10.2.2. Zhotovitel vytvafi svou soucinnosti podminky pro vykon kontrolnich organt Objednatele. Zabezpecuje
Ucast svych zaméstnancu pfi kontrolni ¢innosti a projednava technické a jiné otazky souvisejici s plnénim
Smlouvy. Zhotovitel dale zabezpecuje potfebnou soudinnost pfi provadéni kontrol na stavbé organy statniho
stavebniho dohledu, pamatkové péce a jinych opravnénych subjekt( a ¢ini neprodlené opatfeni k odstranéni
vytknutych zavad.

10.2.3. Zhotovitel je povinen zajistit u€ast osoby, ktera odborné vede provadéni stavby na jednani v ramci
pfedem stanoveného kontrolniho dne. Pokud Zhotovitel nezaijisti u€ast této osoby na jednani v ramci pfedem
stanoveného kontrolniho dne, povazuje Objednatel poruSeni této povinnosti Zhotovitele za zavazné poruseni
smluvniho vztahu s pfipadnymi pravnimi dopady dle § 48 odst. 5 pism. d) a f) ZZVZ.

XI. Zkousky

11.1. Soucasti pInéni Zhotovitele podle Smlouvy a prikazem fadného provedeni dila nebo jeho ¢asti je dolozeni
uspésnych vysledkl potfebnych individualnich a komplexnich zkousek, garanénich zkou$ek a organizace
zkusebniho provozu a pozadavkl organ( statniho stavebniho dohledu, pamatkové péce, pfip. jinych organu
prislusnych ke kontrole staveb. Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci pfedlozit TDS a objednateli ke
schvaleni Kontrolni zkuSebni plan. Provadéni dohodnutych zkousek dle schvaleného Kontrolniho zku$ebniho
planu se fidi podminkami Smlouvy, podminkami stanovenymi CSN, projektem a technickymi udaiji vyhlagenymi
vyrobci jednotlivych zafizeni tvoficich soucast zhotovovaného dila. Napln, obsah, rozsah, zplsob provedeni a
terminy zkousek uréuje Objednatel.

11.2. Individudlnim vyzkouSenim pfi montazi se rozumi provedeni zkouSek s kladnym vysledkem kazdého
jednotlivého stroje nebo zafizeni. Komplexnim vyzkousenim osvédcéuje Zhotovitel kvalitu dila a jeho zpUsobilost
uvedeni do provozu. Komplexni vyzkouSeni se ma za fadné provedené, prokaze-li Zhotovitel, Ze zafizeni
dosahuje plynuly, ustéleny, hospodarny a spolehlivy provoz dle projektu a v souladu se Smlouvou.

11.3. O konani jednotlivych zkouSek vyrozumi Objednatele Zhotovitel a vSechny dalSi zainteresované osoby
pisemné a také zapisem do stavebniho deniku alespori 5 kalendafnich dnt pfedem. Nebude-li mozné jednotlivé
zkousky provést, mohou se smluvni strany dohodnout, jakym nahradnim zplsobem Zhotovitel osvédci
zpusobilost dila nebo jeho celku takovou zkouSkou provéfovanou. Jakmile odpadne pfekazka, ktera brani
provedeni zkousky, je Zhotovitel povinen dodate¢né provést zkousky v jejich pfisluSném rozsahu.

11.4. Vysledek zkouSek se zachyti v zapisech, popf. pfedepsanych protokolech o jejich provedeni a vysledku. V
zapise budou uvedeny i dalSi skutecnosti rozhodné pro stanoveni a pribéh zaruky, event. zjiSténé zavady, a
terminy odstranéni zavad. Podminky k provedeni zkousek, zajisténi potfebného mnozZstvi kvalifikovanych osob
Zhotovitele, provoznich hmot a surovin a energii, jakoz i dalSi prostfedky potfebné k vyzkouseni organizuje a
zajiStuje Zhotovitel. Zhotovitel nese i daldi naklady v pfipadé neuspésSného provedeni zkousek. Jestlize podle
Smlouvy, OP a podkladl pro provedeni dila ma byt fadné provedeni dila prokazano provedenim zkou$ek,
povaZzuje se provedeni dila za dokon&ené teprve, kdyz tyto zkousky byly uspésné provedeny.
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Xll. Uzivani dila pred jeho predanim

12.1. Pro ucely téchto OP se uzivanim dila pfed jeho pfedanim rozumi pred€éasné uzivani stavby dle § 123
zdkona ¢&. 183/2006 Sb., v platném znéni nebo uvedeni stavby do provozu u staveb nepodléhaji stavebnimu
povoleni ani stavebnimu ohlaseni.

Xlll. Prevzeti dila nebo jeho ¢asti

13.1. Provedeni dila

13.1.1. Dilo je provedeno, je-li dokon€eno a pfedano. Timto ujednanim neni dotéeno ust. § 2628 OZ. Nedilnou
soucasti fadného dokonceni dila je pfedani vSech dokladl souvisejicich s fadnym provedenim dila Objednateli
a to jsou zejména revizni zpravy, atesty o funkénosti, vykresy skute¢ného provedeni, zarucni listy, atd. Dilo je
dokonéeno, je-li pfedvedena jeho zpusobilost slouzit svému ucelu.

13.1.2. Termin provedeni se povazuje za dodrzeny, jestlize ve stanoveném terminu bude dilo fadné dokonceno
a protokolarné pfedano a prevzato, tj. bude sepsan zavéreény zapis (protokol) o pfedani a prevzeti dila. Radné
splnéni povinnosti Zhotovitele provést dilo se osvédCuje zapisem o predani a pfevzeti dila podepsanym obéma
smluvnimi stranami. Zapis ma pravni u€inky takového osvéd&eni pouze v tom pfipadé, ze obsahuje prohlaseni
Objednatele, Ze dilo pfejima véetné vSech potfebnych dokladl a bez vad, které by branily fadnému uzivani a
provozu dila. Radné spinéni jednotlivych povinnosti Zhotovitele uvedenych ve Smlouvé maze byt osvéd&eno i
dil¢imi zapisy, pokud je to sjednano ve Smlouvé. Nedokon&ené dilo a dilo s vadami branicimi fadnému uzivani
dila ¢i pfi nepfedani ¢asti dokumentace, neni Objednatel povinen prevzit.

13.1.3. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze pfedmét pInéni v rozsahu Smlouvy bude dokonéeny a provozuschopny,
plné zpusobily slouzit svému U&elu ve smyslu platnych pravnich pfedpist, v souladu s pozadavky hygienickymi,
na pozarni ochranu a bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, v souladu s pozadavky na pfistupnost pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu, v souladu s poZadavky predpist o pamatkové péci a v souladu s pozadavky
uzemniho rozhodnuti, pfip. stavebniho povoleni a zavaznych stanovisek, vztahujicich se k pfedmétu dila a bez
vad. Uvedené vlastnosti musi byt prokazany predepsanymi, a nejsou-li pfedepsany, obvyklymi zkouSskami nebo
jinym dostateénym zpUsobem prokazujicim Uspésnost provedeni dila, jinak neni Objednatel povinen dilo
prevzit.

13.1.4. Dokumentace skute¢ného provedeni stavby véetné jejich dopliikll a zmén bude vypracovana v rozsahu
a podrobnostech vykresové Casti projektu pro provedeni stavby jako soucast prvotni provozni dokumentace
stavby. Nedilnou pfilohou skuteéného provedeni stavby a soucasti pInéni v ramci tohoto bodu jsou i veSkeré
potfebné a organy statni spravy pozadované podklady pro provozni Ffady budovy a technickych
a technologickych zafizeni. Dokumentace skute¢ného provedeni dila bude vyhotovena na zakladé
geodetického zaméfeni v digitalni podobé a bude pfedana ve dvou vyhotovenich (vykresech) a jedenkrat na
digitalnim nosici, ve volné dostupném formatu.

13.1.5. Pfedani a prevzeti dila nema vliv na odpovédnost za Skodu podle obecné zavaznych predpis(, jakoz i
za Skodu zpUsobenou vadnym provedenim dila nebo jinym poruSenim zavazku Zhotovitele.

13.2. Predani a prevzeti dila nebo jeho €asti a Priprava k predani dila nebo jeho &asti

13.2.1. Zhotovitel vytvofi vécné a organizaCni podminky k pfedani a prevzeti dila v misté jeho provadéni. Pro
prejimaci Fizeni dila Zhotovitel pfipravi veSkeré doklady, a to zejména doklady potfebné pro fadny pribéh
pfedani a pfevzeti a fadného uZivani dila. Dodavky budou dokladovény k pfejimacimu Fizeni potfebnymi
platnymi certifikaty. Objednatel pfevezme stavbu, bude-li tato vykazovat pouze ojedinélé drobné vady, které
samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zplsobem neomezuji. V tom pfipadé vSak nebezpeci Skody na dile nese Zhotovitel az do doby fadného
provedeni dila.

a) Umoznuje-li to povaha dila, Ize dilo pfedavat i po astech, které samy o sobé jsou schopné uzivani a
jejich uzivani nebrani dokonceni zbyvajicich Casti dila.

b) Pro pfedavani dila po Castech plati pro kazdou samostatné pfedavanou a pfejimanou ¢ast dila vSechna
ustanoveni téchto OP obdobné.

13.2.2. Organizace a doklady nezbytné k predani a prevzeti dila

a) Zhotovitel je povinen Objednatele na termin k pfevzeti dila pisemné vyzvat ve l|haté nejméné 15
kalendafnich dni prfedem. Jestlize Zhotovitel pfes konkrétni, zdlvodnéné a v€asné upozornéni
Objednatele, ze dilo neni Fadné pfipraveno k odevzdani a prevzeti, trva na zahajeni pfejimaciho fizeni a pfi
tom se zjisti, Ze dilo nebylo pfipraveno k pfedani a prevzeti, uhradi Zhotovitel naklady a Skody Objednateli.
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b) Mistem pfedani a pfevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.

c) Objednatel je povinen k pfedani a pfevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci TDS, AD a Koordinatora
BOZP.

d) Objednatel je opravnén pfizvat k pfedani a prevzeti dila i jiné osoby, jejichz u€ast poklada za nezbytnou
(napf. zastupce zfizovatele, budouciho uzivatele dila).

e) Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfedavaciho a pfejimaciho fizeni zejména tyto doklady:

ea) Dvé vyhotoveni PD skute€ného provedeni stavby ovéfeném stavebnim Ufadem v rozsahu dle vyhlasky &.
499/ 2006 Sb., v platném znéni,

eb) Zapisy a osvédc€eni o provedenych zkouskach,

ec) Zapisy a vysledky pfedepsanych méreni,

ed) Zapisy a vysledky o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci,

ee) Original Stavebniho deniku (pfipadné deniky) a denik(y) vicepraci,

ef) Zavazna stanoviska dotéenych organu statni spravy a ucastnikl fizeni vyzadovana zvl. pfedpisy,

eg) Navrh geometrického planu k odsouhlaseni (zamérfeni skuteéného provedeni stavby nad KN s navrhem
déleni parcel) u staveb, kde je pfedmétem pinéni

eh) Nedolozi-li Zhotovitel pozadované doklady, nepovazuje se dilo za dokon¢ené a schopné predani,

ech) Objednatel je opravnén pfi pfejimacim a pfedavacim fizeni pozadovat provedeni dalSich dodateénych
zkousek vcetné zduivodnéni pro¢ je pozaduje a s uvedenim terminu do kdy je pozaduje provést. Tento
pozadavek vSak neni divodem k odmitnuti pfevzeti dila.

ei) Navody k obsluze dodanych zafizeni.

13.3. Zapis o predani a prevzeti dila
13.3.1. V pfipadé, Ze dilo bude pfedavano postupné, dohodnou si smluvni strany harmonogram jeho pfejimek.

13.3.2. V pfipadé, Ze pfi pfedani dila budou zjistény ojedinélé drobné vady, které samy o sobé& ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zplUsobem neomezuji, a
Objednatel dilo pfevezme, sepisi smluvni strany v zapise o pfedani a pfevzeti dila pfesné tyto vady a zaroven
dohodnou Ihiity pro jejich odstranéni ¢i splnéni. Nedohodnou-li si smluvni strany ve Smlouvé l|hlty pro
odstranéni uvedenych vad krat$i anebo vy$§i smluvni pokutu, nez je uvedena v téchto OP zajistujici pInéni
Zhotovitele, plati pro odstranéni vad Ihlty dle uzaviené Smlouvy a totéz plati i pro smluvni pokuty dle téchto
OP.

13.3.3. O pribéhu pfedavaciho a prejimaciho fizeni pofidi TDS zapis. Zapis o pfedani a prevzeti dila bude
obsahovat zejména zhodnoceni jakosti dila, soupis zjisténych vad, dohodu o opatfenich a Ihitach pro jejich
odstranéni, pfipadnou dohodu o slevé z ceny nebo jinych pravech z odpovédnosti za vady. Objednatel je
opravnén odmitnout prevzeti dila pro vady. V pfipadé, ze Objednatel odmita dilo prevzit, uvede v zapisu o
predani a pfevzeti dila i ddvody tohoto odmitnuti.

13.3.4. Po odstranéni vad, pro které Objednatel odmitl dilo pfevzit, opakuje se pfejimaci fizeni v nezbytné
nutném rozsahu. V takovém pfipadé je mozné vyhotovit novy zapis nebo k ptivodnimu zapisu sepsat dodatek,
ve kterém Objednatel prohlasi, Ze dilo pfejim4, dilo je pfevzato podepsanim tohoto dodatku ob&ma smluvnimi
stranami.

13.3.5. Rozsah vad, které nebrani uzivani stavby ve smyslu § 2628 OZ, stanovuje Objednatel.

13.3.6. NeUspésné predani a prevzeti dila

V pfipadé, ze Zhotovitel oznami Objednateli, Zze dilo je pfipraveno k pfedani a prevzeti a pfi pfedavacim
a piejimacim fizeni se prokaze, ze dilo neni dokoneno nebo Ze neni ve stavu nezbytném pro predani a
pfevzeti dila, pak se dle téchto OP jedna o Neuspésné predani a prevzeti dila a Zhotovitel je povinen uhradit
Objednateli vedle smluvni pokuty dle €l. XIV. téchto OP také veSkeré néklady jemu vzniklé pfi neduspéSném
pfedavacim a pfejimacim Fizeni. Zhotovitel nese i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

13. 4. Prohlidka dila

Objednatel prohlédne dilo za u&elem zjisténi vad, se kterymi dilo pfevzal nasledujicim postupem:

a) Prohlidku za ucelem zjisténi téchto vad, které nebyly zjevné v pribéhu pFejimaciho fizeni stavby, Objednatel
zahaji ihned po protokolarnim prevzeti dila.

b) Jestlize bude soupis zjevnych vad, se kterymi Objednatel pfedmét dila pfevezme, obsaZen v zapise
0 odevzdani a pfevzeti spolu s uvedenim terminu jejich odstranéni, neni tim doteno pravo Objednatele na
provedeni prohlidky pfedmétu dila ve vySe uvedené Ih{ité.

c) Prohlidku dila ukon¢i Objednatel do 15 pracovnich dnl ode dne doru¢eni oznameni o uzivani, pfipadné do
5 pracovnich dnG ode dne skon&eni zavérecné kontrolni prohlidky stavby dle stavebniho zakona, pfi které
nebudou zjis§tény Zzadné nedostatky na pfedmétu dila - do této Ihaty je Objednatel povinen oznamit Zhotoviteli
i Zjisténé vady, spolu s navrhem Ih{t, ve které Zhotovitel zjist€né vady odstrani.
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d) Veskeré takto zjiSténé a opravnéné vady se automaticky stavaji soucasti soupisu vad, se kterymi bylo dilo
pfevzato, lhuta jejich odstranéni vSak podiéha dohodé smluvnich stran.

13.5. Kolaudace

a) Zhotovitel ma povinnost spoluplsobit pfi pfipravé a v pribé&hu zavérec¢né kontrolni prohlidky stavby. Na
vyzvu Objednatele ma povinnost se dostavit na zavérec¢nou kontrolni prohlidku stavby a na vyzvani
pfislusného stavebniho ufadu predlozit pozadované doklady, ovéfenou dokumentaci o skuteéném
provedeni stavby, zavazna stanoviska, pfipadné podat vysvétleni ke stavebnim pracim, které maji
souvislost s pfedmétem pInéni dila. Zhotovitel je dale povinen se zuc¢astnit kolaudacniho fizeni. Zhotovitel
je dale povinen ucastnit se kolaudacniho Fizeni.

b) Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti vyplyvajici z kolauda¢niho souhlasu €i rozhodnuti ve lhaté tam
stanovené a nebyla-li IhGta stanovena, tak nejpozdéji do tficeti dnli ode dne doruéeni kopie kolauda¢niho
souhlasu ¢&i rozhodnuti.

13.6. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu nalezi od zahajeni provadéni dila Objednateli.

13.7.  Zhotovitel vykonava do dne pfedani a pfevzeti dila nad vlastnictvim Objednatele spravu. Vykon spravy
konc¢i okamzikem Ffadného predani a prevzeti dila v souladu s témito OP.

XIV. Smluvni pokuty

14.1. Pro pfipad poruSeni nize uvedenych smluvnich povinnosti jsou mezi smluvnimi stranami sjednany dle
§ 2048 a nasl. OZ nize uvedené smluvni pokuty. Vedle téchto smluvnich pokut se vSak vzdy |ze domahat i
nahrady Skody zplsobené porusenim té které konkrétni povinnosti utvrzené smluvni pokutou, a to v celém jejim
rozsahu; pouziti § 2050 OZ se vylu€uje. Pohledavka Objednatele na zaplaceni smluvni pokuty mlze byt
zapocitana s pohledavkou Zhotovitele na zaplaceni ceny. Jsou-li v t&chto OP na jiném misté uvedeny jesté jiné
smluvni pokuty, nez které jsou uvedeny v této ¢asti OP, pak takové smluvni pokuty plati vedle nize uvedenych
smluvnich pokut, jak z hlediska jejich vécného vymezeni, tak i vySe bez omezeni jen v takovém pfipadé, pokud
nejsou v rozporu s textem v této ¢asti OP. Pokud se Smluvni pokuty pocitaji z celkové ceny dila uvedené ve
Smlouvé, tak se pocitaji z ceny dila bez DPH.

14.2. Pokud neni ve Smlouvé stanovena smluvni pokuta v jiné vysi, je Zhotovitel za prodleni se spinénim
povinnosti fadné prfedat Objednateli dilo v terminu sjednaném Smlouvou povinen zaplatit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH, a to za kazdy zapoc€aty den prodleni. Pokud prodleni
Zhotovitele se splnénim povinnosti pfedat fadné provedené dilo Objednateli v terminu sjednaném Smlouvou
presahne 14 kalendafrnich dnu, je Zhotovitel polinaje patnactym dnem prodleni povinen platit Objednateli,
pokud neni ve Smlouvé stanovena smluvni pokuta jina, smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila dle
Smlouvy a to za kazdy dalSi zapo€aty den prodleni.

14.3. V pfipadé, Ze Zhotovitel oznami Objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a pfevzeti a pfi pfedavacim a
pFejimacim fizeni se prokaze, ze dilo neni dokonceno nebo, Ze neni ve stavu nezbytném pro pfedani a prevzeti
dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- Ké.

14.4. Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu k odstrafiovani reklamované vady (pfipadné vad), je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,— K& za kazdou reklamovanou vadu, na jejiz
odstranovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni. V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svou
povinnost vyplyvajici ze soucinnosti pfi pfipravé a v prubéhu fizeni pfed pfisluSnym stavebnim Ufadem a
nesplini ji ani po vyzvé Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,— K€ za kazdy
zapocaty den prodleni az do spinéni této povinnosti.

14.5. Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit Objednatel
smluvni pokutu ve vySi 1.000,— Ké za kaZdou reklamovanou vadu, kterou neodstrani fadné a véas, a to za
kazdy den prodleni. Oznacil-li Objednatel v reklamaci, ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila,
pfipadné hrozi nebezpeli Skody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji ob& smluvni strany smluvni pokuty
v dvojnasobné vysi.

14.6. V pripadé, Ze Zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dokladu dle €l. VIIl., bod 8.3 a ¢l. XIX., bod 19.1.,
19.2., 19.3., 19.5. a 19.6. téchto OP, tj. nepredlozi nebo nepieda Objednateli prislusné doklady dokladujici
splnéni povinnosti Zhotovitele v téchto vySe uvedenych ustanovenich téchto OP, je povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,— Ké za kazdé jednotlivé poruSeni povinnosti dle téchto vySe uvedenych bodl za
kazdy zapocaty den prodleni az do spinéni této povinnosti.
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14.7. Zhotovitel se zavazuje, Zze ve Smlouvach se svymi jednotlivymi poddodavateli a jejich poddodavateli
nebude sjednana tzv. vyhrada vlastnického prava, tedy takové ustanoveni, které by stanovovalo,
Ze zhotovované dilo ¢&i jakakoli jeho €ast je az do uplného zaplaceni ceny za dilo ve vlastnictvi poddodavatele.
Jakdkoliv &ast dila musi vzdy pfimo pfechazet do vlastnictvi Objednatele dle této Smlouvy. Za jakékoliv
poruseni této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,— K¢.

14.8. V pfipadé, ze Zhotovitel nezajisti pfitomnost svého zastupce na jednani v ramci kontrolniho dne k realizaci
stavby, pak je povinen Zhotovitel uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,— K& za kazdy kontrolni den,
kde nebyl zastupce zhotovitele u€asten a nebo nedelegoval na toto jednani jiného odpovédného zastupce.

14.9. V pfipadé, ze Zhotovitel dle €l. 1l bod 3.2. téchto OP do 5 pracovnich dnll od vzniklé zmény neprovede a
nepfeda Objednateli Casové a vécné aktualizovany harmonogram stavebnich praci, je povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,— K¢ za kazdy pfipad neprovedeni a nepfedani Objednateli Casové a
vécné aktualizovaného harmonogramu.

14.10. V pfipadé, ze Zhotovitel pfed poCatkem technologické pfestavky na stavbé nesplni povinnost umisténi
informacni tabule o této skutecnosti, je povinen uhradit Objednateli ¢astku 1.000,— Ké za kazdy zapocaty den
nesplnéni této povinnosti.

14.11. V pfipadé, e Zhotovitel nedodrzi termin pro uzivani dila pfed jeho pfedanim ve smyslu Cl. XII téchto
OP, je povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
zapocaty den za prvnich 14 dnu prodleni a od 15. dne smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy zapo€aty den do pfedani stavby pro pfed¢asné uzivani.

14.12. Za nedodrzeni ¢asovych a jinych technickych omezeni pro provadéni praci, ktera vyplyvaji z PD pro
provadéni stavby, zejména v takovych pfipadech, kdy bude okoli stavby zatizeno hlukem v dobé vylou¢ené pro
provadéni takovych praci, jez mohou byt zdrojem hluku, nebo pfi znecistovani okoli stavby a vefejnych
komunikaci je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,— K¢é za kazdy zjistény
pfipad. Podkladem k uplatnéni smluvni pokuty je zapis TDS ve stavebnim deniku.

14.13. Pokud Zhotovitel nevyklidi stavenisté v terminu sjednaném v Zapise o pfedani a pfevzeti stavby, je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000,— K¢, a to za kazdy zapocaty den prodleni.

14.14. Smluvni pokutu vyuctuje opravnéna strana strané povinné pisemnou formou. Ve vyuétovani musi byt
uvedeno ustanoveni Smlouvy nebo téchto OP, které k vyuctovani sankce opravriuje a zpUsob vypoc¢tu celkové
vySe sankce. Strana povinna se musi k vyuétovani sankce vyjadfit nejpozdéji do 10 dnl ode dne jeho obdrzeni,
jinak se ma za to, zZe s vyuctovanim souhlasi. Vyjadfenim se v tomto pfipadé rozumi pisemné stanovisko strany
povinné. Nesouhlasi-li strana povinna s vyuctovanim sankce, je povinna pisemné ve sjednané lhité 10 dnu ode
dne jeho obdrzeni, sdélit opravnéné strané duvody, pro které vyucétovani sankce neuznava.

14.15. Povinna strana se zavazuje uhradit vyuétované sankce nejpozdéji do 15 dni ode dne obdrzeni
pFislusného vyuctovani, pokud opravnéné strané nesdéli ve vySe uvedené IhGté své odlvodnéné stanovisko
s vyhradami pro nezaplaceni smluvni pokuty. V pfipadé v€asného neuhrazeni vyuctované sankce, je smluvni
strana povinna uhradit opradvnéné smluvni strané zakonny urok z prodleni, a to za kazdy den prodleni.

14.16. V3echny Objednatelem uplatnéné vySe uvedené smluvni pokuty jsou v pFi€inné souvislosti se zavaznym
porudenim smluvnich povinnosti na strané Zhotovitele s pfipadnymi pravnimi dopady dle § 48 odst. 5 pism. d)
af)zzvz.

14.17. Pohledavku, kterou ma Zhotovitel za Objednatelem, z titulu Smlouvy nelze postoupit bez pfedchoziho
pisemného souhlasu Objednatele. Postoupeni pohledavky v rozporu stimto ustanovenim je neplatné.
Zhotovitel neni opravnén zastavit pohledavku za Objednatelem vzniklou z titulu Smlouvy bez pfedchoziho
pisemného souhlasu Objednatele.

XV. Nebezpeci vzniku Skody na véci, prechod viastnického prava a odpovédnost za Skodu

15.1. Zhotovitel nese od doby predani stavenis§té do predani a prevzeti hotového dila nebezpeci Skody a jiné

nebezpedi na:

a) dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych, dalSich ¢astech,

b) na ¢astech &i souCastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény,

c) na plochach, stavajicich prostorech a budovach, a to ode dne jejich prevzeti Zhotovitelem do doby
provedeni dila pokud v jednotlivych pfipadech nebude dohodnuto jinak,
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d) na majetku, zdravi a pravech tfetich osob v souvislosti s provadénim dila.
Odpovédnost na téchto v&cech je objektivni.

15.2. Zhotovitel nese téz do doby provedeni dila nebezpeéi Skody vyvolané vécmi jim opatfovanymi

k provedeni dila, které se z dlivodu svoji povahy nemohou stat sou¢asti zhotovovaného dila, nebo které jsou

pouzivany k provedeni dila a nestavaji se jeho soucasti, jimiz jsou zejména:

a) pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné k provedeni dila (leSeni, podpérné konstrukce atp.),

b) zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho i socialniho charakteru,

c) ostatni provizorni konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném pfisluSnou dokumentaci a Smlouvou; a to
jak vlci Objednateli, tak vuci tfetim osobam.

15.3. Zhotovitel nese nebezpeci Skody a jina nebezpedi na vSech vécech, které Zhotovitel sam ¢i Objednatel
opatfil za u¢elem provedeni dila ¢i jeho &asti, a to od okamziku jejich pfevzeti (opatfeni) do doby fadného
protokolarniho predani dila, popf. u véci, které je Zhotovitel povinen vratit, do doby jejich vraceni.

15.4. Objednatel je od poc¢atku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které Zhotovitel opatfil k provedeni
dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve smlouvach se vSemi poddodavateli toto
ujednani respektovat tak, aby Objednatel toto vlastnictvi mohl nabyvat.

15.5. Veskeré véci, podklady a dal$i doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli pfedany a nestaly se soucasti
dila, zUstavaji ve vlastnictvi Objednatele a tento zlstava osobou opravnénou Kk jejich zpétnému prevzeti.
Zhotovitel je Objednateli povinen tyto véci, podklady &i ostatni doklady vratit na vyzvu Objednatele, a to
nejpozdéji ke dni fadného predani dila, s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotifeboval k naplnéni
svych zavazk( ze Smlouvy a téchto OP.

15.6. Zhotovitel nese odpovédnost za Skodu vzniklou na pfedmétu dila nedbalosti nebo Umysinym zavinénim
svych zaméstnancl nebo zaméstnancl jeho poddodavatele a zavazuje se k nahradé skody v plném rozsahu.

15.7. Zhotovitel odpovida za poSkozeni stavajicich inzenyrskych siti a cizich zafizeni, k némuz doslo ¢innosti &i
necinnosti Zhotovitele nebo jeho poddodavatelu.

15.8. Narok na nahradu Skody musi byt vzdy prokazatelné uplatnén pisemnym dorucenim druhé strané
nejpozdéji do 10 kalendarnich dnli od data, kdy se poSkozena strana o $kodé dozvédéla.

15.9. Podkladem pro stanoveni rozsahu Skody budou vzdy a za vSech okolnosti doklady o pfi€inach vzniku
Skody, vyc€isleni vyse Skody a pisemny zapis o projednani vzniku Skody opravnénymi zastupci zucastnénych
stran. Druha strana se zavazuje zuc€astnit se projednani vzniku Skody v nejblizS§im mozném terminu, nejpozdéji
vS8ak do 10 kalendarnich dnu od data doruceni uplatnéni naroku.

15.10. V pfipadé dohody o nahradé Skody musi byt nahrada Skody uhrazena nejpozdéji do 30 kalendarnich dn
od data uzavieni dohody.

15.11. Objednatel ma dale narok na uplatnéni nahrady sSkody v pfipadé, ze Zhotovitel dilo Fadné nedokonci.
Néhrada Skody bude vypocitana tak, Ze Objednatel provede nové zadavaci fizeni dle ZZVZ na nového
Zhotovitele, ktery dokon¢i rozestavéné dilo. Pro tyto u€ely budou pfedmétem verejné zakazky ty ¢asti dila, které
nebyly Zhotovitelem doposud realizovany.

Soucasti zadavaci dokumentace budou soupisy stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazy vymér
v téch Castech, které nebyly doposud realizovany a dale obchodni podminky, které byly soucasti pavodniho
zadavaciho/vybérového fizeni. Objednatel porovna (pfipadné muze porovnani provést tfeti osoba zmocnéna
Objednatelem) cenovou nabidku Zhotovitele a cenovou nabidku nového Zhotovitele (u€astnik zadavaciho
fizeni, jehoZz nabidka bude v novém zadavacim/ vybé&rovém fizeni vybrana jako nejvyhodnéjsi) a &astka, o
kterou pfipadné presahne nova cenova nabidka cenovou nabidku plvodniho Zhotovitele, bude spole¢né
s naklady spojenymi s realizaci nového zadavaciho/ vybérového fizeni vy&islenim Skody, ktera byla Objednateli
zpusobena.

Dnem uplatnéni nahrady Skody, a tim i dnem splatnosti, je den doru€eni vycCisleni zplsobené Skody
Zhotoviteli. Objednatel je opravnén splatnou Skodu zapodCist oproti splatnym pohledavkam Zhotovitele u
Objednatele, s ¢imz Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli pisemné sdéleni o
vzajemném zapocteni splatnych pohledavek.
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XVI. Odpovédnost za vady a zaruka za jakost

16.1. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu pInéni, ktera musi byt ze strany Objednatele oznamena pisemné a
bez zbyte€ného prodleni. V pfipadég, Ze se jedna o vadu, ktera ohrozuje funkénost dila, bude vada odstranéna
bez zbyte€ného odkladu po doru€eni oznameni Zhotoviteli. Neni-li z podané reklamace zfejma konkrétni vada a
je nutno ji specifikovat konzultaci mezi Objednatelem a Zhotovitelem, povazuje se za den doru€eni oznameni
den konkrétniho uréeni vady.

16.2. Zaruéni doba pocina bézet dnem protokolarniho pfedani a prevzeti dila. Zaruka se vztahuje na vady dila,
které se projevi u dila béhem zaruéni doby s vyjimkou vad, u nichz Zhotovitel prokaze, ze jejich vznik zavinil
Objednatel. Objednatel musi prokazat pInéni odborné udrzby a pravidelné servisni (drzby. Naroky
z odpovédnosti za vady se nedotykaji narokd na nahradu skody nebo na smluvni pokutu.

16.3. Dilo ma vady, jestlize nebylo provedeno fadné a pfedmét dila neodpovida pozadavkim kladenym na néj
Smlouvou nebo obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a obecné zavaznymi nafizenimi, popfipadé neodpovida
platnym CSN, technologickym a technickym zvyklostem. V rozsahu odpovédnosti za vady se smluvni strany
budou fidit pfislusnymi ustanovenimi OZ.

16.4. Vadami se rozumi i nedodélky, tj. nedokon&ené prace ¢i dil€i plnéni, které nebrani fadnému uzivani dila.

16.5. Drobné odchylky, které nemaiji jakykoliv vliv jak na dil¢i &i celkovou technickou a technologickou funk&nost
dila, tak na zvySeni ceny plnéni Zhotovitele, se nepovazuji za vady v pfipadé, Zze s nimi vyjadfil Objednatel
pisemny souhlas za pfedpokladu, zZe tyto odchylky budou vyzna&eny v PD skuteéného provedeni dila.

16.6. Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude mit po dobu trvani zaruéni doby vlastnosti stanovené pfislusnou PD a
technickou dokumentaci véetné jejich zmén a doplrkd, technickymi normami, které se na jeho provedeni
vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici U€elu Smlouvy a pfiméfenou zvlastnostem dila, pouzité
technologii, materialu, pokynim a podkladim dodanym Objednatelem po celou dobu trvani zaruky. Neni-li
stanoveno jinak, je Zhotovitel odpovédny za vady pinéni podle §§ 2615 — 2619 OZ a §§ 2629 — 2630 OZ.

16.7. Zaru¢ni doba u dil¢iho prokazatelného vadného pinéni nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl
uzivat ¢ast predmétu dila pro jeho vady, za které odpovida Zhotovitel.

16.8. Objednatel je opravnén po zjisténi vady pInéni tyto vady bez zbyte¢ného odkladu pisemné reklamovat u
Zhotovitele, a to nejpozdéji do konce zaru¢ni doby a ma pravo volby o zpUsobu odstranéni dlsledku vadného
plnéni. V pisemné reklamaci Objednatel vady popise a uvede své pozadavky, v€etné terminu pro odstranéni
vad Zhotovitelem s tim, Ze je-li reklamace opravnéna, ma pravo:

16.8.1. Je-li vadné plnéni podstatnym porusenim Smlouvy (§ 2106 OZ), vznika Objednateli pravo na:
a) odstranéni vady dodanim nové véci bez vady nebo dodanim chybéjici véci,

b) na odstranéni vady opravou véci,

c) na pfiméfenou slevu ze sjednané ceny,

d) odstoupit od Smiouvy.

Objednatel je opravnén vybrat si ten zpusob vyfizeni reklamace, ktery mu nejlépe vyhovuije.

16.8.2. Je-li vadné piInéni nepodstatnym poruSenim Smlouvy (§ 2107 OZ), vznika Objednateli pravo na
odstranéni vady nebo na pfiméfenou slevu z ceny.

16.8.3. Vy3e uvedenymi ujednanimi v él. XVI. body 16.8.1 a 16.8.2 téchto OP neni dotéeno ust. § 2629 a §
2630 OZ o vadach stavby.

16.9. Zhotovitel je povinen do 5 kalendafnich dnd ode dne obdrzeni reklamace zaslat Objednateli své pisemné
stanovisko s uvedenim, zda reklamaci uznava nebo sdéli Objednateli své namitky spolu s jejich oddvodnénim.
Zhotovitel se zavazuje zahdjit odstranéni vad dila nejpozdéji do 10 kalendarnich dn od obdrzeni reklamace, a
to i tehdy, neuznava-li odpovédnost za své vady. V pfipadé odstranéni vady dodanim nahradniho pIinéni bézi
pro toto nahradni plnéni nova zaruéni doba a to ode dne pfevzeti nového plnéni Objednatelem. Zhotovitel
pisemné navrhne, do kterého terminu vadu(y) odstrani. Naklady na odstranéni reklamované vady nese
Zhotovitel i ve spornych pfipadech az do rozhodnuti pfislusného soudu dle téchto OP.

16.10. Neni-li v uzaviené Smlouvé stanovena délka zaruéni Ihlty jinak, pak dle téchto OP je délka zaruéni Ihuty
60 mésicl a pocina bézet od protokolarniho prevzeti celého pfedmétu dila Objednatelem, s vyjimkou zaruky na
ve Smlouvé vyjmenované cCasti dila, jako je napf. mikrokoberec, izolace na mostni konstrukci atd., kde je
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poskytnuta zaruka v jiné délce od protokolarniho pfedani a prevzeti dila. Zaruéni doba nebé&zi po dobu, po
kterou Objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady dila, za které Zhotovitel odpovida.

Zaruéni doba namontované technologie a vyrobkd, které s provozem této technologie bezprostfedné
souvisi, se fidi zaruénimi podminkami vyrobce, popf. dodavatele tohoto zbozi i technologie.

16.11. Neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady &i v Objednatelem stanovené Ih(té pfiméfené dle charakteru
vad, nebo oznami-li pfed jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, ma Objednatel kromé vySe uvedenych prav
rovnéz pravo zadat provedeni oprav jinému Zhotoviteli. Objednateli v takovém pfipadé vznika narok, aby mu
Zhotovitel zaplatil ¢astku pfFipadajici na cenu, kterou Objednatel tfeti osobé v dusledku tohoto postupu zaplati;
narok Objednatele Uc¢tovat Zhotoviteli smluvni pokutu v tomto pfipadé nezanika.

16.12. Prava a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji, ohledné Objednateli pfedaného
pfedmétu dila, ani pro pfipad odstoupeni jedné ze stran od Smlouvy. Naroky z odpovédnosti za vady se
nedotykaji narok(l na nahradu $kody nebo na smluvni pokuty dle téchto OP.

16.13. V obdobi posledniho mésice zarucni Ihity je Zhotovitel povinen provést s Objednatelem ve smyslu
vyhlasky ¢. 104/1997 Sb. hlavni prohlidku pfedmétu dila, konstrukci a zafizeni. Na zakladé této prohlidky bude
sepsan protokol o splnéni zaruénich podminek, popfipadé budou vyjmenovany zjisténé zaru€ni zavady a
stanoven rezim jejich odstranéni.

16.14. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za vady dila zjisténé
v zaru¢ni dobé. Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude mit po dobu trvani zaru€ni doby vlastnosti stanovené
pFisluSnou PD a jinou dokumentaci véetné jejich zmén a doplfik(, technickymi normami, které se na jeho
provedeni vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici u¢elu Smlouvy a pfiméfenou zvlastnostem dila, pouzité
technologii, materialu, pokynlim a podkladim dodanym Objednatelem po celou dobu trvani zaruky

16.15. Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci pfedanych mu ke
zpracovani Objednatelem v pFipadé, ze Zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné péce nevhodnost téchto véci
nemohl zjistit nebo na né upozornil a Objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady
zpusobené dodrzenim nevhodnych pokynu danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto
pokynll pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestlize Zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi
vynalozeni odborné pé€e nemohl zjistit.

16.16. Podminky pro odstranéni reklamovanych vad dila

a) Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze Objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovana vada
nevznikla vinou Zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruka resp., Zze vadu zpUsobil nevhodnym uzivanim dila
Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veSkeré jemu, v souvislosti s odstranénim vady,
vzniklé naklady.

b) Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede nebo to vyplyva z uzaviené Smlouvy, Ze se jedna o havarii,
je Zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstrafiovani vady (havérie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni
reklamace (ozndmeni). Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé& o terminu odstranéni reklamované
vady (havérie) plati, Ze havarie musi byt odstranéna nejpozdéji do 48 hodin ode dne uplatnéni reklamace
Objednatelem.

c) Objednatel je povinen umoznit pracovnikim Zhotovitele pfistup do prostor nezbytnych pro odstranéni vady.
Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na odstranéni vady ani s terminem pro
odstranéni vady.

16.17. O odstranéni reklamované vady sepiSi Objednatel se Zhotovitelem protokol, ve kterém potvrdi
odstranéni vady.

XVII. Zanik zavazkul

Zavazky smluvnich stran ze Smlouvy zanikaji:

17.1. Spinénim

Zavazky smluvnich stran ze Smlouvy zanikaji pfedevsim jejich spinénim dle § 1908 a nasl. OZ s tim, ze timto
ujednani neni doteno ust. § 2628 OZ.

17.2. Dohodou smluvnich stran
Jednotlivé zavazky smluvnich stran, jakoz i Smlouva jako celek, mohou rovnéz zaniknout, dohodnou-li se na
tom smluvni strany formou pisemného vzestupné Cislovaného dodatku ke Smlouvé. Takovy dodatek musi
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obsahovat vyporadani véech zavazkd, na které smluvni strany, které takovy dodatek uzaviraji, mohly pomyslet,
jinak je neplatna.

17.3. Odstoupenim od Smlouvy
Odstoupit od Smlouvy Ize pouze z divodu stanovenych ve Smlouvé nebo zakonem (§ 2001 a nasl. OZ).

17.3.1. Kterakoliv ze smluvnich stran mu(ze odstoupit od Smlouvy, poru$i-li druhd strana podstatnym
zpusobem své smluvni povinnosti, pfestoze byla na tuto skute¢nost prokazatelnym zplsobem (doporuc¢enym
dopisem) upozornéna. Stanovi-li opravnéna smluvni strana druhé smluvni strané pro spinéni jejiho zavazku
nahradni (dodate¢nou) Ihltu, vznika ji pravo odstoupit od Smlouvy az po marném uplynuti této nahradni
(dodate¢né) Ihuty, to neplati, jestlize druha smluvni strana v prabéhu této Ihdty prohlasi, Zze svlj zavazek
nesplni. V takovém pfipadé mlze dotéena smluvni strana odstoupit od Smlouvy i pfed uplynutim Ihity
dodate¢ného pInéni, poté, co prohlaseni druhé smluvni strany obdrzela. Smluvni strana muize také od Smlouvy
odstoupit bez zbyte€ného odkladu poté, co z chovani druhé strany nepochybné vyplyne, Ze porusi Smiouvu
podstatnym zpdsobem a neda—li na vyzvu opravnéné strany pfimérenou jistotu. Co smluvni strany povazuji za
podstatné poruseni Smlouvy, je stanoveno v OP.

Za podstatné poruseni Smlouvy se povazuje zejména:

a) pokud dilo neni provadéno v souladu s PD, soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér,
zavaznymi normami a ostatnimi platnymi pfedpisy; a/nebo

b) neplnéni dil¢ich termind stanovenych v harmonogramu postupu praci Zhotovitelem o vice nez
15 kalendarnich dnli a nesplnéni pfiméfeného nahradniho terminu uréeného Objednatelem; a/nebo

c) prekro¢eni smluvené pevné ceny dila, vyjma pfipadl uvedenych v €l. V bod 5.11. téchto OP; a/nebo

d) neplaceni dohodnutych faktur Objednatelem déle nez 2 mésice po uplynuti doby splatnosti; a/nebo

e) pokud Zhotovitel dila neodstrani vady, na které byl upozornén Objednatelem ve stavebnim deniku, ani
v pfimérené |huté za timto u¢elem mu Objednatelem poskytnuté; a/nebo

f) Zhotovitel nepfedlozi Objednateli pojistnou smlouvu dle €lanku XIX., bodu 19.1. nebo 19.2. téchto OP;
a/nebo

g) Zhotovitel uzaviel smlouvu o koupi zavodu dle § 2175 OZ ¢i pacht zavodu dle § 2349 OZ ¢i jeho ¢asti, na
zakladé které prevedl zavod, pfip. propachtoval zavod &i tu jeho &ast, jejiz soulasti jsou i prava a zavazky
z pravniho vztahu dle Smlouvy na tfeti osobu; a/nebo

h) Prodleni Zhotovitele s pfedanim doklad(i uvedenych v €l. XIX, bodu 19.3., 19.5. a 19.6. téchto OP po dobu
del$i nez 30 kalendarnich dna.

i) V pfipadé vzniku nékteré ze skutecnosti dle €l. VII., bodu 7.7.1. az 7.7.3. téchto OP je Objednatel opravnén
od Smlouvy bez dalSiho odstoupit.

17.3.2. V pfipadé odstoupeni od Smlouvy ze strany Objednatele z divodu podstatného poruseni Smlouvy
Zhotovitelem vznika Objednateli vl¢i Zhotoviteli narok na Uhradu prokazanych vicenakladd (tj. nakladd
vynaloZenych Objednatelem nad cenu za provedeni dila) vynaloZzenych na dokonéeni dila a na Uhradu ztrat
vzniklych prodlouZzenim terminu dokon&eni dila. Odstoupeni od Smlouvy se nedotykd prdva na zaplaceni
smluvni pokuty, uroku z prodleni, pokud jiz dospél, prava na nahradu Skody vzniklé z poruseni smluvni
povinnosti ani ujednani, které ma vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od Smlouvy.

17.3.3. V pfipadé podstatného porudeni Smlouvy Zhotovitelem dle bodu 17.3.1. pism. h) téchto OP, neni
Objednatel povinen stanovit nahradni (dodate¢nou) Ihiitu k splnéni zavazku a je opravnén od Smlouvy bez
dalSiho odstoupit.

17.3.4. Objednatel je rovnéz opravnén odstoupit od Smlouvy bez pfedchoziho upozornéni v pfipadech
stanovenych v § 223 2ZZvZ

17.4. Nasledna nemoznost plnéni
Pro odstoupeni smluvni strany od Smlouvy v disledku nasledné nemoznosti plnéni se pouziji pfislusna
ustanoveni § 2006 OZ napf. v dusledku vy$si moci.

17.5. Skonéenim uéinnosti Smlouvy nebo jejim zanikem

Skon&enim ucinnosti Smlouvy nebo jejim zanikem zanikaji vSechny zavazky smluvnich stran ze Smlouvy.
Skon&enim uginnosti Smlouvy nebo jejim zanikem nezanikaji naroky na nahradu Skody, zaplaceni smluvnich
pokut sjednanych pro pfipad poruseni smluvnich povinnosti, a ty zavazky smluvnich stran, které podle Smlouvy
nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i nadale, nebo u kterych tak stanovi zakon. Zhotovitel je vtomto
obdobi povinen provést dle dispozic Objednatele veSkeré kroky nezbytné bud  k pferuseni provadéni dila nebo
k pfedani vSech véci s dilem souvisejicich nebo jejich &asti jiné osobé. Zhotovitel je povinen po zaniku Smlouvy
si poCinat tak, aby pfedeSel jakymkoliv Skodam, a aby minimalizoval ztraty v disledku pferuSeni plnéni
predmétu dila.
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17.6. Neni-li ttmito OP nebo Smlouvou stanovena Ih{ita kratSi nebo delsi, plati dle § 629 odst. 1 OZ promiceci
IhGta pro uplatnéni majetkovych prav 3 roky.

XVII. Vyssi moc

18.1. Smluvni strany neodpovidaji za ¢aste¢né nebo Uplné neplnéni smluvnich zavazkd, jestlize k nému doslo v
disledku vy$si moci. Za vy$S$i moc ve smyslu téchto OP se povazuji mimoradné okolnosti branici do¢asné nebo
trvale splnéni ve Smlouvé stanovenych povinnosti, pokud nastaly po jejim uzavfeni nezavisle na vali povinné
strany a jestlize nemohly byt tyto okolnosti nebo jejich nasledky povinnou stranou odvraceny ani pfi vynalozeni
veSkerého Usili, které Ize rozumné& v dané situaci pozadovat. Za vy$8i moc se v tomto smyslu povazuji
zejména valka, nepratelské vojenské akce, teroristické utoky, povstani, obéanské nepokoje a prirodni
katastrofy.

18.2. Za vys$si moc se vSak nepokladaji okolnosti, jez vyplyvaji z osobnich, zejména hospodarskych poméra
povinné strany a dale pfekazky plnéni, které byla tato strana povinna pfekonat nebo odstranit podle této
Smlouvy, obchodnich zvyklosti nebo obecné zavaznych pravnich predpisl, nebo jestlize mize dusledky své
odpovédnosti smluvné prevést na tfeti osobu (zejména poddodavatele), jakoz i okolnosti, které se projevily az v
dobé, kdy byla povinna strana jiz v prodleni, ledaze by se jednalo o prodleni s plnénim zcela nepodstatné
povinnosti nemajici na ostatni plnéni ze Smlouvy vliv.

18.3. Za vyssSi moc se rovnéz nepovazuje okolnost, o které mohla a méla povinna strana pfi uzavirani
Smlouvy pfedpokladat, ze patrné nastane, ledaze by opravnéna strana dala najevo, Ze uzavira Smlouvu i
presto, Zze tato prekazka muze pInéni Smlouvy ohrozit, nebo jestlize o této okolnosti opravnéna strana
nepochybné védéla a povinnou stranu na ni neupozornila, i kdyZz musela divodné pfedpokladat, Ze neni tato
okolnost povinné strané znama.

18.4. V pfipadé, Ze nastane vy$Si moc, prodluzuje se Ihuta ke splnéni smluvnich povinnosti o dobu, béhem niz
vy$Si moc trva. Jestlize v dlsledku vy$$i moci dojde k prodleni s terminem provedeni dila o vice nez 60
kalendarnich dnu, dohodnou se smluvni strany, v pfipadé zaniku smluvnich stran se subjekty, na které prejdou
prava a povinnosti smluvnich stran, na dal§im postupu provedeni dila zménou Smiouvy.

18.5. V pfipadé, Zze néktera smluvni strana neni schopna plnit své zavazky ze Smlouvy v dusledku vys$Si moci,
je povinna neprodlené a pisemné o této skute¢nosti vyrozumét druhou smluvni stranu. Obdobné poté, co Ucinky
vySSi moci pominou, je smluvni strana, jez byla vys$Si moci dotéena, povinna neprodlené a pisemné vyrozumét
druhou smluvni stranu o této skute¢nosti.

XIX. Zajisténi zavazku Zhotovitele

19.1. Pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou Zhotovitelem treti osobé
19.1.1. Zhotovitel je povinen mit po celou dobu provadéni dila, sjednano platné pojisténi odpovédnosti za Skodu
zplsobenou tfeti osobé s limitem pojistného pInéni minimalné ve vysi celkové ceny za provedeni dila s DPH.

V pfipadé uzavfeni pojistné smlouvy na dobu ur€itou (s koncem platnosti ke konci kalendarniho roku)
je Zhotovitel povinen koncem kazdého kalendainiho roku, vZdy nejpozdéji 2 mésice pfed koncem pfislusného
kalendafniho roku, prokazat Objednateli, Ze jeho pojistka ve vySe uvedeném rozsahu je stale platnd, popf. Ze je
prodlouZena, popf. Ze Zhotovitel uzavfel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve vySi pojistného pinéni, jak je
uvedeno vyse.

V pfipadé, zZe platnost pfedmétné pojistky skonéi v pribéhu kalendarniho roku, je Zhotovitel povinen
prokazat Objednateli, vzdy nejpozdéji 2 mésice pfed skoncenim platnosti plvodni pojistky, Ze jeho pojistka je v
pozadovaném rozsahu prodlouzena, popf. ze Zhotovitel uzaviel novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a
ve vySi pojistného pInéni, jak je uvedeno vyse.

19.1.2. Pojisténi musi byt sjednano na predmét cinnosti Zhotovitele a jeho partnerd v pozici poddodavateld
v ramci realizace dila dle Smlouvy s vinkulaci pojistného plnéni ve prospéch Objednatele. Pojistnou smlouvu se
zaplacenym pojistnym pro pfisluSné obdobi je Zhotovitel povinen pfedlozit Objednateli nejpozdéji do
7 kalendafnich dnu ode dne prevzeti stavenisté dle €l. IX téchto OP.

19.2. Stavebné montazni pojisténi
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Zhotovitel je povinen mit po celou dobu provadéni dila, sjednano platné stavebné montazni pojisténi s limitem
pojistného minimalné ve vysi celkové ceny za provedeni dila s DPH. Zhotovitel je povinen pojistit stavebné
montazni rizika provadéného dila, jako jsou zejména kradez, zivelna pohroma, poskozeni nebo zni€eni, a to
jak na stavenisti, tak i v mistech, kde jsou jednotlivé véci a zafizeni, které tvofi pfedmét dila uskladnény &i
montovany, a ktera se mohou vyskytnout v celém prabéhu provadéni stavebnich praci az do terminu pfedani a
prevzeti dila.

Pojistnou smlouvu se zaplacenym pojistnym pro pfislusné obdobi je Zhotovitel povinen predlozit
Objednateli nejpozdéji do 7 kalendarnich dnli ode dne pFevzeti stavenisté dle €l. IX téchto OP. Pro podminky
stavebné montazniho pojisténi ve vztahu Objednateli dila plati obdobné totéz, co je vySe uvedeno pro platné
pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tfeti osobé.

19.3. Zajisténi kvalifikace po dobu realizace dila

Zhotovitel a jeho poddodavatelé stejné jako uc€astnici smlouvy o vzniku spolenosti v ramci spolecné nabidky
a jejich poddodavatelé jsou po celou dobu trvani Smlouvy v ramci realizace dila az do jeho provedeni povinni
splfiovat kvalifikaci bezprostfedné souvisejici s pfedmétem plnéni dila, ktera byla prokazana v pfedchozim
zadavacim fizeni, na zakladé néhoz byla se Zhotovitelem, jakoZto vybranym dodavatelem uzaviena pfislusna
Smlouva na pfedmét pinéni vefejné zakazky. Zhotovitel stejné jako u€astnici smlouvy o vzniku spole¢nosti jsou
povinni predlozit doklady prokazujici spinéni vySe uvedené kvalifikace do 15 kalendafnich dnd ode dne
doruéeni pisemné vyzvy ze strany Objednatele.

Dojde-li v pribéhu realizace dila na strané Zhotovitele nebo uc¢astnikl smlouvy o vzniku spole¢nosti ke
zméné kvalifikace, jsou tyto vySe uvedené subjekty povinny tuto skuteénost oznamit Objednateli do 10
pracovnich dnt ode dne, kdy se o takové skutecnosti dovédély a ve Ihuté dalSich 15 pracovnich dnti ode dne
oznameni této skute€nosti Objednateli jsou povinny prokazat pfedlozenim pfislusného dokladu v originale nebo
Ufedné ovérené kopii spinéni docasné chybéjicich kvalifikacnich pfedpokladu.

Vybrané Cinnosti pfi plnéni pfedmétu dila je Zhotovitel povinen realizovat prostfednictvim osob, které
jsou k tomu opravnény, maji prukaz zvlastni zpUsobilosti, pfipadné jsou k témto cinnostem autorizovany
a licencovany podle zvlastnich predpisli. Zménu v osobé stavbyvedouciho nebo mistra na stavbé Ize provést
vyhradné na zakladé pisemného souhlasu Objednatele. O téchto skute¢nostech Zhotovitel za nového
stavbyvedouciho/mistra dolozi Objednateli doklady o spinéni této kvalifikace

19.4. Zajisténi zavazku za radné spinéni dila

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila az do okamziku fadného pfedani a prevzeti dila
Objednatelem s u€elem Fadného spinéni dila respektovat zajisténi zavazku za fadné plnéni. Bliz§i podminky
tohoto zajisténi zavazku za fadné splnéni dila je uvedeno v €l. VIl bod 8.19. téchto OP.

19.5. Zhotovitel je sou€asné povinen po celou dobu provadéni dile dle Smlouvy ozndmit Objednateli jakoukoliv
zménu v rozsahu pojisténi a jakékoliv zmény v ramci splnéni kvalifikaénich pfedpokladud, které Zhotovitel
prokazal v ramci pfedchazejiciho zadavaciho fizeni. Pokud na strané Zhotovitele po uzavieni této Smlouvy
dojde ke zméné v rozsahu pojiSténi a v rozsahu spInéni kvalifikaénich predpoklad(l, je Zhotovitel povinen
takovou zménu oznamit Objednateli do 7 pracovnich dnli a do 10 pracovnich dnu pfedlozit Objednateli
pfislusny doklad o spIlnéni garantované kvalifikace, popf. vySe pojisténi. Zhotovitel je povinen také na vyzvu
Objednatele mimo vySe uvedeny pfipad pfedloZit doklady prokazujici splnéni vySe uvedenych kvalifikaCnich
predpokladui a pojisténi do 15 kalendarnich dni ode dne doru€eni pisemné vyzvy ze strany Objednatele.

19.6. ZajiSténi zavazku za fadné spinéni dila - Bankovni zaruka za fadné pinéni dila

19.6.1. Zhotovitel se zavazuje do 7 kalendarnich dnli ode dne pfevzeti stavenisté dle €l. IX téchto obchodnich
podminek prfedlozit Objednateli bankovni zaruku k zajiSténi Fadného plnéni zavazkd Zhotovitele ze Smlouvy
provést dilo fadné a v€as v&etné Ihity pro zahajeni provadéni dila a dodrzeni pfipadnych dil€ich Ihdt pro pInéni,
odstranit $kodu, zaplatit smluvni pokutu, vratit bezdlvodné obohaceni, uhradit vicenaklady vynalozené na
dokonceni dila, poskytnout novou nebo prodlouZzenou bankovni zaruku (Bankovni zaruka za fadné pinéni dila).

19.6.2. Bankovni zaruka za fadné a v€asné spinéni dila musi byt sjednana po celou dobu realizace dila ve vysSi
5 % z celkové ceny dila bez DPH dle ¢l. V., bod 5.1 téchto OP, zaokrouhleno na celé tisice smérem nahoru, ve
prospéch Objednatele.

19.6.3. Bankovni zaruka za fadné pinéni dila musi byt vystavena bankou, ktera ma opravnéni CNB pusobit na
uzemi CR, a musi byt psana v Ceském jazyce.

19.6.4. Bankovni zaruka za fadné pInéni dila musi byt neodvolatelna a udrZzovana v platnosti po celou dobu
realizace dila az do jeho pfedani bez vad.
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19.6.5. Bankovni zaruka za fadné pinéni dila musi byt bezpodminecna, splatna na prvni vyzvu Objednatele a
bez namitek (zejm. pravo zapoc&tu nebo jiného naroku Zhotovitele), které by mohla uplatnit banka, ktera
vystavila zaruéni listinu, vii¢i Objednateli s vyjimkou, Ze pisemna vyzva Objednatele o plnéni z bankovni zaruky
byla u€inéna az po dobé platnosti bankovni zaruky. Bankovni zaruka nesmi obsahovat ustanoveni, ktera by
podminovala vyplaceni penézité Castky v zaruéni listiné uvedené jinou podminku, nez je pisemna vyzva
objednatele k pInéni z bankovni zaruky o vzniku naroku Objednatele v(i¢i Zhotoviteli podepsana osobami
opravnénymi jednat za Objednatele nebo jeho jménem s tim, Zze podpisy téchto osob budou ufedné ovéieny.
Bankovni zaruka nesmi obsahovat ani zadna jina ustanoveni, ktera by jakkoliv omezovala Objednatele pfi
uplatiovani jeho prav z bankovni zaruky €i mu ukladala pro dosazeni plnéni vyplyvajiciho z bankovni zaruky
jinou povinnost, nez povinnost pisemné pozadat o plnéni v dobé uvedené v bankovni zaruce.

19.6.6. PInéni z bankovni zaruky bude pfislibeno bezhotovostnim pfevodem penéznich prostfedkd na ucet
Objednatele, ktery bude uréen v pisemné vyzvé Objednatele, a to nejpozdéji do 14 dnu od doruc¢eni pisemné
vyzvy Objednatele k plnéni bance. Bankovni zaruka musi umozfiovat opakované plnéni ve prospéch
Objednatele.

19.6.7. Je-li Zhotovitel v prodleni s pfedloZzenim bankovni zaruky Objednateli, ma Objednatel pravo pozastavit
uhradu plateb Zhotoviteli az do splnéni povinnosti Zhotovitele pfedlozit bankovni zaruku Objednateli.

19.6.8. Zhotovitel je povinen doruit Objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném s pfedchozi zaruéni
listinou v pGvodni vysi, nejpozdéiji do 7 kalendarnich dni od jejiho Uplného vy&erpani.

19.6.9. Veskeré naklady, které vynalozil a/nebo v budoucnu vynalozi na Bankovni zaruku za fadné pinéni dila,
jakoz i za prodlouzeni jeji platnosti nebo za vystaveni nové (dalSi) zaruCni listiny, jsou jiz zahrnuty v celkové
cené dila. Jakékoli zvySeni ceny za dilo neni v kontextu takto vynaloZzenych nakladl a/nebo nakladu, které
Zhotovitel jeSté vynalozi, pfipustné.

19.6.10. Zhotovitel je opravnén nahradit bankovni zaruku finanéni zarukou, a to sloZzenim finanénich prostfedk
ve vySi 5 % z celkové ceny dila bez DPH dle &l. V., bod 5.1 téchto OP na bankovni ucet Objednatele.

XX. Odkazy na obchodni firmy

20.1. Pokud Objednatel v jakékoliv dokumentaci €i podkladech souvisejicich se zhotovenim dila odkazuje na
obchodni firmy, nazvy nebo jména a pfijmeni, specificka oznaceni vyrobkd a sluzeb, které plati pro urcitou
osobu, pfip. jeji organizaéni slozku za pfiznacné, patenty na vynalezy, uzitné vzory, pramyslové vzory,
ochranné znamky nebo oznaceni plvodu, pak Zhotovitel mGze pfi realizaci dila pouzit bud stejné materialy,
technické a technologické postupy a feSeni nebo mlze Zhotovitel pouzit také i jiné materialy, jiné technické
a technologické postupy a feSeni, ktera jsou vSak kvalitativng, technicky a technologicky stejna, obdobna nebo
lepsi, nez feSeni na néz Objednatel odkazuje v ramci projektovych dokumentaci, technickych dokumentaci,
soupisll stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazy vymér a dalSich dokumentl potfebnych pro zhotoveni
dila.

20.2. Odkazy na obchodni firmy uvedené ve Smlouvé nebo v materidlech, na zakladé niz byla uzavfena tato

Smlouva (napf. zadavaci podminky) nesmi zplsobit Zhotoviteli konkurenéni vyhodu &i jinak diskriminovat
ostatni dodavatele existujici na relevantnim soutéZnim trhu.

XXI. Zavérecna ustanoveni

21.1. Jakakoliv ustni ujednani pfi provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran, jsou pravné neucinna.

21.2. Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi, vzestupné Cislovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran.

21.3. Veskera textova dokumentace, kterou pfi plnéni Smlouvy pfedava &i pfedklada Zhotovitel Objednateli
anebo naopak, musi byt pfedana &i pfedlozena v ¢eském jazyce.

21.4. Pro vypocet smluvnich pokut dle téchto OP je rozhodna cena dila, nebo jeho pomérna Cast, vzdy bez
DPH.
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21.5. Pisemnosti mezi stranami smluvniho vztahu, s jejichZ obsahem je spojen vznik, zména nebo zanik prav
a povinnosti upravenych Smlouvou (zejména odstoupeni od Smlouvy) se doruduji do vlastnich rukou nebo
zpusobem a formou dle téchto OP.

21.6. Povinnost smluvni strany dorucit pisemnost do vlastnich rukou druhé smluvni strané je splnéna pfi
dorudovani postou, jakmile posta pisemnost adresatovi do viastnich rukou dorugi. Uginky doruéeni nastanou
i tehdy, jestlize posta pisemnost smluvni strané vrati jako nedorucitelnou a adresat svym jednanim doruceni
zmaiil, nebo pfijeti pisemnosti odmitl. Pfi doru€ovani pisemnosti prostfednictvim datové schranky je pisemnost
- datova zprava doruéena v okamziku, kdy se do datové schranky pfihlasi opravnéna osoba.

21.7. Zhotovitel souhlasi s pfipadnym zvefejnénim informaci o uzaviené Smlouvé dle zakona €. 106/1999 Sb. o
svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdé&jSich zmén. Zhotovitel dale souhlasi se zvefejnénim celého
textu uzaviené Smlouvy vcetné podpisu v informaénim systému vefejné spravy — Registru smluv.
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