
  

Příloha č. 3 ZD 

 

Smlouva o dílo 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a 

roku mezi účastníky: 
 

Smluvní strany: 

 

1. Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace 

se sídlem: Žďárská 610, 592 31  Nové Město na Moravě 

IČO: 00842001 

DIČ: CZ00842001 

zastoupená: JUDr. Věrou Palečkovou, ředitelkou 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 

1446 

bankovní spojení: GE Money Bank a. s. 

č. účtu: 9200529604/0600 

tel. 566 801 581, fax: 566 801 609 

 

(dále jen „objednatel“) 
    

2.  LABOX, spol. s r.o. 

 

se sídlem: Brandýská 8, 250 90, Jirny 

IČO: 497 07 833 

DIČ: CZ49707833 

zastoupená: Ing. Davidem Greco, výkonným ředitelem 

zapsaná: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 22918 

bankovní spojení: UniCredit Bank 

č.účtu:  2104178857/2700 

tel. +420 281 012 550 

fax: +420 281 012 552 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

Preambule 

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem 
„Rekonstrukce pracoviště oddělení nukleární medicíny“, vedené u objednatele pod ev. č. 
02/22/VZ, ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2022-016126 a zadávané v nadlimitním 
režimu v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění a jeho prováděcími předpisy (dále jen „zákon“) a v souladu s metodickým 
pokynem Ministerstva pro místní rozvoj k výzvě č. 98 „Rozvoj, modernizace a posílení 
odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby“, vydání 
č. 1.14, platným od 1.3.2021 s názvem „Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro 
programové období 2014 – 2020, – část předmětu smlouvy bude financována v rámci 
projektu Objednatele: „Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti Nemocnice Nové Město na 
Moravě“ pod reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016364. 

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem realizovat předmět 
této smlouvy v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek stanovenými 
v § 6 odst. 4 zákona. Odpovědné zadávání veřejných zakázek kromě důrazu na čistě 
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ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, 
sociálních a pracovních práv a také životního prostředí.  

Objednatel proto klade důraz na to, aby Zhotovitel při své podnikatelské činnosti v maximální 
možné míře naplňoval požadavky z usnesení vlády České republiky ze dne 24. července 2017 
č. 531, o Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a 
nákupech státní správy a samosprávy, které zohledňuje sociální resp. širší společenské a 
zejména také enviromentální aspekty směřující k prospěchu pro společnost a ekonomiku a 
minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. Aspekty odpovědného zadávání 
veřejných zakázek jsou zohledněny dále v textu této smlouvy. 

 

Článek 1 

Vymezení pojmů 

1. Ve věci této smlouvy o dílo se rozumí: 
· objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky uvedené 

v preambuli této smlouvy výše; 

· zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky veřejné zakázky 

uvedené v preambuli této smlouvy výše; 

· podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky 

uvedené v preambuli této smlouvy výše; 

· příslušnou dokumentací je projektová dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 
jiným právním předpisem – vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr ve platném znění pozdějších předpisů; 

· položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních 
prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

 

Článek 2 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) je závazek zhotovitele provést na 
své náklady a nebezpečí a za podmínek sjednaných v této smlouvě pro objednatele dílo – 

“Rekonstrukce pracoviště oddělení nukleární medicíny“, které je dáno: 
a) touto smlouvou, 

b) zadávacími podmínkami uvedenými v Zadávací dokumentaci k předmětné veřejné 
zakázce „Rekonstrukce pracoviště oddělení nukleární medicíny“ ze dne 27.4.2022 

vedené u objednatele pod ev. č. 02/22/VZ a ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 
Z2022-016126  (dále jen „ZD“) 

c) projektovou dokumentací zpracovanou pod názvem „Úprava čistých prostor přípravy 
Radiofarmak, Nemocnice Nové Město na Moravě“ společností ATELIER H1 & 

ATELIER HÁJEK s.r.o. se sídlem Jižní 870/0, 500 03 Hradec Králové, IČO 
64792374, která byla přílohou č. 1 ZD (dále jen „příslušná dokumentace“); 

d) oceněným položkovým rozpočtem, který byl součástí vybrané nabídky zhotovitele 

v rámci výše uvedeného zadávacího řízení a je přílohou č. 1 této smlouvy (ve formátu 
.pdf).  

Součástí díla je mj. i dodávka přístroje – laminárního boxu ve specifikaci uvedené 
v projektové dokumentaci. Technické listy a technický popis dodaného laminárního 
boxu je přílohou č. 3 této smlouvy. 
(dále jen souhrnně „dílo“). 
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2. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně a včas dokončené dílo od zhotovitele převzít 
a zaplatit zhotoviteli sjednanou smluvní cenu díla. 

 

3. Dílo musí být provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnou 

dokumentací pro výše uvedenou veřejnou zakázku. Z hlediska technického a 
technologického se sjednávají jako závazné technické a technologické předpisy a normy 
ČR týkající se provádění prací a použitých materiálů a dále pak aktuální pokyny výrobců 
dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. 
Nebude–li možné technické či technologické předpisy takto stanovit, budou smluvní 
strany považovat za rozhodné technické a technologické předpisy uvedené v ZD.  

4. Smluvní strany prohlašují, že příslušná dokumentace byla zhotoviteli poskytnuta 

objednatelem nejpozději při podpisu této smlouvy; za správnost a úplnost příslušné 

dokumentace, odpovídá objednatel.   
5. Zhotovitel prohlašuje, že se s příslušnou dokumentací plně obeznámil, důkladně 

zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal 
žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení 
dle této smlouvy. 

6. Součástí předmětu smlouvy je i zpracování dokumentace skutečného provedení díla, a 

veškeré zkoušky, revize, validace dle čl. 3 této smlouvy a zajištění všech dokladů nutných 

pro řádné předání a uvedení díla do provozu dle čl. 10 této smlouvy.  

 

Článek 3 

Validace 

1. Před ukončením díla musí být provedena instalační validace čistého prostoru. Validací 
se rozumí činnosti popsané a prováděné v souladu s normou ČSN EN 14 644-1:2019 Čisté 
prostory a příslušná řízená prostředí1. Validace musí prokázat dosažení požadované úrovně 
čistoty prostor v souladu s technickými podmínkami uvedenými v technické dokumentaci 
po instalaci všech zařízení. Úspěšná instalační validace musí být doložená protokolem. 

2. Před ukončením díla musí být také provedena instalační validace laminárního boxu, 

který je součástí uvedeného prostoru. Validací se rozumí činnosti popsané a prováděné 
v souladu s normou ČSN EN 14 644-1:20192 Čisté prostory a příslušná řízená prostředí. 
Validace musí prokázat dosažení požadované úrovně čistoty prostor laminárního boxu 
v souladu s technickými podmínkami uvedenými v technické dokumentaci po instalaci 
laminárního boxu a jeho příslušenství. Úspěšná instalační validace musí být doložená 
protokolem. 

3. Objednatel požaduje, aby validační protokoly byly vystaveny akreditovanou laboratoří, 
která splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 17025:20183 Všeobecné požadavky na 
kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří. 
 

Článek 4 

Místo, způsob a doba plnění 
1. Místo plnění: pracoviště nukleární medicíny v areálu objednatele na výše uvedené adrese. 

2. Způsob plnění: Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami sjednanými 

v této smlouvě bez vad a nedodělků v určeném čase a místě plnění.  

 

 

                                                 
1 Objednatel v souladu s ust. § 90 odst. 3 zákona připouští možnost jiného rovnocenné řešení 
2 Objednatel v souladu s ust. § 90 odst. 3 zákona připouští možnost jiného rovnocenné řešení 
3 Objednatel v souladu s ust. § 90 odst. 3 zákona připouští možnost jiného rovnocenné řešení 
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3. Doba plnění díla: 

Realizace předmětu smlouvy bude zahájena bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy 
dle čl. 17 odst. 14 této smlouvy; zahájení vlastní realizace díla (stavebních prací) začne 
nejpozději do 2 dnů od data předání staveniště dle čl. 7 odst. 2 této smlouvy. 

Realizace díla bude trvat max. 6 týdnů od zahájení realizace díla tzn. odstávka provozu 
pracoviště nukleární medicíny bude trvat max. 6 týdnů.  

Dílo a realizace předmětu smlouvy bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 

17 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy dle čl. 17 odst. 14 této smlouvy. 

Harmonogram prací k dílu je přílohou č. 2 této smlouvy. 

Dokončením díla se rozumí předání díla objednateli v místě plnění po provedení všech 
zkoušek funkčnosti vč. validace a dále předání všech nezbytných dokladů dle článku 10 

této smlouvy.  

Termín dokončení díla může být přiměřeně prodloužen: 

a) vzniknou-li v průběhu provádění díla objektivní překážky či důvody na straně 
objednatele (zejména klimatické podmínky či provozní důvody); 

b) jestliže přerušení prací bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. 
„vyšší moc“), podle čl. 15 této smlouvy; 

c) v případě výskytu víceprací či méněprací, které nemohly být objednatelem předvídány 

a  

d) v případě nedostatku součinnosti objednatele podle čl. 7 této smlouvy. 

 

Článek 5 

Práva a povinnosti objednatele 

1. Objednatel se zavazuje spolupracovat dohodnutým způsobem při vlastním provádění díla 
dle pokynů zhotovitele nebo jím pověřených zaměstnanců a poskytnout potřebnou 
součinnost dle čl. 7 této smlouvy. 

2. Objednatel je povinen na základě oboustranné dohody umožnit zhotoviteli v potřebném 
předstihu přístup do místa plnění za účelem provedení přípravy realizace sjednaného díla. 

3. Veškeré práce související s prováděním díla budou koordinovány dle požadavků 

objednatele s ohledem na ostatní provozy nemocnice blízké místu realizace díla. V té 
souvislosti se objednatel zavazuje seznámit oprávněného zástupce zhotovitele s vnitřními 
předpisy objednatele týkajícími se místa plnění díla i jeho okolí, jejichž znalost je nutná 
pro řádné, včasné a bezpečné provedení díla, zejména předpisy upravujícími požární 
bezpečnost, bezpečnost práce obecně a hygienické podmínky.  

4. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat 
koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.  

5. Nejpozději ke dni předání staveniště objednatel oznámí zhotoviteli jméno osoby jím 
pověřené prováděním stavebně-technického dozoru a dále jméno koordinátora bezpečnosti 
práce na staveništi, pokud byl objednatelem jmenován.  

6. Objednatel se zavazuje průběžně sledovat obsah stavebního deníku a k provedeným 
zápisům připojovat své stanovisko. 



 

Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti Nemocnice Nové Město na Moravě  
reg. č. CZ.06.6.127/0.0/21_121/0016364  5 

 

7. Objednatel je oprávněn za přítomnosti zhotovitele průběžně kontrolovat provádění díla 
podle této smlouvy - po dobu provádění díla je zhotovitel povinen umožnit objednateli 
kontrolu díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními 
či zákonnými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla. Odstranění těchto vad je uplatňováno 
formou oboustranně stvrzeného zápisu, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat 
nápravu. 

8. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo dle této smlouvy a potvrdit jeho převzetí 
písemnou formou zhotoviteli postupem dle článku 10 této smlouvy a na základě 
zhotovitelem vystavené faktury mu zaplatit sjednanou cenu díla způsobem sjednaným v 

článku 8 této smlouvy. 

 

Článek 6 

Práva a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo v předepsané kvalitně, řádně, na vlastní nebezpečí a 

náklady a zavazuje se kompletní a hotové dílo objednateli předat včas a převést na něj 
vlastnické právo k dílu. 

2. Zhotovitel  je povinen prokazatelným způsobem seznámit a proškolit své zaměstnance 
nebo další osoby, které se budou podílet na realizaci díla (např. zaměstnance 
podzhotovitele), s vnitřními předpisy objednatele v oblasti BOZP, PO, hygienických zásad 
na pracovištích, včetně hygieny rukou, se kterými byl zhotovitel objednatelem seznámen. 
Odpovědnost za dodržování těchto předpisů při realizaci díla nese zhotovitel. 

3. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě podle podkladů 
předaných objednatelem, v dohodnuté lhůtě a bez vad a nedodělků jej předat objednateli. 

V případě, že se v podkladech, předaných objednatelem zhotoviteli, vyskytnou vady, 

zavazuje se zhotovitel, coby odborně způsobilá osoba, na tuto skutečnost neprodleně 
písemně upozornit objednatele. Po dobu výskytu a odstranění vad, takto zjištěných, není 
zhotovitel v prodlení s realizací díla. 

4. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení 
díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky 
objednatele včetně zabezpečení tohoto zařízení a zavazuje se v průběhu provádění díla 
udržovat v místě díla pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při 
provádění díla, provést konečný úklid a vyklizení prostor v místě díla a po celou dobu 
realizace díla jej mít řádně zabezpečené proti všem povětrnostním vlivům i proti úniku 
prachu. Veškeré tyto činnosti jsou obsaženy v ceně díla. 

5. Zhotovitel se zavazuje umožnit a zajistit v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu 
podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. 

6. Zhotovitel provede dílo s využitím osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních 
i prací poddodavatelů. Při provádění díla jinou osobou (podzhotovitelem) má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech 
a s písemným souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci 
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána. 
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7. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že předané podklady jsou obchodním tajemstvím 
objednatele, v té souvislosti je zhotovitel povinen podklady k dílu chránit a k jejich 

ochraně zavázat i osoby (zaměstnance své i podzhotovitele), které použije ke zhotovení 
díla podle této smlouvy. 

8. Zhotovitel se zavazuje pravidelně informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla.  

9. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli minimálně tři pracovní dny předem provedení 
důležitých stavebních činností, aby objednatel mohl namístě zkontrolovat provedení 
stavebních prací, zejména těch, u kterých bude v důsledku postupu stavby jejich kontrola 
později nemožná (např. při betonářských pracích, při zakrytí konstrukcí nebo zakrytí 
některé další části stavby jinou části stavby apod.). Je rovněž povinen veškeré vícepráce 
zaznamenat do stavebního deníku a před jejich započetím nechat odsouhlasit 
objednatelem. 

10. Zhotovitel je povinen dílo před jeho předáním a převzetím objednatelem řádně 
překontrolovat a vyzkoušet; v té souvislosti se zhotovitel zavazuje provést veškeré 
příslušné zkoušky a revize včetně validace dle čl. 3 této smlouvy, dále vyhotovit 

dokumentaci skutečného provedení stavby a dodat veškeré atesty a prohlášení o shodě od 
použitých materiálů a instalovaných technologií (viz čl. 10 této smlouvy). Zkoušky, 

validace a revize tvořící součást zhotovovaného díla provádí zhotovitel na vlastní náklady. 
Zkoušky vyžádané objednatelem mimo standardně prováděné zkoušky hradí objednatel. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že věcné plnění této smlouvy nemá právní vady a není zatíženo 
právy třetích osob. 

12. Zhotovitel je povinen předcházet škodám, zejména na technologických zařízeních a dalším 
majetku objednatele. Pokud zhotovitel poškodí technologické zařízení nebo jiný majetek 
objednatele, musí provést na vlastní náklad jejich opravy nebo uhradit vzniklé škody. 

13. Zhotovitel je povinen být pojištěn v dostatečném rozsahu (ve výši odpovídající možným 
rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí) pro případné škody, související se 
zhotovením díla. Proto je zhotovitel povinen mít po celou dobu plnění předmětu smlouvy 

uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem třetí osobě tj. pojištění proti škodám způsobeným činností 
zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to v min. pojistné 
výši 5 mil. Kč 

14. Zhotovitel je povinen uvést staveniště do odpovídajícího stavu (tzn. zejména odstranit 

zařízení staveniště, vyklidit staveniště a uvést do původního stavu) a nejpozději ke dni 

předání díla dle čl. 10 této smlouvy jej předat zpět objednateli. V případě nedodržení této 
povinnosti zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle čl. 14 odst. 4 

této smlouvy.  

15. Zhotovitel je povinen po dobu záruky zajistit autorizovanou servisní podporu 
instalovaných technologií dle platné legislativy. 

16. Aspekty odpovědného zadávání 

a) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné zákony, předpisy a nařízení týkající se 
bezpečnosti práce, požární ochrany, hygieny, apod.  

b) Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu smlouvy bude dbát o dodržování 
důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet. Zhotovitel 

se proto zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou 

zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 
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(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. 
zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a z.č. 
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, 
které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny 
osoby, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou 
činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných 
registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu 
v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky 
podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho 
poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 
ochrannými pracovními prostředky a pomůckami dle účinné legislativy. 

c) Zhotovitel se zavazuje při své činnosti v maximální míře naplňovat požadavky, 
vyplývající z usnesení vlády České republiky ze dne 24. července 2017 č. 531, o 
Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech 
státní správy a samosprávy, které zohledňuje sociální resp. širší společenské a zejména 
také enviromentální aspekty směřující k prospěchu pro společnost a ekonomiku a 
minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí – viz 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIAAPNEQ20J .  

d) V rámci plnění předmětu smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat předpisy z oblasti 

ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství zejména zákon 
č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 541/2020 
Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a také zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který řeší obaly a likvidaci 
odpadu z obalů. Při realizaci předmětu smlouvy se zhotovitel tedy zavazuje zejména na 
vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provést odvoz a řádnou 
ekologickou likvidaci všech odpadů a obalů vzniklých při činnostech zhotovitele u 

objednatele. Náklady na tyto činnosti jsou zahrnuty v ceně za předmět smlouvy uvedené 
v čl. 8 odst. 1 této smlouvy.  

e) Zhotovitel se zavazuje kdykoliv v průběhu plnění poskytnout objednateli na základě jeho 
žádosti doklady a údaje týkající se jeho činnosti ve smyslu prokázání naplňování shora 
uvedených sociálních a enviromentálních aspektů odpovědného zadávání, a to bez 

zbytečného odkladu. 

17. Vzhledem k tomu, že část díla je financována z Evropského fondu pro regionální rozvoj – 

Integrovaného regionálního operačního programu je Zhotovitel povinen: 

a) uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací plnění dle této smlouvy, která je 
součástí projektu objednatele pod reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016364 včetně 
všech účetních dokladů minimálně do konce roku 2028, pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Zhotovitel použít a  

b) minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci 
související s realizací plnění dle této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k realizaci plnění této smlouvy, která je součástí 
projektu objednatele a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
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18. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli při podpisu této smlouvy Položkový rozpočet 
stavby dle přílohy č. 1 této smlouvy v elektronickém výstupu ze softwaru pro 
rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a 
jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro 
rozpočtování. 

 

Článek 7 

Součinnost objednatele 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při plnění předmětu smlouvy nezbytnou 

součinnost, spočívající zejména v umožnění přístupu do místa plnění díla v potřebném 
předstihu, příp. využití přívodu elektrické energie a vody. 

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k realizaci díla po podpisu smlouvy, a to 

v oboustranně dohodnutém termínu, nejpozději však 2 dny před zahájením realizace díla. 

Plocha staveniště bude vymezena dle požadavku zhotovitele v takovém rozsahu, aby 
nedošlo k ohrožení osob a materiálu v okolí. Současně s tímto předá objednatel zhotoviteli 

vytyčené inženýrské sítě v místě plnění díla 

3. Pokud bude objednatel v prodlení se splněním součinnosti dle odst. 2 výše, není zhotovitel 
v prodlení s plněním svých závazků z této smlouvy, zejména dokončit dílo v dohodnutém 
termínu dle čl. 4 této smlouvy. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje 
o dohodnutou dobu.  

 

Článek 8 

Cena díla a platební podmínky 

1. Celková cena za předmět smlouvy je stanovena na základě cenové nabídky, kterou  

zhotovitel nabídlv rámci zadávacího řízení k předmětné veřejné zakázce. Celková cena za 
předmět této smlouvy je stanovena pevnou částkou ve výši:  

5.273.600,-.Kč bez DPH  

 (slovy:..Pět milionů dvěstě sedmdesát tři tisíc šestset korun českých.) 

 tj..6.381.056,-. Kč s DPH 

(slovy:Šest milionů třista osmdesát jedna tisíc padesát šest korun českých.) 

  

Sazba DPH je 21% 

 

Stanovená cena uvedená v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy zahrnuje 

dohodnuté dodávky, služby, práce a výkony nutné k realizaci předmětu této smlouvy, tj. 

všechny náklady související se zhotovením díla včetně odstranění veškerých vad, které se 
vyskytnou v průběhu předání díla, jakož i v záruční době. Cena dále obsahuje všechny 
vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady 
související s plněním zadávacích podmínek ze ZD. 

2. Část plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41 až 43 DPH a je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce 
podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“), tj. daňový doklad na danou část díla bude zhotovitelem 

vystaven podle § 92a odst. 2 zákona o DPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat 
příjemce plnění (objednatel). 
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3. Cena předmětu smlouvy může být změněna v případě, že dojde v průběhu realizace 
předmětu smlouvy ke změnám daňových předpisů – zákonných sazeb upravujících výši 
DPH; smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonných sazeb DPH nebudou 
uzavírat písemný dodatek k této smlouvě o změně výše ceny a DPH bude účtována podle 
předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

4. Cena předmětu smlouvy může být také změněna: 
a) v případě, že v průběhu díla dojde k vícepracím a méněpracím prokazatelně 

požadovaných objednatelem. Práce související s dodržením technologických a 
pracovních postupů zabezpečujících realizaci díla podle této smlouvy nemají charakter 
víceprací. 

b) pokud se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy 
známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla. 

c) v případě, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace 

předané objednatelem zhotoviteli. 
Ve shora uvedených případech musí obě smluvní strany provést rekalkulaci ceny díla, a to 
formou dodatku ke smlouvě.  
 

Řešení víceprací, změn, doplňky a rozšíření požadovaných objednatelem 

Případné vícepráce, změny, doplňky a rozšíření požadované objednatelem budou oceněny 

na základě jednotkových cen příslušných prací dle položkového rozpočtu; v případě, že 
jednotkové ceny nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny dle ceníku 
RTS v cenové úrovni II. pol. roku 2022. Ještě před zahájením prací budou tyto písemně 
odsouhlaseny oběma smluvními stranami formou dodatku k této smlouvě a následně 

budou hrazeny formou samostatné faktury. Pokud zhotovitel provede některé z těchto 
prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 
Řešení méněprací 
V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat nebo je objednatel požaduje 
vypustit z předmětu díla, snižuje se smluvní cena díla o výši těchto méněprací dle 

položkového rozpočtu. 
Veškeré změny ceny za předmět smlouvy nesmí být v rozporu s příslušnými ustanoveními 
zákona, či jinými ustanoveními zákonů, kterými by mohlo dojít k podstatné změně práv a 
povinností vyplývajících z této smlouvy. 

5. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny za předmět smlouvy bude uskutečněna takto: 
fakturace bude s ohledem na délku realizace díla provedena jednorázově na základě 
odsouhlaseného soupisu provedených prací. Faktura dle soupisu provedených prací bude 
vystavená po předání a převzetí díla. Faktura včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu 
provedených prací bude předána zástupcem zhotovitele při podpisu předávacího protokolu 

(dle čl. 10 odst. 4 smlouvy), nebo zaslána objednateli následně poštou. Smluvní splatnost 

faktury se sjednává do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.  
6. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních 

předpisů - musí minimálně obsahovat identifikaci smlouvy, na jejímž základě bylo plněno, 
doklad osvědčující zdanitelné plnění (zejména kopie oboustranně potvrzeného soupisu 

provedených prací), číslo faktury, datum splatnosti, číslo projektu (v tomto případě je to 
CZ.06.6.127/0.0/21_121/0016364) a případné další zákonné náležitosti. Faktura musí být 
opatřena razítkem zhotovitele a podpisem zaměstnance zhotovitele oprávněného ji 
vystavit. 

7. Objednatel je oprávněn vrátit vadný daňový doklad zhotoviteli, a to až do lhůty splatnosti. 
V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou ceny plnění. Nová lhůta splatnosti 
začíná běžet dnem doručení bezvadného daňového dokladu objednateli. 
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8. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH. 

9. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 

smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí 
DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená 
úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH 

fakturované zhotovitelem. 

10. Objednatel neposkytuje zhotoviteli během realizace díla žádné zálohové platby. 
 

 

Článek 9 

Stavební deník 

1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník a provádět do něho 
každodenní záznamy. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
předmětu této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a 
zdůvodnění odchylek prováděných prací. Do deníku může provádět zápisy kromě 
stavbyvedoucího a jeho zástupce také objednatel, stavební dozor objednatele, zástupce 
zpracovatele projektové dokumentace a zmocnění zástupci objednatele. 

2. Objednatel a jeho technický dozor má právo sledovat obsah deníku a je oprávněn 
k zápisům připojit své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale 
přístupný a jeho vedení končí odevzdáním a převzetím díla, či jeho části. 

3. Denní záznamy ve stavebním deníku budou vyhotovovány ve třech stejnopisech. 
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování případných dodatků k této smlouvě. 
 

Článek 10 

Dokončení díla, předání a převzetí díla  

1. Zhotovitel vyzve písemně (e-mailem) zástupce objednatele alespoň dva kalendářní dny 

před sjednaným termínem předání díla k převzetí dokončeného díla. Objednatel je povinen 

na základě výzvy zhotovitele zorganizovat předání a převzetí díla a dílo, řádně dokončené, 

převzít. 
2. Zhotovitel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré protokoly, revizní zprávy, 

certifikáty a atesty tak, aby bylo možno provést úspěšné převzetí díla. Pokud je pro řádné 
uvedení předmětu díla do provozu a jeho provozování nezbytné zajistit veřejnoprávní 
rozhodnutí a povolení, zajistí toto před přejímacím řízením zhotovitel.  

3. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně osobu zajišťující autorský dozor projektanta. 

4. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán písemný předávací protokol 
s uvedením průběhu a výsledku zkoušek souvisejících s dílem, zhodnocením kvality a 
kompletnosti díla včetně validačních protokolů, soupisem případných vad díla a nedodělků 

a podmínek (zejm. způsobu a termínu) jejich odstranění (dále jen „předávací protokol“). 
Předávací protokol musí obsahovat jednoznačné prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla. 

5. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které 
však podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla, 
pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit ve lhůtě přiměřeně stanovené 
objednatelem a uvedené v předávacím protokolu. V případě nedodržení lhůty na odstranění 
je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu dle čl. 14 odst. 6. 

6. Spolu s předáním díla předá zhotovitel objednateli 2x v listinné podobě a 1x v elektronické 
podobě na CD/ USB Flash: 
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a) prohlášení o shodě na dodané zboží/výrobky/zařízení, 
b) potvrzená dokumentace skutečného provedení stavby (díla), 
c) veškeré doklady, které jsou potřebné k používání a provozu díla a které osvědčují 

legislativní technické požadavky na předmět plnění – minimálně instrukce a návody 
k obsluze a údržbě dodaných a nainstalovaných částí díla (např. technologií) v českém 
jazyce, revizní zprávy (minimálně elektro), záruční listy, příslušné certifikáty, atesty, 
prohlášení o shodě (CE certifikáty) osvědčující, že výrobky jsou vyrobeny v souladu 

s platnými bezpečnostními normami a ČSN a jinými předpisy,  

d) záznamy o zaškolení obsluhy a  

e) předávací protokol dle odst. 4 tohoto článku, včetně validačních protokolů dle čl. 3 této 
smlouvy. 

7. Spolu s předáním díla předá zhotovitel objednateli i veškeré příslušenství nutné pro řádné 
užívání a funkci díla. 

8. V případě nepředložení všech dokladů, nezbytných pro provoz díla je objednatel oprávněn 
dílo nepřevzít. 

9. Kontrolu řádného provedení díla a převzetí díla bude provádět pověřený zástupce 
objednatele (viz čl. 17 odst. 1).  

 

 

Článek 11 

Záruka na dílo 

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruční dobu v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí 
díla objednatelem dle čl. 10 této smlouvy, a to na kompletní objem dodávky a 
poskytnutých služeb a prací. Počátek běhu záruční doby se počítá od okamžiku podpisu 
předávacího protokolu. Na předměty se záručními listy poskytuje zhotovitel záruku dle 

záručních listů výrobců. 
2. Poskytnutá záruka znamená, že provedené dílo bude po dobu uvedenou výše v odstavci 

1 tohoto článku plně funkční a bude mít vlastnosti odpovídající obsahu technických norem, 
eventuálně dalších technických požadavků či norem, např. ČSN, EN, ISO, které se na dané 
dílo vztahují. 

3. Zásahy za účelem odstranění závad a obnovení funkčnosti díla nebo jeho jednotlivých částí 
bude zhotovitel provádět u objednatele v následujících časových relacích:  
– nástup na opravu do 2 pracovních dnů od nahlášení; 
– max. lhůta na odstranění závady od nástupu na opravu bez potřeby dodání náhradních 

dílů – 2 pracovní dny od nástupu na opravu; 
– max. lhůta na odstranění závady od nástupu na opravu při potřebě dodání náhradních 

dílů pro zprovoznění – 5 pracovních dnů od nástupu na opravu. 
Při nedodržení shora uvedených lhůt pro odstranění závady ze strany zhotovitele, je 

objednatel oprávněn vymáhat na zhotoviteli smluvní pokutu dle článku 14 odst. 7 této 
smlouvy i škodu vzniklou nemožností užívání díla nebo jeho jednotlivých součástí. 
 

 

Článek 12 

Vady díla a podmínky reklamace 

1. Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků a ručí za úplné, kvalitní provedení a 
funkci díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou. 

2. V případě, že objednatel zjistí při předání a převzetí díla vady či nedodělky díla, bude tato 

skutečnost řešena postupem dle čl. 10 odst. 5. 

3. Za vady díla zjištěné po předání a převzetí díla odpovídá zhotovitel v rozsahu stanoveném 
občanským zákoníkem. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu zjištěné vady díla 
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písemně (emailem) oznámit (reklamovat) zhotoviteli. V oznámení (reklamaci) objednatel 

vady popíše a uvede, jak se projevují. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení díla, jakož 
i na vady díla způsobené jeho nesprávným používáním nebo používáním k účelu, k němuž 
nebylo zhotoveno, vyrobeno nebo testováno. 

4. Zhotovitel je povinen se bez zbytečného odkladu (nejpozději do 5 dnů po obdržení 
reklamace) písemně vyjádřit k objednatelem uplatněným a popsaným vadám. Ve svém 
stanovisku zhotovitel vady buď uzná, nebo sdělí, z jakého důvodu je odmítá uznat. Uznaná 
reklamace vady bude odstraněna ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od doručení písemného 
oznámení (reklamace) zhotoviteli.  

5. Pokud se zhotovitel bez zbytečného odkladu nevyjádří k oznámení vad (reklamaci) 
objednatele, je objednatel oprávněn nechat odstranit vady třetí osobou. V této souvislosti 

má objednatel vůči zhotoviteli mimo práv uvedených v občanském zákoníku i právo na 
náhradu nákladů spojených s odstraněním vad prostřednictvím třetí osoby. Podmínkou je, 
že se jedná o náklady prokazatelně a odůvodněně vynaložené. 

 

 

Článek 13 

Mlčenlivost 

1. V průběhu plnění předmětu této smlouvy může zhotovitel přijít do styku s důvěrnými 
informacemi týkající se objednatele, jeho zaměstnanců či pacientů 

– mající povahu osobních údajů identifikovatelných fyzických osob, obchodních údajů, či 
údajů o jiných právních a faktických vztazích objednatele, 

– které zhotovitel obdržel či obdrží, a to ať již písemně, ústně, v elektronické či jiné 
formě, a to na jakémkoli nosiči, na němž takováto informace může být nahrána nebo 
uložena. 

2. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které jsou či se stanou veřejně přístupnými 
a mohou být kýmkoli získány bez nutnosti vyvinout větší úsilí za předpokladu, že nejsou 
získány jako důsledek protiprávního jednání. 

3. V případě pochybností sdělí objednatel na žádost zhotovitele, zda informaci považuje za 
důvěrnou. Nepožádal-li zhotovitel o toto sdělení, má se v případě pochybností za to, že 
informace je důvěrná. 

4. Zhotovitel zajistí přenesení povinnosti mlčenlivosti v plném rozsahu této smlouvy na své 
zaměstnance i jakékoli další osoby v právním či faktickém vztahu k zhotoviteli, které se 
budou na realizaci předmětu smlouvy podílet. To platí i pro ostatní povinnosti uložené 
touto smlouvou. 

5. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pravidla a zásady zpracování a ochrany osobních 
údajů identifikovatelných fyzických osob podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů a Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. 

6. Ustanovení tohoto článku se vztahují jak na období platnosti této smlouvy, tak na období 
po jejím ukončení. 

 

Článek 14 

Porušení smlouvy, smluvní pokuty a majetkové sankce 

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou smluvní strany povinny se 

vzájemně a bez zbytečného prodlení o těchto skutečnostech informovat a společně 
podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této informační povinnosti zakládá druhé 
smluvní straně právo na náhradu škody. 
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2. Při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý i započatý den 

prodlení, až do předání a převzetí celého díla.  

3. Při prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z 
prodlení ve výši 0,03% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení. 

4. V případě, že zhotovitel nedodrží podmínky a lhůtu uvedené v čl. 6 odst. 14 související 
s předáním staveniště po převzetí díla objednatelem, je objednatel oprávněn uplatnit a 

zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% Kč za každý i započatý den 

prodlení, nejvýše však 50.000,- Kč za den. 

5. V případě, že při plnění předmětu smlouvy Zhotovitel prokazatelně poruší ustanovení čl. 6 

odst. 16 definující aspekty odpovědného zadávání pro plnění předmětu smlouvy, je 
Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení; v případě, že z porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. 6  vznikne 

objednateli škoda (např. finanční pokuta) uhradí zhotovitel objednateli i smluvní pokutu v 
plné výši vzniklé škody. 

6. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky, zjištěné při převzetí díla 

v dohodnutém termínu dle ust. čl. 10 odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou neodstraněnou vadu, u níž je zhotovitel 
s odstraněním v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.  

7. V případě porušení povinností zhotovitele uvedených v článku 11 odst. 3 má objednatel 
kromě práva na náhradu vzniklé škody možnost požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 2 000 Kč za každý pracovní den prodlení.  

8. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůty stanovené pro postup při odstraňování 
reklamačních vad nebo lhůty pro odstranění kterékoliv reklamační vady uvedené v článku 

12 odst. 4, je objednatel oprávněn uplatnit a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení s prováděním úkonů k odstranění 
reklamačních vad nebo s odstraněním kterékoliv reklamační vady, a to ve vztahu ke každé 
reklamační vadě zvlášť. 

9. V případě, že kvalita prací a dodávek zhotovitele nebude odpovídat příslušným normám a 
předpisům zavazuje se zhotovitel na svoje náklady danou část opravit či nahradit tak, aby 
práce i dodávky byly v soulad s příslušnými normami a předpisy.  

10. V případě porušení mlčenlivosti dle čl. 13 je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.  
11. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst oproti pohledávce zhotovitele. 

12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škod, které vzniknou smluvní 
straně v příčinné souvislosti s porušením této smlouvy. Stejně tak není dotčena povinnost 
příslušné smluvní strany splnit své závazky dle této smlouvy. Ustanovení § 2050 
občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije. 

13. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem 
splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet druhé smluvní stany. 

 

 

Článek 15 

Vyšší moc 

1. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce pouze v případě vyšší moci. Pro účely této smlouvy 
se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani 

nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako například živelné pohromy, povstání, 
občanské nepokoje, válka, mobilizace, či jinak významné události, na jejichž podkladě 
bude zhotovitel ze zákona či na základě úředního opatření povinen zastavit realizaci díla. 
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2. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody 
smluvních stran odpovídajících vzniklé situaci. O vzniku takových okolností jsou smluvní 
strany povinny vzájemně se neprodleně informovat a učinit neprodlené opatření k omezení 
vzniku možných škod. 

3. Stane-li se plnění v důsledku zásahu vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho 
měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou 
smluvní stranu o úpravu smlouvy o dílo z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud 
nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala právo od této smlouvy 
písemně odstoupit. 

 

 

Článek 16 

Odstoupení od smlouvy 

1. Kterákoli smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného 
porušení smlouvy. 

2. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající 
právo k odstoupení od smlouvy, se považují především tyto povinnosti: 
a) objednatel neuhradí své závazky vůči zhotoviteli ani do 10 pracovních dnů po doručení 

písemného upozornění na prodlení s úhradou faktury, 
b) kvalita prací a dodávek zhotovitele nebude odpovídat příslušným normám a předpisům, 
c) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 5 kalendářních dnů, 
d) výskyt takové vady, která podstatným způsobem ztěžuje či dokonce znemožňuje 

užívání (provoz) díla, 
e) hrubé porušení mlčenlivosti dle čl. 13 této smlouvy, 
f) v souvislosti s plněním účelu smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. 

3. Odstoupení ve shora uvedených případech je účinné 3. den následující po dni, ve kterém 
bylo písemné odstoupení s uvedením důvodu odstoupení prokazatelně doručeno druhé 
smluvní straně. 

  

 

Článek 17 

Závěrečná ustanovení 

1. Pověřenými zástupci smluvních stran: 

a)  ke kontrole a převzetí díla jsou: 

Za objednatele: Ing. Pavel Mertlík Tel./e-mail: 733644045/pavel.mertlik@nnm.cz/   

Za zhotovitele:.Ing. Vladimír Vayhel Tel./email +420 737 242 230 / vayhel@labox.cz

Výše uvedení zástupci smluvních stran jsou oprávněni ke všem úkonům nezbytným ke 
kontrole díla a jeho převzetí s výjimkou provádění změn této smlouvy. Tito zástupci 
mohou určit své další spolupracovníky k zajištění dílčích činností s vymezením jejich 
kompetencí a pravomocí. V případě změny oprávněného zástupce jsou smluvní strany 
povinny tuto změnu neprodleně oznámit druhé smluvní straně. 

b) k  zajištění díla: 

Za objednatele: ing. Pavel Mertlík; Tel./e-mail:733644045/pavel.mertlik@nnm.cz  

Za zhotovitele:Ing. Vladimír Vayhel Tel./email +420 737 242 230 / vayhel@labox.cz 

Výše uvedení zástupci smluvních stran jsou oprávněni ke všem úkonům nezbytným 

k zajištění dodaného předmětu díla s výjimkou provádění změn této smlouvy. Tito 
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zástupci mohou určit své další spolupracovníky k zajištění dílčích činností 
s vymezením jejich kompetencí a pravomocí. V případě změny oprávněného zástupce 
jsou smluvní strany povinny tuto změnu neprodleně oznámit druhé smluvní straně. 

2. V případě změny rozsahu předmětu smlouvy bude smluvními stranami uzavřen písemný 
dodatek k této smlouvě, v němž se vymezí rozsah těchto změn, případně doba jejich 

provedení a jejich cena. 
3. Ustanovení této smlouvy lze měnit, doplňovat či rušit pouze formou písemných 

číslovaných a oboustranně podepsaných dodatků, které se stávají nedílnou součástí této 
smlouvy. 

4. Dílo zůstává až do jeho úplného zaplacení objednatelem majetkem zhotovitele. 
5. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, na objednatele přechází předáním a 

převzetím díla. 

6. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran občanským 

zákoníkem. 

7. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na 
platnost ostatních ujednání. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu 
nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména, že nenabízel žádné výhody 
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel 
smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání 
narušujícího hospodářskou soutěž. 

9. Pohledávky vyplývající ze smlouvy lze převést na jinou osobu jen s předchozím souhlasem 
druhé smluvní strany. 

10. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 

vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní a k jejich vyřešení smírnou 
cestou, zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob, příp. statutárních orgánů či 
jejích členů. Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporů mezi smluvními stranami, smluvní 
strany se dohodly, že všechny spory, vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou 
řešeny prostřednictvím věcně a místně příslušných soudů.  

11. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných 
dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím 
informačního systému veřejné správy - Registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto 
odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném 
a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv do 
registru smluv.  

12. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv 
splní objednatel a splnění této povinnosti doloží zhotoviteli. Současně berou smluvní 
strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od 
jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.  

13. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním 
systému veřejné správy – Registru smluv. 

14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

15. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá 
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.  
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16. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně. Na důkaz svého souhlasu s jejím obsahem ji podepisují. 

17. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) 
Příloha č. 2 – Harmonogram prací k dílu 

Příloha č. 3 – Technický list, technický popis laminárního boxu 

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů 
 

 

V Novém Městě na Moravě, dne:………… V Jirnech dne.12.7.2022 
  

 

Objednatel:   Zhotovitel: 

 

 

 

 .................................................................              .......................................................................  

          JUDr. Věra Palečková                                      Ing. David Greco 

             ředitelka nemocnice                                   výkonný ředitel 



  

Příloha č. 1 

 

Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) ve formátu .pdf  
 /vytvoří zhotovitel/ 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Příloha č. 2 

 

Harmonogram prací k dílu /vytvoří zhotovitel/ 
__________________________________________________________________________ 

 

 

Příloha č. 3 

 

Technický list, technický popis laminárního boxu /viz požadavky v čl. 11.1 písm. b) ZD/ 
 

___________________________________________________________________________ 
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Příloha č. 4 smlouvy o dílo 

Seznam poddodavatelů 

Zadavatel: Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace 

sídlo zadavatele: Žďárská 610, 592 31  Nové Město na Moravě 

zastoupený: JUDr. Věrou Palečkovou 

IČO: 00842001 

název VZ: Rekonstrukce pracoviště nukleární medicíny 

druh zadávacího řízení: 
nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném 
řízení 

ev.č. VZ ve VVZ: Z2022-016126 

ev. č. VZ u zadavatele: 02/22/VZ 

     
  

PODDODAVATEL 

 Část plnění VZ, 
kterou hodlá 

uchazeč zadat 
poddodavateli %

 p
od

íl
 n

a 
p
ln

ěn
í 

V
Z
 Prokazování 

kvalifikace 
prostřednictvím 
poddodavatele 

 
[Ano/Ne] 

1. Obchodní firma nebo 
název / Obchodní 
firma nebo jméno a 
příjmení:  

 KB Stavební s.r.o. 

 Stavební část, 
zdravotechnika 

 8  NE 

Sídlo / Místo 
podnikání, popř. místo 
trvalého pobytu:  

 Petrovická 861 

592 31   Nové Město na 
Moravě 

IČ:    29208181 

Osoba oprávněná 
jednat jménem či za 
poddodavatele:  

  Marek Klimeš, 
projektový manažer 

Tel./fax:  730171174 

E-mail:  klimes@kbstavby.cz 

  

 2. Obchodní firma nebo 
název / Obchodní 
firma nebo jméno a 
příjmení:  

 ……………….. 

 ……………….. ………  ……………….. 

Sídlo / Místo 
podnikání, popř. místo 
trvalého pobytu:  

 ……………….. 

IČ:    ……………….. 

Osoba oprávněná 
jednat jménem či za 
poddodavatele:  

 ……………….. 

Tel./fax:  ……………….. 

E-mail:  ……………….. 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Město na Moravě Datum: 27.5

Zadavatel: IČ: 64792374

ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o DIČ:

Uchazeč: IČ: 49707833
DIČ: CZ49707833

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 27983943

A.D.S. Rokycany s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00% 0,00

5 273 600,10

Sazba daně Základ daně Výše daně
5 273 600,1021,00% 1 107 456,02

6 381 056,12CZK

2022/1-17
Úprava čistých prostor přípravy Radiofarmak, Nemocnice Nové Město na Moravě

Labox, spol. s r.o., Brandýská 8, 250 90 Jirny
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/1-17

Stavba:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o Projektant:

Uchazeč: Labox, spol. s r.o., Brandýská 8, 250 90 Jirny Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

A.D.S. Rokycany s.r.o.

03 Vzduchotechnika 195 170,80

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

01 280 984,01Úprava čistých prost...

06 Vedlejší náklady

5 273 600,10 6 381 056,12

133 789,70110 570,0004 Elektroinstalace
5 528 346,934 568 881,7605 Technologie vestavby

Zdravotní technická ...02 68 793,53 83 240,17

59 532,0049 200,00

236 156,67

Cena s DPH [CZK]

339 990,65

Úprava čistých prostor přípravy Radiofarmak, Nemocnice Nové Město na Moravě

27.05.2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Město na Moravě Datum: 27.05.2022

Zadavatel: IČ: 64792374
ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., Jižní 870/0 DIČ:

Uchazeč: IČ: 49707833
DIČ: CZ49707833

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 27983943
A.D.S. Rokycany s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 280 984,01

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 280 984,01 21,00% 59 006,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 339 990,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Úprava čistých prostor přípravy Radiofarmak, Nemocnice Nové Město na Moravě

01 - Úprava čistých prost...

Labox, spol. s r.o., Brandýská 8, 250 90 Jirny
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 27.05.2022

Zadavatel: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., Jižní 870/0 Projektant:  

Uchazeč: Labox, spol. s r.o., Brandýská 8, 250 90 Jirny Zpracovatel:
A.D.S. Rokycany 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 280 984,01

HSV - Práce a dodávky HSV 110 981,45

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 27 431,46

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 30 834,63

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 929,18

    997 - Přesun sutě 21 786,18

PSV - Práce a dodávky PSV 170 002,56

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 930,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 563,76

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 5 040,00

    751 - Vzduchotechnika 600,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 10 361,84

    766 - Konstrukce truhlářské 7 523,04

    771 - Podlahy z dlaždic 38 766,31

    776 - Podlahy povlakové 39 709,82

    781 - Dokončovací práce - obklady 48 865,65

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 17 642,14

01 - Úprava čistých prost...

Úprava čistých prostor přípravy Radiofarmak, Nemocnice Nové Město na Moravě
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 27.05.2022

Zadavatel: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., Jižní 870/0 Projektant:  

Uchazeč: Labox, spol. s r.o., Brandýská 8, 250 90 Jirny Zpracovatel:
A.D.S. Rokycany 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 280 984,01

D HSV Práce a dodávky HSV 110 981,45

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 27 431,46

1 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I 
nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 
výšky do 220 mm

t 0,147 12 600,00 1 852,20 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 111,112 nový překlad
VV 2*2,8*26,2/1000 0,147
VV Součet 0,147

2 M 13010724
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

220
t 0,161 78 600,00 12 654,60 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 111,112 nový překlad
VV 2*2,8*26,2/1000*1,1 0,161
VV Součet 0,161

3 K 342244211
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 
115 mm

m2 7,756 1 080,00 8 376,48 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 111,112
VV 2,15*3,15 6,773
VV -0,7*1,97 -1,379
VV -0,8*1,97 -1,576
VV 1,25*3,15 3,938
VV Součet 7,756

4 K 342244221
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 
140 mm

m2 1,845 1 260,00 2 324,70 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 111
VV 0,9*2,05 1,845
VV Součet 1,845

5 K 342291111
Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 
100 mm

m 3,400 102,00 346,80 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 111,112
VV 2,15 2,150
VV 1,25 1,250
VV Součet 3,400

6 K 342291112
Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 
100 mm

m 0,900 114,00 102,60 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 111
VV 0,9 0,900
VV Součet 0,900

7 K 346244382
Plentování ocelových válcovaných nosníků 
jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 
do 300 mm

m2 1,680 1 056,00 1 774,08 CS ÚRS 2022 01

VV "2x IPE 220 
VV 2,8*0,3*2 1,680
VV Součet 1,680

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 30 834,63

8 K 612311141
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně 
dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm 
a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn

m2 11,325 546,00 6 183,45 CS ÚRS 2022 01

VV nové zdivo
VV 0,9*2,05*2 3,690
VV 2,15*3,15*2 13,545
VV -0,7*1,97*2 -2,758
VV -0,8*1,97*2 -3,152
VV Součet 11,325

9 K 612341131
Potažení vnitřních ploch sádrovým štukem tloušťky do 
3 mm svislých konstrukcí stěn

m2 14,020 306,00 4 290,12 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 111
VV (0,45+0,6+1,682+0,15+0,3+0,125+2,45+0,495)*1,05 6,565
VV místnost č. 112
VV (2,45+2,45+1,1+1,1)*1,05 7,455
VV Součet 14,020

10 K 612325423

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 
štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky 
štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy 
přes 30 do 50%

m2 14,020 660,00 9 253,20 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 111
VV (0,45+0,6+1,682+0,15+0,3+0,125+2,45+0,495)*1,05 6,565
VV místnost č. 112
VV (2,45+2,45+1,1+1,1)*1,05 7,455
VV Součet 14,020

Úprava čistých prostor přípravy Radiofarmak, Nemocnice Nové Město na Moravě

01 - Úprava čistých prost...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 619995001
Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, 
podlah, obkladů apod.

m 14,010 420,00 5 884,20 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 104
VV (0,8+1,97+1,97) 4,740
VV místnost č. 105
VV (0,8+1,97+1,97) 4,740
VV (0,65+1,94+1,94) 4,530
VV Součet 14,010

12 K 631312131
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s 
dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 
do 4 m2 a tl. přes 80 mm

m3 0,130 4 182,00 543,66 CS ÚRS 2022 01

VV doplnění podlahy po VZT potrubí 
VV 0,5*2,6*0,1 0,130
VV Součet 0,130

13 K 641941611R
Osazování rámů kovových okenních na montážní 
pěnu, o ploše do 1 m2

kus 1,000 960,00 960,00 CS ÚRS 2022 01

14 K 642944121
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo 
z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy 
do 2,5 m2

kus 1,000 1 320,00 1 320,00 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 112
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

15 M 55331482
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-

100mm rozměru 800/1970, 2100mm
kus 1,000 2 400,00 2 400,00 CS ÚRS 2022 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 929,18

16 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 48,990 138,00 6 760,62 CS ÚRS 2022 01

VV 19,3+4,7+12,1+3+4,6+0,+0,23+0,09+0,23+2,1+2,64 48,990
VV Součet 48,990

17 K 953943212R
Osazování drobných kovových předmětů kotvených do 
stěny skříně pro hasicí přístroj

kus 1,000 600,00 600,00 CS ÚRS 2022 01

18 K 962031136
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z tvárnic 
nebo příčkovek pálených nebo nepálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 8,069 96,00 774,62 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 104
VV 0,441*0,94 0,415
VV místnost č. 105
VV 0,605*1,94 1,174
VV místnost č. 110
VV 2,4*2,7 6,480
VV Součet 8,069

19 K 962032231

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z 
cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 
m3

m3 1,580 990,00 1 564,20 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 110
VV 1,3*2,7*0,45 1,580
VV Součet 1,580

20 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 
mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 4,770 780,00 3 720,60 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 110,111,112
VV 2,35+1,21+1,21 4,770
VV Součet 4,770

21 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy do 2 m2

m2 5,713 480,00 2 742,24 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 105
VV 0,8*1,97 1,576
VV 0,8*1,97 1,576
VV místnost č. 110
VV 0,7*1,97 1,379
VV 0,6*1,97 1,182
VV Součet 5,713

22 K 971033441

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm

kus 1,000 360,00 360,00 CS ÚRS 2022 01

23 K 975021211
Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem 
dřevěnou výztuhou nad vybouraným otvorem, pro 
jakoukoliv délku podchycení, při tl. zdiva do 450 mm

m 2,300 2 640,00 6 072,00 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 110
VV 2,3 2,300
VV Součet 2,300

24 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní 
omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z 
jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

m2 27,783 300,00 8 334,90 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 111,112
VV (1,1+1,1+1,1+1,1)*2,1 9,240
VV -0,8*1,97 -1,576
VV (1,1+1,1+1,1+1,1)*2,1 9,240
VV -0,6*1,97 -1,182
VV místnost č. 110
VV (2,3+2,3+0,9+0,9)*2,1 13,440
VV -0,7*1,97 -1,379
VV Součet 27,783
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 997 Přesun sutě 21 786,18

25 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m

t 6,851 360,00 2 466,36 CS ÚRS 2022 01

26 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 6,851 300,00 2 055,30 CS ÚRS 2022 01

27 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 102,765 24,00 2 466,36 CS ÚRS 2022 01

VV 6,851*15 "Přepočtené koeficientem množství 102,765
VV Součet 102,765

28 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 6,851 2 160,00 14 798,16 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 170 002,56

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 930,00

29 K 725110811
Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo 
tlakovým splachovačem

soubor 1,000 240,00 240,00 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 112
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

30 K 725119122 Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi kus 1,000 240,00 240,00 CS ÚRS 2022 01

31 K 725210821
Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 
umyvadel

soubor 1,000 180,00 180,00 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 110
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

32 K 725330820
Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez 
nádrže a splachovacího potrubí diturvitových

soubor 1,000 270,00 270,00 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 111
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 563,76
33 K 735111810 Demontáž otopných těles litinových článkových m2 1,080 162,00 174,96 CS ÚRS 2022 01

VV 0,9*1,2 1,080
VV Součet 1,080

34 K 735119140 Otopná tělesa litinová montáž těles článkových m2 1,080 360,00 388,80 CS ÚRS 2022 01
VV 0,9*1,2 1,080
VV Součet 1,080

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 5 040,00

35 K 741371811
Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) 
interiérových modulového systému bodových 
vestavných

kus 3,000 480,00 1 440,00 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 110,111,112
VV 1+1+1 3,000
VV Součet 3,000

36 K 741371821
Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) 
interiérových modulového systému zářivkových, délky 
do 1100 mm

kus 6,000 600,00 3 600,00 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 105
VV 4 4,000
VV místnost č. 106
VV 2 2,000
VV Součet 6,000

D 751 Vzduchotechnika 600,00

37 K 751510871
Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do 
suti kruhového, spirálně vinutého bez příruby, průměru 
přes 200 do 400 mm

m 1,000 600,00 600,00 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 110
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 10 361,84

38 K 763131451

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou 
H2, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 2,904 1 500,00 4 356,00 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 112
VV 2,64*1,1 2,904
VV Součet 2,904

39 K 763131831

Demontáž podhledu nebo samostatného požárního 
předělu ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí jednovrstvou z ocelových profilů, opláštění 
jednoduché

m2 4,770 180,00 858,60 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 110,111,112
VV 2,35+1,21+1,21 4,770
VV Součet 4,770

40 K 763431002
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného 
roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti 
panelů přes 0,36 m2 do 0,72 m2

m2 2,600 792,00 2 059,20 CS ÚRS 2022 01

VV doplnění po prostupu VZT 
VV 0,5*1 0,500
VV místnost č. 111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,1 2,100
VV Součet 2,600

41 M 59036010
panel akustický nebarvená hrana viditelný rošt bílá 

rastr š 24mm tl 20mm
m2 2,783 186,00 517,64 CS ÚRS 2022 01

VV doplnění po prostupu VZT 
VV 0,5*1*1,1 0,550
VV místnost č. 111
VV 2,1 2,100
VV Součet 2,650
VV 2,65*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 2,783
VV Součet 2,783

42 K 763431803
Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na 
roštu skrytém

m2 23,800 108,00 2 570,40 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 105
VV 17,9 17,900
VV místnost č. 106
VV 5,9 5,900
VV Součet 23,800

D 766 Konstrukce truhlářské 7 523,04

43 K 766622861
Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití 
vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních, 
plochy otvoru do 1,5 m2

kus 1,000 180,00 180,00 CS ÚRS 2022 01

44 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově 
upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 1,000 660,00 660,00 CS ÚRS 2022 01

45 M 61162014
dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 

800x1970-2100mm
kus 1,000 3 180,00 3 180,00 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 112
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

46 K 766660728
Montáž dveřních doplňků dveřního kování 
interiérového zámku

kus 1,000 420,00 420,00 CS ÚRS 2022 01

47 M 54924003 zámek zadlabací 190/140 /20 P WC6 kus 1,000 480,00 480,00 CS ÚRS 2022 01

48 K 766660729
Montáž dveřních doplňků dveřního kování 
interiérového štítku s klikou

kus 1,000 480,00 480,00 CS ÚRS 2022 01

49 M 54924003R štítek s klikou kus 1,000 1 200,00 1 200,00

50 K 766691914

Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s 
případným uložením a opětovným zavěšením po 
provedení stavebních změn dřevěných dveřních, 
plochy do 2 m2

kus 5,000 180,00 900,00 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 104
VV 1 1,000
VV místnost č. 105
VV 1 1,000
VV 1 1,000
VV místnost č. 110
VV 1+1 2,000
VV Součet 5,000

51 K 998766102

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,016 1 440,00 23,04 CS ÚRS 2022 01

D 771 Podlahy z dlaždic 38 766,31

52 K 771111011
Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 
podlah

m2 4,740 9,60 45,50 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 111 
VV 2,10 2,100
VV místnost č. 112
VV 2,64 2,640
VV Součet 4,740

53 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu

m2 4,740 54,00 255,96 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 111 
VV 2,10 2,100
VV místnost č. 112
VV 2,64 2,640
VV Součet 4,740

54 K 771151016
Příprava podkladu před provedením dlažby 
samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky 
přes 12 do 15 mm

m2 4,740 840,00 3 981,60 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 111 
VV 2,10 2,100
VV místnost č. 112
VV 2,64 2,640
VV Součet 4,740

55 K 771474141
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem s požlábkem, výšky do 90 mm

m 11,852 720,00 8 533,44 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 111
VV (0,45+0,6+1,682+0,15+0,3+0,125+2,45+0,495) 6,252
VV -0,7 -0,700
VV místnost č. 112
VV (2,45+2,45+1,1+1,1) 7,100
VV -0,8 -0,800
VV Součet 11,852

56 M 59761418
sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká 

do interiéru i exteriéru roh vnější 23x90mm
kus 48,000 300,00 14 400,00 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 111
VV (0,45+0,6+1,682+0,15+0,3+0,125+2,45+0,495)/0,3*1,1 22,924
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -0,7 -0,700
VV místnost č. 112
VV (2,45+2,45+1,1+1,1)/0,3*1,1 26,033
VV -0,8 -0,800
VV +0,543 0,543
VV Součet 48,000

57 K 771574260

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké 
mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních 
(bezbariérových) přes 6 do 9 ks/m2

m2 4,740 900,00 4 266,00 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 111 
VV 2,10 2,100
VV místnost č. 112
VV 2,64 2,640
VV Součet 4,740

58 M 59761011
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 

do 9ks/m2
m2 5,214 912,00 4 755,17 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 111 
VV 2,10*1,1 2,310
VV místnost č. 112
VV 2,64*1,1 2,904
VV Součet 5,214

59 K 771577134
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
standardním lepidlem Příplatek k cenám za 
dvousložkový spárovací tmel

m2 4,740 408,00 1 933,92 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 111 
VV 2,10 2,100
VV místnost č. 112
VV 2,64 2,640
VV Součet 4,740

60 K 771592011
Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo 
schodišť chemickými prostředky

m2 4,740 84,00 398,16 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 111 
VV 2,10 2,100
VV místnost č. 112
VV 2,64 2,640
VV Součet 4,740

61 K 998771102

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,273 720,00 196,56 CS ÚRS 2022 01

D 776 Podlahy povlakové 39 709,82

62 K 776201812
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s 
podložkou

m2 20,450 132,00 2 699,40 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 103
VV 20,45 20,450
VV Součet 20,450

63 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 16,025 14,40 230,76 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 103
VV (2,575+6,3+0,75+1,5+1,85+7,8) 20,775
VV -0,7*1 -0,700
VV -0,8*2 -1,600
VV -0,9*1 -0,900
VV -1,55*1 -1,550
VV Součet 16,025

64 K 776251111
Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) 
lepením standardním lepidlem z pásů standardních

m2 1,100 330,00 363,00 CS ÚRS 2022 01

VV " betonový nástavec
VV 1,1 1,100
VV Součet 1,100

65 M 28412245 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 1,210 2 136,00 2 584,56 CS ÚRS 2022 01
VV 1,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1,210
VV Součet 1,210

66 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 20,450 9,60 196,32 CS ÚRS 2022 01
VV místnost č. 103
VV 20,45 20,450
VV Součet 20,450

67 K 776121111 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah m2 20,450 54,00 1 104,30 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 103
VV 20,45 20,450
VV Součet 20,450

68 K 776141121
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 
podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm

m2 20,450 510,00 10 429,50 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 103
VV 20,45 20,450
VV Součet 20,450

69 K 776221111
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním 
lepidlem z pásů standardních

m2 20,450 330,00 6 748,50 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 103
VV 20,45 20,450
VV Součet 20,450

70 M 28412245 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 22,495 528,00 11 877,36 CS ÚRS 2022 01
VV místnost č. 103
VV 20,45*1,1 22,495
VV Součet 22,495

71 K 776411112
Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 
100 mm

m 16,025 72,00 1 153,80 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 103
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (2,575+6,3+0,75+1,5+1,85+7,8) 20,775
VV -0,7*1 -0,700
VV -0,8*2 -1,600
VV -0,9*1 -0,900
VV -1,55*1 -1,550
VV Součet 16,025

72 M 28411003 lišta soklová PVC 30x30mm m 18,103 26,40 477,92 CS ÚRS 2022 01
VV místnost č. 103
VV (2,575+6,3+0,75+1,5+1,85+7,8)*1,1 22,853
VV -0,7*1 -0,700
VV -0,8*2 -1,600
VV -0,9*1 -0,900
VV -1,55*1 -1,550
VV Součet 18,103

73 K 776421311 Montáž lišt přechodových samolepících m 4,650 162,00 753,30 CS ÚRS 2022 01
VV místnost č. 103
VV 0,8+0,8+0,7+0,8 3,100
VV 1,55 1,550
VV Součet 4,650

74 M 55343114 profil přechodový Al narážecí 30mm bronz m 5,115 192,00 982,08 CS ÚRS 2022 01
VV místnost č. 103
VV (0,8+0,8+0,7+0,8)*1,1 3,410
VV 1,55*1,1 1,705
VV Součet 5,115

75 K 998776101
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,167 652,80 109,02 CS ÚRS 2022 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 48 865,65

76 K 781111011
Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení 
(ometení) stěny

m2 15,214 4,80 73,03 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 111 okolo výlevky
VV (0,495+0,4)*2,1 1,880
VV místnost č. 112
VV (2,45+2,45+1,1+1,1)*2,1 14,910
VV -0,8*1,97 -1,576
VV Součet 15,214

77 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu

m2 15,214 54,00 821,56 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 111 okolo výlevky
VV (0,495+0,4)*2,1 1,880
VV místnost č. 112
VV (2,45+2,45+1,1+1,1)*2,1 14,910
VV -0,8*1,97 -1,576
VV Součet 15,214

78 K 781131112
Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo 
stěrkou ve dvou vrstvách

m2 15,214 780,00 11 866,92 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 111 okolo výlevky
VV (0,495+0,4)*2,1 1,880
VV místnost č. 112
VV (2,45+2,45+1,1+1,1)*2,1 14,910
VV -0,8*1,97 -1,576
VV Součet 15,214

79 K 781151031
Příprava podkladu před provedením obkladu 
celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm

m2 15,214 216,00 3 286,22 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 111 okolo výlevky
VV (0,495+0,4)*2,1 1,880
VV místnost č. 112
VV (2,45+2,45+1,1+1,1)*2,1 14,910
VV -0,8*1,97 -1,576
VV Součet 15,214

80 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem maloformátových 
hladkých přes 9 do 12 ks/m2

m2 15,214 960,00 14 605,44 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 111 okolo výlevky
VV (0,495+0,4)*2,1 1,880
VV místnost č. 112
VV (2,45+2,45+1,1+1,1)*2,1 14,910
VV -0,8*1,97 -1,576
VV Součet 15,214

81 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 16,892 618,00 10 439,26 CS ÚRS 2022 01
VV místnost č. 111 okolo výlevky
VV (0,495+0,4)*2,1*1,1 2,067
VV místnost č. 112
VV (2,45+2,45+1,1+1,1)*2,1*1,1 16,401
VV -0,8*1,97 -1,576
VV Součet 16,892

82 K 781477114
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel

m2 15,214 408,00 6 207,31 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 111 okolo výlevky
VV (0,495+0,4)*2,1 1,880
VV místnost č. 112
VV (2,45+2,45+1,1+1,1)*2,1 14,910
VV -0,8*1,97 -1,576
VV Součet 15,214

83 K 781495211
Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn 
chemickými prostředky

m2 15,214 84,00 1 277,98 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 111 okolo výlevky
VV (0,495+0,4)*2,1 1,880
VV místnost č. 112

Strana 10 z 28



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (2,45+2,45+1,1+1,1)*2,1 14,910
VV -0,8*1,97 -1,576
VV Součet 15,214

84 K 998781102

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,387 744,00 287,93 CS ÚRS 2022 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 17 642,14

85 K 784181101
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 
bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

m2 168,986 21,60 3 650,10 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 111
VV (0,45+0,6+1,682+0,15+0,3+0,125+2,45+0,495)*1,05 6,565
VV místnost č. 112
VV (2,45+2,45+1,1+1,1)*1,05 7,455
VV místnost č. 106 v místě zazdění 
VV 0,9*2,05 1,845
VV místnost č. 103
VV (2,6+6,3+0,74+1,77+1,86+7,8)*3,15 66,371
VV -1,55*1,97 -3,054
VV -0,8*1,97*3 -4,728
VV -0,7*1,97 -1,379
VV -0,9*1,97 -1,773
VV místnost č. 104
VV (2+1,964+1,751+2,361)*3,15 25,439
VV -0,8*1,97*2 -3,152
VV -0,7*1 -0,700
VV -0,9*1,97 -1,773
VV místnost č. 105
VV 17,97*3,15 56,606
VV -0,8*2,103 -1,682
VV -0,7*2,103 -1,472
VV -0,7*1*2 -1,400
VV místnost č. 105a
VV 7*3,15 22,050
VV -0,7*2,103 -1,472
VV Mezisoučet 163,746
VV malba na SDK podhledy
VV 2,1+2,64+0,5 5,240
VV Mezisoučet 5,240
VV Součet 168,986

86 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 168,986 82,80 13 992,04 CS ÚRS 2022 01

VV místnost č. 111
VV (0,45+0,6+1,682+0,15+0,3+0,125+2,45+0,495)*1,05 6,565
VV místnost č. 112
VV (2,45+2,45+1,1+1,1)*1,05 7,455
VV místnost č. 106 v místě zazdění 
VV 0,9*2,05 1,845
VV místnost č. 103
VV (2,6+6,3+0,74+1,77+1,86+7,8)*3,15 66,371
VV -1,55*1,97 -3,054
VV -0,8*1,97*3 -4,728
VV -0,7*1,97 -1,379
VV -0,9*1,97 -1,773
VV místnost č. 104
VV (2+1,964+1,751+2,361)*3,15 25,439
VV -0,8*1,97*2 -3,152
VV -0,7*1 -0,700
VV -0,9*1,97 -1,773
VV místnost č. 105
VV 17,97*3,15 56,606
VV -0,8*2,103 -1,682
VV -0,7*2,103 -1,472
VV -0,7*1*2 -1,400
VV místnost č. 105a
VV 7*3,15 22,050
VV -0,7*2,103 -1,472
VV malba na SDK podhledy
VV 2,1+2,64+0,5 5,240
VV Součet 168,986
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Město na Moravě Datum: 27.05.2022

Zadavatel: IČ: 64792374
ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., Jižní 870/0 DIČ:

Uchazeč: IČ: 49707833
DIČ: CZ49707833

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 27983943
A.D.S. Rokycany s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 68 793,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 68 793,53 21,00% 14 446,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 83 240,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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02 - Zdravotní technická ...
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 27.05.2022

Zadavatel: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., Jižní 870/0 Projektant:  

Uchazeč: Labox, spol. s r.o., Brandýská 8, 250 90 Jirny Zpracovatel:
A.D.S. Rokycany 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 68 793,53

PSV - Práce a dodávky PSV 68 793,53

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 14 920,23

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 21 788,26

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 32 085,04

02 - Zdravotní technická ...
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 27.05.2022

Zadavatel: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., Jižní 870/0 Projektant:  

Uchazeč: Labox, spol. s r.o., Brandýská 8, 250 90 Jirny Zpracovatel:
A.D.S. Rokycany 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 68 793,53

D PSV Práce a dodávky PSV 68 793,53

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 14 920,23

1 K 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m 5,000 617,50 3 087,50 CS ÚRS 2022 01

2 K 721123123R Napojení na stávající rozvod kanalizace kpl 1,000 2 600,00 2 600,00 CS ÚRS 2022 01

3 K 721290111R Zkouška těsnosti kanalizace kpl 1,000 780,00 780,00 CS ÚRS 2022 01

4 K 721123124R Doprava a montáž kpl 1,000 8 450,00 8 450,00 CS ÚRS 2022 01

5 K 998721102

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,003 910,00 2,73 CS ÚRS 2022 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 21 788,26
6 K 722123123R Napojení na stávajcí rozvod vody kpl 1,000 3 250,00 3 250,00 CS ÚRS 2022 01

7 K 892241111R Tlaková zkouška kpl 1,000 650,00 650,00 CS ÚRS 2022 01

8 K 722123124R Doprava a montáž kpl 1,000 9 100,00 9 100,00 CS ÚRS 2022 01

9 K 722174002
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8

m 9,000 357,50 3 217,50 CS ÚRS 2022 01

10 K 722174022R
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4

m 9,000 409,50 3 685,50 CS ÚRS 2022 01

11 K 722181221

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního 
průměru izolace DN do 22 mm

m 9,000 104,00 936,00 CS ÚRS 2022 01

12 K 722181231

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního 
průměru izolace DN do 22 mm

m 9,000 104,00 936,00 CS ÚRS 2022 01

13 K 998722102

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,017 780,00 13,26 CS ÚRS 2022 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 32 085,04

14 K 725211601
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 
připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na 
sifon, šířka umyvadla 500 mm

soubor 1,000 2 600,00 2 600,00 CS ÚRS 2022 01

15 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 1,000 2 405,00 2 405,00 CS ÚRS 2022 01

16 K 725861101
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro 
umyvadla DN 32

kus 1,000 650,00 650,00 CS ÚRS 2022 01

17 K 725331211R
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže 
nerezové připevněné na zeď konzolou 450 x 550 x 300 
mm

soubor 2,000 10 010,00 20 020,00 CS ÚRS 2022 01

18 K 725821325
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a 
délkou ramínka 220 mm

soubor 2,000 2 600,00 5 200,00 CS ÚRS 2022 01

19 K 725813111
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2"

soubor 2,000 390,00 780,00 CS ÚRS 2022 01

20 K 725813111R
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2"

soubor 1,000 390,00 390,00 CS ÚRS 2022 01

21 K 998725102

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,044 910,00 40,04 CS ÚRS 2022 01

Úprava čistých prostor přípravy Radiofarmak, Nemocnice Nové Město na Moravě
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Město na Moravě Datum: 27.05.2022

Zadavatel: IČ: 64792374
ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., Jižní 870/0 DIČ:

Uchazeč: IČ: 49707833
DIČ: CZ49707833

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 27983943
A.D.S. Rokycany s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 195 170,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 195 170,80 21,00% 40 985,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 236 156,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Úprava čistých prostor přípravy Radiofarmak, Nemocnice Nové Město na Moravě

03 - Vzduchotechnika

Labox, spol. s r.o., Brandýská 8, 250 90 Jirny
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 27.05.2022

Zadavatel: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., Jižní 870/0 Projektant:  

Uchazeč: Labox, spol. s r.o., Brandýská 8, 250 90 Jirny Zpracovatel:
A.D.S. Rokycany 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 195 170,80

PSV - Práce a dodávky PSV 195 170,80

    751 - Zařízení č. 1 - VZT zařízení mikroklimatu v prostorách míchání radiofarmak 46 409,52

    751a - Zařízení č. 2 Technologický odtah 51 171,28

    751b - Ostatní 97 590,00

03 - Vzduchotechnika

Úprava čistých prostor přípravy Radiofarmak, Nemocnice Nové Město na Moravě
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 27.05.2022

Zadavatel: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., Jižní 870/0 Projektant:  

Uchazeč: Labox, spol. s r.o., Brandýská 8, 250 90 Jirny Zpracovatel:
A.D.S. Rokycany 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 195 170,80

D PSV Práce a dodávky PSV 195 170,80

D 751 Zařízení č. 1 - VZT zařízení mikroklimatu v prostorách míchání radiofarmak 46 409,52

1 K 7517511R
Demontáž části stávajícího potrubí zař.1, kompletní 
demontáž potrubí zař.2

kpl 1,000 24 960,00 24 960,00 CS ÚRS 2022 01

2 K 7517512R Demontáž stávajících čistých nástavců kpl 1,000 3 900,00 3 900,00 CS ÚRS 2022 01

3 K 7517513R Demontáž stávajících talířových ventilů kpl 1,000 780,00 780,00 CS ÚRS 2022 01

4 K 7517514R KK 200 tal.ventil kov.odvod ks 2,000 812,32 1 624,64 CS ÚRS 2022 01

5 K 7517515R KK 125 tal.ventil kov.odvod ks 2,000 540,36 1 080,72 CS ÚRS 2022 01

6 K 7517516R MSK 200 škrticí klapka ks 3,000 1 247,48 3 742,44 CS ÚRS 2022 01

7 K 7517517R GREYFLEX 254 ohebná PVC hadice bm 2,400 688,28 1 651,87 CS ÚRS 2022 01

8 K 7517518R GREYFLEX 125 ohebná PVC hadice bm 1,500 433,04 649,56 CS ÚRS 2022 01

9 K 7517519R GREYFLEX 203 ohebná PVC hadice bm 6,300 590,04 3 717,25 CS ÚRS 2022 01

10 K 75175110R do průměru140 rovné bm 1,000 650,00 650,00 CS ÚRS 2022 01

11 K 75175111R do průměru200 rovné bm 1,500 987,20 1 480,80 CS ÚRS 2022 01

12 K 75175112R do průměru280 100% tvarovek bm 0,600 3 620,40 2 172,24 CS ÚRS 2022 01

D 751a Zařízení č. 2 Technologický odtah 51 171,28
13 K 75175113R K 200 L sileo ks 1,000 5 913,96 5 913,96 CS ÚRS 2022 01

14 K 75175114R FK 200 ks 2,000 846,80 1 693,60 CS ÚRS 2022 01

15 K 75175115R RSK 200 ks 1,000 764,66 764,66 CS ÚRS 2022 01

16 K 75175116R VNKM 1-825x85 ks 1,000 1 464,06 1 464,06 CS ÚRS 2022 01

17 K 75175117R EBE-05/05/10-V-U1, rozměr 445x445/700 mm ks 1,000 14 261,40 14 261,40 CS ÚRS 2022 01

18 K 75175118R MP85S-790/KF1, rozměr 305x305/78 mm ks 1,000 1 163,40 1 163,40 CS ÚRS 2022 01

19 K 75175119R M13VT-730/VG2H1, rozměr 305x305/292 mm ks 1,000 3 582,80 3 582,80 CS ÚRS 2022 01

20 K 75175120R do obvodu 1500 100% tvarovek bm 0,300 1 618,00 485,40 CS ÚRS 2022 01

21 K 75175121R do průměru200 10% tvarovek bm 19,000 1 142,00 21 698,00 CS ÚRS 2022 01

22 K 75175122R do průměru200 ks 1,000 144,00 144,00 CS ÚRS 2022 01

D 751b Ostatní 97 590,00

23 K 75175123R

Závěsy a uchycení vzt potrubí (závitové tyče M8, M10, 
M12, ocelové profily ruzných typů, všechny nezbytné 
montážní liŠty (rozměry odpovídající hmotnosti 
kanálů), šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro 
velkou zátěž, kruhové závěsy, zvuková izolace mezi 
ka

kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 01

24 K 75175124R
Spojovací a těsnící materiál (šrouby, matice, podložky, 
spony, smršťovací pásky za studena, samolepící 
těsnění VITOLEN 4x9, tmely bez silikonu)

kpl 1,000 2 250,00 2 250,00 CS ÚRS 2022 01

25 K 75175125R
Komplexní vyzkoušení zařízení (uvedení zařízení do 
provozu, zaregulování VZT systému, provozní 
zkouška)

kpl 1,000 13 440,00 13 440,00 CS ÚRS 2022 01

26 K 75175126R Zpracování výrobní a dílenské dokumentace kpl 1,000 8 400,00 8 400,00 CS ÚRS 2022 01

27 K 75175127R
Zpracování skutečného provedení stavby 
(zaznamenání veškerých změn oproti projektové 
dokumentace)

kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 01

28 K 75175128R

Předávací dokumentace (certifikáty, technická 
dokumentace, záruční listy, prohlášení o shodě atd.) 
(3x v tištěné podobě, 1x v digitálně na CD - formáty 
dwg, Pdf, doc, xls)

kpl 1,000 2 400,00 2 400,00 CS ÚRS 2022 01

29 K 75175129R Zaškolení obsluhy kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 01

30 K 75175130R Provozní řád VZT kpl 1,000 7 200,00 7 200,00 CS ÚRS 2022 01

31 K 75175131R Doprava kpl 1,000 36 000,00 36 000,00 CS ÚRS 2022 01

32 K 75175132R VRN - plošiny, diety, ubytování kpl 1,000 14 400,00 14 400,00 CS ÚRS 2022 01

Úprava čistých prostor přípravy Radiofarmak, Nemocnice Nové Město na Moravě
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Město na Moravě Datum: 27.05.2022

Zadavatel: IČ: 64792374
ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., Jižní 870/0 DIČ:

Uchazeč: IČ: 49707833
DIČ: CZ49707833

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 27983943
A.D.S. Rokycany s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 110 570,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 110 570,00 21,00% 23 219,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 133 789,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Úprava čistých prostor přípravy Radiofarmak, Nemocnice Nové Město na Moravě

04 - Elektroinstalace

Labox, spol. s r.o., Brandýská 8, 250 90 Jirny
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 27.05.2022

Zadavatel: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., Jižní 870/0 Projektant:  

Uchazeč: Labox, spol. s r.o., Brandýská 8, 250 90 Jirny Zpracovatel:
A.D.S. Rokycany 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 110 570,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 110 570,00

04 - Elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 27.05.2022

Zadavatel: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., Jižní 870/0 Projektant:  

Uchazeč: Labox, spol. s r.o., Brandýská 8, 250 90 Jirny Zpracovatel:
A.D.S. Rokycany 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 110 570,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 110 570,00
1 K 741123121R Jistič B6/1 ks 2,000 356,25 712,50 CS ÚRS 2022 01

2 K 741123122R Napájecí zdroj 24 V DC, 36 VA ks 1,000 1 375,00 1 375,00 CS ÚRS 2022 01

3 K 741123123R Doplnění přístrojů kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 01

4 K 741123124R
Úprava SW pro realizaci výstupů pro signalizační 
maják, signály Provoz, Výstraha, Porucha

kpl 1,000 3 312,50 3 312,50 CS ÚRS 2022 01

5 K 741123125R Kryt spínače kolébkového ks 6,000 125,00 750,00 CS ÚRS 2022 01

6 K 741123126R Přístroj přepínače střídavého ks 2,000 181,25 362,50 CS ÚRS 2022 01

7 K 741123127R Přístroj spínače jednopólového ks 4,000 175,00 700,00 CS ÚRS 2022 01

8 K 741123128R Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný ks 1,000 143,75 143,75 CS ÚRS 2022 01

9 K 741123129R Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný ks 7,000 106,25 743,75 CS ÚRS 2022 01

10 K 741123130R Kryt zásuvky komunikační ks 3,000 281,25 843,75 CS ÚRS 2022 01

11 K 741123131R Přístroj zásuvky datové Modular Jack RJ 45-8 Cat. 5e ks 6,000 193,75 1 162,50 CS ÚRS 2022 01

12 K 741123132R RJ45 Konektor RJ-45 ks 6,000 56,25 337,50 CS ÚRS 2022 01

13 K 741123133R Svítidlo LED 40 W ks 6,000 375,00 2 250,00 CS ÚRS 2022 01

14 K 741123134R Svítidlo LED 40 W, nouzový zdroj ks 4,000 375,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 01

15 K 741123135R Svítidlo LED 20 W, nouzový zdroj ks 1,000 375,00 375,00 CS ÚRS 2022 01

16 K 741123136R
Krabice vč. svorek a propojení akumulátorů, 
nouzového zdroje a LED driveru, 3 vývodky

ks 5,000 356,25 1 781,25 CS ÚRS 2022 01

17 K 741123137R Prázdná ovládací skříň, 2 otvory ks 1,000 393,75 393,75 CS ÚRS 2022 01

18 K 741123138R Spínací jednotka ks 1,000 112,50 112,50 CS ÚRS 2022 01

19 K 741123139R Ovládací hlavice 2 polohy ks 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2022 01

20 K 741123140R Signálka 230V zelená ks 1,000 106,25 106,25 CS ÚRS 2022 01

21 K 741123141R Kryt signálky zelený ks 1,000 62,50 62,50 CS ÚRS 2022 01

22 K 741123142R Sestava 2 + 2 zásuvky 230 V, datová zásuvka ks 1,000 1 875,00 1 875,00 CS ÚRS 2022 01

23 K 741123143R
Sestava 2 + 2 zásuvky 230 V, svorka pro vyrovnání 
potenciálů

ks 3,000 2 750,00 8 250,00 CS ÚRS 2022 01

24 K 741123144R Datová zásuvka ks 2,000 375,00 750,00 CS ÚRS 2022 01

25 K 741123145R Svítidlo žárovkové ks 3,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

26 K 741123146R JYTY-O 4x1 m 50,000 100,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 01

27 K 741123147R J-Y(St)Y 1x2x0,8 m 40,000 87,50 3 500,00 CS ÚRS 2022 01

28 K 741123148R UTP 4x2xAWG24/1 PVC Cat 5e m 10,000 81,25 812,50 CS ÚRS 2022 01

29 K 741123149R CYKY-O 2x1,5 m 20,000 90,00 1 800,00 CS ÚRS 2022 01

30 K 741123150R CYKY-O 3x1,5 m 20,000 90,00 1 800,00 CS ÚRS 2022 01

31 K 741123151R CYKY-J 3x1,5 m 110,000 90,00 9 900,00 CS ÚRS 2022 01

32 K 741123152R CYKY-J 3x2,5 m 20,000 104,38 2 087,50 CS ÚRS 2022 01

33 K 741123153R CYKY-J 5x1,5 m 20,000 104,38 2 087,50 CS ÚRS 2022 01

34 K 741123154R CYA 4 m 50,000 93,75 4 687,50 CS ÚRS 2022 01

35 K 741123155R CYA 6 m 50,000 112,50 5 625,00 CS ÚRS 2022 01

36 K 741123156R Drátěný kabelový žlab DZ 60X60 BF vč. příslušenství m 20,000 418,75 8 375,00 CS ÚRS 2022 01

37 K 741123157R KUL 68-45/LD Krabice univerzální ks 34,000 93,75 3 187,50 CS ÚRS 2022 01

38 K 741123158R SKLD 2 NB Spojka krabic KUL (set 10 ks) ks 2,000 22,50 45,00 CS ÚRS 2022 01

39 K 741123159R V68 Víčko krabice ks 4,000 18,75 75,00 CS ÚRS 2022 01

40 K 741123160R Propojení a uzemnění panelů vestavby ČP kpl 1,000 937,50 937,50 CS ÚRS 2022 01

41 K 741123161R Pomocný montážní materiál. kpl 1,000 6 250,00 6 250,00 CS ÚRS 2022 01

42 K 741123162R Výchozí revize elektrické instalace kpl 1,000 6 250,00 6 250,00 CS ÚRS 2022 01

43 K 741123163R Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 6 250,00 6 250,00 CS ÚRS 2022 01

44 K 741123164R Ostatní náklady kpl 1,000 12 500,00 12 500,00 CS ÚRS 2022 01

Úprava čistých prostor přípravy Radiofarmak, Nemocnice Nové Město na Moravě
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Město na Moravě Datum: 27.05.2022

Zadavatel: IČ: 64792374
ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., Jižní 870/0 DIČ:

Uchazeč: IČ: 49707833
DIČ: CZ49707833

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 27983943
A.D.S. Rokycany s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 568 881,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 568 881,76 21,00% 959 465,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 528 346,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Úprava čistých prostor přípravy Radiofarmak, Nemocnice Nové Město na Moravě

05 - Technologie vestavby

Labox, spol. s r.o., Brandýská 8, 250 90 Jirny
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 27.05.2022

Zadavatel: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., Jižní 870/0 Projektant:  

Uchazeč: Labox, spol. s r.o., Brandýská 8, 250 90 Jirny Zpracovatel:
A.D.S. Rokycany 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 568 881,76

HSV - Práce a dodávky HSV 682 153,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 354 708,08

    64 - Osazování výplní otvorů 327 444,92

PSV - Práce a dodávky PSV 3 650 249,46

    763 - Konstrukce suché výstavby 110 287,12

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 3 534 719,22

    766 - Konstrukce truhlářské 5 243,12

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 236 479,30

05 - Technologie vestavby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 27.05.2022

Zadavatel: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., Jižní 870/0 Projektant:  

Uchazeč: Labox, spol. s r.o., Brandýská 8, 250 90 Jirny Zpracovatel:
A.D.S. Rokycany 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 568 881,76

D HSV Práce a dodávky HSV 682 153,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 354 708,08

1 K 31231231R

Stěnový panel tl.60 mm pharma provedení sendvičové 
konstrukce s tepelně izolační výplní (PUR) mezi 
dvěma plechovými plášti. Všechny viditelné části 
sendvičových příček jsou opatřeny epoxidovým 
práškovým nátěrem RAL 9002.

m2 62,000 3 630,00 225 060,00 CS ÚRS 2022 01

2 K 31231232R

Obkladový stěnový panel tl.16 mm z ocelového 
pozinkovaného plechu s vlepenou sádrokartonovou 
deskou. Všechny viditelné části obkladového panelu 
jsou opatřeny epoxidovým práškovým nátěrem RAL 
9002.

m2 28,000 3 058,16 85 628,48 CS ÚRS 2022 01

3 K 31231233R

Plechový obklad z pozinkovaného plechu se zpětným 
ohybem. Všechny viditelné části plechového obkladu 
jsou opatřeny epoxidovým práškovým nátěrem RAL 
9002.

m2 9,000 2 030,72 18 276,48 CS ÚRS 2022 01

4 K 31231234R Spodní vodítko: U - profil 60x20 bm 35,000 390,00 13 650,00 CS ÚRS 2022 01

5 K 31231235R Profil rádiusový 30, délka 3,8m RAL 9002 bm 38,000 318,24 12 093,12 CS ÚRS 2022 01

D 64 Osazování výplní otvorů 327 444,92

6 K 641231231R

Dveře mechanicky otočné sendvičové konstrukce s 
tepelně izolační výplní, povrchová úprava RAL 9002. 
Plné 600x2103 jednokřídlé levé včetně kování. - 
spodní těsnící lišta - silikonové těsnění v drážce - 
kování: klika-klika, zámek se střelkou, oboustranně cy

ks 1,000 32 866,88 32 866,88 CS ÚRS 2022 01

7 K 641231232R

Dveře mechanicky otočné sendvičové konstrukce s 
tepelně izolační výplní, povrchová úprava RAL 9002. 
Plné 800x2103 jednokřídlé pravé včetně kování. - 
spodní těsnící lišta - silikonové těsnění v drážce - 
kování: klika-klika, zámek se střelkou, oboustranně c

ks 1,000 38 666,08 38 666,08 CS ÚRS 2022 01

8 K 641231232aR

Dveře mechanicky otočné sendvičové konstrukce s 
tepelně izolační výplní, povrchová úprava RAL 
9002.Prosklené 700x2103 jednokřídlé pravé včetně 
kování. - spodní těsnící lišta - silikonové těsnění v 
drážce - kování: klika-klika, zámek se střelkou, 
oboustran

ks 1,000 38 406,08 38 406,08 CS ÚRS 2022 01

9 K 641231233R

Panely aktivního prokládacího boxu o rozměru 
600x600x600 mm - 2x plný panel typu R - 1x horní 
panel typu R s otvorem pro mřížku 200x200 - 1x dolní 
panel typu R (jednostranně nerezový) s výřezem pro 
nerez.perforované dno - 1x nerez.perforované dno 
200x200,

kpl 1,000 14 236,16 14 236,16 CS ÚRS 2022 01

10 K 641231234R

Celoprosklenná prokládací dvířka 480x480 pravé, 
zárubeň ze 4 stran, včetně kování. - kování: koule-
koule, - příprava signalizace (optické senzory, 
signalizační panely) - příprava blokace (elektrický 
otvírač PROFI se signalizací polohy) - bez napětí 
zavřen

ks 1,000 26 323,16 26 323,16 CS ÚRS 2022 01

11 K 641231235R

Celoprosklenná prokládací dvířka 480x480 levé, 
zárubeň ze 4 stran, včetně kování. - kování: koule-
koule, - příprava signalizace (optické senzory, 
signalizační panely) - příprava blokace (elektrický 
otvírač PROFI se signalizací polohy) - bez napětí 
zavřeno

ks 1,000 26 323,16 26 323,16 CS ÚRS 2022 01

12 K 641231236R

Panely aktivního prokládacího boxu o rozměru 
420x420x600 mm - 2x plný panel typu R - 1x horní 
panel typu R s otvorem pro mřížku 200x200 - 1x dolní 
panel typu R (jednostranně nerezový) s výřezem pro 
nerez.perforované dno - 1x nerez.perforované dno 
200x200,

kpl 1,000 12 487,04 12 487,04 CS ÚRS 2022 01

13 K 641231237R

Celoprosklenná prokládací dvířka 300x480 pravé, 
zárubeň ze 4 stran, včetně kování. - kování: koule-
koule, - příprava signalizace (optické senzory, 
signalizační panely) - příprava blokace (elektrický 
otvírač PROFI se signalizací polohy) - bez napětí 
zavřen

ks 1,000 22 727,00 22 727,00 CS ÚRS 2022 01

Úprava čistých prostor přípravy Radiofarmak, Nemocnice Nové Město na Moravě
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 641231238R

Celoprosklenná prokládací dvířka 300x480 levé, 
zárubeň ze 4 stran, včetně kování. - kování: koule-
koule, - příprava signalizace (optické senzory, 
signalizační panely) - příprava blokace (elektrický 
otvírač PROFI se signalizací polohy) - bez napětí 
zavřeno

ks 1,000 5 485,40 5 485,40 CS ÚRS 2022 01

15 K 641231239R

Panely aktivního prokládacího boxu o rozměru 
600x600x660 mm - 1x plný panel typu R - 1x panel 
typu R s otvorem pro mřížku 200x200 - 1x horní panel 
typu R s otvorem pro mřížku 200x200

kpl 1,000 14 236,16 14 236,16 CS ÚRS 2022 01

16 K 64123123110R

Celoprosklenná prokládací dvířka 480x600 pravé, bez 
dolní zárubně, včetně kování. - kování: koule-koule - 
příprava signalizace (optické senzory, signalizační 
panely) - příprava blokace (elektrický otvírač PROFI se 
signalizací polohy) - bez napětí zavřeno

ks 1,000 26 197,40 26 197,40 CS ÚRS 2022 01

17 K 64123123111R

Celoprosklenná prokládací dvířka 480x600 levé, bez 
dolní zárubně, včetně kování. - kování: koule-koule - 
příprava signalizace (optické senzory, signalizační 
panely) - příprava blokace (elektrický otvírač PROFI se 
signalizací polohy) - bez napětí zavřeno

ks 1,000 26 197,40 26 197,40 CS ÚRS 2022 01

18 K 64123123112R
Pharma okno zdvojené vyrobené ze speciálního 
hliníkového profilu, do kterého jsou osazena 
zatmelena tabulová skla. Rozměry: 1500x1500

ks 2,000 13 972,76 27 945,52 CS ÚRS 2022 01

19 K 64123123113R
Pharma okno zdvojené vyrobené ze speciálního 
hliníkového profilu, do kterého jsou osazena 
zatmelena tabulová skla. Rozměry: 1000x1500

ks 1,000 15 347,48 15 347,48 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 3 650 249,46

D 763 Konstrukce suché výstavby 110 287,12

20 K 7631231231R

Podhled kovový kazetový se skrytým rastrem 625 x 
625 mm, pohledová strana kazet – plech oboustranně 
pozinkovaný hladký tl. 0,75 mm s úpravou pohledové 
strany polyesterovým lakem v odstínu RAL 9010. 
Podhled je včetně lemovacích lišt a závěsného 
systému. (d

m2 20,000 2 312,40 46 248,00 CS ÚRS 2022 01

21 K 7631231232R Závěs stropu C6 ks 20,000 58,56 1 171,20 CS ÚRS 2022 01

22 K 7631231233R Kazeta 625x625 s otvorem pro CGx 587 ks 2,000 619,20 1 238,40 CS ÚRS 2022 01

23 K 7631231234R Kazeta 625x625 s otvorem pro CGx 470 ks 3,000 619,20 1 857,60 CS ÚRS 2022 01

24 K 7631231235R Profil horní RF, délka 3,8m bm 38,000 375,84 14 281,92 CS ÚRS 2022 01

25 K 7631231236R
LED svítidla čistých prostor do rastru 625x625 
zapuštěná 1x40W IP54

ks 6,000 3 290,00 19 740,00 CS ÚRS 2022 01

26 K 7631231237R
LED svítidla čistých prostor do rastru 625x625 
zapuštěná 1x40W IP54, včetně NZ

ks 5,000 5 150,00 25 750,00 CS ÚRS 2022 01

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 3 534 719,22

27 K 7421231231R

Elektronická signalizace stavu dveří, opticko-akustická 
signalizace komplet pro celý prostor. Dodávka 
obsahuje, napájecí zdroj, signalizační jednotku, 
případně rozšiřující modul, signalizační světla do 
zárubní nebo do příčky, optické snímače polohy dveří,

kpl 1,000 53 155,26 53 155,26 CS ÚRS 2022 01

28 K 7421231232R

Telefon pro čisté prostory LABOX K-2000, rozměry 
120x205x52 mm (š*v*h), napájení 24V DC/15W max, 
nebo POE dle IEEE 802.3af, VOIP protokol:SIP, 
provozní teplota -20 až -60°C, krytí IP65, konfigurace 
přes Webserver over IP, rozhranní 1xRJ45 10/100Mb 
Poe, 1x

ks 4,000 10 105,00 40 420,00 CS ÚRS 2022 01

29 K 7421231233R
Diferenční přetlakoměr Magnehelic 2000-60Pa (rozsah 
0 - 60 Pa) včetně propojovacích hadiček, nerezových 
koncovek a montážního materiálu

ks 3,000 5 800,00 17 400,00 CS ÚRS 2022 01

30 K 7421231234R Revizní dvířka plastová 200x200 ks 3,000 298,20 894,60 CS ÚRS 2022 01

31 K 7421231235R
Stíněný laminární box pro přípravu radiofarmak - viz 
technická specifikace v příloze TZ

ks 1,000 3 350 000,00 3 350 000,00 CS ÚRS 2022 01

32 K 7421231236R CGF-H0/587(250)/K/0-1/1-78 ks 2,000 8 446,64 16 893,28 CS ÚRS 2022 01

33 K 7421231237R CGF-H0/470(200)/K/0-1/1-78 ks 2,000 7 274,40 14 548,80 CS ÚRS 2022 01

34 K 7421231238R CGO-H0/470(200)/K/0-1/1-78 ks 2,000 5 991,84 11 983,68 CS ÚRS 2022 01

35 K 7421231239R VYUSTKA C 587-D22 ks 2,000 774,44 1 548,88 CS ÚRS 2022 01

36 K 74212312310R VYUSTKA C 470-D22 ks 4,000 665,96 2 663,84 CS ÚRS 2022 01

37 K 74212312311R M13FS-1230/AG1 575/575/78 ks 2,000 4 374,64 8 749,28 CS ÚRS 2022 01

38 K 74212312312R M13FS-420/AG1 457/457/78 ks 2,000 2 286,40 4 572,80 CS ÚRS 2022 01

39 K 74212312313R VPKR 200x200, odstín RAL 9002 ks 2,000 2 377,76 4 755,52 CS ÚRS 2022 01

40 K 74212312314R VPR 200x200, odstín RAL 9002 ks 3,000 1 274,56 3 823,68 CS ÚRS 2022 01

41 K 74212312315R VPK 200x200, odstín RAL 9002 ks 3,000 1 103,20 3 309,60 CS ÚRS 2022 01

D 766 Konstrukce truhlářské 5 243,12
42 K 7661231231R Dávkovač dezinfekce pákový 0,5 l ks 1,000 2 055,00 2 055,00 CS ÚRS 2022 01

43 K 7661231232R Dávkovač mýdla pákový 0,5 l ks 1,000 2 055,00 2 055,00 CS ÚRS 2022 01

44 K 7661231233R Zásobník na papírové ručníky ks 1,000 625,80 625,80 CS ÚRS 2022 01

45 K 7661231234R Plastový koš 60l ks 1,000 507,32 507,32 CS ÚRS 2022 01

Strana 24 z 28



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 236 479,30

46 K VRN1231231R
Materiál pro doplechování, montážní materiált (tmely, 
profily, doměrky atd.)

kpl 1,000 14 383,30 14 383,30 CS ÚRS 2022 01

47 K VRN1231232R Zpracování výrobní a dílenské dokumentace kpl 1,000 46 080,00 46 080,00 CS ÚRS 2022 01

48 K VRN1231233R
Zpracování skutečného provedení stavby 
(zaznamenání veškerých změn oproti projektové 
dokumentace)

kpl 1,000 5 760,00 5 760,00 CS ÚRS 2022 01

49 K VRN1231234R

Předávací dokumentace (certifikáty, technická 
dokumentace, záruční listy, prohlášení o shodě atd.) 
(3x v tištěné podobě, 1x v digitálně na CD - formáty 
dwg, Pdf, doc, xls)

kpl 1,000 3 456,00 3 456,00 CS ÚRS 2022 01

50 K VRN1231235R Validace čistých prostor v rozsahu IQ, OQ kpl 1,000 48 000,00 48 000,00 CS ÚRS 2022 01

51 K VRN1231236R Zaškolení obsluhy kpl 1,000 4 800,00 4 800,00 CS ÚRS 2022 01

52 K VRN1231237R Provozní řád ČP kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 01

53 K VRN1231238R Doprava kpl 1,000 60 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2022 01

54 K VRN1231239R VRN - plošiny, diety, ubytování kpl 1,000 48 000,00 48 000,00 CS ÚRS 2022 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Město na Moravě Datum: 27.05.2022

Zadavatel: IČ: 64792374
ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., Jižní 870/0 DIČ:

Uchazeč: IČ: 49707833
DIČ: CZ49707833

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 27983943
A.D.S. Rokycany s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 49 200,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 49 200,00 21,00% 10 332,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 59 532,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Úprava čistých prostor přípravy Radiofarmak, Nemocnice Nové Město na Moravě
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 27.05.2022

Zadavatel: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., Jižní 870/0 Projektant:  

Uchazeč: Labox, spol. s r.o., Brandýská 8, 250 90 Jirny Zpracovatel:
A.D.S. Rokycany 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 49 200,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 49 200,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 7 200,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 12 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 6 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 24 000,00

06 - Vedlejší náklady

Úprava čistých prostor přípravy Radiofarmak, Nemocnice Nové Město na Moravě
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 27.05.2022

Zadavatel: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., Jižní 870/0 Projektant:  

Uchazeč: Labox, spol. s r.o., Brandýská 8, 250 90 Jirny Zpracovatel:
A.D.S. Rokycany 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 49 200,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 49 200,00

D VRN3 Zařízení staveniště 7 200,00
1 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 7 200,00 7 200,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN4 Inženýrská činnost 12 000,00
2 K 040001000 Inženýrská činnost kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN7 Provozní vlivy 6 000,00
3 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN9 Ostatní náklady 24 000,00

4 K 090001000
Ostatní náklady vč. protiprašného zabezpečení stavby 
a pravidelného úklidu

kpl 1,000 24 000,00 24 000,00 CS ÚRS 2021 01

Úprava čistých prostor přípravy Radiofarmak, Nemocnice Nové Město na Moravě

06 - Vedlejší náklady
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1 

 

Laminární box - Technická specifikace 

1. Předmětem plnění je dodávka laminárního boxu, který bude umístěn na pracovišti nukleární 
medicíny v areálu Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace. Box bude sloužit 
pří přípravě radiofarmak, pro ochranu produktu před částicovou a bakteriální kontaminací a pro 
ochranu pracovního personálu a okolí před vlivem zpracovávaného produktu a ionizujícího záření. 

2. Součástí dodávky je doprava do sídla zadavatele, montáže - uvedení do provozu a provedení 
potřebných zkoušek k uvedení do provozu dle platné legislativy, instruktáže obsluhy v souladu 

s platnou legislativou, poskytování bezplatné záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců; součástí záruky je také bezplatné 
provádění záručního autorizovaného servisního zabezpečení  

3. Specifikace předmětu plnění - technické podmínky na laminární box jsou uvedeny níže v tomto 

dokumentu.  

4. Dodávka laminárního boxu musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy 
a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména: 

- se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů; 
- se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho 
příslušnými prováděcími předpisy a  

- s ostatní platnou legislativou, harmonizovanými českými technickými normami a ostatními 
ČSN vztahujícími se k laminárnímu boxu. 

5. Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované technologie. 

Technické požadavky na laminární box 

P.č. Popis požadavku Požadovaná hodnota 
Účastníkem 

nabídnutá hodnota 

1. Základní požadavky 

1.1. šířka pracovní plochy  min. 1800 mm 1840 mm 

1.2. hloubka pracovní plochy  min. 530 mm 560 mm 

1.3. 
výška pracovní plochy od podlahy- box bude určen pro 
práci vsedě 

Dle místních možností 
daných výškou stropu 
laboratoře, práce vsedě 

Bude upravená dle 

místních možností, 
box pro práci vsedě 

1.4. uzavíratelný pracovní prostor ano Ano 

1.5. 
elektricky ovládané, vertikálně pohyblivé přední 
bezpečnostní sklo 

ano Ano. 

1.6 Otevřený nebo uzavřený systém1 ano ………. 

1.6.a) 

Otevřený systém: horizontálně posuvný stínící štít s Pb 
sklem. Šířka štítu min. 300mm, držák s 20mm Pb do 
výšky 100mm, celková výška štítu min. 400mm, Pb sklo s 

ekv. Pb 10 mm  

ano 

 
Ano. 

1.6.b) 
Uzavřený systém: 2 otvory pro manipulaci na pracovní 
ploše  

ano ………. 

                                                           
1 Dodavatel vyplní bod 1.6a) nebo 1.6b) dle nabízeného systému (plnění) 



2 

 

1.7. 

povrchové úpravy všech částí boxu musí být 
otěruvzdorné, omyvatelné, dekontaminovatelné, 
dezinfikovatelné ( odolné proti dezinfekčním 
prostředkům ) 

ano Ano. 

1.8. 

jakostní třída dle EC GMP Volume 4, Annex 1      -----> 

třída účinnosti dle EN 14644-12                               ------> 

třída čistoty dle US FS 209 E                                 ------> 

Třída A 

ISO Class 5 

100 (M3,5) 

Ano 

1.9. plášť boxu v souladu s normou EN 12469:20003 ano Ano 

1.10. hlavní a výstupní HEPA filtr dle EN 18224 Třída 14 Ano. 

1.11. hluk vyzařovaný do okolí max.60db 57 dB(A) 

2. Pracovní plocha 

2.1. 
materiál pracovní plochy  

 
nerezová ocel Nerezová ocel 

2.2. 
dvě jímky pro umístění generátorů s manipulačním 
systémem, umístěno v levé části pracovní plochy 

ano Ano 

2.3. 

dvě stíněné jímky pro radioaktivní odpad, o objemu 3 až 
5 l každá, umístěno v pravé části pracovní plochy 

 

ano Ano 

2.4. 

komora pro měřiče aplikované aktivity (Pb stínění min. 
30 mm) s automatickým manipulačním systémem pro 
PNC lahvičky (inj. stříkačky), umístěno napravo v zadní 
části laminárního boxu 

Bude umístěno měřící zařízení zadavatele (viz bod č. 5.2) 

ano Ano 

3. Požadavky na stínění ( minimální hodnoty ) 

3.1. boční stěny, levá/pravá min.10mm Pb 10 min Pb. 

3.2. zadní stěna min.10mm Pb 10 min Pb  

3.3 Stínění v přední části5 ano ………. 

3.3.a) 
Otevřený systém: horizontálně posuvný stínící štít z Pb 
sklem  

Držák min.20mm Pb 

Pb sklo min. ekv.10mm 

Pb 

Držák 20mmPb; 
Sklo 10mmPb  

3.3.b) Uzavřený systém: přední část stínění  min. 20mm Pb ………. 

3.4. pracovní plocha min.10mm Pb 10 mm Pb  

3.5. prostor umístění generátorů min.30mm Pb 50 mm Pb  

                                                           

2
  V souladu s § 90 odst. 3 zákona zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení odpovídající platné legislativě pro 

danou oblast. V případě nabídky rovnocenného řešení zadavatel požaduje, aby dodavatel povinně v rámci nabídky 
předložil materiál, který bude obsahovat podrobný popis nabízeného řešení ve vztahu k požadavkům daných norem. 

3
  V souladu s § 90 odst. 3 zákona zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení odpovídající platné legislativě pro 

danou oblast. V případě nabídky rovnocenného řešení zadavatel požaduje, aby dodavatel povinně v rámci nabídky 
předložil materiál, který bude obsahovat podrobný popis nabízeného řešení ve vztahu k požadavkům daných norem.  

4  V souladu s § 90 odst. 3 zákona zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení odpovídající platné legislativě pro 
danou oblast. V případě nabídky rovnocenného řešení zadavatel požaduje, aby dodavatel povinně v rámci nabídky 
předložil materiál, který bude obsahovat podrobný popis nabízeného řešení ve vztahu k požadavkům daných norem.  

5
  Dodavatel vyplní bod 3.3a) nebo 3.3b) dle nabízeného systému (plnění) 
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3.6. prostor měřiče aktivity min.30mm Pb 30 mm Pb  

3.7. prostor radioaktivního odpadu min.10mm Pb 10 mm Pb  

4. Výbava laminárního boxu 

4.1. 
optická a akustická signalizace hlídání porušení 
bezpečných hodnot laminárního proudění 

ano Ano. 

4.2. 
zobrazení rychlosti laminárního proudění v pracovním 
prostoru na displeji řídící jednotky 

ano Ano 

4.3. zobrazení počtu provozních hodin instalovaných filtrů ano Ano. 

4.4. 
zobrazení tlakové ztráty. - optická i zvuková signalizace 

- displej řídící jednotky 
ano Ano 

4.5. zobrazení provozních hodin instalovaného UV zářiče ano Ano 

4.6. 
zobrazení informace zbývajících dnů do pravidelné 
údržby 

ano Ano 

5. Vnitřní výbava boxu 

5.1. 4ks el. zásuvek 230V o celkové max. zatížitelnosti min.1000W Ano, 4 zásuvky 

5.2. 

1ks otočný stolek (nebo jiný druh uchycení k 
laminárnímu boxu) pro měřič aplikované aktivity (typ. 

Atomlab 500, včetně ionizační komory model 086-336, 

který je ve vlastnictví zadavatele) - umístění dle 
požadavku oddělení   

ano Ano. 

5.3. 
vnitřní regulovatelné osvětlení o maximálním světelném 
výkonu  

min. 1000 Lux 2 400 Lux 

5.4. UV lampa ( germicidní zářič ) ano Ano 

5.5. Instalace stávajícího měřiče aktivity (viz. Bod 5.2.) ano Ano 

5.6. 
1 kus - Termostatická jednotka se dvěma stíněnými 
polohami pro lahvičku - 5mm W 

ano Ano 

6. Požadavky na vnější rozměry, hmotnost, el. napojení 

6.1. vnější šířka boxu  (povolená odchylka ± 100mm) max. 1900mm 1 900 mm 

6.2. vnější hloubka boxu (povolená odchylka ± 50mm) max. 850 mm 800 mm 

6.3. 
vnější výška boxu po instalaci na zvýšený základ (30 
mm)  

max. 2300 mm 2 250 mm. 

6.4. hmotnost boxu max. 1900 kg 1 900 kg 

6.5. požadované napojení na el. síť 230V / 50Hz 230V / 50Hz 

6.6. 

 
umístění - stojan musí být modifikován tak, aby umožnil 
umístění boxu na existující vyvýšený základ o rozměrech 
1300 x 800 mm. Vzdálenost od zadní stěny ČP max. 50 
mm 

ano 

Modifikace, dle 

místních 
požadavků , ano 
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Další požadavky na plnění VZ: 

 
7.1. požadujeme nový přístroj (nerepasovaný, nepoužitý) ano Ano 

7.2. délka záruky min. 24 měsíců ano Ano 

7.3. 

bezpečnostně technické kontroly a servisní prohlídky, předepsané 
výrobcem, vstupní a následné validace nebo kalibrace parametrů, 
musí být prováděny v záruční době bezplatně (včetně potřebného 
materiálu) a bez vyzvání 

ano Ano 

7.4. 

bezplatné zaškolení/instruktáž uživatele na pracovišti k obsluze 
přístroje (min. v rozsahu 1 pracovního dne), včetně doložení 
pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době 
zdarma 

ano Ano 

7.5. 
doklad o provedení validace laminárního boxu při předání/uvedení 
do provozu 

ano Ano 

7.6. označení přístroje platnou „CE“  značkou ano Ano 

7.7. dokument prohlášení o shodě ano Ano 

7.8. 1x návod v ČJ (1x tištěný, 1xCD/USB, při dodání přístroje) ano Ano 

7.9. uživatelská konfigurace pracovní plochy před uzavřením smlouvy ano Ano. 
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¨ PROJEKTY 

¨ DODAVKY 

¨ VÝROBA 

¨ MĚŘENÍ 
 

 

¨ VZDUCHOTECHNIKA 

¨ ČISTÉ PROSTORY 
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LABOX spol. s r.o.,Brandýská 8, 250 90  Jirny 
Výpis z obchodního rejstříku vydán Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 22918 dne 8. září 1993 

 

Laminární box pro nukleární medicínu  
MB-18-NS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1 Laminární box s vertikálním prouděním MB-18-NS 

1.1.1 Technické údaje  

 
Napájecí napětí        230 V/50 Hz 
Příkon           900 W 
Třída čistoty dle EN ISO 14644-1      ISO class 5 
Třída čistoty dle US FS 209 E      100 (M3,5) 
Jakostní třída dle EC GMP Vol. 4, Annex 1     A 
Třída filtrace dle EN 1822       H14  
Rychlost proudění vzduchu*       0,36 / 0,2 m.s-1 
Hluk vyzařovaný do okolí       max. 57 dB(A) 
Intenzita osvětlení na  pracovní ploše regulovatelná (0-100%)   max. 2400 lux 
Hmotnost          1900 kg 
 
Vnější rozměry: 
MB-18-NS  šířka 1900 mm výška 2250 mm     hloubka 800 mm 
Rozměry pracovního prostoru: 
MB-18-NS  šířka 1840 mm výška 690 mm    hloubka 560 mm 
 
 
 
 

 



LABOX spol. s r.o.  MB-18-NS 

 

 

1.1.2 Standardní výbava: 

 

· Nerezový pracovní prostor s matovým povrchem proti odleskům 

· Těsná vana v pracovním prostoru  

· Nerezový, pracovní tác 

· Skříň boxu je vyrobena v kombinaci nerezového plechu a ocelového plechu 
s povrchovou úpravou práškovým vypalovacím lakem odolným proti otěru a 
desinfekčním prostředkům    

· Elektrický posun skla plně automatizovaný posuv, s  hlídáním správné polohy a aktivní, 
kontinuální, ochrannou rukou 

· Osvětlovací těleso LED s vysokou svítivostí, s plynulou regulací 0-100% 

· UV lampa s plynulou regulací svítivosti (0-100%) s integrovaným v rámci řízení celého 
zařízení, včetně časovače a vzdáleného ovládání 

· Monitoring teploty v pracovním prostoru včetně notifikace neshodných stavů a audit trailu 
(LEK-17) 

· Bezúdržbový ventilátor s ECM motorem, s plynulou, automatickou, regulací otáček, - 
umožňuje dlouhodobě udržovat požadovanou rychlost proudění vzduchu s vysokou 
přesností i přes postupné zanášení filtru a optimálně tak využít jeho životnost.  

· Vysoce účinná filtrace třídy H14, dle EN 1822 s účinností 99,998%, je použita kvalitní 
filtrační vložka v hliníkovém rámu s krycí ochrannou mříží a dlouhou životností  

· CR2000 smart control unit – nejmodernější řídící technika, zajišťující bezproblémový chod 
zařízení, plnou kontrolu nad řízením i vzdálené ovládání a servis.  

· Konstrukce zařízení vhodná i do čistých prostor dle ISO 14644 a GMP 

· Komunikace v češtině, angličtině  
 
 
1.1.3 Příslušenství dodávané s boxem 
 
PT342R4 Stojan s měřením aktivity 
Umožňuje přímé měření aktivity ve stříkačce při natahování roztoku radiofarmaka, bez nutnosti 
vyjmutí stříkačky ze stínění. 
Účelem použití rozplňovací stanice je příprava dávek radioaktivních roztoků o stanovené hodnotě 
radioaktivity a ochrana zdravotnického personálu před nežádoucími účinky radioaktivního záření. 
Rozplňovací stanice je primárně určena k přípravě dávek radiofarmak obsahujícími izotop technecia 
99mTc, která budou aplikovaná pacientům před vyšetřením metodou SPECT. Po stanovení 
kalibračních faktorů ji lze použít i pro jiná radiofarmaka emitující záření gama s energií od 80 keV do 
400 keV. 
Včetně: 
- nový PC + SW 
- měřící zdroj 
- ověření měřicího zařízení provedené certifikačním orgánem EU (ČMI) 
(Český metrologický ústav) 

PT442RX Termostatická jednotka  

 
 
Záruční servis: LABOX spol. s r.o., Brandýská 8, 250 90 Jirny, Česká republika. 
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