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ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Množství materiálů je zpracováno v samostatné příloze H. Soupis prací. Zajištění medií a hmot
bude na straně zhotovitele stavby.

b) Odvodnění staveniště

Odvodnění staveniště bude zajištěno v rámci staveniště související stavby „II/360 Trnava -
Rudíkov, 1. stavba“.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Hlavní přístup na staveniště se předpokládá ze stávajících komunikací. Připojení na energie a
vodu bude provedeno z přilehlých stávajících zařízení (vodoměrných šachet a rozvodných skříní),
nebo budou využita zařízení mobilní (dieselagregáty resp. cisterny). WC budou mobilní se
zajištěním pravidelného odvozu splašků na ČOV. Předpokládá se, že přípojky sdělovacích vedení
nebudou pro účely stavby realizovány – sdělovací a datové připojení bude zajištěno jako mobilní.

d) Přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy

Hlavní přístup na stavbu se předpokládá ze stávajících komunikací.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Při realizaci je nutno zajistit minimalizaci případných dočasných negativních účinků stavební
činnosti. Zejména je třeba zajistit opatření proti nadměrnému hluku z výstavby a znečištění
staveniště a okolních komunikací prachem a blátem. V noční době je zakázáno zařazovat
pracovní postupy a používat mechanismy vyvolávající nadměrnou hlučnost. Konkrétní opatření
ke snížení hlučnosti a prašnosti při provádění prací bude řešit zhotovitel v rámci své předvýrobní
přípravy. Zhotovitel je povinen u strojů, které svou hlučností nevyhovují maximálním přípustným
hodnotám, upravit pasivní ochranu, to znamená stroje umístit ve zvukově izolovaných boxech
nebo upravit provozní dobu nadměrně hlučných strojů.
Na stavbě se nesmějí pálit jakékoliv materiály (papír, zbytky lepenky, dřevo apod.). Do veřejné
kanalizace se nesmějí vypouštět žádné závadné látky, vozidla musejí být před vyjetím na
veřejnou komunikaci očištěna. S těmito opatřeními seznámí vedení stavby všechny zaměstnance
a průběžně bude kontrolovat dodržování těchto opatření.
Veškeré vzrostlé dřeviny nacházející se v obvodu staveniště, které nemají být v souladu s PD
káceny, musejí být ochráněny proti mechanickému poškození kmene a větví.
Výkopové práce v sousedství vzrostlé zeleně musejí být prováděny co nejopatrněji tak, aby se
minimalizovalo poškození kořenových systémů. V bezprostředním sousedství vzrostlé zeleně
nesmějí být skladovány stavební materiály, aby nedošlo k přitěžování zeminy nad kořenovými
systémy. Během stavby musí být dbáno ČSN 839061 - Technologie vegetačních úprav v krajině
– Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a ČSN DIN 18920
Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavební činnosti.
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Nutno je ochránit nejen kmeny stromu, ale rovněž i kořenový systém a koruny stromů. Výkopové
práce v blízkosti stromů budou prováděny pouze ručně a je nutné zamezit vysychání odhalených
kořenů mokrou textilií. Zachovávané vzrostlé stromy v blízkosti stavby budou ochráněny
prkenným bedněním, které bude po ukončení výstavby odstraněno.

Ochrana proti hluku a vibracím
Nejvyšší přípustné hodnoty jsou stanoveny dle podkladu „Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací".
Dle § 11 „Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru" se limit v ekvivalentní hladině
akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti Laeq,s, se stanoví součtem základní hladiny
akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní
a noční době. Nejvyšší přípustné limity ekv. hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru
jsou pak rovny:
- v době 6 - 7; 21 - 22 hodin     LAeq = 60,0 dB(A)
- v době 7 - 21 hodin LAeq = 65,0 dB(A)
- v době 22 - 6 hodin LAeq = 55,0 dB(A)

Výpočet dopadu hluku je odvislý od nasazení jednotlivých mechanizmů a sledu prováděných
prací stavebním podnikem.
Stavební práce budou probíhat nejdříve od 7:00 do 18:00. Díky rozsahu stavby se nepředpokládá
dlouhodobé nasazení jednotlivých strojů, jejichž činnost způsobuje překračování hygienických
limitů (bourací kladivo, hutnicí deska, dieselová elektrocentrála).
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu,
jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu strojů, kde
nelze snížit hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, bude nutno zabezpečit ochranu
pasivní. Veškerá stacionární zařízení, jako okružní pily, brusky, případně kompresory, budou
umístěny do ochranného objektu. Pro možné posouzení hluku ze stavební činnosti lze realizaci
stavby členit na fáze, které budou své okolí nejvíce zatěžovat hlukem a k jednotlivým fázím
přiřadit předpokládané použití mechanizmů.

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti
Při výkopových pracích budou zajištěna opatření k minimalizaci zatížení okolí prachem nebo
blátem – zkrápění prašných ploch, průběžný odvoz výkopku. Vozidla zajišťující odvoz materiálu
budou před vjezdem na komunikaci náležitě očištěna. Rovněž komunikace znečištěné v důsledku
provádění stavebních prací a dopravního provozu souvisejícího se stavbou musí být průběžně
čištěny. Automobily přepravující sypký materiál budou mít zajištěn nakládací prostor proti
jakémukoliv úniku převáženého materiálu. Výjezdy ze stavby budou pod stálou kontrolou stavby
a případné znečištění komunikací bude okamžitě odstraněno. Mezideponie prašného materiálu
budou zakryty plachtou nebo kropeny tak, aby jejich povrch nevysychal.

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny
Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků a stavebních strojů
produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídající platným vyhláškám a
předpisům o podmínkách provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích.
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Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod, záplavová území
Při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště je nutné vhodným způsobem stavbu
zabezpečit tak, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se zejména o vhodný
způsob odvádění dešťových vod ze stavební rýhy, provozních, výrobních a skladovacích ploch
staveniště.

Ochrana před škodami
Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření, potřebná pro předcházení vzniku škod na
sousedících nemovitostech, na přístupových komunikacích, na podzemních a nadzemních
vedeních inženýrských sítí a jiných zařízeních nalézajících se v prostoru staveniště, na veřejné
či soukromé zeleni, půdě atd.
Pokud je nutné provádět stavební práce v těsné blízkosti cizích zařízení nebo staveb nebo tyto
podcházet, odpovídá zhotovitel stavby za řádné zapažení, podepření či vyvěšení cizích zařízení
a za co nejopatrnější provádění prací tak, aby nedošlo k jejich poškození. Dojde-li přes učiněná
opatření ke škodám, učiní zhotovitel neprodleně opatření k jejich minimalizaci a vyrozumí TDS a
vlastníka poškozené věci, stavby či zařízení a je-li podle povahy škody potřebné, i příslušné
orgány státní správy. Následně pak zhotovitel projedná s vlastníkem věci a TDS způsob nápravy
způsobené škody (oprava, finanční náhrada apod.).

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Staveniště se předpokládá v prostoru související stavby „II/360 Trnava - Rudíkov, 1. stavba“,
přičemž zábory stavby jsou řešeny v samostatné příloze G. Záborový elaborát. Plochy pro
zařízení staveniště včetně ploch pro skládkování materiálu budou shodné s výše uvedenou
stavbou rekonstrukce silnice II/360.

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Realizace vážní zóny nevyvolává potřebu obchozích tras.

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Předpokládají se následující odpady:

Kód
odpadu Specifikace odpadu kategorie Způsob nakládání

s odpadem

17 01 01 Beton O Odvoz do recyklačních
střediska

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N Odvoz na skládku
nebezpečného odpadu

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod
číslem 17 03 01 O Odvoz do recyklačního

střediska

17 04 05 Železo a ocel O Odvoz do sběrných surovin
nebo hutí

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O Odvoz do sběrných surovin
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Kód
odpadu Specifikace odpadu kategorie Způsob nakládání

s odpadem

17 05 04 Zemina kamení neuvedené pod
číslem 17 05 03 O

Odvoz na mezideponii či
skládku zeminy, nebo
skládkování

17 09 04
Směsné stavební a demoliční
odpady neuvedené pod čísly 17 09
01, 17 09 02 a 17 09 03

O Skládkování

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O
Odvoz do kompostárny nebo
výtopny dle možnosti
zhotovitele

20 03 01 Směsný komunální odpad O skládkování

N = nebezpečný odpad
O = ostatní odpad

Během stavby bude vedena samostatná evidence odpadů v rozsahu vyhlášky č. 273/2021 Sb.,
o podrobnosti nakládání s odpady v platném znění. Při kolaudačním řízení budou předloženy
doklady o nezávadném odstranění odpadů.

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

V rámci stavby se předpokládá cca 1400 m3 odkopávek zeminy a cca 50 m3 dosypávek pro zemní
těleso. Budou využity deponie stavby „II/360 Trnava - Rudíkov, 1. stavba“.

V Praze, srpen 2022 Ing. Marek Sáček


