
 
 

Příloha A1 

 

 Stránka 1 z 5 

 

III/03827 Čížov  – most ev. č. 03827-1  

Předmětem plnění je: 

- vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
- zajištění pravomocného stavebního povolení (SP) 
- zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění 

kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání SP 
k příslušnému stavebnímu úřadu  

- vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně oceněného a 
neoceněného soupisu prací  

- výkon autorského dozoru při realizaci stavby 

 
Předmětem projekčních prací je oprava stávajícího mostu v obci Čížov, v okrese Jihlava, Kraji Vysočina. 
Most z roku 1949 převádí silnici III/03827 v km 0,061 provozního staničení přes potok Jihlávku.  

 
Konstrukce mostu: Stávající most o jednom poli má kolmou světlost 6,0 m. Nosnou konstrukci tvoří 
železobetonová monolitická deska, přímo uložená přes vrstvu lepenky na železobetonové úložné prahy. 
Spodní stavba je betonová masivní monolitická, v líci vyzděná z kamenných kvádrů. Vozovka je dle 
mostního listu šířky 6,0 m mezi obrubami s živičným krytem a střechovitým příčným i podélným sklonem. 
Po obou stranách mostu jsou železobetonové římsy s ocelovým zábradlím se dvěma vodorovnými madly. 
Volná šířka mezi zábradlím je 7,6 m. Odvodnění mostu je řešeno sklonem vozovky do nezpevněných 
krajnic a betonových skluzů vpravo. Koryto vodoteče je přirozené, podél opěr jsou ochranné patní prahy 
z kamenné dlažby. 
 
Stavební stav:  nosná konstrukce: III – dobrý  

spodní stavba:  IV – uspokojivý 
použitelnost:  III – použitelné s výhradou 

 
Stav mostu a rozsah rekonstrukce: V současnosti je na mostě dopravním značením omezená 
zatížitelnost na 20 tun (54 pro jediné vozidlo). Na nosné konstrukci jsou zejména na krajích patrné 
průsaky vlhkosti, boky desky jsou potečené zpod říms, místy se vyskytují trhliny v betonu. Spárování 
kamenného zdiva spodní stavby vykazuje trhliny, místy je zcela vydrolené. Zdivo je místy potečené nebo 
s průsaky. V úrovni hladiny vody dochází k rozpadu a vymílání ochranných patních prahů opěr. Zábradlí 
je svým provedením zcela nevyhovující dnešním požadavkům, je plošně napadeno korozí a je poškozené 
od nárazu. Vozovka je ve velmi špatném stavu s četnými poruchami a vysprávkami, což negativně 
ovlivňuje i odvodnění. Vlevo dochází k erozi krajnic a svahů podél křídel, vpravo jsou skluzy zanesené a 
odtržené od konstrukce mostu. 
 
Zadavatel předpokládá opravu mostního svršku s výměnou hydroizolace, betonáží nových říms a 
pokládkou nových živičných vrstev. Spodní stavba a nosná konstrukce budou sanovány. Doplněno nebo 
opraveno bude kamenné odláždění včetně úpravy skluzů pro lepší odvodnění vozovky. Vyměněno bude 
ocelové zábradlí. 
 
Cílem opravy je zlepšení stavebního stavu mostu na stupeň I nebo II a použitelnosti na stupeň I, vč. 
odstranění omezení zatížitelnosti. Po opravě se předpokládá předání mostu vč. silnice III/03827 do 
vlastnictví a správy obce Čížov a s tím související převod do kategorie místní komunikace. 
 
Zadavatel předpokládá, že stavební realizace bude muset probíhat po polovinách za částečné uzavírky 
silničního provozu, z důvodu zachování dopravní obslužnosti obce Čížov. Předpokládaná doba realizace 
stavebních prací – rok 2024/2025. 

Projektové dokumentace v jednotlivých stupních budou vypracovány v rozsahu daném platnými předpisy 
v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění. 
 
 

Technické podmínky 
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Technické podmínky 

Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, 
schválenou MD-01 č. j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 s účinností od 1. 2. 2007, včetně Dodatku č. 
1 MD-OSI, č. j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 1. 1. 2010 a s příslušnými kapitolami TKP, v aktuálním 
znění dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a v aktuálním znění dle 
vyhlášky č. 146/2008 Sb. 
 

Dokumentace bude obsahovat zejména: 

- Posouzení asfaltových směsí dle vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je 
asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, v platném znění. 

- Návrh opravy stávajícího mostu bude proveden na základě těchto TP a vstupního výrobního výboru. 
Součástí dokumentace bude řešení případných přeložek inženýrských sítí a úprava konstrukce 
silnice v potřebném rozsahu. 

- Návrh parametrů doplňkového diagnostického průzkumu výztuže nosné konstrukce pro zajištění co 
nejlepší zatížitelnosti a stavebního stavu mostu po jeho opravě, doplňkový průzkum bude včetně 
přepočtu zatížitelnosti součástí položkového soupisu prací pro budoucího zhotovitele stavby 

- Zpracování Geometrického plánu, jeho projednání a vklad na příslušný Katastrální úřad pro zapsání 
věcného břemene (služebnosti) v případě trvalého záboru mostu na pozemku, se kterým hospodaří 
Povodí Moravy s. p. 

- Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném 

rozsahu opravy mostu 

- Zákres stavby do aktuální katastrální mapy 

- Vytyčovací výkres stavby  

- Revize stávajícího a definitivní dopravní značení včetně příslušných projednání 

- Situace v měřítku 1:500  

- Zásady organizace výstavby 

- Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres do katastrální 

mapy včetně sousedních pozemků. 

 Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF a PUPFL včetně 

zpracování Pedologického průzkumu 

 Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF 

 Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků 

- Odhad stavebních nákladů. 

- Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí 

- Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, návrh objízdných tras, 
svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení a odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro 
provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR 

- Zpracování povodňového a havarijního plánu  

- Zpracování plánu BOZP ve fázi přípravy projektu 

- Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech orgánů státní 
správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro vydání SP, vč. 
případného následného zapracování změn do projektové dokumentace 

- Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele), soupis 
prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe (v oborovém třídníku stavebních konstrukcí 
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OTSKP) v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb. 

- Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. 
dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP.  

 

Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. stavební 
zákona není součástí předmětu plnění a bude realizována zadavatelem.  

Zhotovitel projektové dokumentace je povinen zajistit vyjádření (souhlasy) vlastníků stavbou dotčených 
pozemků na katastrální situaci, která bude součástí PD. 

Zhotovitel projektové dokumentace je dále povinen spolupracovat se zadavatelem při jednání s vlastníky 
- písemně informovat vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na případné 
otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technických záležitostí stavby, svolat výrobní výbor za 
účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavatele a zástupců obcí,  v jejímž katastru se bude 
záměr realizovat. 

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 4x) za účasti všech orgánů, 
organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Jednání svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel 
projektové dokumentace.  

Konečná verze konceptu dokumentace ve stupni DSP a posléze i PDPS bude projednána v technicko-
dokumentační komisi (TDK), kterou svolá zástupce zadavatele, za účasti zástupce KrÚ ODSH.  

 

Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně DSP předána zadavateli v tištěné podobě a na 
USB flash nosiči (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu: 

- DSP - 2x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf 
*.doc(x), *.xls(x) 

- Záborový elaborát – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls 
- Geodetické zaměření – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg (*.dgn) a *.pdf a 

vytyčovací síť vytyčovaných bodů ve formátu *.doc, *.xls nebo *.txt 
- Odhad stavebních nákladů – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls 

 
Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně PDPS předána zadavateli v tištěné podobě a 
na USB flash nosiči (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu: 

- PDPS - 5x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve 2 paré, 2x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf  
- Oceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 2x v digitální ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml (exportní 

soubor z Aspe ve formátu XC4) 
- Neoceněný soupis prací – 2x v digitální ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve 

formátu XC4) 

 
Zajištění vydání stavebního povolení:  

Zpracování žádosti o vydání SP včetně všech požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek a podání 
řádné žádosti k příslušnému stavebnímu úřadu dle jednotlivých stavebních objektů a příslušnosti k úřadu, 
který stavební objekty povoluje. Zapracování případných požadovaných změn do DSP. 

Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně 
všech příloh se zástupci zadavatele. 

Pravomocné stavební povolení bude předáno zadavateli:  

- 1x originál SP v písemné podobě s vyznačením nabytí právní moci + projektová dokumentace DSP 
ověřená stavebním úřadem 
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Výkon autorského dozoru 

Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými 
právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při 
realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je zhotovitel povinen zejména provádět 
pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro 
realizaci stavby. V případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.  

Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu 
objednatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí. 

 

Předmětem výkonu AD je především: 

- účastnit se předání staveniště dodavateli 

- dohled nad realizací díla 

- kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 
povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav 

- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby 

- sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby 

- řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu případně 
jeho části nebo dodatku projektové dokumentace 

- posuzovat návrhy objednatele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných 
v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení 
lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů 

- vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové 
dokumentaci 

- účast na kontrolních dnech stavby  

- účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby a řádně 
spolupracovat při těchto řízeních  

- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny) 

- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby 

- konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace 

- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět 
jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak 

Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez 
zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech 
uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 

AD bude vykonáván na vyžádání ze strany objednatele. Předmět, termín a místo výkonu AD budou 
dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě objednatele. 

 

Místo plnění/realizace 

Místo stavby – Kraj Vysočina, okres Jihlava, k. ú. Čížov 

 

Veřejný provoz 

Zadavatel předpokládá, že projektovaná oprava bude muset probíhat po polovinách za částečné uzavírky 
silničního provozu, z důvodu zachování dopravní obslužnosti obce Čížov. 

 

Seznam poskytnutých podkladů 

- Přehledná situace 
- Mostní list a poslední hlavní mostní prohlídka 
- Diagnostický průzkum 
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Lhůty plnění 

Zahájení realizace: ihned po nabytí účinnosti smlouvy 

Návrh technického řešení: do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy  

Koncept dokumentace DSP: do 60 dnů od návrhu technického řešení 

Dokumentace DSP včetně projednání 
s dotčenými orgány státní správy a 
samosprávy 

do 60 dnů od předání konceptu DSP 

Podání žádosti o vydání SP do 15 dnů od předání čistopisu DSP 

Dokumentace PDPS do 30 dnů od vydání nepravomocného SP 

Předpoklad zahájení výkonu autorského 
dozoru: 

do 36 měsíců od vydání pravomocného SP 

 

 


