Zadavaci dokumentace

Zakladni podminky a pozadavky pro vypracovani nabidky na verejnou
zakazku malého rozsahu na stavebni prace:

,,OA, SZS a SOSS Jihlava — Oprava stie$niho plasté, nam. Svobody*

zadavanou podle ,Pravidel Rady Kraje Vysoc€ina pro zadavani vefejnych zakazek
¢. 07/2017"

I Vymezeni plnéni verejné zakazky malého rozsahu
Predmétem vefejné zakazky malého rozsahu je stavebni akce:

»OA, SZS a SOSS Jihlava — Oprava stfe$niho pl&st&, nam. Svobody*
Predmét verejné zakazky malého rozsahu je vymezen:

projektovou dokumentaci pro provedeni stavby vcetné soupisu stavebnich praci,
dodavek nebo sluzeb a vykazu vymeér (dale jen ,soupis praci), vypracovanou Ing. arch.
Milanem Sindlerem, Domanin 106, 379 01 Tiebori.

Il. Doba a misto plnéni verejné zakazky malého rozsahu

Zahajeni: cerven 2019
Dokoncéeni: srpen 2019
Misto plnéni: Jihlava, namésti Svobody 1

ll. Kvalifikaéni predpoklady

Dodavatel vefejné zakazky malého rozsahu dolozi splnéni kvalifikacnich
predpokladu predlozenim téchto dokladii (v prosté kopii):

1.  Vypis z obchodniho rejstfiku &i vypis z jiné evidence, pokud je v nich dodavatel
zapsan (ne starsSi nez 3 mésice pred podanim nabidky).

2. Doklad o opravnéni k podnikani vrozsahu odpovidajicim predmétu vefejné
zakazky — ,Provadéni staveb, jejich zmén a odstrafiovani®.

3. Cestné prohlaseni dodavatele (ne star$i nez 3 mésice pred podanim nabidky),
Ze:

- nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech odsouzen pro trestny ¢in uvedeny v pr.

€. 3 zakona &. 134/2016 Sb. nebo obdobny trestny &in dle pravniho fadu zemé svého
sidla

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla v evidenci dani zachycen splatny dafiovy
nedoplatek
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- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na verejné zdravotni pojisténi

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na socialnim zabezpeceni a prispévku na statni politiku zaméstnanosti

- neni v likvidaci

- nebylo proti nému vydano rozhodnuti o Gpadku

- nebyla véi nému nafizena nucena sprava

Pro zpracovani ¢estného prohlaseni dodavatel pouzije pfilohu ¢.1 zadavacich podminek.

4.  Osvédceni objednatelll o fadném pInéni minimalné 3 stavebnich praci obdobného
charakteru (vystavbal/rekonstrukce), které dodavatel provedl za poslednich 5 let
v objemu realizaénich nakladd min. 3 mil. Osvédceni bude obsahovat ldaje o cenég,
misté a dobé& provadéni praci, odkaz na kontaktni osobu objednatele a Udaj o tom, zda
byly tyto prace provedeny fadné a odborné.

Minimalni rozsah pro spinéni tohoto kvalifikaéniho pfedpokladu je stanoven takto:

- realizace min. 1 stavebni akce na objektu stavby obéanského vybaveni (stavba
slouzici pro vzdélani a vychovu, socialni sluzby, péci o rodinu, zdravotni sluzby,
kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva atd.), kde byl dodavatel generalnim
zhotovitelem.

5. Doklad osvédCujici odbornou zpusobilost dodavatele nebo osoby, jejimz
prostrednictvim odbornou zplsobilost zabezpecuje — dodavatel predlozi Osvédéeni o
autorizaci podle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych inzenyr(i a
technik( Cinnych ve vystavbé ve znéni pozdéjSich predpist pro obor ,Pozemni stavby*
pro osobu povérenou vedenim stavby - stavbyvedouci. Dodavatel upiesni formou
Cestného prohlaseni, pripadné jinym dokladem vztah osoby prokazujici odbornou
zpusobilost k dodavateli (pracovni nebo obdobny pomér k dodavateli, odpovédny
zastupce dodavatele, statutdrni zastupce nebo ¢len statutarniho organu dodavatele).
V pfipadé, Ze se jedna o teti osobu bez vySe uvedeného vztahu k dodavateli, je nutné
dolozit originalni pisemné prohlaseni této osoby nebo smlouvu o poskytnuti pinéni
uréeného k realizaci verejné zakazky alespori v rozsahu, v jakém prokazala kvalifikaci.

6. Podava-li nabidku vice dodavatell spoletné&, prokazuje kazdy znich splnéni
kvalifikace dle bodu 1. a 3. samostatné, v ostatnich bodech postacuje, aby spinéni této
kvalifikace prokazali vSichni spole¢né. Soucasné jsou takovi dodavatelé povinni pfedloZit
jako soucast nabidky smlouvu, ve které bude obsaZen zavazek, Ze jsou viéi zadavateli
z pravnich vztahG vzniklych v souvislosti s vefejnou zakazkou zavazani spole¢né a
nerozdilng.

7. Splnéni kvalifikace tykajici se pozadavk( na technickou zpUsobilost nebo opravnéni
k podnikani, €lenstvi v profesni samospravné komorie ¢i jiné profesni organizaci nebo
odborné zpusobilosti v chybéjicim rozsahu mlzZe dodavatel prokazat prostrednictvim
poddodavatele. Dodavatel je v takovém pripadé& povinen vefejnému zadavateli predlozit
pisemné prohlaseni poddodavatele o poskytnuti pInéni uréeného krealizaci vefejné
zakazky alespon v rozsahu, v jakém prokazuje za dodavatele kvalifikaci.
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IV. Udaje o zadavaci dokumentaci
Zadavaci dokumentaci tvofi:
- Vyzva k podani nabidek

- Tyto zakladni podminky a pozadavky k prokazani kvalifikace a k podani nabidky na
verejnou zakazku véetné pfiloh

- Projektova dokumentace véetné soupisu stavebnich praci s vykazem vymér
vypracovana projekéni kancelafi Ing. arch. Milan Sindler, Domanin 106, 379 01 Tfebof.

V. Zpusob hodnoceni nabidek
Nabidky budou hodnoceny podle kritéria: ekonomicka vyhodnost nabidek.
Ekonomicka vyhodnost nabidek bude hodnocena podle nejnizsi nabidkove ceny.

Nabidkovou cenou se rozumi celkova cena bez dané z pridané hodnoty. PFi
hodnoceni se sestavuje poradi nabidek podle predlozenych celkovych
nabidkovych cen, pficemz jako ekonomicky nejvyhodnéjsi bude vyhodnocena
nejnizsi nabidkova cena.

VI. Podminky pro zpracovani a podani nabidky
Pozadavky na zplsob zpracovani nabidkové ceny

Nabidkova cena bude zpracovana v souladu s projektovou dokumentaci. Ocenény
soupis praci, obsazeny v projektové dokumentaci, bude nedilnou soucasti nabidky
dodavatele, tj. navrhu smilouvy o dilo. V tomto vykazu nesmi byt dodavatelem provedena
Zadna zména, vyjma doplnéni cen. Nabidkova cena bude uvedena v korunach &eskych.
Nabidkova cena bude uvedena v €lenéni: celkova cena dila bez dané z pfidané hodnoty
(DPH), samostatné DPH a celkova cena dila véetné DPH. Celkova nabidkova cena bude
uvedena na krycim listu nabidky (dodavatel pouzije pf. €. pfiloze €. 2 Zadavacich
podminek) i v navrhu smlouvy o dilo.

Nabidkova cena muze byt zménéna za podminek uvedenych v Obchodnich podminkéach
zadavatele (pf. &. 3 téchto zadavacich podminek), které se stanou obsahem smluvniho
ujednani s dodavatelem a budou bez Uprav obsaZeny v nabidce dodavatele.

Pozadavky na zpracovani nabidky a jeji predlozeni

Pisemna nabidka bude prediozena v Ceském jazyce, v jednom originale, v listinné
podobé.

Nabidka nebude obsahovat pfepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
VSechny naklady a vydaje spojené s vypracovanim a predloZzenim nabidky nese
dodavatel.

Nabidka bude zavazné obsahovat tyto nalezitosti:

a) Doklady prokazujici kvalifikaci v rozsahu pozadovaném zadavatelem
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b)  Navrh smlouvy o dilo, ktery bude obsahovat Obchodni podminky zadavatele, bude
podepsan osobou opravnénou za dodavatele jednat a podepisovat, popf. osobou
zmocnénou k témto Ukonlm

c) Ocenény soupis stavebnich praci a dodavek s vykazem vymér zpracovany dle
pozadavkl této vyzvy v listinné i elektronické podobé (CD) v pozadovaném formatu a
struktufe stanovené projektovou dokumentaci a predlozen jako nedilna souéast nabidky
dodavatele.

Zadavatel vylu€uje moznost variantniho feseni.

VII. Termin podani nabidek
Lhita pro doruceni nabidky konéi dne 12. 2. 2019 v 9.00 hod.

Nabidka bude doruéena na adresu: Krajsky urad Kraje Vysoéina, podatelna, odbor
majetkovy, Zizkova 57, 587 33 Jihlava v fadné uzaviené obalce opatiené na prelepu
razitkem a na pfedni strané oznadené: NEOTVIRAT — Vefejna zakazka — ,,0A, SZS a
SOSS Jihlava — Oprava stiesniho plasté, nam. Svobody*.

Nabidku je mozné doruéit postou nebo osobné pfedat kazdy pracovni den na podatelné
zadavatele na adrese: Krajsky Gfad Kraje Vysoéina, Zizkova 57, 587 33 Jihlava v dobé
od 8.00 hod. do 13.00 hod., v pondéli a ve stfedu do 17.00 hod.

Splnéni I|haty pro podani nabidek se posuzuje podle podaciho razitka podateiny
zadavatele.

VIIl. Prohlidka mista pInéni

Prohlidka mista plnéni bude dodavatelim umoznéna dne 8. 2. 2019 v 9.00 hod na misté
samém. Sraz ucastnikd bude pfed vchodem do budovy Skoly na adrese Jihlava, ndmésti
Svobody 1.

IX. Dalsi podminky verejné zakazky malého rozsahu a prava zadavatele

1. Do hodnoceni budou zarazeny pouze ty nabidky, které spini zadavaci podminky
teto verejné zakazky z hlediska obsahu a Uplnosti a budou-li predlozeny ve stanovené
Ihité. Podané nabidky zustavaji vlastnictvim zadavatele. Dodavatel miZe podat pouze
jednu nabidku. Pokud poda vice nabidek samostatné nebo spoleéné s daldimi
dodavateli, nebo poda nabidku a soucasné je poddodavatelem, jehoZ prostiednictvim jiny
dodavatel ve stejném zadavacim fizeni prokazuje kvalifikaci, zadavatel véechny nabidky
podané takovym dodavatelem vyradi.

2. Nabidka, ktera bude doruéena po uplynuti |haty pro podani nabidek, nebude
oteviena a pohlizi se na ni, jako by nebyla podana.

3. Dodavatel je vazan svou nabidkou po dobu 1 mésice ode dne nasledujiciho po
uplynuti Ihaty pro podani nabidek. Jakakoliv zména nabidky v prabéhu této Ihity bude
povaZovana za poruSeni zadavacich podminek a bude didvodem k vyfazeni nabidky
z vybérového fizeni
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4.  Zadavatel si vyhrazuje pravo odmitnout vSechny predloZené nabidky, pravo zménit
nebo doplnit podminky zadavaciho fizeni, pravo zrusit soutéz, omezit rozsah pfedmétu
zakazky a pravo neuzaviit smlouvu se zadnym z dodavatel(. Zadny z dodavatell nema
ani vtomto pfipadé narok na nahradu nakladl spojenych s vypracovanim a podanim
nabidky.

5. Zadavani této verejné zakazky malého rozsahu se fidi Pravidly Rady Kraje
Vysoéina pro zadavani verejnych zakazek. Zadavatel vyslovné upozoriiuje, Ze na tuto
vefejnou zakazku malého rozsahu nelze uplatnit postupy uvedené v zakoné &. 134/2016
Sh. (dale jen ,zakon“), nebot na ni v souladu s ustanovenim § 31 zakona uplatriuje
vyjimku z pusobnosti zakona. Pokud jsou proto v této vyzvé a ostatnich dokumentech
zadavatele pouzity pojmy shodné s pojmy zakona, nelze z takové skute¢nosti jakkoliv
vyvozovat, Ze je pro takovy pojem zakon uplatfiovan, vyjma pfipadu, kdy je to vyslovné
uvedeno.

6. Vitézny dodavatel je povinen predlozit objednateli pfi podpisu smlouvy doklad
o pojisténi odpovédnosti za skodu zplsobenou treti osobé pfi vykonu jeho Einnosti
v rozsahu stanoveném Obchodnimi podminkami zadavatele. Nepredlozeni dokladu
o pojisténi bude povaZovano za neposkytnuti soucinnosti a mulze byt divodem
k nepodepsani smlouvy.

X. Identifikacni Gdaje a adresa zadavatele
Kraj Vysocina,

Zizkova 57, 587 33 Jihlava

ICO: 70890749

Kontaktni osoba: Ing. Eduard Jozifek

e-mail: jozifek.e@kr-vysocina.cz

tel.: 564 602 213

Pfiloha: pt. & 1 vzor Cestného prohlaseni

. 2 Kryci list

o
.
(@]

¢. 3 Obchodni podminky zadavatele

o
i
(9]

iblayva 27 01, 200

hd, A

Ing. Martin Kukla
naméstek hejtmana pro oblast
ekonomiky a majetku
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Priloha ¢. 1

Cestné prohlaseni
o spinéni zakladnich kvalifikaénich predpokladi

Ja; niZe pPodepPSaNY s s e jako opravnény zastupce

Lo LYo =LY (= =N , se sidlem

¢estné prohlasuji, Ze dodavatel

- nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech odsouzen pro trestny &in uvedeny v pr.
¢. 3 zakona €. 134/2016 Sb. nebo obdobny trestny ¢&in dle pravniho fadu zemé svého
sidla

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla v evidenci dani zachycen splatny dariovy

nedoplatek

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na

penale na verejné zdravotni pojisténi

- nema v Ceskeé republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na

penale na socialnim zabezpeceni a prispévku na statni politiku zaméstnanosti
- neni v likvidaci
- nebylo proti nému vydano rozhodnuti o Gpadku

- nebyla viéi nému nafizena nucena sprava
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Priloha ¢&. 2

KRYCI LIST NABIDKY

1. Verejna zakazka

Vefejna zakazka malého rozsahu na stavebni prace zadavana dle Pravidel Rady Kraje
Vysoéina pro zadavani vefejnych zakazek

Nazev: OA, SZS a SOSS Jihlava — Oprava stie$niho plasté, nam. Svobody

2. Zakladni identifikaéni udaje

2.1 Zadavatel

Nazev: Kraj Vysocina
Sidlo: Zizkova 1882/57, Jihlava, PSC 587 33
ICO: 70890749

Osoba zastupujici zadavatele:

MUDr. Jifi Béhounek, hejtman kraje

Ing. Martin Kukla, naméstek hejtmana kraje pro
oblast ekonomiky a majetku

2.2 Dodavatel

Nazev:

Sidlo / Misto podnikani, popf. misto
trvalého pobytu:

ICO:

Osoba zastupujici dodavatele:

Kontaktni osoba:

Tel.:

E-mail:

Podpis osoby opravnéné jednat
jménem ¢&i za dodavatele:

Titul, jméno, pfijmeni:

Funkce:
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Piloha &. 3
Obchodni podminky

Smilouva o dilo

uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,

obc¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpistl (dale jen ,ob&ansky zakonik®)

na akci

,OA, SZS a SOSS Jihlava — Oprava stfe$niho plasté, nam. Svobody*

1. Smluvni strany

Objednatel:
ICO:

DIC:

se sidlem:
zastoupeny:

zastupce pro véci technickeé:

tel:
bankovni spojeni:
Cislo uétu:

Zhotovitel:

ICO:

DiE:

se sidlem:

zastoupeny:

zastupce pro véci smluvni:

zastupce pro véci technické:

tel./e-mail

osoba povérena vedenim stavby
- stavbyvedouci dle zakona:

bankovni spojeni:
&islo uétu:

Kraj Vysocina

708 90 749

CZ70890749

Jihlava, Zizkova 57/1882, PSC 587 33

MUDr. Jifim Béhounkem, hejtmanem kraje,

k podpisu povéfen Ing. Martin Kukla, naméstek
hejtmana kraje pro oblast ekonomiky a majetku
Ing. Eduard Jozifek

564 602 213

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

zapis v obchodnim rejstfiku:

V pfipadé& zmény Udajl uvedenych v zahlavi této Smiouvy (¢lanek 1) je povinna smiluvni
strana, u které zména nastala, informovat o ni druhou smiuvni stranu, a to prikaznym
zpUsobem a bez zbyte¢ného odkladu. V pfipadé, Zze z duvodu nedodrZeni nebo poruseni
této povinnosti dojde ke $kodé, zavazuje se strana, ktera skodu zplsobila, tuto $kodu
nahradit.
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Prohlaseni

Objednatel timto jako platce dané z pfidané hodnoty, ktery z titulu pinéni této smlouvy o
dilo bude od vySe uvedeného zhotovitele pfijimat zdanitelna plnéni spocivajici
v poskytnuti stavebnich praci odpovidajicich &iselnému kédu klasifikace produkce CZ-
CPA 41 az 43,

prohlasuje,

Ze vySe uvedena pfijata zdanitelna pInéni pouzije vyluéné pfi vykonu plsobnosti v oblasti
vefejné spravy. V souladu s ustanovenim § 5 odst. (3) zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, neni Kraj Vysocina pfi pfijimani vy$e uvedenych zdanitelnych pinéni
povazovan za osobu povinnou kdani, a proto tato zdanitelna pinéni nebudou
uskuteCnéna v reZimu preneseni danové povinnosti dle § 92a zakona o dani z pfidané
hodnoty. Dan z pfidané hodnoty je tudiz povinen pfiznat a zaplatit spravci dané zhotovitel
jako platce, ktery uskute€ruje zdanitelné plnéni poskytnuti sluzby s mistem plnéni
v tuzemsku.

2. Predmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpeéi pro objednatele dilo ,0A, SZS
a SOSS Jihlava — Oprava stfe$niho plasté, nam. Svobody“ a objednatel se zavazuje dilo
pfevzit a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Pfedmét dila bude proveden dle projektové dokumentace pro provedeni stavby
véetné soupisu stavebnich praci, dodavek nebo sluzeb a vykazu vymér (dale jen ,soupis
praci*), vypracovanou Ing. arch. Milan Sindler, Domanin 106, 379 01 Trebori pod nazvem
OA, SZS a SOSS Jihlava — Oprava stie$niho plasté, nam. Svobody"

Bude proveden v souladu se specifikacemi praci a materialt uvedenych v zadavaci
dokumentaci soutéze vyse uvedené akce. Pokud bude pred zahajenim praci a dodavek
nebo v jejich pribéhu zjistén rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a
vykazem vymeér, budou pfedmétné prace a dodavky upfesnény projektantem prfedmétu
dila. Prfipadné zmény pifedmétu dila musi byt projednany s objednatelem zplsobem
stanovenym touto smlouvou. Dodavkou predmétu dila se pro ucely této smlouvy rozumi
dodavka vSech praci a materialt nutnych k fadnému provedeni dila.

2.2. Soucast dodavky stavby je rovnéz:

2.2.1. Projektova dokumentace skutecného provedeni stavby:

Dokumentace skuteéného provedeni dila bude predana ve tfech vyhotovenich v grafické
(tisténé) podobé a jednou v digitalni podobé ve formatech pdf a dwg.

Dokumentace skuteéného provedeni bude provedena podle vyhl. & 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v platném znéni, a nasledujicich zasad:

Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebnich objektl a provoznich
souborl budou zretelné vyznaceny vSechny zmény, k nimz doslo v pribéhu zhotoveni
dila.

Ty &asti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k Zadnym
zménam, budou oznaceny napisem ,beze zmén".

Kazdy vykres dokumentace skutecného provedeni stavby bude opatfen jménem
a pfijmenim osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele.
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U vykres( obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude pfiloZen i doklad,
ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou objednatele a jeji
souhlasné stanovisko.

Vyhotoveni dokumentace skuteéného provedeni stavby pfipravené k potvrzeni stavebnim
ufadem ve tfech vyhotovenich, ktera bude ve vSech svych ¢astech vyrazné oznadena
,dokumentace skutecného provedeni" a bude opatfena razitkem a podpisem
odpovédného a opravnéného zastupce zhotovitele s autorizaci. V pfipadé pfipominek
stavebniho Gfadu vramci schvalovaciho fizeni zhotovitel doplni, event. prepracuje
bezuplatné dotéenou ¢ast dokumentace skute€ného provedeni.

2.2.2 Mimo v8echny definované &innosti patfi do dodavky stavby i nasledujici prace a
¢innosti provadéné na vlastni naklady zhotovitele, a to zejména:

- vsouladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi oznamit zahajeni stavebnich praci
napf. spravcum siti apod.

- projednani a zajisténi pripadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch
véetné Uhrady vymérenych poplatk(i a ndjemného,

- odvoz (kontejnerova doprava suti) a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na
skladku véetné poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb. -
0 odpadech,

- uvedeni vSech povrchu dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen apod.),

- provadéni denniho hrubého Uklidu, po skonceni praci kazdé &asti provedeni &istého
uklidu mokrou cestou,

- provedeni opatieni proti vnikani prachu, necistot a nadmérného hluku souvisejiciho se
stavbou do okoli.
- pfedloZeni ¢asového a finanéniho planu (harmonogramu praci)

2.3. Rozsah a kvalita pfedmétu dila je dana:

a) vyse uvedenou projektovou dokumentaci v€etné soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb véetné vykazu vymeér

b) pfislusnymi normami a predpisy platnymi v dobé provadéni dila,

c) touto smlouvou,

d) nabidkou zhotovitele pifedlozenou do vybéroveého fizeni.

2.4. Zhotovitel zabezpec€i provadéni dila tak, aby v souvislosti s provadénim dila nedoslo
ke zranéni osob a Skodam na majetku osob a subjekt( uzivajicich objekty a pozemky
dotéené stavbou, k poSkozeni stavajicich staveb, jejich souéasti, zafizeni a prilehlych
nemovitosti. Pfipadné Skody vzniklé v souvislosti s provadénim pfedmétu dila uhradi na
svUj naklad zhotovitel.

2.5. Budou-li pfi realizaci dila vynuceny zmény, dopliky nebo rozsifeni predmétu dila
(tzv. Viceprace), jejichz potfeba vznikla v disledku okolnosti, které zadavatel jednajici
s nalezitou pé¢i nemohl predvidat, je zhotovitel povinen do 3 pracovnich dnii od zapisu
téchto zmeén, dopliikl nebo rozsifeni pfedmétu dila do stavebniho deniku, provést soupis
zmeén, doplik( nebo rozsifeni, ocenit jej postupem uvedenym v této Smlouvé (odst. 4.4.)
a predlozZit tento soupis objednateli k odsouhlaseni. Po jeho odsouhlaseni formou
dodatku ke smlouvé o dilo a podpisu obou smluvnich stran ma zhotovitel povinnost tyto
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zmény realizovat a ma pravo na jejich Uhradu. V pfipadé zmén pifedmétu dila, v dusledku
kterych nebudou urcité prace, dodavky nebo sluzby provedeny (tzv. Ménéprace), bude
cena neprovedenych praci, dodavek ¢i sluzeb odeétena z celkové ceny za dilo ve vySi
stanovené podle jednotkovych cen uvedenych v Polozkovych rozpoctech.

2.6. Pokud zmény, dopliiky nebo rozsifeni predmétu dila neprekroéi 10 % z celkové
sjednané ceny dila a zastupce objednatele ve vécech technickych bude zapisem do
stavebniho deniku tyto zmény, doplfiky nebo rozsifeni pfedmétu dila pozadovat v dobé
do 30 kalendarnich dnd pred terminem dokon&eni dila uvedenym v této smlouvé, ma
zhotovitel narok pozadovat na objednateli pfimeérené prodlouzeni terminu dokonéeni dila.
V pfipadech mimo ramec téchto limitd (tj. zmény neprekroci 10 % z celkové ceny dila a
pozadavek bude oznamen nejméné 30 kalendafnich dnl pred dokonéenim dila) je
zhotovitel povinen na tyto zmény, dopliky a rozSifeni pfedmétu dila pristoupit a dilo
dokongit v terminu dle této smlouvy.

2.7. Objednatel si vyhrazuje pravo omezit rozsah pfedmétu dila. Zhotovitel je povinen na
tuto skutecCnost pfistoupit. V disledku tohoto omezeni bude snizena cena dila v rozsahu
odpovidajici nerealizované ¢asti dila. Ocenéni nerealizované ¢asti dila bude provedeno
obdobné jako v pfipadé ménépraci dle odst. 2.5. Smlouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a
Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu vykresové a textové casti projektové
dokumentace s vykazem vymér a upozorni na pfipadné rozdily pfed zajisténim materiall
a dodavek potfebnych pro dodavku predmétu dila. Pokud toto neucini, nepotiebny
material a nepotiebné dodavky v pfipadé zmén uhradi zhotovitel na svij naklad.

2.9. Prokaze-li se pfi plnéni vefejné zakazky, Ze polozkové rozpoclty, pfes posouzeni
nabidek v rozsahu soupisu stavebnich praci, neobsahuji vSechny polozky, které byly
obsahem soutéZniho soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb v€etné vykazu vymeér,
ma se vzdy za to, Ze prace a dodavky definované témito polozkami soupist jsou zahrnuty
v cené ostatnich polozek polozkovych rozpoctu.

2.10. Objednatel se zavazuje v€as a fadné dokoncené dilo v souladu s touto smlouvou
prevzit a zaplatit za néj cenu uvedenou v bodé 4.2. této smlouvy.

2.11. Zhotovitel provede dilo svym jménem a na svou odpovédnost. Zhotovitel je
opravnén poveérit provedenim &asti dila tfeti osobu (poddodavatele). V tomto pfipadé
vSak zhotovitel odpovida za cinnost poddodavatele tak, jako by dilo provadél sam.
Ustanoveni § 2630/1 obCanského zakoniku neni timto ujednanim dotceno.

2.12. Zhotovitel neni opravnén provadét ¢ast dila, kterou mél provadét poddodavatel,
prostifednictvim néhoz zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni vefejné
zakazky, jez je pfedmétem této smlouvy, sam nebo jinym poddodavatelem nesplfiujicim
prislusnou kvalifikaci. V pfipadé, Ze zhotovitel hodla zménit osobu poddodavatele,
prostrednictvim kterého prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, je povinen si pied
uzavienim smlouvy s novym poddodavatelem vyzadat souhlas objednatele. Novy
poddodavatel musi pred uzavienim smlouvy se zhotovitelem prokazat svoji kvalifikaci
alesponi v rozsahu, jakym prokazoval kvalifikaci plvodni poddodavatel. Nedodrzeni vyse
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uvedeného postupu pro zménu poddodavatele bude povazovano za hrubé poruseni
smlouvy.

2.13. Bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materialy,
ani technologie, ani provedeny jakékoli zmény oproti Projektové dokumentaci, jejimu
pfipadnému upresnéni a pfijaté Cenové nabidce zhotovitele. Souéasné se zhotovitel
zavazuje a odpovida za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je
v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzité napravu a nést veskeré naklady s tim spojené.

2.14. Zhotovitel pfedlozi Casovy a finanéni plan (harmonogram praci) objednateli
nejpozdéji do 7 dnl po pfedani stavenisté. Casovy plan bude zpracovan v souladu
s pozadavky uzivatele objektu a bude jeho zastupcem odsouhlasen. V piipadé
nepredlozeni harmonogramu ve stanoveném terminu ma objednatel narok na smluvni
pokutu ve vysi 2 000,- K& za kazdy zapocaty den prodleni.

2.15. Zhotovitel bude provadeét dilo dle schvaleného harmonogramu praci, ktery bude
respektovat provoz uzivatele objektu.

3. Termin a misto pInéni, stavenisté

3.1. Misto plnéni: Jihlava, namésti Svobody 1
3.2. Prace budou zahajeny (predpoklad): ¢erven 2019
3.3. Dilo bude dokonéeno nejpozdéji: 28. 8. 2019

3.4. Terminy pro zahajeni a dokonéeni praci mohou byt prodlouzeny, jestlize preruseni
praci bylo zavinéno vy$si moci nebo jinymi okolnostmi nezavinénymi zhotovitelem.

3.5. Stavenisté

- stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahajit a provadét
prace v rozsahu uvedeném ve smlouvé o dilo. Zhotovitel je povinen zajistit soudinnost
vedouci k predani staveniste,

- o pfedani a prevzeti stavenisté bude vyhotoven pisemny zaznam v souladu s vyhl.
€. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, ktery obé strany podepisi. Za
den predani stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve
stavebnim deniku, nebo v zapisu o pfedani a pfevzeti stavenisté

- provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel
v souladu se svymi potfebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Naklady na
vybudovani, zprovoznéeni, Udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty
ve sjednané cene dila,

- jako soucast zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel i rozvod potifebnych médii na
stavenisti a jejich pfipojeni na odbé&rna mista uréena objednatelem

- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobam vykonavajicim funkci
technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinatora bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci (dale jen ,koordinator BOZP*) podminky nezbytné pro vykon jejich funkce
pfi realizaci dila, a to v pfiméfeném rozsahu,

- zhotovitel je povinen uzZivat staveni§té pouze pro Ucely souvisejici s provadénim
dila a pfi uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy,

- zhotovitel neni opravnén vyuzivat stavenisté k ubytovani nebo nocovani osob,
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- veskera potrfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam,
prekoptm ¢&i protlakiim verejnych komunikaci zajiStuje zhotovitel na svou odpovédnost a
nese veskeré pripadné poplatky

- zhotovitel odstrani neprodlené veskera znecisténi a poskozeni komunikaci a ploch,
ke kterym doslo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele

- zhotovitel je povinen pribézné ze stavenisté odstrariovat véechny druhy odpad,
stavebni suti a nepotfebného materialu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpedit, aby
odpad vznikly z jeho €innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté,
v budové a jejim okoli a byl likvidovan v souladu s platnymi pfislusnymi predpisy.

- zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veSkera bezpecnostni a hygienicka
opatieni a pozarni ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zplUsobem
stanovenym pfislusnymi predpisy

- zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté nejpozdéji do
15 kalendarnich dnl ode dne predani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.
- nevyklidi-li zhotovitel staveni$té ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpecdit vyklizeni stavenisté treti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli
zhotovitel do 30 dnl od obdrzeni vyucétovani téchto praci.

4. Cena za dilo

4.1. Cena za provedeni dila uvedena vtéto smlouvé je cena nejvySe pripustna
s moznosti zmény pouze v pfipadech stanovenych v této smlouvé a jsou v ni zahrnuty
veskeré prace, dodavky, sluzby a vykony, potfebné pro provedeni pfedmétu smlouvy.
Tato cena vyplyva znabidky dodavatele vybraného v souvislosti s ukoncenim
zadavaciho fizeni pro zadani verejné zakazky a obsahuje veskeré naklady zhotovitele
potfebné k provedeni dila. Jednotkové ceny uvedené v ocenéném soupisu praci jsou
pevné a platné po celou dobu realizace dila. Celkovou a pro uéely fakturace rozhodnou
cenou se rozumi cena véetné DPH.

4.2. Cena za provedeni dila je sjednana takto:

Cenadilabez DPH: e e Ké

DPH 21 %: e Ké

Cena dila celkem s DPH Gini: oo e Ké

Bl OV . e e e e ——a———————aa—————————————— e e ea s korun
geskych

4.3. Smluvni strany se dohodly, Ze sjednana cena muize byt prekrocena za nasledujicich
podminek:
4.3.1.zména pravnich pfedpisl uréujicich sazby DPH;

4.3.2. pokud se pfi provadéni dila vyskytne potfeba DodateCnych stavebnich praci
(Vicepraci), které nebyly v dobé sjednani smlouvy znamy, nebyly obsazeny v zadavacich
podminkach a jejich potieba vznikla v disledku okolnosti, které zadavatel jednajici
s nalezitou péc¢i nemohl pfedvidat.

4.4, ZpUsob sjednani zmény ceny (Zménovy list)

4.4 1.Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozné prekroceni sjednané ceny
z divodu vzniku vicepraci, je Zhotovitel povinen sestavit Zménovy list a v ném popsat
divody a okolnosti vedouci k nutnosti zmény sjednané ceny, provést vypocet navrhu
zmény sjednané ceny a predlozit jej Objednateli k odsouhlaseni.
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4.4.2.Zhotovitel je povinen stanovit cenu Vicepraci nejvy$e podle hodnot jednotkovych
cen uvedenych v Polozkovych rozpoétech. Pokud Viceprace v Polozkovych rozpoé&tech
obsazeny nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvy$e podle pouZité cenové
soustavy definované pro to obdobi, ve kterém byly Viceprace zjistény, nebo maximalné
do vySe cen v misté a ¢ase obvyklych, pokud nebudou Viceprace v cenové soustavé
uvedeny.

4.4.3.Zména sjednané ceny je mozna pouze v pfipadé, kdy Objednatel pisemné
odsouhlasi Zménovy list; poté bude uzavien pfislusny dodatek smlouvy.

5. Financovani
5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu.

5.2. Provedené prace budou fakturovany za kazdy uplynuly kalendaini mésic v élenéni
dle pozadavk( zadavatele. Faktura bude vystavena do 15 dnl od posledniho dne
uctovaného mésice. Vyse fakturované &astky bude odpovidat skuteéné provedenym,
objednatelem objednanym pracim vdaném kalendainim mésici, které budou
odsouhlaseny zastupcem objednatele pro véci technické na zjistovacim protokolu —
soupisu skutecné provedenych praci, ktery vystavi zhotovitel a pfeda objednateli v ti§téné
i elektronické podobé. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit k pfepracovani.

5.3. Prace a dodavky, u kterych nedoSlo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych
nedoslo k dohodé o provedeném mnozstvi, projednaji zhotovitel s objednatelem
v samostatném fizeni, ze kterého poridi zapis s uvedenim dlvod( obou stran.

5.4. Provedené prace bude objednatel hradit do vySe max. 95 % celkové ceny dila.
Zbyvaijicich min. 5 %, které slouzi jako zadrzné, bude vyplaceno do 30ti dnli po pfedani a
prevzeti hotového dila bez vad a nedostatkl. V pfipadé, Ze dilo bude pfevzato s vadami
a nedostatky, bude zadrzné vyplaceno do 30 dnl od podpisu protokolu o odstranéni
posledni vady nebo nedostatku.

5.5. Lhita splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na 30 dnii po jejich doruéeni
objednateli, pfi¢emz dnem doruceni se rozumi den zapsani faktury do postovni evidence
objednatele. Uhrada za plnéni ztéto smlouvy bude realizovdna bezhotovostnim
pfevodem na UZet zhotovitele, ktery je spravcem dané (finanénim Grfadem) zverfejnén
zpusobem umozfujicim dalkovy pfistup ve smyslu ustanoveni § 98 =zakona
€. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon
o DPH").

Pokud se po dobu uUcinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve
smyslu ustanoveni § 106a zékona o DPH, smluvni strany se dohodly, Ze objednatel
uhradi DPH za zdanitelné pinéni pfimo pfislusnému spravci dané. Objednatelem takto
provedena uhrada je povazovana za uhrazeni pfislusné ¢asti smluvni ceny rovnajici se
vySi DPH fakturované zhotovitelem

5.6. Kromé povinnych nalezitosti je zhotovitel povinen uvadét v jednotlivych darovych
dokladech - fakturach rozpis provedenych praci dle jejich druhu a ¢asti. Kazdy darnovy
doklad bude rovn&z obsahovat nazev akce ,,0A, SZS§ a SOSS Jihlava — Oprava
stieSniho plasté, nam. Svobody*“. Faktura, ktera bude vystavena po predani a pfevzeti
dila, tzv. kone¢na faktura, bude kromé vySe uvedenych naleZitosti obsahovat soupis
faktur pfedstavujicich pribéh fakturace celého dila dle této smlouvy. Soupis bude
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obsahovat vycet vystavenych faktur s uvedenim jejich Cisla, data vystaveni, ceny bez
DPH, udaje o DPH, ceny v¢. DPH a rekapitulaci dosud zaplacenych vyfakturovanych
&astek véetné zadrzného.

5.7. V pfipadé&, Ze objednateli vznikne narok na smiuvni pokutu dle této smlouvy, je
objednatel opravnén vyuctovat pokutu vzdy po 30 dnech prodleni. Bude-li prodleni trvat
kratSi dobu, bude sankce uUCtovana podle skutecné délky prodleni. Splatnost ¢astek
smiuvnich pokut je 30 dnl ode dne doruéeni vylétovani smluvni strané v prodleni.

5.8. Smluvni strany se dohodly, Ze pohledavky (i nesplatné) vyplyvajici z vyuctovanych
smiuvnich pokut mohou byt vzajemné zapocteny vuéi pohledavkam vyplyvajicim z ¢astek
vyfakturovanych jako cena za provedené prace, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavebni denik, kontrolni dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik dle platnych pravnich predpist (vyhl. &.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pf. €. 9), musi mit nalezitosti uvedené ve stavebnim
zakoné a jeho provadécich predpisech. Stavebni denik musi mit pracovnici provadéjici
prace trvale na stavenisti. Povinnost vést stavebni denik kon&i odstranénim vad
zjisténych pfi prfedavani dila.

6.2. Veskeré listy stavebniho deniku musi byt vzestupné ocislovany.

6.3. Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten
den, kdy byly prace provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem
zajmu, resp. jsou z pohledu provadéni dila vyznamné. Mezi jednotlivymi zaznamy ve
stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista. Mimo stavbyvedouciho mize do
stavebniho deniku provadét potfebné zaznamy pouze objednatel, zastupce objednatele
pro véci technické, prislusné organy statni spravy a osoby uréené pravnimi piedpisy.

6.4. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jeho zastupce do
stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

6.5. Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku uéinénym
zhotovitelem nejpozdéji do 7 pracovnich dnu.

6.6. Zapis ve stavebnim deniku neni zmé&nou smlouvy, ale mize slouzit jako podklad
pro vypracovani dodatki a zmén smlouvy.

6.7. Pro Gcely kontroly prib&hu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v
terminech nezbytnych pro radné provadéni kontroly, nejméné vSak 2 x mésicné. Pokud
Objednatel rozhodne o ¢asté&j§im konani Kontrolnich dnu, je Zhotovitel povinen na tuto
Cetnost pristoupit. Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne G&astnikim
pisemné nejméné pét dni pred jeho konanim, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.8. Kontrolnich dnll jsou povinni se zuc¢astnit zastupci objednatele a zhotovitele véetné
poddodavatelli a dalSich osob, které si vyZzada objednatel. Vedenim kontrolnich dnd je
povéren objednatel.

6.9. Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
¢asoveho a finanéniho pinéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich
funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pripadnych napravnych opatieni a
Ukolu. Z kontrolniho dne je pofizovan zapis o jednani v Eeském jazyce.
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7. Prevzeti pfedmétu dila

7.1. Prevzeti pfedmétu dila bude provadéno v rozsahu a zplsobem stanovenym touto
smlouvou. Zhotovitel je na svlj naklad povinen zajistit pro Ucely prejimky a predlozit
objednateli zejména:

projektovou dokumentaci skute€ného provedeni dila v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,

veskeré revize bez zavad, atesty, doklady, protokoly o méreni, protokoly o zkouskach a
pfipadna méfeni poZzadované ke kolaudaci stavby stavebnim ufadem, dotéenymi organy
statni spravy a dalsSi doklady, jejichz seznam si zhotovitel zajisti na pfislusnych Urfadech
na svlj naklad

seznam stroju a zafizeni, které jsou pfedmétem pInéni této smlouvy, jejich pasporty,
navody k obsluze v éeském jazyce a protokoly o zauceni obsluhy, zaruéni listy,

doklady prokazujici technické parametry a jakost pouzitych material(i, které musi byt
v souladu s pozadavky zadavaci dokumentace a pfipadnym upfesnénim objednatele, dle
predchozich ustanoveni této smlouvy,

kompletni stavebni denik podle platnych pravnich predpisu.

Bez vySe uvedenych dokladl, dokumentaci, revizi a protokoll nelze povaZovat dilo za
dokoncené a schopné predani.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dni predem
k pfevzeti kompletné dokonéeného predmétu dila. Objednatel je povinen pfizvat
k pfedani a prevzeti dila osobu vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, bude-
li takova osoba ustanovena, osobu vykonavajici funkci autorského dozoru a projektanta.

7.3. Objednatel pfevezme dilo, bude-li jeho provedeni v souladu s touto smlouvou a
nebude-li vykazovat Zadné vady branici jeho uzivani. Objednatel nema pravo odmitnout
prevzeti dila (stavby) pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zplsobem neomezuji.

7.4. Drobnymi vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalité a
parametrech dila stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou, Eeskymi
technickymi normami (CSN), technickymi kvalitativnimi podminkami (TKP) a dal&imi
obecné zavaznymi predpisy, které se vztahuji ke zpracovavanému dilu.

7.5. K predani a pfevzeti dila jsou opravnéni pracovnici objednatele a zhotovitele
povéfeni jednat v technickych vécech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude prejimat a zhotovitel pfedavat dokoncené dilo v misté jeho
provadeéni.

7.7. Pfipadna Dohoda o pred€asném uzivani ¢asti stavby nenahrazuje protokol o pfedani
a prevzeti dokonceného dila a nezahajuje béh zarucni Ihity.

7.8. O predani dila sepiSi ob& smluvni strany v misté pfedani dila pfedavaci protokol,
ktery bude obsahovat zejména tyto nalezitosti:

- oznadéeni smluvnich stran,
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- prohlaseni objednatele o tom, Zze si dilo prohlédl a toto pfebira, nebo popis vad a
prohlaseni objednatele, Zze dilo z diivodu téchto vad nepfebira,

- datum podpisu predavaciho protokolu,

- podpis osobou povéfenou jednat v technickych vécech dle této smlouvy za stranu
objednatele,

- podpis osobou povéienou jednat v technickych vécech dle této smlouvy za stranu
zhotovitele.

7.9. Dnem podpisu piejimaciho protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmitl
dilo prevzit, pfechazi na objednatele nebezpeci Skody k pfedmétu dila a za¢ina bézet
zaruéni doba. Do té doby nese zhotovitel veSkerou zodpovédnost za $kodu na
realizovaném dile, materialu, zafizeni a jinych vécech uréenych k realizaci dila
zajistované zhotovitelem, za $kody vzniklé na jiz zabudovanych materidlech a
provedenych pracich jakoZ i za Skody zplUsobené v dusledku svého zavinéni tretim
osobam. Zhotovitel je povinen U€astnit se ufedni kolaudace. V piipadé zjisténi
kolaudacnich vad dotéenymi organy statni spravy je zhotovitel tyto vady odstranit na svij
naklad v terminu stanoveném stavebnim Gfadem.

8. Ostatni podminky smlouvy
8.1. Objednatel je po celou dobu provadéni dila jeho viastnikem.

8.2. Nebezpeci Skody na dile nese po celou dobu provadéni dila zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznamen s nutnosti zachovat béhem provadéni dila chod a
provoz objektu a tomuto se zavazuje pfizplsobit provadéni dila. Objednatel,
prfipadné zastupce objednatele pro véci technické, je opravnén v zajmu optimalizace
provadéni dila narfidit zhotoviteli zapisem do stavebniho deniku, aby dilo, resp. jeho
urCené c&asti provadél ve stanovenych terminech, a to zejména s ohledem na provoz
objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nafizeni akceptovat a dilo takto provadét.

8.4. Zhotovitel prohlasuje, Zze se nebude podilet na vykonu technického dozoru
stavebnika. Zhotovitel dale prohlasuje, ze nize uvedena povérena firma neni ani osobou
S nim propojenou.

Vykon technického dozoru stavebnika bude vykonavat povéfena firma a dale
zaméstnanci objednatele pro véci technické uvedeni v &l. 1 této Smiouvy.

Technicky dozor stavebnika je opravnén zejména k témto tkontim:

- kontrolovat, zda prace jsou provadény v souladu se smluvnimi podminkami, pfislusnymi
normami a ocbecnymi pravnimi predpisy,

- upozorfiovat zapisem na zjisténé vady a nedostatky,

- dat pracovnikiim zhotovitele pfikaz k zastaveni praci v pripadg, ze zastupce zhotovitele
pro véci technické neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost provadéné stavby, Zivot,
nebo hrozi-li jiné vazné skody,

- kontrolovat zakryvané konstrukce, pifejimat dokonéené prace a uzaviit dohodu o
opatfenich a terminech k odstranéni zjisténych vad.
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Po celou dobu provadéni dila zajistuje objednatel vykon funkce autorského dozoru
projektanta a koordinatora BOZP na stavenisti prostfednictvim:

Autorsky dozor projektanta: Ing. arch. Milan Sindler, Domanin 106, 379 01 Trebo
Koordinator BOZP: bude oznamen pfi predani stavenisté
TDS: bude oznamen pfi pfedani stavenisté

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinatorovi BOZP, popfipadé dalSim osobam
podilejicim se na zhotoveni stavby, po dobu realizace stavby potfebnou soucinnost; ve
stejném rozsahu maji tuto povinnost i poddodavatelé zhotovitele.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpeéit UCast povérenych pracovnikll pfi kontrole
provadénych praci, kterou provadi technicky dozor stavebnika a ¢init neprodliené opatreni
k odstranéni zjisSténych vad a nedostatki. Vykon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za radné a véasné plnéni smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veSkeré podminky a pfipominky
vyplyvajici ze stavebniho Fizeni. Pokud nespinénim téchto podminek vznikne objednatel
nebo tretim osobam Skoda, hradi ji zhotovitel v pIném rozsahu.

8.8. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou hradi povinna strana nezavisle na tom, zda
a vjaké vysi vznikne druhé strané vtéto souvislosti $koda, kterou lze vymahat
samostatné.

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelné vyzvat technicky dozor stavebnika a objednatele
ke kontrole a provéreni praci, které budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to
nejméné pét pracovnich dnu pred jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na Zadost
technického dozoru stavebnika nebo objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo
které se staly nepfistupnymi, a to na svij naklad.

8.10. Pokud se technicky dozor stavebnika nebo objednatel pres vyzvu zhotovitele ke
kontrole nedostavi, je zhotovitel opravnén prfedmétné prace zakryt. Bude-li vtomto
pfipadé objednatel dodateéné poZadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti
provést na naklady objednatele. ZpUsobi-li tento postup zhotoviteli $kodu nebo zpoZdéni
pribéhu praci, ma narok na uhradu $kod od objednatele a prodlouzeni smiluvniho &asu
plnéni. Pfi zjisténi vad v ¢asti rozkrytého dila, nelze ze strany zhotovitele na tuto Uhradu
8kod uplatnit narok.

8.11. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho
poddodavatell, majici prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnik( je zhotovitel
povinen na pozadani objednatele dolozit. Povoleni k provadéni svareéskych praci zajisti
zhotovitel a rovnéz tak pisemny doklad o proskoleni pracovnikd, ktefi budou tyto prace
vykonavat. Zhotovitel je povinen zajistit a provadét na vlastni naklad dozor stavenisté po
svafe€skych pracich podle platnych predpis(.

8.12. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni $kody objednateli nebo jinym
subjektim z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nespinénim podminek vyplyvajicich ze
zakona, CSN nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyteéného
odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Veskeré naklady
s tim spojené nese zhotovitel.
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8.13. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu pfechazi ze zhotovitele na objednatele
postupnym provadénim praci.

8.14. Zhotovitel bude pIné respektovat provoz objednavatele a prace provadét tak, aby
tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimalni mozné mife, avSak vzdy po
pfedchozi domluveé.

8.15. Zhotovitel v pIné mife odpovidd za bezpeénost a ochranu vSech svych
zameéstnancl a poddodavatell v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomuckami a jejich pouceni dle pfislusnych pravnich predpisu.
Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré hygienické predpisy a predpisy z oblasti
BOZP, z oblasti ochrany Zivotniho prostredi a protipozarnich predpist.

8.16. Zhotovitel je povinen poskytovat soudinnost koordinatorovi BOZP vykonavajiciho
¢innost dle zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisl. V pfipadé, Ze zhotovitel bude zajist'ovat
realizaci dila prostfednictvim poddodavatelll, je povinen zavazat své poddodavatele
k poskytnuti soucinnosti ve stejném rozsahu.

8.17. Zhotovitel je povinen v kazdém okamziku zajistit dilo, material a své stroje ¢i naradi
nutné k provadéni dila a zafizeni stavenisté proti poskozeni, ztraté a kradezi.

8.18. Objednatel je opravnén kdykoliv béhem provadéni dila provadét kontrolu provadéni
dila a v pfipadé, zZe zjisti nedostatky pinéni, stanovi zhotoviteli termin k napravé. Pokud
zhotovitel porusi tyto pokyny objednatele, je objednatel opravnén od této smlouvy
odstoupit.

8.19. Zhotovitel predlozi prohlaSseni o shodé dle zakona ¢ 22/1997 Sb,,
o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpist, u material(
pripravenych pro provadéni dila, a to jesté pfed jeho zabudovanim do dila. Nepfedlozi-li
toto prohlaseni o shodé, nesmi material zabudovat do dila, a pokud tak v rozporu s touto
povinnosti ucini, je povinen tento material na své naklady z dila odstranit, a to na zakladé
vyzvy objednatele

8.20. Zhotovitel je opravnén své pohledavky vuéi objednateli vyplyvajici z této smlouvy
postoupit na tieti osobu ¢&i zastavit tfeti osobé& pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele.

8.21. Pfi neplnéni ujednani této smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén, v nezbytné
nutnych pripadech, zejména pokud by byl ohroZzen Zivot, zdravi nebo majetek osob,
zasahnout, a to na naklady zhotovitele. Rozumi se tim predevsim, Ze objednatel provede
nebo jinak zajisti provedeni nékterych casti dila, pomocnych nebo vedlejSich praci,
bezpecnostnich opatfeni apod. Takovymto zasahem do dila zhotovitele provedenym
objednatelem nebo treti osobou na zakladé pokynu objednatele nejsou dotéeny zadné
povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takovy zasah rovnéz nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti z jim prevzaté zaruky dle této smlouvy.

8.22. Zhotovitel zajisti odborné vedeni provadéni dila osobou, ktera ma pro tuto €innost
opravnéni podle zakona &. 360/1992 Sh., o vykonu povolani autorizovanych architekt( a
o vykonu povolani autorizovanych inZzenyr( a technikl Cinnych ve vystavbé, ve znéni
pozdgjsich predpisu.
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8.23. Zastupci pro véci technické nejsou opravnéni uzavirat jakékoliv dodatky ke smlouvé
¢i rozhodovat o zménach smlouvy.

9. Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovida za to, zZe dilo je zhotoveno podle podminek smlouvy, a Ze po
dobu zaruéni doby bude mit dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti
stanovené pravnimi predpisy, pfislusnymi technickymi normami, pfipadné vlastnosti
obvyklé. Ustanoveni § 2630 ob&anského zakoniku neni timto ujednanim dotéeno.

9.2. Zaruéni Ihata je pro celé dilo sjednana v délce 60 mésici.

9.2.1. Zarugni doba pocina bézet dnem oboustranného podpisu protokolu o predani a
prevzeti dila, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmitl dilo pfevzit.

9.2.2. Zaruéni Ihata nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmét dila uZivat
pro vady dila, za které Zhotovitel odpovida.

9.2.3. Po dobu opravy téch &asti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace
Objednatele Zhotovitelem opravovany, nebézi zaruéni lhita. Zaruéni |hita v téchto
pripadech bézZi pak dale ode dne nasledujiciho po fadném dokon&eni reklamacni opravy.

9.3. Vyjimky ze zaruky

9.3.1. Zaruéni Ihita pro dodavky stroji a zafizeni, které nejsou souéasti stavby a na néz
vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava v délce Ihity
poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 mésicu.

9.4. Zhotovitel pIné nese zaruky za zasahy do stavajicich konstrukci s platnou zaruéni
dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do dvou pracovnich dni po obdrzeni reklamace
pisemné oznamit termin nastupu k odstranéni vady a lhdatu, ve které bude vada
odstranéna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznava &i neuznava. Zhotovitel nastoupi
na objednatelem reklamované vady nejpozdéji do péti kalendarnich dni ode dne
uplatnéni reklamace. O tomto nastupu provede zhotovitel zaznam, ktery bude potvrzen
osobami zastupujicimi smluvni strany ve vécech technickych. Naklady na odstranéni
téchto reklamovanych vad, a to aZ do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich opravnénosti,
nese zhotovitel. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 14 dnl po
obdrzeni reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodé o terminu odstranéni
vad, je objednatel opravnén podle vlastniho uvazeni povéfit jejich provedenim jinou
organizaci, nebo jejim prostfednictvim zakoupit, vymeénit vadnou ¢&i netpIné funkéni ¢ast
pfedmétu dila. Takto vzniklé naklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti
dnu od doruéeni vyucétovani.

9.6. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Zze objednatel reklamoval neopravnéng, tzn., ze
jim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni lhita,
resp., ze vadu zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé naklady a vratit
zhotoviteli s timto souvisejici uhrazené smluvni pokuty.

9.7. V pfipadé uplatnéni vad v ramci zaruéni doby, které svoji povahou podstatné snizi
nebo UpIné znemoZni uzivani &asti nebo celého dila (havarie), nastoupi zhotovitel
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k odstranéni vady neprodlené, nejpozdéji do 48 hodin od uplatnéni. Pokud hrozi
nebezpeéi dalSich Skod, je objednatel opravnén na naklady zhotovitele zajistit nezbytna
opatfeni.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutych Ihtach.

9.9. O odstranéni reklamované vady bude vyhotoven protokol, ktery bude obsahovat
termin nastupu, popis vady a termin pfedani a prevzeti vady. Protokol jsou opravnéni
podepsat osoby zastupujici smluvni strany ve vécech technickych. Osoba odpovédna za
zarucni prace ze strany zhotovitele je zastupce zhotovitele opravnény jednat ve vécech
smluvnich.

9.10. VeSkeré Skody zplUsobené vadou dokonéeného predmétu dila uhradi na svuj
naklad zhotovitel objednateli do deseti pracovnich dnil od doruéeni vylaétovani. Smiuvni
strany dohodly na vylou€eni moznosti uplatiiovat usly zisk. Zaplacenim smluvni pokuty
neni dotéen narok objednatele na nahradu $kody zplisobené mu poru$enim povinnosti
zhotovitele, na nizZ se sankce vztahuje.

10. Pojisténi dila

10.1. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma sjednano pojisténi, jehoz predmétem je pojisténi
odpovédnosti za Skodu zpUsobenou treti osobé& pfi vykonu jeho cinnosti ve wysi
pojistného pinéni minimalné 4 mil. K¢.

10.2. Doklady o pojisténi

10.2.1. Dokladem o pojisténi je platna a uginna pojistna smlouva, u niz Zhotovitel radné a
véas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojisténi je Zhotovitel povinen predlozit Objednateli nejpozdéji pred
podpisem smlouvy.

10.3. Povinnosti obou stran pfi vzniku pojistné udalosti.

10.3.1. Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpeduje veskeré ukony vuci svému pojistiteli
Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli
veskerou soucinnost, ktera je v jeho moznostech.

10.3.3. Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

11. Smluvni pokuty, trok z prodleni
11.1. Pro pfipady neplnéni vécnych a terminovanych zavazk( vyplyvajicich z této
smlouvy smluvni strany sjednavaji tyto smiuvni pokuty:

11.1.1. Pfi prodleni zhotovitele s dokon&enim dila vterminu dle odst. 3.3. zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,15 % zceny dila sjednané touto
smlouvou, a to za kazdy i zapoéaty den tohoto prodleni, maximalné vSak po dobu 30 dnul.

11.1.2. Pfi prodleni zhotovitele s dokoncenim dila presahujicim lhGtu 30 dnd dle odst.
11.1.1. zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila sjednané
touto smlouvou, a to za 31. a kazdy dalsi i zapoéaty den tohoto prodieni.
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11.1.3. Pri prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté zaplati zhotovitel objednateli za
kazdy i zapo€aty den prodleni smluvni pokutu ve vysi 56 000 K&, a to az do Uplného
vyklizeni a protokolarniho pfedani stavenisté.

11.1.4. Pfi neopravnéném vyuziti jiného poddodavatele ve smyslu odst. 2.12. zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za kazdou neopravnénou zmeénu
poddodavatele.

11.1.5. Za prodleni s odstranénim pfipadnych vad, bude-li s nimi dilo pfedano a prevzato,
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdy i zapocaty den
prodleni oproti dohodnutému terminu, a to za kazdou vadu.

11.1.6. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamovanych vad dle odst. 9.5. této
smlouvy, tj. do 14 dnl od doruceni pisemné reklamace nebo v jiném dohodnutém
terminu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1 000 Ké za
kazdy den zpozdéni s nastupem.

11.1.7. Pfi prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad dle dohodnutych
termind, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za
kazdy den prodleni.

11.1.8. Pokud zhotovitel porusi stanovené nafizeni dle odst. 8.3. a nebude dilo provadét
ve stanovené dobé&, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za
kazdé jednotlivé poruseni.

11.1.9. V pfipad€, Ze objednatel neuhradi fakturu vterminu splatnosti, zavazuje se
uhradit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi stanovené prislusnym pravnim predpisem. Na
¢astku zadrzného se ujednani o prodleni a troku z prodleni nevztahuje.

12. Odstoupeni od smlouvy

12.1. Smluvni strany se dohodly, Ze od smlouvy lze odstoupit zejména v téchto
pfipadech:

12.1.1. Prodleni objednatele s Uhradou dluzné €astky delsi nez 30 dnd
12.1.2. Nedodrzeni postupu zhotovitele pfi zméné poddodavatele dle odst. 2.12. Smlouvy

12.1.3. Nesplnéni terminu pfedani stavenisté objednatelem ani v dodate¢né primérené
Ihaté

12.1.4. Pokud zhotovitel nezahaji prace na dile ani v dodate¢né prfimérené Ih(té

12.1.5. Pokud zhotovitel ani v dodate¢né primérené |haté neodstrani vady vzniklé
vadnym provadénim nebo nepfestane dilo provadét nevhodnym zplsobem, ackoli byl na
to objednatelem upozornén

12.1.6. Prodleni zhotovitele s dokon&enim dila z divodu leZicich na jeho strané del$i nez
30 dnu.

12.2. ZpUsob odstoupeni od smiouvy

Smluvni strana opravnéna odstoupit od smlouvy na zakladé vyse uvedenych ujednani je
povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt dale
uveden divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu
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smlouvy, ktery ji k takovemu kroku opraviiuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni
neplatné. Odstoupeni od smlouvy nastava dnem doru¢eni oznameni o tom druhé smluvni
strané.

12. 3. Disledky odstoupeni od smlouvy

Odstoupi-li od smlouvy néktera ze smluvnich stran ve vySe uvedenych pfipadech, pak
povinnosti obou stran jsou nasleduijici:

Smiuvni strany vyhotovi ke dni Ucinnosti odstoupeni protokol o pfedani a prevzeti
nedokonéeného dila, ktery bude obsahovat zejména soupis veskerych uskute¢nénych
praci a dodavek ke dni odstoupeni od smlouvy a vzajemné naroky smluvnich stran
s uvedenim finanéni hodnoty dosud provedeného dila.

Zhotovitel provede financni vycCisleni provedenych praci a zpracuje ,diléi koneé&nou
fakturu®

Zhotovitel odveze veskery svlj nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak, a vrati objednateli vedkerou poskytnutou dokumentaci, piipadné dal$i poskytnuté
véci, a to nejpozdéji do 3 dnl od podpisu protokolu o predani a prevzeti nedokonéeného
dila.

12.4. Do doby vy¢€isleni a vypofadani opravnénych narokd smluvnich stran a do doby
uzavieni dohody o vzajemném vyrovnani téchto narokl je objednatel opravnén zadrzet
zhotoviteli ve$keré fakturované a splatné platby.

12.5. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran na thradu smluvni
pokuty a na nahradu vzniklé Skody zpUsobené odstupujici smluvni strané.

13. Zavérecné ustanoveni

13.1. Smilouvu Ize zménit jen pisemnou formou - dodatkem, ktery dohodnou obé& smluvni
strany svymi zastupci opravnénymi k zastupovani stran.

13.2. Nastanou-li u nékteré ze stran skutec¢nosti branici fadnému pInéni této smlouvy je
povinna to ihned bez zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani
zastupct opravnénych k podpisu smlouvy.

13.3. Ve v8ech pfipadech, které nefesi ujednani obsazena v této smlouvé, plati pfisiugna
ustanoveni obCanského zakoniku. Smluvni strany se dohodly, Ze pfi pinéni této smlouvy
nebudou mit obchodni zvyklosti prednost pred dispozitivnimi ustanovenimi zakona.

13.4. Zhotovitel prohlasuje, Ze se pfed uzavienim smlouvy nedopustil v souvislosti
s vybérovym fizenim sam nebo prostfednictvim jiné osoby Zadného jednani, jez by
odporovalo zakonu nebo dobrym mravim nebo by zakon obchazelo, zejména Zze
nenabizel zadné vyhody osobam podilejicim se na zadani vefejné zakazky, na kterou
s nim zadavatel uzaviel smlouvu, a Ze se zejména ve vztahu k ostatnim dodavatelim
nedopustil zadného jednani narusujiciho hospodafskou soutéz.

13.5. Objednatel ma pravo vypovédét tuto smlouvu v pfipadé, Zze v souvislosti s plnénim
Ucelu této smlouvy dojde ke spachani trestného €inu. Vypovédni doba ¢&ini 3 dny a zaéina
béZet dnem nasledujicim po dni, kdy bylo pisemné vyhotoveni vypovédi doruéeno
dodavateli.
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13.6. Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva nebyla sjednana v tisni ani za jinak
jednostranné nevyhodnych podminek. Smluvni strany prohlasuji, Ze si dokument pied
jeho podpisem piecetly, porozumély jeho obsahu a na dilkaz shody o celém obsahu této
smlouvy pfipojuji své podpisy.

13.7. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu a Gc€innosti dnem uvefejnéni
v informaénim systému veiejné spravy - Registru smluv. Zhotovitel vyslovné souhlasi se
zvefejnénim celého textu této smlouvy véetné podpist v informaénim systému vefejné
spravy - Registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze zéakonnou povinnost dle § 5 odst.
2 zakona o registru smluv spini Kraj Vysoéina a spinéni této povinnosti dolozi prikaznym
zplUsobem zhotoviteli.

13.8. Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz dva stejnopisy jsou uréeny
pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Priloha: Polozkové rozpoéty (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb)

............................................................ JIhava ..o

Za zhotovitele Za objednatele

Ing. Martin Kukla
naméstek hejtmana pro oblast
ekonomiky a majetku
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