Zadavaci dokumentace

Zakladni podminky a pozadavky pro vypracovani nabidky na verejnou
zakazku malého rozsahu na stavebni prace:

,Akademie, VOS, GYMN. a SOSUP Svétla n. S. — stavebni tpravy dilen Svétla n. S.“

zadavanou podle ,Pravidel Rady Kraje Vysocina pro zadavani verejnych zakazek
¢. 07/2017¢

1. Vymezeni pIlnéni verejné zakazky malého rozsahu

Predmeétem verejné zakazky malého rozsahu je stavebni akce:

,Akademie, VOS, GYMN. a SOSUP Svétla n. S. — stavebni tpravy dilen Svétla n. S.*
Predmét verejné zakazky malého rozsahu je vymezen:

projektovou dokumentaci pro provedeni stavby véetné soupisu stavebnich praci,
dodavek nebo sluzeb a vykazu vymeér (dale jen ,soupis praci“), kterou vypracoval Ing.
Marie Kovandova, ICO 16259980 pod nazvem ,,Stavebni Upravy a zména v uzivani &asti
stavby objektu Akademie*.

Il. Doba a misto plnéni verejné zakazky malého rozsahu

Zahajeni: 13.6. 2019
Dokonceni: 23. 8. 2019
Misto plnéni: Sazavska 544, Svétla nad Sazavou

lll. Kvalifikacni predpoklady

Dodavatel verejné zakazky malého rozsahu dolozi splnéni kvalifikacnich
predpokladt predloZzenim téchto dokladi (v prosté kopii):

1.  Vypis z obchodniho rejstriku ¢i vypis z jiné evidence, pokud je v nich dodavatel
zapsan (ne starsi nez 3 mésice pred podanim nabidky).

2. Doklad o opravnéni k podnikani vrozsahu odpovidajicim predmétu verejné
zakazky — ,Provadéni staveb, jejich zmén a odstranovani®.

3. Cestné prohlaseni dodavatele (ne star$i nez 3 mésice pred podanim nabidky),
ze:

- nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech odsouzen pro trestny €in uvedeny v pr.

¢. 3 zakona €. 134/2016 Sb. nebo obdobny trestny ¢in dle pravniho fadu zemé svého
sidla

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla v evidenci dani zachycen splatny dafiovy
" nedoplatek
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- neméa v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na verejné zdravotni pojisténi

- neméa v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na socialnim zabezpeceni a prispévku na statni politiku zaméstnanosti

- neni v likvidaci

- nebylo proti nému vydano rozhodnuti o Upadku

- nebyla viéi nému narizena nucena sprava

Pro zpracovani ¢estného prohlaseni dodavatel pouzije pfilohu €.1 zadavacich podminek.

4.  Osvédceni objednatell o fadném pInéni minimalné 3 stavebnich praci obdobného
charakteru, které dodavatel provedl za poslednich 5 let. Osvédéeni bude obsahovat
Udaje o cené, misté a dobé provadéni praci, odkaz na kontaktni osobu objednatele a
udaj o tom, zda byly tyto prace provedeny fadné a odborné.

Minimalni rozsah pro spinéni tohoto kvalifikacniho predpokladu je stanoven takto:

- minimalné 3 dokoncené stavebni akce na rekonstrukci nebo opravu objektu
pozemniho stavitelstvi, kde hodnota stavby Cinila nejméné 450 tis. K¢ bez DPH u
kazdé z nich a soucasné z nich byly provedeny:

- minimalné 3 dokoncené stavebni akce na rekonstrukci nebo opravu objektu
pozemniho stavitelstvi, kde byl zajemce o verejnou zakazku generalnim
dodavatelem

- minimalné 1 dokoncena stavebni akce na rekonstrukci nebo opravu objektu
pozemniho stavitelstvi, jejiz soucasti bylo vzduchotechnické zafizeni se VZT
jednotkou

5. Doklad osvédéujici odbornou zpUsobilost dodavatele nebo osoby, jejimz
prostrednictvim odbornou zpUsobilost zabezpecuje — dodavatel predlozi Osvédéeni o
autorizaci podle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych inzenyrt a
technik( Cinnych ve vystavbé ve znéni pozdéjSich predpist pro obor ,Pozemni stavby“
pro osobu povérenou vedenim stavby - stavbyvedouci. Dodavatel upresni formou
Cestného prohlaseni, pfipadné jinym dokladem vztah osoby prokazujici odbornou
zpusobilost k dodavateli (pracovni nebo obdobny pomér k dodavateli, odpovédny
zastupce dodavatele, statutarni zastupce nebo Clen statutarniho organu dodavatele).
V pfipadé, Ze se jedna o treti osobu bez vySe uvedeného vztahu k dodavateli, je nutné
dolozit originalni pisemné prohlaseni této osoby nebo origindl smlouvy o poskytnuti
plnéni uréeného k realizaci predmétné verejné zakazky.

6. Podava-li nabidku vice dodavatelll spolecné, prokazuje kazdy z nich splnéni
kvalifikace dle bodu 1. a 3. samostatné, v ostatnich bodech postacuje, aby spinéni této
kvalifikace prokazali vSichni spoleéné. Soucasné jsou takovi dodavatelé povinni predlozit
jako soucast nabidky smlouvu, ve které bude obsazen zavazek, Ze jsou vuci zadavateli
z pravnich vztahQ vzniklych v souvislosti s vefejnou zakazkou zavazani spolec¢né a
nerozdilng.

7. Splnéni kvalifikace tykajici se poZzadavkl na technickou zpUsobilost nebo opravnéni
k podnikani, €lenstvi v profesni samospravné komore &i jiné profesni organizaci nebo
odborné zpuUsobilosti v chybéjicim rozsahu mlzZe dodavatel prokazat prostrednictvim
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poddodavatele. Dodavatel je v takovém piipadé povinen vefejnému zadavateli predlozit
pisemne prohlaseni poddodavatele o poskytnuti plnéni uréeného k realizaci verejné
zakazky alespon v rozsahu, v jakém prokazuje za dodavatele kvalifikaci.

IV. Udaje o zadavaci dokumentaci
Zadavaci dokumentaci tvori:
- Vyzva k podani nabidek

E Tyto zakladni podminky a pozadavky k prokazani kvalifikace a k podani nabidky na
verejnou zakazku véetné priloh

- Projektova dokumentace vcetné soupisu stavebnich praci s vykazem vymér
vypracovana projektantem Ing. Marii Kovandovou

V. Zpuasob hodnoceni nabidek

Nabidky budou hodnoceny podle kritéria: ekonomicka vyhodnost nabidek.

v v

Nabidkovou cenou se rozumi celkova cena bez dané z pridané hodnoty. PFi
hodnoceni se sestavuje poradi nabidek podle predlozenych celkovych
nabidkovych cen, pricemz jako ekonomicky nejvyhodnéjSi bude vyhodnocena
nejnizsi nabidkova cena.

VI. Podminky pro zpracovani a podani nabidky
Pozadavky na zplisob zpracovani nabidkové ceny

Nabidkova cena bude zpracovana v souladu s projektovou dokumentaci. Ocenény
soupis praci, obsazeny v projektové dokumentaci, bude nedilnou soucasti nabidky
dodavatele, tj. navrhu smlouvy o dilo. V tomto vykazu nesmi byt dodavatelem provedena
Zadna zména, vyjma doplnéni cen. Nabidkova cena bude uvedena v korunach ¢eskych.
Nabidkova cena bude uvedena v €lenéni: celkova cena dila bez dané z pridané hodnoty
(DPH), samostatné DPH a celkova cena dila véetné DPH. Celkova nabidkova cena bude

uvedena na krycim listu nabidky (dodavatel pouzije pf. . pfiloze ¢. 2 Zadavacich
podminek) i v navrhu smlouvy o dilo.

Nabidkova cena mlze byt zménéna za podminek uvedenych v Obchodnich podminkach
zadavatele (pf. €. 3 téchto zadavacich podminek), které se stanou obsahem smluvniho
ujednani s dodavatelem a budou bez Uprav obsaZeny v nabidce dodavatele.

Pozadavky na zpracovani nabidky a jeji predlozeni

Pisemna nabidka bude predlozena v Ceském jazyce, v jednom originale, v listinné
podobé.

Nabidka nebude obsahovat pfepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
VS8echny naklady a vydaje spojené s vypracovanim a predlozenim nabidky nese
dodavatel.

Nabidka bude zavazné obsahovat tyto nalezitosti:

a) Doklady prokazujici kvalifikaci v rozsahu pozadovaném zadavatelem
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b)  Navrh smlouvy o dilo, ktery bude obsahovat Obchodni podminky zadavatele, bude
podepsan osobou opravnénou za dodavatele jednat a podepisovat, popi. osobou
zmocnénou k témto Gkontm

c) Ocenény soupis stavebnich praci a dodavek s vykazem vymér zpracovany dle
pozZadavku této vyzvy v listinné i elektronické podobé (CD) v poZadovaném formatu a
struktufe stanovené projektovou dokumentaci a predloZen jako nedilna soucast nabidky
dodavatele.

Zadavatel vyluCuje moznost variantniho feseni.

VII. Termin podani nabidek
Lhata pro doru€eni nabidky kon¢i dne 18. 3. 2019 v 11:00 hodin.

Nabidka bude doru¢ena na adresu: Krajsky Urad Kraje Vysocina, podatelna, odbor
majetkovy, Zizkova 57, 587 33 Jihlava v fadné uzaviené obalce opatfené na prelepu
razitkem a na predni strané oznaéené: NEOTVIRAT - Verejna zakazka — ,,Akademie-
VOS, GYMN. a SOSUP Svétla n. S. — stavebni tipravy dilen Svétla n. S.“

Nabidku je mozné dorucit poStou nebo osobné predat kazdy pracovni den na podatelné
zadavatele na adrese: Krajsky Gfad Kraje Vysodina, Zizkova 57, 587 33 Jihlava v dobé od
8.00 hod. do 13.00 hod., v pondéli a ve stfedu do 17.00 hod.

Spinéni Ihaty pro podani nabidek se posuzuje podle podaciho razitka podatelny
zadavatele.

VIIl. Dalsi podminky verejné zakazky malého rozsahu a prava zadavatele

1. Do hodnoceni budou zarazeny pouze ty nabidky, které spini zadavaci podminky
této vefejné zakazky z hlediska obsahu a uUplnosti a budou-li predlozeny ve stanovené
Ihaté. Podané nabidky zlstavaji vlastnictvim zadavatele. Dodavatel miiZze podat pouze
jednu nabidku. Pokud poda vice nabidek samostatné nebo spolec¢né s dalSimi
dodavateli, nebo poda nabidku a sou¢asné je poddodavatelem, jehoz prostfednictvim jiny
dodavatel ve stejném zadavacim fizeni prokazuje kvalifikaci, zadavatel vSechny nabidky
podané takovym dodavatelem vyradi.

2.  Nabidka, ktera bude doruc¢ena po uplynuti lhity pro podani nabidek, nebude
oteviena a pohlizi se na ni, jako by nebyla podana.

3. Dodavatel je vazan svou nabidkou po dobu 1 mésice ode dne nasledujiciho po
uplynuti Ihdty pro podani nabidek. Jakakoliv zména nabidky v pribéhu této Ihity bude
povazovana za poruSeni zadavacich podminek a bude divodem k vyrazeni nabidky
z vybérového fizeni

4.  Zadavatel si vyhrazuje pravo odmitnout vSechny predloZzené nabidky, pravo zménit
nebo doplnit podminky zadavaciho fizeni, pravo zrusit soutéz, omezit rozsah predmétu
zakazky a pravo neuzavfit smlouvu se 2adnym z dodavateltl. Zadny z dodavateli nema
ani v tomto pfipadé narok na nahradu nakladd spojenych s vypracovanim a podanim
nabidky.

5. Zadavani této verejné zakazky malého rozsahu se fidi Pravidly Rady Kraje
Vysoc€ina pro zadavani verejnych zakazek. Zadavatel vyslovné upozorriuje, Zze na tuto
verejnou zakazku malého rozsahu nelze uplatnit postupy uvedené v zakoné ¢. 134/2016
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Sb. (dale jen ,zakon"), nebot' na ni v souladu s ustanovenim § 31 zakona uplatriuje
vyjimku z pUsobnosti zakona. Pokud jsou proto v této vyzvé a ostatnich dokumentech
zadavatele pouzity pojmy shodné s pojmy zakona, nelze z takové skuteCnosti jakkoliv
vyvozovat, Ze je pro takovy pojem zakon uplatfiovan, vyjma pfipadd, kdy je to vyslovné
uvedeno.

6. Vitézny dodavatel je povinen predlozit objednateli pfi podpisu smlouvy doklad
o pojisténi odpovédnosti za Skodu zplUsobenou treti osobé pfi vykonu jeho c¢innosti
v rozsahu stanoveném Obchodnimi podminkami zadavatele. NepredloZzeni dokladu
o pojisténi bude povazovano za neposkytnuti soucinnosti a muze byt divodem
k nepodepsani smlouvy.

IX. Identifika€ni idaje a adresa zadavatele
Kraj Vysoc€ina,

Zizkova 57, 587 33 Jihlava

ICO: 70890749

Kontaktni osoba: Ing. Radomir Janu

e-mail: janu.r@kr-vysocina.cz

tel.: 564 602 283

Pfiloha: pf. &. 1 vzor Cestného prohlaseni
pi. €. 2 Kryci list
pf. €. 3 Obchodni podminky zadavatele

Jihlava

01. 03, 7018

Ing. Martin Kukla
nameéstek hejtmana pro oblast
ekonomiky a majetku
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Priloha €. 1

Cestné prohlaseni
o splnéni zakladnich kvalifikacnich predpokladt

I (NS DAHOBEERD cxnmonmarsst e s jako opravnény zastupce

SRISVEINID s R SR AT , se sidlem

Cestné prohlasuiji, Ze dodavatel

- nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech odsouzen pro trestny ¢in uvedeny v pf.
¢. 3 zékona ¢. 134/2016 Sb. nebo obdobny trestny ¢in dle pravniho fadu zemé svého

sidla

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla v evidenci dani zachycen splatny danovy

nedoplatek

- nemé v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na

penale na vefejné zdravotni pojisténi

- nema v Ceskeé republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na

penale na socialnim zabezpeceni a pfispévku na statni politiku zaméstnanosti
- neni v likvidaci
- nebylo proti nému vydano rozhodnuti o upadku

- nebyla viéi nému nafizena nucena sprava
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Priloha ¢&. 2

KRYCI LIST NABIDKY

1. Verejna zakazka

Verejna zakazka malého rozsahu na stavebni prace zadavana dle Pravidel Rady Kraje
Vysodgina pro zadavani vefejnych zakazek

,,Akademie-VOS, GYMN. a SOSUP svétla n. S. — stavebni

Nazev:
S Upravy dilen Svétlan. S.*

2. Zakladni identifikacni udaje

2.1 Zadavatel

Nazev: Kraj Vysocina

Sidlo: Zizkova 1882/57, Jihlava, PSC 587 33

ICO: 70890749
MUDr. Jifi BEhounek, hejtman kraje

Osoba zastupujici zadavatele: Ing. Martin Kukla, naméstek hejtmana kraje pro
oblast ekonomiky a majetku

2.2 Dodavatel

Nazev:

Sidlo / Misto podnikani, popf. misto
trvalého pobytu:

ICO:

Osoba zastupujici dodavatele:

Kontaktni osoba:

Tel.:

E-mail:

Podpis osoby opravnéné jednat
jménem ¢&i za dodavatele:

Titul, jméno, pfijmeni:

Funkce:
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Pfiloha &. 3
Obchodni podminky

Smlouva o dilo

uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,

obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,ob¢ansky zakonik*)

na akci

»Akademie-VOS, GYMN. a SOSUP Svétla n. S. — stavebni tpravy dilen Svétla n. S.«

1. Smluvni strany

Objednatel:
ICO:

DIC:

se sidlem:
zastoupeny:

zastupce pro véci technické:

tel:
bankovni spojeni:
Cislo uctu:

Zhotovitel:

ICO:

DIC:

se sidlem:

zastoupeny:

zastupce pro véci smluvni:

zastupce pro véci technické:

tel./e-mail

osoba povérena vedenim stavby
- stavbyvedouci dle zakona:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:

Kraj Vysocina

708 90 749

CZ70890749

Jihlava, Zizkova 57/1882, PSC 587 33

MUDr. Jifim Béhounkem, hejtmanem kraje,

k podpisu povéren Ing. Martin Kukla, naméstek
hejtmana kraje pro oblast ekonomiky a majetku
Ing. Radomir Janu

564 602 283

Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

................................................

zapis v obchodnim rejstriku:

V pfipadé zmény Gdaji uvedenych v zahlavi této Smlouvy (¢lanek 1) je povinna smiuvni
strana, u které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to priikkaznym
zpusobem a bez zbyte¢ného odkladu. V pfipadé, Ze z dlvodu nedodrZeni nebo poruseni
této povinnosti dojde ke Skodé, zavazuje se strana, ktera Skodu zpuUsobila, tuto $kodu
nahradit.
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Prohlaseni

Objednatel timto jako platce dané z pfidané hodnoty, ktery z titulu pinéni této smlouvy o
dilo bude od vySe uvedeného zhotovitele pfijimat zdanitelnd pInéni spocCivajici
v poskytnuti stavebnich praci odpovidajicich Ciselnému kédu klasifikace produkce CZ-
CPA 41 az 43,

prohlasuje,

Ze vySe uvedena pfijata zdanitelna plnéni pouzije vyluéné pfi vykonu pusobnosti v oblasti
vefejné spravy. V souladu s ustanovenim § 5 odst. (3) zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, neni Kraj Vysocina pfi pfijimani vySe uvedenych zdanitelnych pinéni
povazovan za osobu povinnou kdani, a proto tato zdanitelna plnéni nebudou
uskuteénéna v rezimu pieneseni dafoveé povinnosti dle § 92a zakona o dani z pfidané
hodnoty. Dari z pfidané hodnoty je tudiz povinen pfiznat a zaplatit spravci dané zhotovitel
jako platce, ktery uskutecriuje zdanitelné pinéni poskytnuti sluzby s mistem plnéni
v tuzemsku.

2. Predmeét dila

Zhotovitel se zavazuje provést na sv(j naklad a nebezpeci pro objednatele dilo
»~Akademie-VOS, GYMN. a SOSUP Svétla n. S. — stavebni tpravy dilen Svétla n. S.“
a objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Predmét dila bude proveden dle projektové dokumentace pro provedeni stavby
véetné soupisu stavebnich praci, dodavek nebo sluzeb a vykazu vymér (dale jen ,soupis
praci“), vypracovanou Ing. Marii Kovandovou, ICO 16259980 pod nazvem ,Stavebni
Upravy a zména v uzivani ¢asti stavby objektu Akademie®.

Bude proveden v souladu se specifikacemi praci a materiali uvedenych v zadavaci
dokumentaci soutéZze vyse uvedené akce. Pokud bude pred zahajenim praci a dodavek
nebo v jejich prubéhu zjistén rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a
vykazem vymeér, budou predmétné prace a dodavky upiesnény projektantem predmétu
dila. Pfipadné zmény predmétu dila musi byt projednany s objednatelem zplsobem
stanovenym touto smlouvou. Dodavkou pfedmétu dila se pro ucely této smlouvy rozumi
dodavka vSech praci a materialtl nutnych k radnému provedeni dila.

2.2. Soucast dodavky stavby je rovnéz:

2.2.1. Projektova dokumentace skutecného provedeni stavby:

Dokumentace skuteéného provedeni dila bude pifedana ve dvou vyhotovenich v grafické
(tisténé) podobé a jednou v digitalni podobé ve formatech pdf a dwg.

Dokumentace skutec¢ného provedeni bude provedena podle vyhl. & 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v platném znéni, a nasledujicich zasad:

Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebnich objektl a provoznich
souborll budou zfetelné vyznaéeny vSechny zmény, k nimz doSlo v pribéhu zhotoveni
dila.

Ty Casti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k Zadnym
zménam, budou oznaceny napisem ,beze zmén*.
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Kazdy vykres dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude opatien jménem
a piijmenim osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele.

U vykrest obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude pfiloZzen i doklad,
ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou objednatele a jeji
souhlasné stanovisko.

2.2.2 Mimo vSechny definované &innosti patfi do dodavky stavby i nasledujici prace a
¢innosti provadéné na vlastni naklady zhotovitele, a to zejména:

- vsouladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadifenimi oznamit zahajeni stavebnich praci
napf. spravcim siti apod.

- projednani a zajisténi pripadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch
véetné uhrady vymeérenych poplatkd a najemného,

- odvoz (kontejnerova doprava suti) a uloZzeni vybouranych hmot a stavebni suti na
skladku véetné poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb. -
o odpadech,

- uvedeni vSech povrchl dotéenych stavbou do plivodniho stavu (komunikace, chodniky,
zeleni apod.),

- provadéni denniho hrubého Uklidu, po skonceni praci kazdé casti provedeni &istého
uklidu mokrou cestou,

- provedeni opatfeni proti vnikani prachu, necistot a nadmérného hluku souvisejiciho se
stavbou do okoli.
- pfedlozeni €asového a financniho planu (harmonogramu praci)

2.3. Rozsah a kvalita pfedmétu dila je dana:

a) vySe uvedenou projektovou dokumentaci véetné soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb véetné vykazu vymeér

b) pfisluSnymi normami a predpisy platnymi v dobé provadéni dila,

c) touto smlouvou,

d) nabidkou zhotovitele predlozenou do vybérového fizeni.

2.4. Zhotovitel zabezpeci provadéni dila tak, aby v souvislosti s provadénim dila nedoslo
ke zranéni osob a Skodam na majetku osob a subjektl uzivajicich objekty a pozemky
dotCené stavbou, k poSkozeni stavajicich staveb, jejich soucasti, zafizeni a prilehlych
nemovitosti. Pfipadné Skody vzniklé v souvislosti s provadénim predmétu dila uhradi na
svlj naklad zhotovitel.

2.5. Budou-li pfi realizaci dila vynuceny zmény, dopliiky nebo rozsifeni predmétu dila
(tzv. Viceprace), jejichZz potfeba vznikla v disledku okolnosti, které zadavatel jednajici
s nalezitou pé¢i nemohl predvidat, je zhotovitel povinen do 3 pracovnich dnl od zapisu
téchto zmén, doplitki nebo rozsifeni predmétu dila do stavebniho deniku, provést soupis
zmén, doplikd nebo rozsireni, ocenit jej postupem uvedenym v této Smiouvé (odst. 4.4.)
a predloZit tento soupis objednateli k odsouhlaseni. Po jeho odsouhlaseni formou
dodatku ke smlouvé o dilo a podpisu obou smluvnich stran ma zhotovitel povinnost tyto
zmeény realizovat a ma pravo na jejich Ghradu. V pfipadé zmén pfedmétu dila, v dusledku
kterych nebudou urcité prace, dodavky nebo sluzby provedeny (tzv. Ménéprace), bude
cena neprovedenych praci, dodavek &i sluzeb odectena z celkové ceny za dilo ve vysi
stanovené podle jednotkovych cen uvedenych v PoloZzkovych rozpodétech.

Strana 10 (celkem 24)



2.6. Pokud zmény, doplnky nebo rozsifeni pfedmétu dila neprekroCi 10 % z celkové
sjednané ceny dila a zastupce objednatele ve vécech technickych bude zapisem do
stavebniho deniku tyto zmény, doplfiky nebo rozsifeni pfedmétu dila pozadovat v dobé
do 30 kalendarnich dnl pred terminem dokonceni dila uvedenym v této smlouvé, ma
zhotovitel narok pozadovat na objednateli pfiméfené prodlouzeni terminu dokonceni dila.
V pfipadech mimo ramec téchto limitl (tj. zmény neprekroci 10 % z celkové ceny dila a
pozadavek bude oznamen nejméné 30 kalendarnich dnl pred dokoncéenim dila) je
zhotovitel povinen na tyto zmény, dopliiky a rozSifeni predmétu dila pfistoupit a dilo
dokoncit v terminu dle této smlouvy.

2.7. Objednatel si vyhrazuje pravo omezit rozsah predmétu dila. Zhotovitel je povinen na
tuto skutecnost pristoupit. V dusledku tohoto omezeni bude sniZzena cena dila v rozsahu
odpovidajici nerealizované ¢asti dila. Ocenéni nerealizované ¢asti dila bude provedeno
obdobné jako v pfipadé ménépraci dle odst. 2.5. Smlouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a
ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu vykresové a textové casti projektové
dokumentace s vykazem vymeér a upozorni na pfipadné rozdily pred zajisténim materiall
a dodavek potfebnych pro dodavku predmétu dila. Pokud toto neucini, nepotiebny
material a nepotrfebné dodavky v pripadé zmén uhradi zhotovitel na svij naklad.

2.9. Prokaze-li se pfi plnéni verejné zakazky, Zze polozkové rozpocty, pres posouzeni
nabidek v rozsahu soupisu stavebnich praci, neobsahuji vSechny polozky, které byly
obsahem soutézniho soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymeér,
ma se vzdy za to, Ze prace a dodavky definované témito polozkami soupist jsou zahrnuty
v cené ostatnich polozek polozkovych rozpoctu.

2.10. Objednatel se zavazuje véas a radné dokonéené dilo v souladu s touto smlouvou
prevzit a zaplatit za néj cenu uvedenou v bodé 4.2. této smlouvy.

2.11. Zhotovitel provede dilo svym jménem a na svou odpovédnost. Zhotovitel je
opravnén poveéfit provedenim Casti dila tfeti osobu (poddodavatele). V tomto prfipadé
vSak zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by dilo provadél sam.
Ustanoveni § 2630/1 obCanského zakoniku neni timto ujednanim dotceno.

2.12. Zhotovitel neni opravnén provadét ¢ast dila, kterou mél provadét poddodavatel,
prostifednictvim néhoz zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni verejné
zakazky, jez je predmétem této smlouvy, sdm nebo jinym poddodavatelem nespliujicim
prislusnou kvalifikaci. V pfipadé, Ze zhotovitel hodla zménit osobu poddodavatele,
prostfednictvim kterého prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, je povinen si pred
uzavienim smlouvy s novym poddodavatelem vyzadat souhlas objednatele. Novy
poddodavatel musi pred uzavienim smlouvy se zhotovitelem prokazat svoji kvalifikaci
alespon v rozsahu, jakym prokazoval kvalifikaci pivodni poddodavatel. Nedodrzeni vyse
uvedeného postupu pro zménu poddodavatele bude povazovano za hrubé poruseni
smiouvy.

2.13. Bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy,
ani technologie, ani provedeny jakékoli zmény oproti Projektové dokumentaci, jejimu
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pfipadnému upfesnéni a pfijaté Cenové nabidce zhotovitele. Soucasné se zhotovitel
zavazuje a odpovida za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je
v dobé jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzité napravu a nést veskeré naklady s tim spojené.

2.14. Zhotovitel predlozi Casovy a finanéni plan (harmonogram praci) objednateli
nejpozdéji do 7 dnii po pfedani stavenisté. Casovy plan bude zpracovan v souladu
s pozadavky uZivatele objektu a bude jeho zastupcem odsouhlasen. V piipadé
nepredlozeni harmonogramu ve stanoveném terminu ma objednatel narok na smluvni
pokutu ve vysi 2 000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodieni.

2.15. Zhotovitel bude provadét dilo dle schvaleného harmonogramu praci, ktery bude
respektovat provoz uzivatele objektu.

3. Termin a misto plnéni, stavenisté
3.1. Misto plnéni: Sazavska 544, Svétla n. S.

3.2. Prace budou zahajeny: 13. 6. 2019
3.3. Dilo bude dokon&eno nejpozdéji: 23. 8. 2019

3.4. Terminy pro zahajeni a dokon&eni praci mohou byt prodlouzeny, jestlize preruseni
praci bylo zavinéno vys$i moci nebo jinymi okolnostmi nezavinénymi zhotovitelem.

3.5. Stavenisté

- stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zah3jit a provadét
prace v rozsahu uvedeném ve smlouvé o dilo. Zhotovitel je povinen zajistit soucinnost
vedouci k predani stavenisté,

- o pfedani a prevzeti stavenisté bude vyhotoven pisemny zaznam v souladu s vyhl.
€. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, ktery obé strany podepisi. Za
den predani stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve
stavebnim deniku, nebo v zapisu o predani a prevzeti stavenisté

- provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zarizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel
v souladu se svymi potfebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Naklady na
vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni staveni$té jsou zahrnuty
ve sjednané ceneé dila,

- jako soucast zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel i rozvod potfebnych médii na
stavenisti a jejich pfipojeni na odbérna mista urCena objednatelem

- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobam vykonavajicim funkci
technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinatora bezpeénosti a ochrany
zdravi pii praci (dale jen ,koordinator BOZP*) podminky nezbytné pro vykon jejich funkce
pfi realizaci dila, a to v pfiméfeném rozsahu,

- zhotovitel je povinen uzivat stavenis$té pouze pro u€ely souvisejici s provadénim
dila a pfi uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy,

- zhotovitel neni opravnén vyuzivat stavenisté k ubytovani nebo nocovani osob,

- veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam,
prekopum ¢i protlakim vefejnych komunikaci zajistuje zhotovitel na svou odpovédnost a
nese veskeré pfipadné poplatky

- zhotovitel odstrani neprodlené veskera znecisténi a poSkozeni komunikaci a ploch,
ke kterym doslo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele
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- zhotovitel je povinen pribézné ze stavenisté odstranovat véechny druhy odpadl,
stavebni suti a nepotfebného materialu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby
odpad vznikly z jeho €innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté,
v budové a jejim okoli a byl likvidovan v souladu s platnymi pfislusnymi predpisy.

- zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veSkera bezpecnostni a hygienicka
opatieni a pozarni ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zpisobem
stanovenym prislusnymi predpisy

- zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté nejpozdéji do
15 kalendarnich dnd ode dne predani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.
- nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpecit vyklizeni stavenisté treti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli
zhotovitel do 30 dnu od obdrzeni vyuétovani téchto praci.

4. Cena za dilo

4.1. Cena za provedeni dila uvedena vtéto smlouvé je cena nejvySe pripustna
s moznosti zmény pouze v pripadech stanovenych v této smlouvé a jsou v ni zahrnuty
veskeré prace, dodavky, sluzby a vykony, potfebné pro provedeni pfedmétu smlouvy.
Tato cena vyplyva znabidky dodavatele vybraného v souvislosti s ukonéenim
zadavaciho fizeni pro zadani vefejné zakazky a obsahuje veSkeré naklady zhotovitele
potiebné k provedeni dila. Jednotkové ceny uvedené v ocenéném soupisu praci jsou
pevné a platné po celou dobu realizace dila. Celkovou a pro ucely fakturace rozhodnou
cenou se rozumi cena véetné DPH.

4.2. Cena za provedeni dila je sjednana takto:

Cena dila bez DPH: RSOSSN , -

DPH 21 %: e Ké

cana dila Sl S DPHEINE conosuumemvmosmmssssasmmin Ké

][0 11 PSSO korun
Ceskych

4.3. Smluvni strany se dohodly, Zze sjednana cena mulze byt pifekroCena za nasledujicich
podminek:
4.3.1.zména pravnich piedpist uréujicich sazby DPH;

4.3.2. pokud se prii provadéni dila vyskytne potfeba Dodatecnych stavebnich praci
(Vicepraci), které nebyly v dobé sjednani smlouvy znamy, nebyly obsazeny v zadavacich
podminkach a jejich potfeba vznikla v dusledku okolnosti, které zadavatel jednajici
s nalezitou péci nemohl predvidat.

4.4. ZpUsob sjednani zmény ceny (Zménovy list)

4.4.1.Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozné prekro€eni sjednané ceny
z davodu vzniku vicepraci, je Zhotovitel povinen sestavit Zménovy list a v ném popsat
divody a okolnosti vedouci k nutnosti zmény sjednané ceny, provést vypocéet navrhu
zmeény sjednané ceny a predlozit jej Objednateli k odsouhlaseni.

4.4.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Vicepraci nejvySe podle hodnot jednotkovych
cen uvedenych v Polozkovych rozpoétech. Pokud Viceprace v Polozkovych rozpoctech
obsaZzeny nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvySe podle pouzité cenové
soustavy definované pro to obdobi, ve kterém byly Viceprace zji§tény, nebo maximainé
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do vySe cen v misté a Case obvyklych, pokud nebudou Viceprace v cenové soustavé
uvedeny.

4.4.3.Zména sjednané ceny je mozna pouze v pripadé, kdy Objednatel pisemné
odsouhlasi Zménovy list; poté bude uzavien pfislusny dodatek smlouvy.

5. Financovani
5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu.

5.2. Provedené prace budou fakturovany za kazdy uplynuly kalendarni mésic v élenéni
dle pozadavkli zadavatele. Faktura bude vystavena do 15 dni od posledniho dne
Uctovaného mésice. Vyse fakturované castky bude odpovidat skuteéné provedenym,
objednatelem objednanym pracim vdaném kalendainim mésici, které budou
odsouhlaseny zastupcem objednatele pro véci technické na zjistovacim protokolu —
soupisu skute¢né provedenych praci, ktery vystavi zhotovitel a preda objednateli v tisténé
i elektronické podobé. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit k pfepracovani.

5.3. Prace a dodavky, u kterych nedoSlo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych
nedoSlo k dohodé o provedeném mnozstvi, projednaji zhotovitel s objednatelem
v samostatném fizeni, ze kterého poridi zapis s uvedenim duvodu obou stran.

5.4. Provedené prace bude objednatel hradit az do vySe max. 95 % celkové ceny dila.
Zbyvajicich min. 5 %, které slouzi jako zadrzné, bude vyplaceno do 30 dnl po predani a
prevzeti hotového dila bez vad a nedostatkl. V pripadé, Ze dilo bude pirevzato s vadami
a nedostatky, bude zadrzné vyplaceno do 30 dni od podpisu protokolu o odstranéni
posledni vady nebo nedostatku.

5.5. Lhita splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na 30 dnu po jejich doruéeni
objednateli, pfi¢emz dnem doruéeni se rozumi den zapsani faktury do postovni evidence
objednatele. Uhrada za plnéni ztéto smlouvy bude realizovana bezhotovostnim
pfevodem na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané (finanénim Gfadem) zverejnén
zpusobem umozfujicim dalkovy pristup ve smyslu ustanoveni § 98 zakona
¢. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon
o DPH").

Pokud se po dobu ucinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve
smyslu ustanoveni § 106a zakona o DPH, smluvni strany se dohodly, Ze objednatel
uhradi DPH za zdanitelné pInéni pfimo prislusnému spravci dané. Objednatelem takto
provedena Uhrada je povazovana za uhrazeni pfislusné ¢asti smluvni ceny rovnajici se
vysi DPH fakturované zhotovitelem

5.6. Kromé povinnych nalezitosti je zhotovitel povinen uvadét v jednotlivych darovych
dokladech - fakturach rozpis provedenych praci dle jejich druhu a ¢asti. Kazdy darnovy
doklad bude rovnéz obsahovat nazev akce ,,Akademie-VOS, GYMN. a SOSUP Svétla n.
S. — stavebni upravy dilen Svétla n. S.“. Faktura, ktera bude vystavena po predani a
prevzeti dila, tzv. koneéna faktura, bude kromé vySe uvedenych nalezitosti obsahovat
soupis faktur predstavujicich pribéh fakturace celého dila dle této smlouvy. Soupis bude
obsahovat vycet vystavenych faktur s uvedenim jejich Cisla, data vystaveni, ceny bez
DPH, udaje o DPH, ceny v€. DPH a rekapitulaci dosud zaplacenych vyfakturovanych
Castek v€etné zadrzného.
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5.7. V pripadé, ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu dle této smlouvy, je
objednatel opravnén vyuctovat pokutu vzdy po 30 dnech prodieni. Bude-li prodleni trvat
kratSi dobu, bude sankce uctovana podle skutecné délky prodleni. Splatnost Eastek
smluvnich pokut je 30 dn ode dne doruéeni vyuctovani smluvni strané v prodieni.

5.8. Smluvni strany se dohodly, Ze pohledavky (i nesplatné) vyplyvajici z vyuétovanych
smluvnich pokut mohou byt vzajemné zapocteny vuci pohledavkam vyplyvajicim z ¢astek
vyfakturovanych jako cena za provedené prace, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavebni denik, kontrolni dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik dle platnych pravnich predpist (vyhl. €.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pf. €. 9), musi mit nalezitosti uvedené ve stavebnim
zakoné a jeho provadécich predpisech. Stavebni denik musi mit pracovnici provadeéjici
prace trvale na stavenisti. Povinnost vést stavebni denik koné&i odstranénim vad
zjisténych pfi pfedavani dila.

6.2. Veskeré listy stavebniho deniku musi byt vzestupné ocislovany.

6.3. Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten
den, kdy byly prace provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem
zajmu, resp. jsou z pohledu provadéni dila vyznamné. Mezi jednotlivymi zaznamy ve
stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista. Mimo stavbyvedouciho muze do
stavebniho deniku provadét potfebné zaznamy pouze objednatel, zastupce objednatele
pro véci technické, prislusné organy statni spravy a osoby uréené pravnimi predpisy.

6.4. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jeho zastupce do
stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pripojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dn, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi. -

6.5. Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnlm deniku ucinénym
zhotovitelem nejpozdéji do 7 pracovnich dnd.

6.6. Zapis ve stavebnim deniku neni zménou smlouvy, ale mize slouzit jako podklad
pro vypracovani dodatkll a zmén smiouvy.

6.7. Pro Gcely kontroly prabéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v
terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vSak 2 x mési¢né. Pokud
Objednatel rozhodne o ¢astéjSim konani Kontrolnich dnu, je Zhotovitel povinen na tuto
Cetnost pristoupit. Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne ucastnikim
pisemné nejméné pét dnu pied jeho konanim, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.8. Kontrolnich dnl jsou povinni se zucastnit zastupci objednatele a stavbyvedouci a
dal$i osoby, které si vyzada objednatel. Vedenim kontrolnich dnll je povéien objednatel.

6.9. Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
Casového a finanéniho pInéni provadeéni praci, prfipominky a podnéty osob vykonavajicich
funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych napravnych opatfeni a
ukoll. Z kontrolniho dne je pofizovan zapis o jednani v ceském jazyce.

7. Prevzeti predmétu dila

7.1. Prevzeti pfedmétu dila bude provadéno v rozsahu a zplsobem stanovenym touto
smlouvou. Zhotovitel je na svuj naklad povinen zajistit pro UGcely prejimky a predlozit
objednateli zejména:
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projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni dila v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,

veskere revize bez zavad, atesty, doklady, protokoly o méreni, protokoly o zkouskach a
pripadna méfeni pozadované ke kolaudaci stavby stavebnim ufadem, dotéenymi organy
statni spravy a dalsi doklady, jejichz seznam si zhotovitel zajisti na prislu$nych Uradech
na sv(j naklad

seznam stroju a zafizeni, které jsou pfedmétem pInéni této smlouvy, jejich pasporty,
navody Kk obsluze v Eeském jazyce a protokoly o zauceni obsluhy, zaruéni listy,

doklady prokazujici technické parametry a jakost pouzitych material(, které musi byt
v souladu s poZadavky zadavaci dokumentace a pfipadnym upiesnénim objednatele, dle
predchozich ustanoveni této smlouvy,

kompletni stavebni denik podle platnych pravnich predpisu.

Bez vy$e uvedenych dokladl, dokumentaci, revizi a protokoli nelze povaZzovat dilo za
dokonc&ené a schopné predani.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dni predem
k pfevzeti kompletné dokon¢eného prfedmétu dila. Objednatel je povinen pfizvat
k pfedani a prevzeti dila osobu vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, bude-
li takova osoba ustanovena, osobu vykonavajici funkci autorského dozoru a projektanta.

7.3. Objednatel prfevezme dilo, bude-li jeho provedeni v souladu s touto smlouvou a
nebude-li vykazovat Zadné vady branici jeho uzivani. Objednatel neméa pravo odmitnout
prevzeti dila (stavby) pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrani uZivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zpusobem neomezuiji.

7.4. Drobnymi vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalité a
parametrech dila stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou, Eeskymi
technickymi normami (CSN), technickymi kvalitativnimi podminkami (TKP) a dal§imi
obecné zavaznymi predpisy, které se vztahuji ke zpracovavanému dilu.

7.5. K predani a prevzeti dila jsou opravnéni pracovnici objednatele a zhotovitele
povéreni jednat v technickych vécech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude pfejimat a zhotovitel predavat dokoncené dilo v misté jeho
provadeéni.

7.7. Pripadna Dohoda o pred€asném uzivani ¢asti stavby nenahrazuje protokol o pfedani
a prevzeti dokongeného dila a nezahajuje béh zaruéni lhity.

7.8. O predani dila sepiSi obé smluvni strany v misté pfedani dila pfedavaci protokol,
ktery bude obsahovat zejména tyto naleZitosti:

- oznaceni smluvnich stran,

- prohlaseni objednatele o tom, Ze si dilo prohlédl a toto piebira, nebo popis vad a
prohlaseni objednatele, Ze dilo z divodu téchto vad nepiebira,

- datum podpisu piedavaciho protokolu,
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- podpis osobou povéfenou jednat v technickych vécech dle této smlouvy za stranu
objednatele,

- podpis osobou povéfenou jednat v technickych vécech dle této smlouvy za stranu
zhotovitele.

7.9. Dnem podpisu pfejimaciho protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmitl
dilo prevzit, pfechazi na objednatele nebezpeci Skody k predmétu dila a zacdina bé&zet
zarucni doba. Do té doby nese zhotovitel veSkerou zodpovédnost za Skodu na
realizovaném dile, materidlu, zafizeni a jinych vécech uréenych k realizaci dila
zajisStované zhotovitelem, za Skody vzniklé na jiz zabudovanych materidlech a
provedenych pracich jakoz i za Skody zpUsobené v dusledku svého zavinéni tretim
osobam. Zhotovitel je povinen UuCastnit se Ufedni kolaudace. V pripadé zjisténi
kolaudacnich vad dotéenymi organy statni spravy je zhotovitel tyto vady odstranit na svij
naklad v terminu stanoveném stavebnim Gradem.

8. Ostatni podminky smlouvy
8.1. Objednatel je po celou dobu provadéni dila jeho viastnikem.

8.2. Nebezpeci skody na dile nese po celou dobu provadéni dila zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznamen s nutnosti zachovat béhem provadéni dila chod a
provoz objektu a tomuto se zavazuje pfizpUsobit provadéni dila. Objednatel,
pripadné zastupce objednatele pro véci technické, je opravnén v zajmu optimalizace
provadéni dila nafidit zhotoviteli zapisem do stavebniho deniku, aby dilo, resp. jeho
ur€ené casti provadél ve stanovenych terminech, a to zejména s ohledem na provoz
objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nafizeni akceptovat a dilo takto provadét.

8.4. Zhotovitel prohlasuje, ze se nebude podilet na vykonu technického dozoru
stavebnika. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze nize uvedena povérena firma neni ani osobou
S nim propojenou.

Vykon technického dozoru stavebnika bude vykonavat povérena firma a dale
zameéstnanci objednatele pro véci technické uvedeni v ¢l. 1 této Smiouvy.

Technicky dozor stavebnika je opravnén zejména k témto ukonim:

- kontrolovat, zda prace jsou provadény v souladu se smluvnimi podminkami, pfislusnymi
normami a obecnymi pravnimi predpisy,

- upozornovat zapisem na zjisténé vady a nedostatky,

- dat pracovnikiim zhotovitele prikaz k zastaveni praci v pfipadé, Ze zastupce zhotovitele
pro véci technické neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost provadéné stavby, Zivot,
nebo hrozi-li jiné vazné skody,

- kontrolovat zakryvané konstrukce, prejimat dokoncené prace a uzavfit dohodu o
opatfenich a terminech k odstranéni zjisténych vad.

Po celou dobu provadéni dila zajistuje objednatel vykon funkce autorského dozoru
projektanta a koordinatora BOZP na stavenisti prostfednictvim:

Autorsky dozor projektanta: Ing. Marie Kovandova

Koordinator BOZP: bude oznamen pri predani stavenisté
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TDO: Ing. Radomir Janu

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinatorovi BOZP, popfipadé dalSim osobam
podilejicim se na zhotoveni stavby, po dobu realizace stavby potfebnou soucéinnost; ve
stejném rozsahu maji tuto povinnost i poddodavatelé zhotovitele.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpeCit uCast povérenych pracovnikl pfi kontrole
provadénych praci, kterou provadi technicky dozor stavebnika a ¢init neprodlené opatreni
k odstranéni zjiSténych vad a nedostatkl. Vykon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za fadné a v€asné plnéni smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veskeré podminky a pfipominky
vyplyvajici ze stavebniho fizeni. Pokud nespinénim téchto podminek vznikne objednateli
nebo tretim osobam Skoda, hradi ji zhotovitel v piném rozsahu.

8.8. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou hradi povinna strana nezavisle na tom, zda
a vjaké vysi vznikne druhé strané vtéto souvislosti $koda, kterou lze vymahat
samostatné.

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelné vyzvat technicky dozor stavebnika a objednatele
ke kontrole a provéreni praci, které budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to
nejméné pét pracovnich dnl pred jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na Zzadost
technického dozoru stavebnika nebo objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo
které se staly nepfistupnymi, a to na svij naklad.

8.10. Pokud se technicky dozor stavebnika nebo objednatel prfes vyzvu zhotovitele ke
kontrole nedostavi, je zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li vtomto
pfipadé objednatel dodateéné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti
provést na naklady objednatele. ZpUsobi-li tento postup zhotoviteli Skodu nebo zpozdéni
prubéhu praci, ma narok na Uhradu $kod od objednatele a prodlouzeni smluvniho ¢asu
plnéni. PFi zjisténi vad v &asti rozkrytého dila, nelze ze strany zhotovitele na tuto Uhradu
Skod uplatnit narok.

8.11. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho
poddodavatell, majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel
povinen na pozadani objednatele dolozZit. Povoleni k provadéni svarecskych praci zajisti
zhotovitel a rovnéz tak pisemny doklad o proskoleni pracovniku, ktefi budou tyto prace
vykonavat. Zhotovitel je povinen zajistit a provadét na vlastni naklad dozor stavenisté po
svarecskych pracich podle platnych predpist.

8.12. Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo jinym
subjektim z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnénim podminek vyplyvajicich ze
zakona, CSN nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyteéného
odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. VeSkeré naklady
s tim spojené nese zhotovitel.

8.13. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu pfechazi ze zhotovitele na objednatele
postupnym provadénim praci.

8.14. Zhotovitel bude pIné respektovat provoz objednavatele a prace provadét tak, aby
tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimalni mozné mire, avSak vzdy po
piedchozi domluvé.
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8.15. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpeénost a ochranu vSech svych
zaméstnancl a poddodavatelll v prostoru staveni§té a zabezpeci jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomuckami a jejich pouceni dle prislusnych pravnich predpist.
Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat veSkeré hygienické predpisy a predpisy z oblasti
BOZP, z oblasti ochrany zivotniho prostredi a protipozarnich predpist.

8.16. Zhotovitel je povinen poskytovat soucinnost koordinatorovi BOZP vykonavajiciho
Cinnost dle zakona &. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisu. V pfipadé, Ze zhotovitel bude zajistovat
realizaci dila prostiednictvim poddodavatell, je povinen zavazat své poddodavatele
k poskytnuti sou€innosti ve stejném rozsahu.

8.17. Zhotovitel je povinen v kazdém okamziku zajistit dilo, material a své stroje i naradi
nutné k provadéni dila a zafizeni stavenisté proti poskozeni, ztraté a kradezi.

8.18. Objednatel je opravnén kdykoliv béhem provadéni dila provadét kontrolu provadéni
dila a v pfipadé, zZe zjisti nedostatky plnéni, stanovi zhotoviteli termin k napravé. Pokud
zhotovitel porusi tyto pokyny objednatele, je objednatel opravnén od této smlouvy
odstoupit.

8.19. Zhotovitel pfedlozi prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdégjSich predpisl, u materiall
pfipravenych pro provadéni dila, a to jesté prfed jeho zabudovanim do dila. Nepredlozi-li
toto prohlaseni o shodé, nesmi material zabudovat do dila, a pokud tak v rozporu s touto
povinnosti ucini, je povinen tento material na své naklady z dila odstranit, a to na zakladé
vyzvy objednatele

8.20. Zhotovitel je opravnén své pohledavky vuci objednateli vyplyvajici z této smlouvy
postoupit na treti osobu Ci zastavit tfeti osobé pouze s prfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele.

8.21. Pfi neplnéni ujednani této smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén, v nezbytné
nutnych pfipadech, zejména pokud by byl ohrozen Zivot, zdravi nebo majetek osob,
zasahnout, a to na naklady zhotovitele. Rozumi se tim predevsim, Ze objednatel provede
nebo jinak zajisti provedeni nékterych &asti dila, pomocnych nebo vedlejSich praci,
bezpecnostnich opatfeni apod. Takovymto zasahem do dila zhotovitele provedenym
objednatelem nebo tfeti osobou na zakladé pokynu objednatele nejsou dotéeny Zadné
povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takovy zasah rovnéz nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti z jim pfevzaté zaruky dle této smlouvy.

8.22. Zhotovitel zajisti odborné vedeni provadéni dila osobou, kterda ma pro tuto ¢innost
opravnéni podle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a
o vykonu povolani autorizovanych inzenyrt a technikl ¢innych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

8.23. Zastupci pro véci technické nejsou opravnéni uzavirat jakékoliv dodatky ke smlouvé
¢i rozhodovat o zménach smlouvy.

9. Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo je zhotoveno podle podminek smlouvy, a Zze po

dobu zaruéni doby bude mit dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti
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stanovené pravnimi predpisy, pfislusnymi technickymi normami, pfipadné vlastnosti
obvyklé. Ustanoveni § 2630 ob&anského zakoniku neni timto ujednanim dotéeno.

9.2. Zarucni Ih(ta je pro celé dilo sjednana v délce 60 mésicul.

9.2.1. Zaruéni doba pocina bézet dnem oboustranného podpisu protokolu o piedani a
prevzeti dila, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmitl dilo prevzit.

9.2.2. Zaruéni lhuta nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmét dila uZivat
pro vady dila, za které Zhotovitel odpovida.

9.2.3. Po dobu opravy téch c&asti dila, které byly v dusledku opravnéné reklamace
Objednatele Zhotovitelem opravovany, nebézi zaru¢ni Ihata. Zarucni lhita v t&chto
pripadech bézi pak dale ode dne nasledujiciho po fadném dokonceni reklamaéni opravy.

9.3. Vyjimky ze zaruky

9.3.1. Zarucni Ihata pro dodavky stroju a zafizeni, které nejsou soucasti stavby a na néz
vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zarucni list, se sjednava v déice lhaty
poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 mésicu.

9.4. Zhotovitel piné nese zaruky za zasahy do stavajicich konstrukci s platnou zaruéni
dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do dvou pracovnich dni po obdrZeni reklamace
pisemné oznamit termin nastupu k odstranéni vady a |hitu, ve které bude vada
odstranéna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Zhotovitel nastoupi
na objednatelem reklamované vady nejpozdéji do péti kalendarnich dni ode dne
uplatnéni reklamace. O tomto nastupu provede zhotovitel zaznam, ktery bude potvrzen
osobami zastupujicimi smluvni strany ve vécech technickych. Naklady na odstranéni
téchto reklamovanych vad, a to az do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich opravnénosti,
nese zhotovitel. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 14 dnu po
obdrzeni reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodé o terminu odstranéni
vad, je objednatel opravnén podle vlastniho uvazeni poveéfit jejich provedenim jinou
organizaci, nebo jejim prostfednictvim zakoupit, vyménit vadnou ¢i netipiné funkéni &ast
pfedmétu dila. Takto vzniklé naklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti
dnl od doruéeni vyuctovani.

9.6. Prokaze-li se ve spornych pripadech, Zze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze
jim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni Ihita,
resp., Zze vadu zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé naklady a vratit
zhotoviteli s timto souvisejici uhrazené smluvni pokuty.

9.7. V pfipadé uplatnéni vad v ramci zaruéni doby, které svoji povahou podstatné snizi
nebo UpIné znemozni uzivani ¢asti nebo celého dila (havarie), nastoupi zhotovitel
k odstranéni vady neprodlené, nejpozdéji do 48 hodin od uplatnéni. Pokud hrozi
nebezpecdi dalSich Skod, je objednatel opravnén na naklady zhotovitele zajistit nezbytna
opatreni.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutych IhGtach.
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9.9. O odstranéni reklamované vady bude vyhotoven protokol, ktery bude obsahovat
termin nastupu, popis vady a termin predani a prevzeti vady. Protokol jsou opravnéni
podepsat osoby zastupujici smluvni strany ve vécech technickych. Osoba odpovédna za
zarucni prace ze strany zhotovitele je zastupce zhotovitele opravnény jednat ve vécech
smluvnich.

9.10. Veskeré skody zpusobené vadou dokonéeného predmétu dila uhradi na svij
naklad zhotovitel objednateli do deseti pracovnich dnd od doruceni vylaétovani. Smluvni
strany dohodly na vylouceni moznosti uplatfiovat usly zisk. Zaplacenim smiuvni pokuty
neni dotéen narok objednatele na nahradu $kody zplUsobené mu porusenim povinnosti
zhotovitele, na niz se sankce vztahuje.

10. Pojisténi dila

10.1. Zhotovitel prohlasuje, Zze ma sjednano pojisténi, jehoz predmétem je pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou treti osobé pfi vykonu jeho c¢innosti ve vysi
pojistného pinéni minimalné 5 mil. KE.

10.2. Doklady o pojisténi

10.2.1. Dokladem o pojisténi je platna a Gc¢inna pojistna smlouva, u niz Zhotovitel radné a
v€as uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojisténi je Zhotovitel povinen prediozit Objednateli nejpozdéji pred
podpisem smiouvy.

10.3. Povinnosti obou stran pfi vzniku pojistné udalosti.

10.3.1. Pii vzniku pojistné udalosti zabezpeCuje veskeré Ukony vi¢i svému pojistiteli
Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli
veskerou soucinnost, ktera je v jeho moznostech.

10.3.3. Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

11. Smluvni pokuty, trok z prodleni
11.1. Pro pfipady neplnéni vécnych a terminovanych zavazk( vyplyvajicich z této
smlouvy smiuvni strany sjednavaji tyto smluvni pokuty:

11.1.1. Pfi prodleni zhotovitele s dokonéenim dila vterminu dle odst. 3.3. zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,15 % zceny dila sjednané touto
smlouvou, a to za kazdy i zapocaty den tohoto prodleni, maximalné vSak po dobu 30 dn.

11.1.2. Pfi prodleni zhotovitele s dokonéenim dila presahujicim lhatu 30 dnu dle odst.
11.1.1. zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila sjednané
touto smlouvou, a to za 31. a kazdy dalsi i zapoc€aty den tohoto prodieni.

11.1.3. Pii prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté zaplati zhotovitel objednateli za
kazdy izapocaty den prodleni smluvni pokutu ve vysi 5000 K&, a to az do UpIného
vyklizeni a protokolarniho prfedani staveniste.
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11.1.4. Pfi neopravnéném vyuziti jiného poddodavatele ve smyslu odst. 2.12. zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za kazdou neopravnénou zménu
poddodavatele.

11.1.5. Za prodleni s odstranénim pfipadnych vad, bude-li s nimi dilo pfedano a prevzato,
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdy i zapocaty den
prodleni oproti dohodnutému terminu, a to za kazdou vadu.

11.1.6. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamovanych vad dle odst. 9.5. této
smlouvy, tj. do 14 dnU od doruceni pisemné reklamace nebo v jiném dohodnutém
terminu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za
kazdy den zpozdéni s nastupem.

11.1.7. Pfi prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad dle dohodnutych
termin, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za
kazdy den prodleni.

11.1.8. Pokud zhotovitel porusi stanovené nafizeni dle odst. 8.3. a nebude dilo provadét
ve stanovené dobé, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za
kazdé jednotlivé poruseni.

11.1.9. V pfipadé, Ze objednatel neuhradi fakturu vterminu splatnosti, zavazuje se
uhradit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi stanovené prisluSnym pravnim predpisem. Na
¢astku zadrzného se ujednani o prodleni a troku z prodleni nevztahuje.

12. Odstoupeni od smlouvy

12.1. Smluvni strany se dohodly, ze od smlouvy Ize odstoupit zejména v téchto
pfipadech:

12.1.1. Prodleni objednatele s Uhradou dluzné ¢astky del$i nez 30 dnl

12.1.2. NedodrZeni postupu zhotovitele pfi zméné poddodavatele dle odst. 2.12. Smlouvy
12.1.3. Nespinéni terminu pfedani stavenisté objednatelem ani v dodate¢né primérené
lhate

12.1.4. Pokud zhotovitel nezahaji prace na dile ani v dodate¢né primérené haté

12.1.5. Pokud zhotovitel ani v dodateéné pfiméfené l|huté neodstrani vady vzniklé

vadnym provadénim nebo nepfestane dilo provadét nevhodnym zptisobem, ackoli byl na
to objednatelem upozornén

12.1.6. Prodleni zhotovitele s dokonéenim dila z divodU leZicich na jeho strané del$i nez
30 dnu.

12.2. ZpUsob odstoupeni od smlouvy

Smluvni strana opravnéna odstoupit od smlouvy na zakladé vysSe uvedenych ujednani je
povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt dale
uveden dlvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a presna citace toho bodu
smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni
neplatné. Odstoupeni od smlouvy nastava dnem doruceni oznameni o tom druhé smluvni
strané.
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12. 3. Dusledky odstoupeni od smlouvy

Odstoupi-li od smlouvy néktera ze smluvnich stran ve vySe uvedenych pripadech, pak
povinnosti obou stran jsou nasledujici:

Smluvni strany vyhotovi ke dni ucinnosti odstoupeni protokol o prfedani a prevzeti
nedokonéeného dila, ktery bude obsahovat zejména soupis veskerych uskute¢nénych
praci a dodavek ke dni odstoupeni od smlouvy a vzajemné naroky smiuvnich stran
s uvedenim finan¢ni hodnoty dosud provedeného dila.

Zhotovitel provede finanéni vycisleni provedenych praci a zpracuje ,diléi koneCnou
fakturu®

Zhotovitel odveze vesSkery svlj nezabudovany materidl, pokud se strany nedohodnou
jinak, a vrati objednateli veSkerou poskytnutou dokumentaci, pfipadné dal$i poskytnuté
véci, a to nejpozdéji do 3 dnu od podpisu protokolu o predani a prevzeti nedokonéeného
dila.

12.4. Do doby vyc€isleni a vypoiradani opravnénych naroki smluvnich stran a do doby
uzavieni dohody o vzajemném vyrovnani téchto narokl je objednatel opravnén zadrzet
zhotoviteli vesSkeré fakturované a splatné platby.

12.5. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran na Uhradu smluvni
pokuty a na nahradu vzniklé Skody zpusobené odstupujici smluvni strané.

13. Zavérecné ustanoveni

13.1. Smlouvu Ize zménit jen pisemnou formou - dodatkem, ktery dohodnou obé& smluvni
strany svymi zastupci opravnénymi k zastupovani stran.

13.2. Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fadnému pinéni této smlouvy je
povinna to ihned bez zbyte€ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani
zastupcu opravnénych k podpisu smlouvy.

13.3. Ve vSech pfipadech, které nefesi ujednani obsazena v této smlouvé, plati prislusna
ustanoveni ob&anského zakoniku. Smluvni strany se dohodly, Ze pfi pinéni této smlouvy
nebudou mit obchodni zvyklosti pfednost pied dispozitivnimi ustanovenimi zakona.

13.4. Zhotovitel prohlasuje, Ze se pfed uzavienim smlouvy nedopustil v souvislosti
s vybérovym fizenim sam nebo prostrednictvim jiné osoby Zadného jednani, jez by
odporovalo zakonu nebo dobrym mravim nebo by zakon obchazelo, zejména Ze
nenabizel zadné vyhody osobam podilejicim se na zadani verejné zakazky, na kterou
s nim zadavatel uzaviel smlouvu, a Zze se zejména ve vztahu k ostatnim dodavatellim
nedopustil zadného jednani narusujiciho hospodarskou soutéz.

13.5. Objednatel ma pravo vypovédét tuto smlouvu v pfipadé, Ze v souvislosti s pInénim
ucelu této smlouvy dojde ke spachani trestného ¢€inu. Vypovédni doba ¢€ini 3 dny a zacina
béZet dnem nasledujicim po dni, kdy bylo pisemné vyhotoveni vypovédi doruceno
dodavateli.

13.6. Obé smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva nebyla sjednana v tisni ani za jinak
jednostranné& nevyhodnych podminek. Smiuvni strany prohlasuji, Zze si dokument pied
jeho podpisem precetly, porozumély jeho obsahu a na dikaz shody o celém obsahu této
smlouvy pfipojuji své podpisy.
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13.7. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu a uG¢innosti dnem uvefejnéni
v informacnim systému vefejné spravy - Registru smluv. Zhotovitel vyslovné souhlasi se
zvefejnénim celého textu této smlouvy véetné podpisti v informaénim systému verejné
spravy - Registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze zakonnou povinnost dle § 5 odst.
2 zakona o registru smluv spini Kraj Vysocina a spinéni této povinnosti doloZi prikkaznym
zpUsobem zhotoviteli.

13.8. Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz dva stejnopisy jsou uréeny
pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Priloha: PoloZzkové rozpocty (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb)

............................................................ Jihlava ...

Za zhotovitele Za objednatele

Ing. Martin Kukla
nameéstek hejtmana pro oblast
ekonomiky a majetku
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Dolozka konverze do dokumentu obsazeného v datové zpravé

Tento dokument, ktery vznikl pfevedenim vstupu v listinné podobé do podoby elektronické pod
poradovym ¢islem 116527869-244893-190305080711, sklddajici se z 24 listli, se doslovné shoduje s
obsahem vstupu.

Zajistovaci prvek: bez zajistovaciho prvku
Jméno a piijmeni osoby, kterd konverzi provedla: Ivana Nestrojilova

Vystavil: Kraj Vysocina
Pracovisté: Kraj Vysocina
V Jihlavé dne 05.03.2019
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