Zadavaci dokumentace

Zakladni podminky a pozadavky pro vypracovani nabidky na vefejnou
zakazku malého rozsahu na stavebni prace:

,,;Nemocnice Havlickiv Brod - Rekonstrukce komunikace a vjezdového systému *

zadavanou podle ,Pravidel Rady Kraje Vysocina pro zadavani verejnych zakazek
¢. 07/2017*

. Vymezeni plnéni verejné zakazky malého rozsahu

Predmétem vefejné zakazky malého rozsahu je stavebni akce:

»,Nemocnice Havlickiv Brod — Rekonstrukce komunikace a vjezdového sytému*
Predmét verejné zakazky malého rozsahu je vymezen:

projektovou dokumentaci pro provedeni stavby véetné soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb a vykazu vymér (dale jen ,soupis praci“), vypracovanou firmou
TECHNICO OPAVA s.r.o., ICO 258 49 204, pod nazvem ,Nemocnice Havlicklv Brod —
stavebni upravy ¢asti komunikace na parc. &. 2305/19 a 2305/20".

Il. Doba a misto pIlnéni verejné zakazky malého rozsahu

Zahajeni: Cerven 2019
Dokonceni: 130 pracovnich dni ode dne piedani stavenisté
Misto pInéni: Nemocnice Havlicklyv Brod,

Husova 2624, Havlickav Brod

lll. Kvalifikacni predpoklady

Dodavatel veiejné zakazky malého rozsahu dolozi spinéni kvalifikacnich
piedpokladi predloZzenim téchto dokladii (v prosté kopii):

1.  Vypis z obchodniho rejstfiku i vypis z jiné evidence, pokud je v nich dodavatel
zapsan (ne starsi nez 3 mésice pfed podanim nabidky).

2. Doklad o opravnéni k podnikani vrozsahu odpovidajicim prfedmétu vefejné
zakazky — ,Provadéni staveb, jejich zmén a odstrafiovani®.

3. Cestné prohlaseni dodavatele (ne star$i nez 3 mésice pred podanim nabidky),
ze:

- nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech odsouzen pro trestny &in uvedeny v pf.

€. 3 zakona €. 134/2016 Sb. nebo obdobny trestny &in dle pravniho rfadu zemé svého
sidla
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- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla v evidenci dani zachycen splatny darnovy
nedoplatek

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na vefejné zdravotni pojisténi

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na socialnim zabezpeceni a prispévku na statni politiku zaméstnanosti

- neni v likvidaci

- nebylo proti nému vydano rozhodnuti o tpadku

- nebyla vi&i nému nafizena nucena sprava

Pro zpracovani ¢estného prohlaseni dodavatel pouzije pfilohu €.1 zadavacich podminek.

4.  Osvedceni objednatell o fadném plnéni minimalné 3 stavebnich praci obdobného
charakteru, které dodavatel proved| za posledni 3 roky. Osvédceni bude obsahovat Gidaje
0 cené, misté a dobé& provadéni praci, odkaz na kontaktni osobu objednatele a udaj o
tom, zda byly tyto prace provedeny fadné a odborné.

Minimalni rozsah pro splnéni tohoto kvalifikaéniho predpokladu je stanoven takto:

- minimalné 3 dokonéené stavebni akce na rekonstrukci nebo novostavbu objektu
dopravniho stavitelstvi, kde hodnota stavby ¢inila nejméné 2 500 000,- K& bez DPH
u kazdé z nich.

5. Doklad osvédéujici odbornou zplsobilost dodavatele nebo osoby, jejimz
prostfednictvim odbornou zplsobilost zabezpeéuje — dodavatel predlozi Osvédéeni o
autorizaci podle zakona &. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych inzenyr( a
technikl €innych ve vystavbé ve znéni pozdéjsich predpist pro obor ,Dopravni stavby*
pro osobu povérenou vedenim stavby - stavbyvedouci. Dodavatel upfesni formou
Cestného prohlaseni, pfipadné jinym dokladem vztah osoby prokazujici odbornou
zpuUsobilost k dodavateli (pracovni nebo obdobny pomeér k dodavateli, odpové&dny
zastupce dodavatele, statutarni zastupce nebo é&len statutarniho organu dodavatele).
V pfipadé, ze se jedna o tfeti osobu bez vySe uvedeného vztahu k dodavateli, je nutné
dolozit originalni pisemné prohladeni této osoby nebo smlouvu o poskytnuti plnéni
uréeného k realizaci vefejné zakazky alespori v rozsahu, v jakém prokazala kvalifikaci.

6. Podava-li nabidku vice dodavatelll spolecné, prokazuje kazdy z nich splnéni
kvalifikace dle bodu 1. a 3. samostatné, v ostatnich bodech postacuje, aby spinéni této
kvalifikace prokazali vSichni spoleéné. Soucasné jsou takovi dodavatelé povinni predlozZit
jako soucast nabidky smlouvu, ve které bude obsaZzen zavazek, Ze jsou vici zadavateli
z pravnich vztaht vzniklych v souvislosti s vefejnou zakazkou zavazani spolecné a
nerozdilné.

7. Splnéni kvalifikace tykajici se pozadavk( na technickou zpUsobilost nebo opravnéni
k podnikani, Clenstvi v profesni samospravné komore ¢&i jiné profesni organizaci nebo
odborné zpulsobilosti v chybé&jicim rozsahu muze dodavatel prokazat prostrednictvim
poddodavatele. Dodavatel je v takovém pfipadé povinen verejnému zadavateli predlozit
pisemné prohlaSeni poddodavatele o poskytnuti pinéni uréeného k realizaci verejné
zakazky alespon v rozsahu, v jakém prokazuje za dodavatele kvalifikaci.

IV. Udaje o zadavaci dokumentaci
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Zadavaci dokumentaci tvofi:
- Vyzva k podani nabidek

- Tyto zékladni podminky a poZadavky k prokazani kvalifikace a k podani nabidky na
vefejnou zakazku véetné pfiloh

- Projektova dokumentace véetné soupisu stavebnich praci s vykazem vymér
vypracovana projekéni kancelaii TECHNICO OPAVA s.r.o., ICO 258 49 204.

V. Zpiusob hodnoceni nabidek

Nabidky budou hodnoceny podle kritéria: ekonomicka vyhodnost nabidek.

v

Nabidkovou cenou se rozumi celkova cena bez dané z pfidané hodnoty. PFi
hodnoceni se sestavuje poradi nabidek podle piredlozenych celkovych
nabidkovych cen, pricemz jako ekonomicky nejvyhodnéjsi bude vyhodnocena
nejnizsi nabidkova cena.

VI. Podminky pro zpracovani a podani nabidky
Pozadavky na zplisob zpracovani nabidkové ceny

Nabidkova cena bude zpracovana v souladu s projektovou dokumentaci. Ocenény
soupis praci, obsazeny v projektové dokumentaci, bude nedilnou soucasti nabidky
dodavatele, tj. navrhu smlouvy o dilo. V tomto vykazu nesmi byt dodavatelem provedena
Zzadna zména, vyjma doplnéni cen. Nabidkova cena bude uvedena v korunach ceskych.
Nabidkova cena bude uvedena v élenéni: celkova cena dila bez dané z pfidané hodnoty
(DPH), samostatné DPH a celkova cena dila véetné DPH. Celkova nabidkova cena bude
uvedena v navrhu smlouvy o dilo (pf. €. 3 Obchodni podminky zadavatele).

Nabidkova cena muze byt zménéna za podminek uvedenych v Obchodnich podminkach
zadavatele (pf. ¢. 3 téchto zadavacich podminek), které se stanou obsahem smluvniho
ujednani s dodavatelem a budou bez Uprav cbsazeny v nabidce dodavatele.

Pozadavky na zpracovani nabidky a jeji predlozeni

Pisemna nabidka bude pfedloZzena v éeském jazyce, v jednom originale, v listinné
podobé.

Nabidka nebude obsahovat piepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
VSechny naklady a vydaje spojené s vypracovanim a piedloZzenim nabidky nese
dodavatel.

Nabidka bude zavazné obsahovat tyto nalezitosti:
a) Doklady prokazujici kvalifikaci v rozsahu pozadovaném zadavatelem

b)  Navrh smlouvy o dilo, ktery bude obsahovat Obchodni podminky zadavatele, bude
podepsan osobou opravnénou za dodavatele jednat a podepisovat, popi. osobou
zmocnénou k témto ukonlm
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C) Ocenény soupis stavebnich praci a dodavek s vykazem vymér zpracovany dle
pozadavkl této vyzvy v listinné i elektronické podobé (CD) v poZadovaném formatu a
strukture stanovené projektovou dokumentaci a predlozen jako nedilna soucast nabidky
dodavatele.

Zadavatel vyluCuje moznost variantniho feseni.

VIl. Termin podani nabidek
Lhata pro doruéeni nabidky konéi dne 29. 5. 2019 v 11.00 hod.

Nabidka bude doruéena na adresu: Krajsky Grfad Kraje Vysocina, podatelna, odbor
majetkovy, Zizkova 57, 587 33 Jihlava v fadné uzaviené obdalce opatfené na prelepu
razitkem a na pfedni strané oznacené: NEOTVIRAT - Vefejna zakazka - ,,Nemocnice
Havlickiv Brod - Rekonstrukce komunikace a vjezdového systému.

Nabidku je mozné dorucit postou nebo osobné predat kazdy pracovni den na podatelné
zadavatele na adrese: Krajsky urad Kraje Vysoéina, Zizkova 57, 587 33 Jihlava v dobé
od 8.00 hod. do 13.00 hod., v pondéli a ve stfedu do 17.00 hod.

Spinéni |hity pro podani nabidek se posuzuje podle podaciho razitka podatelny
zadavatele.

VIIl. Prohlidka mista plnéni

Prohlidka mista pInéni bude dodavatellm umozZnéna na misté samém, po predchozi tel.
dohodé se =zastupcem Objednatele pro véci technické (Ing. Zdenék Berka,
tel.: 564 602 205).

IX. Dalsi podminky vefejné zakazky malého rozsahu a prava zadavatele

1. Do hodnoceni budou zafazeny pouze ty nabidky, které spini zadavaci podminky
této vefejné zakazky z hlediska obsahu a uplnosti a budou-li predioZzeny ve stanovené
Ihaté. Podané nabidky zUstavaji vlastnictvim zadavatele. Dodavatel mlzZe podat pouze
jednu nabidku. Pokud poda vice nabidek samostatné nebo spole¢né s dalSimi
dodavateli, nebo poda nabidku a sou¢asné je poddodavatelem, jehozZ prostrednictvim jiny
dodavatel ve stejném zadavacim fizeni prokazuje kvalifikaci, zadavatel vdechny nabidky
podané takovym dodavatelem vyiadi.

2. Nabidka, ktera bude dorué¢ena po uplynuti lhity pro podani nabidek, nebude
oteviena a pohlizi se na ni, jako by nebyla podana.

3. Dodavatel je vazan svou nabidkou po dobu 1 mésice ode dne nasledujiciho po
uplynuti Ihaty pro podani nabidek. Jakakoliv zména nabidky v pribéhu této IhGty bude
povazovana za poruseni zadavacich podminek a bude divodem k vyfazeni nabidky
z vybérového fizeni

4.  Zadavatel si vyhrazuje pravo odmitnout vSechny predloZzené nabidky, pravo zménit
nebo doplnit podminky zadavaciho fizeni, pravo zrusit soutéz, omezit rozsah pfedmétu
zakazky a pravo neuzaviit smlouvu se Zadnym z dodavatelil. Zadny z dodavateltl nema
ani vtomto pfipadé narok na nahradu nakladl spojenych s vypracovanim a podanim
nabidky.
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5. Zadavani této vefejné zakazky malého rozsahu se fidi Pravidly Rady Kraje
Vyso€ina pro zadavani verejnych zakazek. Zadavatel vyslovné upozorfiuje, Ze na tuto
vefejnou zakazku malého rozsahu nelze uplatnit postupy uvedené v zakoné €. 134/2016
Sb. (dale jen ,zakon“), nebot na ni v souladu s ustanovenim § 31 zakona uplatriuje
vyjimku z pUsobnosti zakona. Pokud jsou proto v této vyzvé a ostatnich dokumentech
zadavatele pouzity pojmy shodné s pojmy zakona, nelze z takové skutecnosti jakkoliv
vyvozovat, ze je pro takovy pojem zakon uplatiovan, vyjma pfipadd, kdy je to vyslovné
uvedeno.

6. Vitézny dodavatel je povinen predlozit objednateli pfi podpisu smlouvy doklad
o pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfeti osobé pfi vykonu jeho cCinnosti
vrozsahu stanoveném Obchodnimi podminkami zadavatele. NepredloZeni dokladu
o pojisténi bude povazovano za neposkytnuti soucinnosti a muize byt dlvodem
k nepodepsani smlouvy.

X. Identifikaéni tidaje a adresa zadavatele
Kraj Vysocina,

Zizkova 57, 587 33 Jihlava

ICO: 70890749

Kontaktni osoba: Ing. Zdenék Berka

e-mail: berka.z@kr-vysocina.cz

tel.: 564 602 205

Pfiloha: pf. &. 1 vzor Cestného prohlaseni

O

pf. €. 2 Kryci list

pf. €. 3 Obchodni podminky zadavatele

(o]

Jihlava 15 05 2019

<8 S p—

e g
K ATA
NU W

Ing. Martin Kukla
naméstek hejtmana pro oblast
ekonomiky a majetku
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Priloha ¢. 1

Cestné prohlaseni
o splnéni zakladnich kvalifikacnich predpokladii

JA, NiZe PodepSanY ...owcusmranssssirsusmmsegses jako opravnény zastupce

Lo o T = V= 1 = , se sidlem

cestné prohladuji, Ze dodavatel

- nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech odsouzen pro trestny ¢in uvedeny v pr.
¢. 3 zakona &. 134/2016 Sh. nebo obdobny trestny &in dle pravniho fadu zemé svého

sidla

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla v evidenci dani zachycen splatny dariovy

nedoplatek

- nema v Ceskeé republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojisthném nebo na

penale na vefejné zdravotni pojisténi

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na

penale na socialnim zabezpedeni a pfispévku na statni politiku zaméstnanosti
- neni v likvidaci
- nebylo proti nému vydano rozhodnuti o tUpadku

- nebyla vic¢i nému nafizena nucena sprava
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Priloha ¢. 2

KRYCI LIST NABIDKY

1. Verejna zakazka

Verfejna zakazka malého rozsahu na stavebni prace zadavana dle Pravidel Rady Kraje
Vysocdina pro zadavani vefejnych zakazek

Nazev: ;
systému

Nemocnice Havlickiv Brod - Rekonstrukce komunikace a vjezdového

2. Zakladni identifikacni udaje

2.1 Zadavatel

Nazev: Kraj Vysoc€ina
Sidlo: Zizkova 1882/57, Jihlava, PSC 587 33
ICO: 70890749

Osoba zastupujici zadavatele:

MUDr. Jifi Béhounek, hejtman kraje
Ing. Martin Kukla, naméstek hejtmana kraje pro
oblast ekonomiky a majetku

2.2 Dodavatel

Nazev:

Sidlo / Misto podnikani, popf. misto
trvalého pobytu:

ICO: _

Osoba zastupujici dodavatele:

Kontaktni osoba:

Tel.:

E-mail:

Podpis osoby opravnéné jednat
jménem ¢i za dodavatele:

Titul, jméno, pfijmeni:

Funkce:

Strana 7 (celkem 24)




Pfiloha &. 3
Obchodni podminky

Smlouva o dilo

uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb.,

obc&ansky zakonik, ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen ,ob&éansky zakonik")

na akci

sNemocnice Havlickiv Brod — Rekonstrukce komunikace a vjezdového systému*

1. Smluvni strany

Objednatel:
ICO:

DIC:

se sidlem:
zastoupeny:

zastupce pro véci technické:

tel:
bankovni spojeni:
Gislo uctu:

Zhotovitel:

ICO:

DIC:

se sidlem:

zastoupeny:

zastupce pro véci smluvni:

zastupce pro véci technické:

tel./e-mail

osoba povérena vedenim stavby
- stavbyvedouci dle zakona:

bankovni spojeni:
¢islo uétu:

Kraj Vysocina

708 90 749

CZ70890749

Jihlava, Zizkova 57/1882, PSC 587 33

MUDr. Jifim Béhounkem, hejtmanem kraje,

k podpisu povéfen Ing. Martin Kukla, naméstek
hejtmana kraje pro oblast ekonomiky a majetku
Ing. Zdenék Berka

564 602 205

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

zapis v obchodnim rejstiiku:

V pfipadé zmény udajl uvedenych v zahlavi této Smlouvy (Clanek 1) je povinna smluvni
strana, u které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prikaznym
zplsobem a bez zbyte€ného odkladu. V pripadé, Ze z divodu nedodrzeni nebo poruseni
teto povinnosti dojde ke Skodé, zavazuje se strana, kterda $kodu zplsobila, tuto $kodu
nahradit.
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2. Predmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést na svlj naklad a nebezpeéi pro objednatele dilo
.Nemocnice Havlickiv Brod - Rekonstrukce komunikace a vjezdového systému® a
objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Predmét dila bude proveden dle projektové dokumentace pro provedeni stavby
véetné soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb a vykazu vymeér (dale jen ,soupis
praci“), vypracovanou firmou TECHNICO OPAVA s.r.o., ICO 258 49 204, pod nazvem
,Nemocnice Havli¢klv Brod — stavebni Upravy &asti komunikace na parc. & 2305/19 a
2305/20%. "

Bude proveden v souladu se specifikacemi praci a materialll uvedenych v zadavaci
dokumentaci soutéze vyse uvedené akce. Pokud bude pfed zahajenim praci a dodavek
nebo v jejich prab&hu zjistén rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a
vykazem vymér, budou predmétné prace a dodavky upresnény projektantem predmétu
dila. Pfipadné zmény predmétu dila musi byt projednany s objednatelem zplisobem
stanovenym touto smlouvou. Dodavkou prfedmétu dila se pro Ucely této smlouvy rozumi
dodavka vSech praci a materialdl nutnych k fadnému provedeni dila.

2.2. Soudast dodavky stavby je rovnéz:

2.2.1. Projektova dokumentace skuteéného provedeni stavby:

Dokumentace skutecného provedeni dila bude pfedana ve trfech vyhotovenich v grafické
(tisténé) podobé a jednou v digitalni podobé ve formatech pdf a dwg.

Dokumentace skuteéného provedeni bude provedena podle vyhl. & 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v platném znéni, a nasledujicich zasad:

Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebnich objektil a provoznich
souborl budou zfetelné vyznageny vSechny zmény, k nimz doslo v prabéhu zhotoveni
dila.

Ty cCasti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k zadnym
zménam, budou oznaceny napisem ,beze zmén*.

Kazdy vykres dokumentace skuteCného provedeni stavby bude opatien jménem
a prijmenim osoby, kitera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele.

U vykres( obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude pfiloZen i doklad,
ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou objednatele a jeji
souhlasné stanovisko.

Vyhotoveni dokumentace skuteé¢ného provedeni stavby pfipravené k potvrzeni stavebnim
Uradem ve tfech vyhotovenich, kterad bude ve vSech svych &astech vyrazné oznadena
.,dokumentace skutecného provedeni®* a bude opatfena razitkem a podpisem
odpovédného a opravnéného zastupce zhotovitele s autorizaci. V pfipadé pfipominek
stavebniho Urfadu v ramci schvalovaciho fizeni zhotovitel doplni, event. pfepracuje
bezuplatné dotéenou ¢ast dokumentace skute¢ného provedeni.

2.2.2 Mimo vSechny definované Cinnosti patii do dodavky stavby i nasledujici prace a
¢innosti provadéné na vlastni naklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi oznamit zahajeni stavebnich praci
napf. spravcum siti apod.

- projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a verejnych ploch
véetné uhrady vymérenych poplatkl a ndjemného,
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- odvoz (kontejnerova doprava suti) a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na
skladku véetné poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sh. -
o odpadech,

- uvedeni vSech povrchu dotéenych stavbou do pavodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen apod.),

- provadéni denniho hrubého Uklidu, po skon&eni praci kazdé Casti provedeni Cistého
uklidu mokrou cestou,

- provedeni opatreni proti vnikani prachu, necistot a nadmérného hluku souvisejiciho se
stavbou do okoli.
- pfedlozeni €asového planu (harmonogramu praci)

2.3. Rozsah a kvalita pfedmétu dila je dana:

a) vySe uvedenou projektovou dokumentaci véetné soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb véetné vykazu vymeér

b) pfisluSnymi normami a piedpisy platnymi v dobé provadéni dila,

c) touto smlouvou,

d) nabidkou zhotovitele predloZzenou do vybérového fizeni.

2.4. Zhotovitel zabezpec€i provadéni dila tak, aby v souvislosti s provadénim dila nedoslo
ke zranéni osob a Skodam na majetku osob a subjektl uzivajicich objekty a pozemky
dotéené stavbou, k poSkozeni stavajicich staveb, jejich souéasti, zafizeni a pfilehlych
nemovitosti. Pripadné Skody vzniklé v souvislosti s provadénim predmétu dila uhradi na
svUj naklad zhotovitel.

2.5. Budou-li pfi realizaci dila vynuceny zmény, dopliiky nebo rozsifeni predmétu dila
(tzv. Viceprace), jejichZ potifeba vznikla v disledku okolnosti, které zadavatel jednajici
s naleZitou péc¢i nemohl pfedvidat, je zhotovitel povinen do 3 pracovnich dnu od zapisu
téchto zmén, doplfikdl nebo rozsireni pfedmétu dila do stavebniho deniku, provést soupis
zmén, dopliikd nebo rozsireni, ocenit jej postupem uvedenym v této Smiouvé (odst. 4.4.)
a predlozit tento soupis objednateli k odsouhlaseni. Po jeho odsouhlaseni formou
dodatku ke smlouvé o dilo a podpisu obou smluvnich stran ma zhotovitel povinnost tyto
zmeny realizovat a ma pravo na jejich thradu. V pfipadé& zmén predmeétu dila, v disledku
kterych nebudou urcité prace, dodavky nebo sluzby provedeny (tzv. Ménéprace), bude
cena neprovedenych praci, dodavek &i sluzeb odectena z celkové ceny za dilo ve vysi
stanovené podle jednotkovych cen uvedenych v PoloZkovych rozpoétech.

2.6. Pokud zmény, dopliiky nebo rozsifeni pfedmétu dila neprekroci 10 % z celkové
sjednané ceny dila a zastupce objednatele ve vécech technickych bude zapisem do
stavebniho deniku tyto zmény, doplfiky nebo rozsifeni pfedmétu dila poZzadovat v dobé
do 30 kalendarnich dnd pred terminem dokonéeni dila uvedenym v této smlouvé, ma
zhotovitel narok poZadovat na objednateli pfimérfené prodlouzeni terminu dokonéeni dila.
V pfipadech mimo ramec téchto limitQ (tj. zmény nepiekroci 10 % z celkové ceny dila a
pozadavek bude ozndmen nejméné 30 kalendarnich dnl prfed dokoncenim dila) je
zhotovitel povinen na tyto zmény, dopliiky a rozSifeni predmétu dila pristoupit a dilo
dokonéit v terminu dle této smlouvy.

2.7. Objednatel si vyhrazuje pravo omezit rozsah pfedmétu dila. Zhotovitel je povinen na
tuto skutecnost pristoupit. V disledku tohoto omezeni bude snizena cena dila v rozsahu
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odpovidajici nerealizované ¢asti dila. Ocenéni nerealizované ¢asti dila bude provedeno
obdobné jako v pfipadé ménépraci dle odst. 2.5. Smlouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a
Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu vykresové a textové casti projektové
dokumentace s vykazem vymér a upozorni na pfipadné rozdily pred zajisténim materiall
a dodavek potfebnych pro dodavku prfedmétu dila. Pokud toto neuéini, nepotfebny
material a nepotiebné dodavky v pfipadé zmén uhradi zhotovitel na sv(lj naklad.

2.9. Prokaze-li se pfi plnéni vefejné zakazky, Ze polozkové rozpocty, pifes posouzeni
nabidek v rozsahu soupisu stavebnich praci, neobsahuji vSechny polozky, které byly
obsahem souté&zniho soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymeér,
ma se vzdy za to, Ze prace a dodavky definované témito polozkami soupisil jsou zahrnuty
v cené ostatnich poloZek polozkovych rozpodtu.

2.10. Objednatel se zavazuje v€as a fadné dokoncené dilo v souladu s touto smlouvou
pfevzit a zaplatit za néj cenu uvedenou v bodé 4.2. této smlouvy.

2.11. Zhotovitel provede dilo svym jménem a na svou odpovédnost. Zhotovitel je
opravnén povéfit provedenim ¢&asti dila tfeti osobu (poddodavatele). V tomto pfipadé
vSak zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by dilo provadél sam.
Ustanoveni § 2630/1 ob&anského zékoniku neni timto ujednanim dotéeno.

2.12. Zhotovitel neni opravnén provadét ¢ast dila, kterou mél provadét poddodavatel,
prostfednictvim néhoz zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni vefejné
zakazky, jez je pfedmétem této smlouvy, sdm nebo jinym poddodavatelem nespliujicim
pfislusnou kvalifikaci. V pfipadé, Ze zhotovitel hodla zménit osobu poddodavatele,
prostfednictvim kterého prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, je povinen si pied
uzavienim smlouvy s novym poddodavatelem vyzadat souhlas objednatele. Novy
poddodavatel musi pfed uzavienim smlouvy se zhotovitelem prokazat svoji kvalifikaci
alespon v rozsahu, jakym prokazoval kvalifikaci plvodni poddodavatel. Nedodrzeni vyse
uvedeného postupu pro zménu poddodavatele bude povazZovano za hrubé poruseni
smlouvy.

2.13. Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materialy,
ani technologie, ani provedeny jakékoli zmény oproti Projektové dokumentaci, jejimu
pfipadnému upfesnéni a pfijaté Cenové nabidce zhotovitele. Souéasné se zhotovitel
zavazuje a odpovida za to, Ze pii realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je
v dobé jeho uZiti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel uéini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzité napravu a nést veskeré naklady s tim spojené.

2.14. Zhotovitel predlozi Casovy plan (harmonogram praci) objednateli nejpozdé&ji do 7
dnl po pfedani stavenisté. Casovy plan bude zpracovan v souladu s pozadavky uZivatele
objektu a bude jeho zastupcem odsouhlasen. V pfipadé nepiedlozeni harmonogramu ve
stanoveném terminu ma objednatel narok na smluvni pokutu ve vys$i 2 000,- K¢ za kazdy
zapocaty den prodieni.

2.15. Zhotovitel bude provadét dilo dle schvaleného harmonogramu praci, ktery bude
respektovat provoz uzivatele objektu.
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3. Termin a misto pInéni, stavenisté
3.1. Misto pInéni: areal Nemocnice Havlickav Brod, Husova 2624, Havli¢k(v Brod.

3.2. Prace budou zahajeny: ¢erven 2019 (piedpoklad)

3.3. Dilo bude dokonéeno nejpozdéji: do 130 kalendainich dnli od data predani
stavenisté.

3.4. Terminy pro zahajeni a dokon&eni praci mohou byt prodlouzeny, jestlize preruseni
praci bylo zavinéno vy$8i moci nebo jinymi okolnostmi nezavinénymi zhotovitelem.

3.5. Stavenisté

- stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahgjit a provadét
prace v rozsahu uvedeném ve smlouvé o dilo. Zhotovitel je povinen zajistit soucinnost
vedouci k prfedani stavenisté,

- o predani a prevzeti stavenisté bude vyhotoven pisemny zaznam v souladu s vyhl.
€. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, ktery obé strany podepisi. Za
den predani staveniSt€ se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve
stavebnim deniku, nebo v zapisu o pfedani a prevzeti stavenisté

- provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel
v souladu se svymi potfebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Naklady na
vybudovani, zprovoznéni, Gdrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty
ve sjednané ceneé dila,

- jako soucast zarizeni stavenis$té zajisti zhotovitel i rozvod potfebnych médii na
stavenisti a jejich pripojeni na odbérna mista uréena objednatelem

- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobam vykonavajicim funkci
technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinatora bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci (dale jen ,koordinator BOZP*) podminky nezbytné pro vykon jejich funkce
pfi realizaci dila, a to v pfiméfeném rozsahu,

- zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim
dila a pfi uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy,

- zhotovitel neni opravnén vyuzivat stavenisté k ubytovani nebo nocovani osob,

- vesSkera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopéavkam,
pfekoptm &i protlakim vefejnych komunikaci zajistuje zhotovitel na svou odpovédnost a
nese veskeré pripadné poplatky

- zhotovitel odstrani neprodlené veskera znecisténi a poskozeni komunikaci a ploch,
ke kterym doslo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele

- zhotovitel je povinen pribé&zné ze stavenisté odstrarfiovat vSechny druhy odpad,
stavebni suti a nepotfebného materialu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpeéit, aby
odpad vznikly z jeho €innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté,
v budoveé a jejim okoli a byl likvidovan v souladu s platnymi pfislusnymi piedpisy.

- zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti vedkera bezpecnostni a hygienicka
opatfeni a pozarni ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zplsobem
stanovenym prislusnymi predpisy

- zhotovitel je povinen odstranit zarizeni stavenisté a vyklidit stavenisté nejpozdéji do
15 kalendarnich dnl ode dne predani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.
- nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpecit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli
zhotovitel do 30 dnl od obdrZeni vylc&tovani téchto praci.
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4. Cena za dilo

4.1. Cena za provedeni dila uvedena vtéto smlouvé je cena nejvySe pfipustna
s moznosti zmény pouze v pfipadech stanovenych v této smlouvé a jsou v ni zahrnuty
veskeré prace, dodavky, sluzby a vykony, potifebné pro provedeni pfedmétu smiouvy.
Tato cena vyplyva z nabidky dodavatele vybraného v souvislosti s ukonéenim
zadavaciho fizeni pro zadani vefejné zakazky a obsahuje veskeré naklady zhotovitele
potfebné k provedeni dila. Jednotkové ceny uvedené v ocenéném soupisu praci jsou
pevné a platné po celou dobu realizace dila. Celkovou a pro Ucely fakturace rozhodnou
cenou se rozumi cena bez DPH.

4.2. Cena za provedeni dila je sjednana takto:
Cenadilabez DPH: Ké
SIOVY. ot e e ... KOTUN GESKYCH

Jedna se o cenu plnéni, u kierého se uplatni pfenos danové povinnosti na platce —
objednatele stavebnich nebo montaznich praci odpovidajicich ¢iselnému kédu klasifikace
produkce CZ-CPA 41-43, jez nebudou vyuZzity v oblasti vefejné spravy. Dan z pfidané
hodnoty je povinen pfiznat a zaplatit objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnéni
v tuzemsku uskuteénéno, v rezimu preneseni dafiové povinnosti dle zakona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd. pfedpist (dale jen zakon o DPH).

4.3. Smluvni strany se dohodly, Ze sjednana cena muze byt pfekro¢ena za nasledujicich

podminek:
4.3.1.zména pravnich predpisl uréujicich sazby DPH;

4.3.2. pokud se pfi provadéni dila vyskytne potfeba Dodatecnych stavebnich praci
(Vicepraci), které nebyly v dobé sjednani smlouvy znamy, nebyly obsazeny v zadavacich
podminkach a jejich potreba vznikla v disledku okolnosti, které zadavatel jednajici
s nalezitou péci nemohl predvidat.

4.4. Zpusob sjednani zmény ceny (Zménovy list)

4.4 1.Nastane-li nékterd z podminek, za kterych je mozné prekroCeni sjednané ceny
z diivodu vzniku vicepraci, je Zhotovitel povinen sestavit Zménovy list a v ném popsat
divody a okolnosti vedouci k nutnosti zmény sjednané ceny, provést vypocet navrhu
zmény sjednané ceny a predlozit jej Objednateli k odsouhlaseni.

4.4.2.Zhotovitel je povinen stanovit cenu Vicepraci nejvySe podle hodnot jednotkovych
cen uvedenych v PoloZkovych rozpoétech. Pokud Viceprace v Polozkovych rozpoétech
obsazeny nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvy$e podle pouzité cenové
soustavy definované pro to obdobi, ve kterém byly Viceprace zji§tény, nebo maximalné
do vySe cen v misté a €ase obvyklych, pokud nebudou Viceprace v cenové soustavé
uvedeny.

4.4.3.Zména sjednané ceny je mozZna pouze v piipadé, kdy Objednatel pisemné
odsouhlasi Zménovy list; poté bude uzavien pfislusny dodatek smlouvy.

5. Financovani

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu.

5.2. Mezi smluvnimi stranami se touto smlouvou sjednava, Ze celkové pInéni, na které je
uzaviena tato smlouva, je souhrnem dil€ich pInéni, jimiz se rozumi pinéni, ktera se podle
této smlouvy uskutecnuji v nize sjednanych IhGtach. Za diléi plnéni jsou dohodou
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povaZovana plnéni provedena zhotovitelem vzdy v pribéhu bézného mésice. Cena za
dilo bude hrazena pribé&zné na zakladé danovych dokladl (dale jen ,faktur”) vystavenych
Zhotovitelem 1x mésiéné, pfiéemz datem zdanitelného plnéni je posledni den bézného
mésice. Za bézny mésic je povazovano ¢asové obdobi, které zacina vzdy Sestym
dnem daného kalendarniho mésice a konci vzdy patym dnem kalendarniho mésice
nasledujiciho po daném kalendarnim mésici. Kazdé diléi pInéni uskute¢néné podle
této smlouvy je ve vztahu k dani z pfidané hodnoty povazovano za zdanitelné plnéni
uskuteénéné vzdy posledniho dne daného bézného mésice, pokud ustanoveni zakona &.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty nestanovi jinak.

5.3. Postup plateb

5.3.1. Zhotovitel predlozi objednateli vzdy nejpozdé&ji do patého dne nasledujiciho
bézného mésice soupis provedenych praci ocenény v souladu se zplsobem sjednanym
ve smlouvé. Objednatel je povinen se ktomuto soupisu vyjadiit a po odsouhlaseni
Objednatelem vystavi Zhotovitel fakturu nejpozdéji do 15 dnl od posledniho dne
uctovaného bézného mésice. Nedilnou souéasti faktury musi byt soupis provedenych
praci. Bez tohoto soupisu je faktura nelpina.

5.3.2. Prace a dodavky, u kterych nedoslo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych
nedosSlo kdohodé o provedeném mnozZstvi, projednaji zhotovitel s objednatelem
v samostatném fizeni, ze kterého poridi zapis s uvedenim ddvodl obou stran.

5.3.3. Provedené prace bude objednatel hradit do vySe max. 95 % celkové ceny dila.
Zbyvajicich min. 5 %, které slouzi jako zadrzné, bude vyplaceno do 30 ti dn( po pfedani
a pfevzeti hotového dila bez vad a nedostatkl. V pfipadé, Ze dilo bude prevzato
s vadami a nedostatky, bude zadrzné vyplaceno do 30 dni od podpisu protokolu o
odstranéni posledni vady nebo nedostatku.

5.3.4. Lhita splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednavé na 30 dnl po jejich
doruceni objednateli, pfi¢emz dnem doruceni se rozumi den zapsani faktury do postovni
evidence objednatele. Uhrada za pinéni z této smlouvy bude realizovana bezhotovostnim
pfevodem na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané (finanénim Gradem) zverejnén
zpUsobem umozhujicim dalkovy pristup ve smyslu ustanoveni § 98 zakona
€. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen ,zakon
o DPH").

Pokud se po dobu ucinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve
smyslu ustanoveni § 106a zakona o DPH, smluvni strany se dohodly, Ze objednatel
uhradi DPH za zdanitelné pInéni pfimo pfislusnému spravci dané. Objednatelem takto
provedena uhrada je povazovana za uhrazeni pfislusné &éasti smluvni ceny rovnajici se
vysi DPH fakturované zhotovitelem.

5.4. Nalezitosti dafiovych dokladl (faktur)

5.4.1. Faktura musi mit nalezitosti danového dokladu podle zakona o DPH. Vzhledem
ktomu, Ze predmétem pInéni jsou prace spadajici do rezimu prenesené danové
povinnosti, musi byt faktura vystavena v souladu s ust. § 92a - § 92e zakona o DPH.

Faktura musi zaroven obsahovat sdéleni, Ze vysi dané je povinen doplnit a pfiznat
objednatel, tedy ze je faktura vystavena v rezimu pfenesené danové povinnosti.

5.4.2. Zhotovitel je povinen pfilozit k jednotlivym fakturam soupis skutecné provedenych
praci. Bez tohoto soupisu je faktura neulplna. Zhotovitel rovnéz predloZi s posledni
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fakturou soupis dokladll pfedstavujicich pribéh fakturace celého dila dle této smlouvy.
Soupis bude obsahovat min. vyéet vystavenych faktur s uvedenim jejich ¢isla, data
vystaveni, ceny bez DPH, rekapitulaci dosud zaplacenych vyfakturovanych Castek a
¢astky zadrzného.

5.4.3. Zhotovitel je povinen uvadét v jednotlivych fakturach nazev akce ,Nemocnice
Havli¢kiv Brod — Rekonstrukce komunikace a vjezdového systému®.

5.5. V pfipadé, Zze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu dle této smlouvy, je
objednatel opravnén vyuctovat pokutu vzdy po 30 dnech prodleni. Bude-li prodleni trvat
kratSi dobu, bude sankce uUcCtovana podle skutec¢né délky prodleni. Splatnost Gastek
smluvnich pokut je 30 dnd ode dne doruéeni vytuétovani smluvni strané v prodleni.

5.6. Smluvni strany se dohodly, Ze pohledavky (i nesplatné) vyplyvajici z vyuétovanych
smiuvnich pokut mohou byt vzajemné zapocteny viéi pohledavkam vyplyvajicim z ¢astek
vyfakturovanych jako cena za provedené prace, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavebni denik, kontrolni dny

6.1. Zhotovitel je povinen veést stavebni denik dle platnych pravnich predpis (vyhl. &.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pf. €. 9), musi mit nalezZitosti uvedené ve stavebnim
zakoné a jeho provadécich predpisech. Stavebni denik musi mit pracovnici provadéjici
prace trvale na stavenidti Povinnost vést stavebni denik konéi odstranénim vad
zjisténych pfi pfedavani dila.

6.2. Veskere listy stavebniho deniku musi byt vzestupné ocislovany.

6.3. Zapisy do stavebniho deniku Eitelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten
den, kdy byly prace provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem
zajmu, resp. jsou z pohledu provadéni dila vyznamné. Mezi jednotlivymi zaznamy ve
stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista. Mimo stavbyvedouciho mize do
stavebniho deniku provadét potfebné zaznamy pouze objednatel, zastupce objednatele
pro veci technické, pfisluSné organy statni spravy a osoby uréené pravnimi predpisy.

6.4. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jeho zastupce do
stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

6.5. Objednatel je povinen vyjadiovat se k zapisim ve stavebnim deniku uéinénym
zhotovitelem nejpozdéji do 7 pracovnich dna.

6.6. Zapis ve stavebnim deniku neni zmé&nou smlouvy, ale mize slouZit jako podklad
pro vypracovani dodatki a zmén smlouvy.

6.7. Pro Gcely kontroly prabéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v
terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vSak 2 x mési¢né. Pokud
Objednatel rozhodne o ¢astéj§im konani Kontrolnich dnu, je Zhotovitel povinen na tuto
Cetnost pristoupit. Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne Géastnikim
pisemné nejméné pét dnli pied jeho konanim, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.8. Kontrolnich dnd jsou povinni se zlU€astnit zastupci objednatele a zhotovitele véetné
poddodavatelt a dalSich osob, které si vyzada objednatel. Vedenim kontrolnich dnl je
povéien objednatel.
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6.9. Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
Casoveho a finanéniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich
funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych napravnych opatfeni a
Ukold. Z kontrolniho dne je pofizovan zapis o jednani v ¢eském jazyce.

7. Pievzeti predmétu dila

7.1. Prevzeti pfedmétu dila bude provadéno v rozsahu a zplsobem stanovenym touto
smlouvou. Zhotovitel je na svlj naklad povinen zajistit pro Ucely prejimky a predlozit
objednateli zejména:

projektovou dokumentaci skutecného provedeni dila v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,

veskeré revize bez zavad, atesty, doklady, protokoly o méfeni, protokoly o zkouskach a
pfipadna meéreni pozadované ke kolaudaci stavby stavebnim Gfadem, dotéenymi organy
statni spravy a dal$i doklady, jejichz seznam si zhotovitel zajisti na prislusnych urfadech
na svij naklad

seznam strojll a zafizeni, které jsou predmétem plnéni této smlouvy, jejich pasporty,
navody k obsluze v ceském jazyce a protokoly o zauéeni obsluhy, zaruéni listy,

doklady prokazujici technické parametry a jakost pouzitych materialG, které musi byt
v souladu s pozadavky zadavaci dokumentace a pripadnym upfesnénim objednatele, dle
piedchozich ustanoveni této smiouvy,

kompletni stavebni denik podle platnych pravnich predpisu.

Bez vySe uvedenych dokladd, dokumentaci, revizi a protokol( nelze povazovat dilo za
dokonéené a schopné predani.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dnl predem
k pfevzeti kompletné dokonéeného predmétu dila. Objednatel je povinen piizvat
k predani a prevzeti dila osobu vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, bude-
li takova osoba ustanovena, osobu vykonavajici funkci autorského dozoru a projektanta.

7.3. Objednatel prevezme dilo, bude-li jeho provedeni v souladu s touto smlouvou a
nebude-li vykazovat Zadné vady branici jeho uzivani. Objednatel nema pravo odmitnout
pfevzeti dila (stavby) pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zpUsobem neomezuji.

7.4. Drobnymi vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalité a
parametrech dila stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou, ¢éeskymi
technickymi normami (CSN), technickymi kvalitativnimi podminkami (TKP) a dalimi
obecné zavaznymi predpisy, které se vztahuji ke zpracovavanému dilu.

7.5. K predani a prevzeti dila jsou opravnéni pracovnici objednatele a zhotovitele
povérfeni jednat v technickych vécech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude prejimat a zhotovitel pfedavat dokonéené dilo v misté jeho
provadeéni.

7.7. Pripadna Dohoda o pfedéasném uzivani ¢asti stavby nenahrazuje protokol o piedani
a prevzeti dokonéeného dila a nezahajuje béh zarucni Ihlty.
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7.8. O pfedani dila sepiSi ob& smluvni strany v misté pfedani dila pfedavaci protokol,
ktery bude obsahovat zejména tyto naleZitosti:

- oznaceni smluvnich stran,

- prohlaseni objednatele o tom, Ze si dilo prohlédl a toto piebira, nebo popis vad a
prohlaseni objednatele, ze dilo z divodu téchto vad neprebira,

- datum podpisu prfedavaciho protokolu,

- podpis osobou povérenou jednat v technickych vécech dle této smlouvy za stranu
objednatele,

- podpis osobou povérenou jednat v technickych vécech dle této smlouvy za stranu
zhotovitele. s

7.9. Dnem podpisu pfejimaciho protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmitl
dilo prevzit, pfechazi na objednatele nebezpeci skody k pfedmétu dila a zacina bézet
zaruéni doba. Do té doby nese zhotovitel vesSkerou zodpovédnost za Skodu na
realizovaném dile, materialu, zafizeni a jinych vécech uréenych k realizaci dila
zajistované zhotovitelem, za Skody vzniklé na jiz zabudovanych materialech a
provedenych pracich jakoZ i za Skody zpusobené v dlsledku svého zavinéni tretim
osobam. Zhotovitel je povinen Gc&astnit se afedni kolaudace. V pripadé zjisténi
kolaudaénich vad dotéenymi organy statni spravy je zhotovitel tyto vady odstranit na svij
naklad v terminu stanoveném stavebnim Grfadem.

8. Ostatni podminky smlouvy
8.1. Objednatel je po celou dobu provadéni dila jeho vlastnikem:.

8.2. Nebezpecti skody na dile nese po celou dobu provadéni dila zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznamen s nutnosti zachovat béhem provadéni dila chod a
provoz objektu a tomuto se zavazuje pfizplusobit provadéni dila. Objednatel,
pfipadné zastupce objednatele pro véci technické, je opravnén v zajmu optimalizace
provadéni dila nafidit zhotoviteli zapisem do stavebniho deniku, aby dilo, resp. jeho
uréené Casti provadél ve stanovenych terminech, a to zejména s ohledem na provoz
objektu. Zhotovitel je povinen takovéto narizeni akceptovat a dilo takto provadét.

8.4. Zhotovitel prohlasuje, Ze se nebude podilet na vykonu technického dozoru
stavebnika. Vykon technického dozoru stavebnika bude vykonavat firma, kterd bude
urcena objednatelem pfed pfedanim staveni$té, a dale zaméstnanci objednatele pro véci
technické uvedeni v ¢l. 1 této Smlouvy.

Technicky dozor stavebnika je opravnén zejména k témto Ukonim:

- kontrolovat, zda prace jsou provadény v souladu se smluvnimi podminkami, pfislusnymi
normami a obecnymi pravnimi predpisy,

- upozoriovat zapisem na zjisténé vady a nedostatky,

- dat pracovnikiim zhotovitele piikaz k zastaveni praci v pfipadé, Zze zastupce zhotovitele
pro véci technické neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost provadéné stavby, Zivot,
nebo hrozi-li jiné vazné Skody,
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- kontrolovat zakryvané konstrukce, prejimat dokontené prace a uzaviit dohodu o
opatrenich a terminech k odstranéni zjisténych vad.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinatorovi BOZP, popfipadé dal$im osobam
podilejicim se na zhotoveni stavby, po dobu realizace stavby potiebnou soucinnost; ve
stejném rozsahu maji tuto povinnost i poddodavatelé zhotovitele.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpecit UCast povéfenych pracovnikll pfi kontrole
provadénych praci, kterou provadi technicky dozor stavebnika a &init neprodlené opatfeni
k odstranéni zjiSténych vad a nedostatkl. Vykon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele
odpovednosti za fadné a véasné pinéni smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodrzet pri provadéni dila veskeré podminky a pfipominky
vyplyvajici ze stavebniho fizeni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
nebo tietim osobam Skoda, hradi ji zhotovitel v piném rozsahu.

8.8. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou hradi povinna strana nezavisle na tom, zda
a vjaké vysi vznikne druhé strané vtéto souvislosti Skoda, kterou Ize vymahat
samostatné.

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelné vyzvat technicky dozor stavebnika a objednatele
ke kontrole a provéfeni praci, které budou zakryty nebo se stanou nepiistupnymi, a to
nejméné pét pracovnich dnl pfed jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na zadost
technického dozoru stavebnika nebo objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo
které se staly nepfistupnymi, a to na svij naklad.

8.10. Pokud se technicky dozor stavebnika nebo objednatel pfes vyzvu zhotovitele ke
kontrole nedostavi, je zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li vtomto
piipadé objednatel dodateéné pozZadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti
provest na naklady objednatele. Zpusobi-li tento postup zhotoviteli $kodu nebo zpozdéni
prabéhu praci, ma narok na uhradu $kod od objednatele a prodiouzeni smluvniho &asu
plnéni. Pfi zjiSténi vad v ¢asti rozkrytého dila, nelze ze strany zhotovitele na tuto Ghradu
skod uplatnit narok.

8.11. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho
poddodavatelll, majici pfisluSnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikll je zhotovitel
povinen na pozadani objednatele dolozit. Povoleni k provadéni svarecskych praci zajisti
zhotovitel a rovnéz tak pisemny doklad o proskoleni pracovniki, ktefi budou tyto prace
vykonavat. Zhotovitel je povinen zajistit a provadét na vlastni naklad dozor stavenisté po
svareéskych pracich podle platnych predpist.

8.12. Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo jinym
subjektim z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnénim podminek vyplyvajicich ze
zakona, CSN nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyteéného
odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Veskeré naklady
s tim spojené nese zhotovitel.

8.13. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu pfechazi ze zhotovitele na objednatele
postupnym provadénim praci.

Strana 18 (celkem 24)



8.14. Zhotovitel bude pIné respektovat provoz objednavatele a prace provadét tak, aby
tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimalni mozZné mife, av8ak vzdy po
pfedchozi domluvé.

8.15. Zhotovitel v pIné mife odpovida za bezpecnost a ochranu vSech svych
zaméstnancll a poddodavatelll v prostoru staveni$té a zabezpeéi jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomtckami a jejich pouceni dle pfislusnych pravnich predpist.
Dale se zhotovitel zavazuje dodrZovat veskeré hygienické predpisy a piedpisy z oblasti
BOZP, z oblasti ochrany Zivotniho prostredi a protipozarnich predpis(.

8.16. Zhotovitel je povinen poskytovat soucinnost koordinatorovi BOZP vykonavajiciho
¢innost dle zakona &. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisu. V pfipadé, ze zhotovitel bude zajistovat
realizaci dila prostfednictvim poddodavatelll, je povinen zavazat své poddodavatele
k poskytnuti soucinnosti ve stejném rozsahu.

8.17. Zhotovitel je povinen v kazdém okamziku zajistit dilo, material a své stroje ¢i naradi
nutné k provadéni dila a zafizeni stavenisté proti poskozeni, ztraté a kradezi.

8.18. Objednatel je opravnén kdykoliv béhem provadéni dila provadét kontrolu provadéni
dila a v pripadég, ze zjisti nedostatky plnéni, stanovi zhotoviteli termin k napravé. Pokud
zhotovitel porusi tyto pokyny objednatele, je objednatel opravnén od této smlouvy
odstoupit.

v

8.19. Zhotovitel predlozi prohlaseni o shodé dle zakona ¢&. 22/1997 Sb.,
o technickych pozZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdé&jSich predpist, u materiall
pfipravenych pro provadéni dila, a to jesté prfed jeho zabudovanim do dila. Nepredlozi-li
toto prohlaseni o shodé, nesmi material zabudovat do dila, a pokud tak v rozporu s touto
povinnosti uéini, je povinen tento material na své naklady z dila odstranit, a to na zakladé
vyzvy objednatele

8.20. Zhotovitel je opravnén své pohledavky vici objednateli vyplyvajici z této smlouvy
postoupit na tfeti osobu &i zastavit tfeti osobé pouze s prfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele.

8.21. Pri neplnéni ujednani této smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén, v nezbytné
nutnych pfipadech, zejména pokud by byl ohrozen zivot, zdravi nebo majetek osob,
zasahnout, a to na naklady zhotovitele. Rozumi se tim pfedevsim, Ze objednatel provede
nebo jinak zajisti provedeni nékterych &asti dila, pomocnych nebo vedlejsich praci,
bezpeénostnich opatifeni apod. Takovymto zasahem do dila zhotovitele provedenym
objednatelem nebo tfeti osobou na zakladé pokynu objednatele nejsou dotéeny Zzadné
povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takovy zasah rovnéz nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti z jim prevzaté zaruky dle této smlouvy.

8.22. Zhotovitel zajisti odborné vedeni provadéni dila osobou, ktera ma pro tuto ¢innost
opravnéni podle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektl a
o vykonu povolani autorizovanych inzenyr(i a technikll ¢innych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjSich predpistl.

8.23. Zastupci pro véci technické nejsou opravnéni uzavirat jakékoliv dodatky ke smlouvé
¢i rozhodovat 0 zménach smlouvy.
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9. Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo je zhotoveno podle podminek smlouvy, a Ze po
dobu zaruéni doby bude mit dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti
stanovené pravnimi predpisy, pfislusnymi technickymi normami, pfipadné vlastnosti
obvyklé. Ustanoveni § 2630 ob¢anského zakoniku neni timto ujednanim dotéeno.

9.2. Zarucni Ihita je pro celé dilo sjednana v délce 60 mésici.

9.2.1. Zarucni doba pocina bézet dnem oboustranného podpisu protokolu o predani a
prevzeti dila, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmitl dilo prevzit.

9.2.2. Zaruéni lhata nebé&zi po dobu, po kterou Objednatel nemohl predmét dila uzZivat
pro vady dila, za které Zhotovitel odpovida.

9.2.3. Po dobu opravy téch cCasti dila, které byly v dusledku opravnéné reklamace
Objednatele Zhotovitelem opravovany, nebézi zaruéni |hata. Zaruéni Ihi(ta v téchto
pripadech bézi pak dale ode dne nasledujiciho po fadném dokonéeni reklamaéni opravy.

9.3. Vyjimky ze zaruky

9.3.1. Zarucni Ihata pro dodavky stroji a zafizeni, které nejsou soucasti stavby a na néz
vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava v délce Ihity
poskytnuté vyrobcem, nejméné viak v délce 24 mésicl.

9.4. Zhotovitel plné nese zaruky za zasahy do stavajicich konstrukci s platnou zaruéni
dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do dvou pracovnich dni po obdrZeni reklamace
pisemné oznamit termin nastupu k odstranéni vady a I|hitu, ve které bude vada
odstranéna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Zhotovitel nastoupi
na objednatelem reklamované vady nejpozdéji do péti kalendarnich dni ode dne
uplatnéni reklamace. O tomto nastupu provede zhotovitel zaznam, ktery bude potvrzen
osobami zastupujicimi smluvni strany ve vécech technickych. Naklady na odstranéni
téchto reklamovanych vad, a to aZ do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich opravnénosti,
nese zhotovitel. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 14 dnl po
obdrzeni reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodé o terminu odstranéni
vad, je objednatel opravnén podle viastniho uvazeni povéfit jejich provedenim jinou
organizaci, nebo jejim prostiednictvim zakoupit, vyménit vadnou ¢i netplné funkéni ¢ast
pfedmétu dila. Takto vzniklé naklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti
dnt od doruceni vyuctovani.

9.6. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Zze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze
jim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni Ih(ta,
resp., ze vadu zpUsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé naklady a vratit
zhotoviteli s timto souvisejici uhrazené smluvni pokuty.

9.7. V pfipadé uplatnéni vad v ramci zarucni doby, které svoji povahou podstatné snizi
nebo uplné znemozni uzivani €asti nebo celého dila (havarie), nastoupi zhotovitel
k odstranéni vady neprodlené, nejpozdéji do 48 hodin od uplatnéni. Pokud hrozi
nebezpeci dalSich Skod, je objednatel opravnén na naklady zhotovitele zajistit nezbytna
opatreni.
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9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutych Ihatach.

9.9. O odstranéni reklamované vady bude vyhotoven protokol, ktery bude obsahovat
termin nastupu, popis vady a termin predani a prevzeti vady. Protokol jsou opravnéni
podepsat osoby zastupujici smluvni strany ve vécech technickych. Osoba odpovédna za
zaruéni prace ze strany zhotovitele je zastupce zhotovitele opravnény jednat ve vécech
smluvnich.

9.10. VeSkeré Skody zplsobené vadou dokoneného predmétu dila uhradi na svij
naklad zhotovitel objednateli do deseti pracovnich dnt od doruéeni vytétovani. Smluvni
strany dohodly na vylouéeni moznosti uplatfiovat usly zisk. Zaplacenim smluvni pokuty
neni dotéen narok objednatele na nahradu Skody zplsobené mu porusenim povinnosti
zhotovitele, na niz se sankce vztahuje.

10. Pojisténi dila

10.1. Zhotovitel prohladuje, Ze ma sjednano pojisténi, jehoz pfedmétem je pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfeti osob& pii vykonu jeho cinnosti ve vysi
pojistného plnéni minimalné 4 mil. KE.

10.2. Doklady o pojisténi

10.2.1. Dokladem o pojisténi je platna a u€inna pojistna smlouva, u niz Zhotovitel fadné a
véas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojisténi je Zhotovitel povinen predlozit Objednateli nejpozdéji pred
podpisem smiouvy.

10.3. Povinnosti obou stran pfi vzniku pojistné udalosti.

10.3.1. Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré Ukony vi&i svému pojistiteli
Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli
veskerou souéinnost, ktera je v jeho moznostech.

10.3.3. Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

11. Smluvni pokuty, Grok z prodleni

11.1. Pro pfipady neplnéni veécnych a terminovanych zavazkl vyplyvajicich z této
smlouvy smluvni strany sjednavaji tyto smluvni pokuty:

11.1.1. Pfi prodleni zhotovitele s dokonéenim dila vterminu dle odst. 3.3. zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,15 % zceny dila sjednané touto
smlouvou, a to za kazdy i zapocaty den tohoto prodleni, maximalné viak po dobu 30 dn.

11.1.2. Pfi prodleni zhotovitele s dokonéenim dila presahujicim Ihitu 30 dnid dle odst.
11.1.1. zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila sjednané
touto smlouvou, a to za 31. a kazdy dalsi i zapocaty den tohoto prodieni.

11.1.3. Pii prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté zaplati zhotovitel objednateli za
kazdy izapocaty den prodleni smiuvni pokutu ve vysi 5000 K&, a to az do uplného
vyklizeni a protokolarniho pfedani stavenisté.
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11.1.4. Pii neopravnéném vyuZiti jiného poddodavatele ve smyslu odst. 2.12. zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za kazdou neopravnénou zménu
poddodavatele.

11.1.5. Za prodleni s odstranénim pfipadnych vad, bude-li s nimi dilo pfedano a prevzato,
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni oproti dohodnutému terminu, a to za kazdou vadu.

11.1.6. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamovanych vad dle odst. 9.5. této
smlouvy, ti. do 14 dnl od doruéeni pisemné reklamace nebo v jiném dohodnutém
terminu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za
kazdy den zpozdéni s nastupem.

11.1.7. Pfi prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad dle dohodnutych

termind, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za
kazdy den prodieni.

11.1.8. Pokud zhotovitel porusi stanovené nafizeni dle odst. 8.3. a nebude dilo provadét

ve stanovené dobég, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za
kazdé jednotlivé poruseni.

11.1.9. Vpripadé, Ze objednatel neuhradi fakturu vterminu splatnosti, zavazuje se
uhradit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi stanovené pfislusnym pravnim pfedpisem. Na
¢astku zadrzného se ujednani o prodleni a Uroku z prodleni nevztahuije.

12. Odstoupeni od smlouvy

12.1. Smluvni strany se dohodly, Ze od smlouvy Ize odstoupit zejména v téchto
pfipadech:

12.1.1. Prodleni objednatele s Uhradou dluzné ¢astky delsi nez 30 dna

12.1.2. Nedodrzeni postupu zhotovitele pfi zméné poddodavatele dle odst. 2.12. Smlouvy
12.1.3. NespInéni terminu predani stavenisté objednatelem ani v dodateéné primérené
lhaté

12.1.4. Pokud zhotovitel nezahdji prace na dile ani v dodate¢né primérené lhuté

12.1.5. Pokud zhotovitel ani v dodateéné primérené Ihité neodstrani vady vzniklé

vadnym provadénim nebo neprestane dilo provadét nevhodnym zplisobem, ackoli byl na
to objednatelem upozornén

12.1.6. Prodleni zhotovitele s dokon&enim dila z divod( lezicich na jeho strané delsi nez
30 dnu.

12.2. Zpusob odstoupeni od smlouvy

Smluvni strana opravnéna odstoupit od smlouvy na zakladé vySe uvedenych ujednani je
povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt dale
uveden duvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu
smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviuje. Bez téchto naleZitosti je odstoupeni
neplatné. Odstoupeni od smlouvy nastava dnem doruéeni oznameni o tom druhé smluvni
strané.
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12. 3. Dasledky odstoupeni od smlouvy

Odstoupi-li od smlouvy néktera ze smluvnich stran ve vyse uvedenych pfipadech, pak
povinnosti obou stran jsou nasledujici:

Smiuvni strany vyhotovi ke dni ucinnosti odstoupeni protokol o predani a pfevzeti
nedokonéeného dila, ktery bude obsahovat zejména soupis veskerych uskuteénénych
praci a dodavek ke dni odstoupeni od smlouvy a vzajemné naroky smiuvnich stran
s uvedenim financni hodnoty dosud provedeného dila.

Zhotovitel provede finanéni vydisleni provedenych praci a zpracuje ,diléi koneénou
fakturu®

Zhotovitel odveze veskery svlj nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak, a vrati objednateli veSkerou poskytnutou dokumentaci, pfipadné dalSi poskytnuté
véci, a to nejpozdéji do 3 dnl od podpisu protokolu o predani a prevzeti nedokonéeného
dila.

12.4. Do doby vycCisleni a vypofadani opravnénych narokl smluvnich stran a do doby
uzavieni dohody o vzajemném vyrovnani téchto narokl je objednatel opravnén zadrzet
zhotoviteli veskeré fakturované a splatné platby.

12.5. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran na thradu smluvni
pokuty a na nahradu vzniklé Skody zplUsobené odstupujici smluvni strané.

13. Zavérecné ustanoveni

13.1. Smlouvu Ize zménit jen pisemnou formou - dodatkem, ktery dohodnou ob& smluvni
strany svymi zastupci opravnénymi k zastupovani stran.

13.2. Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy je
povinna to ihned bez zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani
zastupcl opravnénych k podpisu smlouvy.

13.3. Ve vSech piipadech, které nefesi ujednani obsazena v této smlouveé, plati pfislusna
ustanoveni ob&anského zakoniku. Smluvni strany se dohodly, Ze pfi plnéni této smlouvy
nebudou mit obchodni zvyklosti pfednost pred dispozitivhimi ustanovenimi zakona.

13.4. Zhotovitel prohladuje, ze se pfed uzavienim smlouvy nedopustil v souvislosti
s vybérovym fizenim sam nebo prostfednictvim jiné osoby Zadného jednani, jez by
odporovalo zakonu nebo dobrym mravim nebo by zakon obchazelo, zejména Ze
nenabizel Zadné vyhody osobam podilejicim se na zadani vefejné zakazky, na kterou
s nim zadavatel uzaviel smlouvu, a Ze se zejména ve vztahu k ostatnim dodavatelim
nedopustil Zadného jednani narusujiciho hospodafskou soutéz.

13.5. Objednatel ma pravo vypovédét tuto smlouvu v piipadé, Zze v souvislosti s pinénim
ucelu této smlouvy dojde ke spachani trestného Cinu. Vypovédni doba &ini 3 dny a zacina
bézet dnem nasledujicim po dni, kdy bylo pisemné vyhotoveni vypoveédi doruceno
dodavateli.

13.6. Obé smluvni strany prohlasuji, Zze tato smlouva nebyla sjednana v tisni ani za jinak
jednostranné nevyhodnych podminek. Smiuvni strany prohlasuji, Ze si dokument pred
jeho podpisem precetly, porozumély jeho obsahu a na dikaz shody o celém obsahu této
smlouvy pripojuji své podpisy.
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13.7. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu a Uc€innosti dnem uvefejnéni
v informacnim systému verejné spravy - Registru smluv. Zhotovitel vyslovné souhlasi se
zverejnénim celého textu této smlouvy véetné podpist v informacnim systému vefejné
spravy - Registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze zakonnou povinnost dle § 5 odst.
2 zakona o registru smluv spini Kraj Vysoéina a splnéni této povinnosti dolozZi priikaznym
zplsobem zhotoviteli.

13.8. Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz dva stejnopisy jsou ur&eny
pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Pfiloha: Polozkové rozpocty (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb)

Za zhotovitele Za objednatele

Ing. Martin Kukla
nameéstek hejtmana pro oblast
ekonomiky a majetku
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