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S M L O U V A   O   D Í L O
Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:  
Článek 1

Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: 

Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
IČO: 


000 90 450

DIČ: 


CZ00090450

Zřizovatel: 

Kraj Vysočina

(dále jen objednatel)

a
Zhotovitel:

Obchodní firma


se sídlem:

…………………………………………………



zastoupený:

…………………………………………………




zapsán v Obchodním rejstříku
IČO:


…………………………………………………



DIČ:


…………………………………………………



 (dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“) se řídí tímto zákonem a na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
Účelem realizace díla „Silniční meteorologická stanice u silnice II/354 Rokytno“ je získávání aktuálních informací o povětrnostní situaci v nejvýše položených místech Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, jejich on-line přenos sloužícímu dispečerovi objednatele ve Žďáru nad Sázavou a dlouhodobé vyhodnocování. Umístění silniční meteorologické stanice (SMS) a dohledové kamery souvisí s rozhodnutím SCHKO Žďárské vrchy č. j. 00400/ZV/19 ze dne 13. 05. 2019, které umožňuje chemickou údržbu vybraných úseků silnic II/343, II/350 a II/354 za zvláštních podmínek. Důležitým faktorem při rozhodování dispečera o vhodnosti nasazení chemického posypu budou poskytovaná data ze SMS Rokytno.

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy
Podklady pro uzavření smlouvy jsou zejména:
a) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na akci „Silniční meteorologická stanice u silnice II/354 Rokytno“ ze dne …………….. 2019 (dále jen „ZD“).

b) Nabídka zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Silniční meteorologická stanice u silnice II/354 Rokytno“ včetně kalkulace stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „Nabídka Zhotovitele“).
Článek 3

Předmět smlouvy
3.1st Předmětem plnění dle této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo „Silniční meteorologická stanice u silnice II/354 Rokytno“ v souladu s Nabídkou Zhotovitele a za dodržení dále sjednaných podmínek dle této smlouvy. Předmětem díla je provedení všech prací, dodávek a služeb uvedených v zadávacích podmínkách, tj. obsažených v ZD a Nabídce Zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této smlouvy bez ohledu na to, zda jsou v těchto výchozích dokumentech přímo uvedeny, či z nich vyplývají jiným způsobem.
Předmět plnění spočívá ve vypracování projektové dokumentace pro výstavbu silniční meteorologické stanice, zajištění pravomocného územního rozhodnutí a potřebných povolení, výstavba silniční meteorologické stanice a samostatné dohledové kamery u silnice II/354 Rokytno a další potřebné činnosti spojené s předáním funkčního systému (provozu SMS a dohledové kamery) zadavateli. Na provoz systému bude uzavřena samostatná smlouva.
Rozsah předmětu plnění (díla):

Silniční meteorologická stanice bude umístěna km 30,840 silnice II/354 v úseku Sněžné – Nové Město na Moravě. Dohledová kamera bude umístěna v km 31,550. 

Dotčené parcely (pozemky), vše k. ú. 741086 Rokytno na Moravě, parc. č. 311/1, parc. č. 90 a parc. č. 309/1.

Technické podmínky a požadavky na SMS v km 30,840

Umístění SMS bude v km 30,840 v křižovatce silnice II/354 a místní komunikace směr Medlov. Objednatel před uzavřením smlouvy prověřil toto umístění s ohledem na vhodnost posouzení stavu vozovky na předělu volného úseku a lesa a současně dostupnost zdroje napájení nízkého napětí (NN). 

Za účelem splnění díla se zhotovitel zavazuje provést následující činnosti, které předá objednateli:
· Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, zajištění pravomocného územního rozhodnutí a potřebných povolení na místně příslušném stavebním úřadě (SÚ), vyjma poplatku místně příslušnému SÚ, včetně inženýrské činnosti.

· Připojení SMS na napájení v místě stavby – osazení rozvodným a elektroměrným pilířem dle požadavků ČSN a EN, včetně podružného elektroměru.
· Pokládku kabelu od přípojného bodu k místu stavby SMS včetně podvrtu pod komunikací dle platných norem, zásypu se zhutněním.
· Výstavbu základu SMS o rozměru 0,8x0,8x1 m, včetně zemnící soustavy, chránicích trub pro kabely – dle zvyklostí a norem ČR, EU a PJPK.
· Umístění stožáru SMS výšky 5 m, žárově zinkovaný, včetně připojení k zemnící soustavě a napájení dle PJPK.

· Zajistí, aby snímací zařízení splnilo následující parametry a požadavky objednatele:

· Jednotka sběru dat včetně krycí skříně s IP min. 55 a osazení na stožár SMS.
· Osazení a připojení aktivního vozovkového čidla pro zjištění bodu námrazy dle ČSN EN 15518 – 1 až 3.
· Osazení a připojení pasivního čidla pro zjištění stavu vozovky dle ČSN EN 15518 – 1 až 3.
· Ochranná pouzdra sond pro výměnu sond bez nutnosti narušení povrchu vozovky.
· Osazení a připojení čidla teploty vzduchu a vlhkosti vozovky dle ČSN EN 15518 – 1 až 3.
· Osazení a připojení čidla typu a množství srážek dle ČSN EN 15518 – 1 až 3.
· Osazení a připojení 2 dohledových kamer.
· GSM router pro přenos dat a jeho nastavení.
· Zprovoznění systému SMS.

· Integraci dat do systému METIS, příp. jiného aktuálního silničního meteorologického informačního systému.

· Dokumentaci skutečného provedení, vč. fotografií a geodetického zaměření, alespoň v jednom vyhotovení v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě.
· Úvodní zaškolení pracovníků objednatele pracoviště Žďár nad Sázavou v rozsahu min. 4 hodiny.

Technické podmínky a požadavky na dohledovou kameru návějí v km 31,550

Zadavatel stanovuje umístění samostatné dohledové kamery návějí do úseku II/354 na konci místní části Rokytno, kde opakovaně dochází k tvorbě návějí i přes umístění ochranných zásněžek.

Za účelem splnění díla se zhotovitel zavazuje provést následující činnosti, které předá objednateli:
· Osazení a připojení dohledové kamery na lampu veřejného osvětlení (VO) včetně vyložení z velmi lehkých a pevných konstrukčních materiálů, včetně infračerveného přísvitu.
· GSM router pro přenos dat a jeho nastavení.
· Baterie k zajištění provozu při vypnutém VO včetně ochranného boxu a všech nutných zařízení (dobíječka, atd…).
Zhotovitel si pro splnění díla dále zajistí nezbytná dopravní omezení a stanovení dopravního značení. 

3.2nd Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost a 
· uhradí případné poplatky místně příslušnému SÚ spojené s vydáním potřebných pravomocných rozhodnutí,
· zajistí SIM kartu pro GSM modul SMS.
· Zajistí SIM kartu pro GSM modul dohledové kamery.

3.3rd Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této smlouvy.
3.4th Součástí předmětu plnění této smlouvy je rovněž závazek zhotovitele:

a) provést dílo v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána při kontrolních prohlídkách.  
b) při předání a převzetí dokončeného díla předat objednateli veškeré doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a dalších předpisů,
c) zhotovit práce podle technologického předpisu a platných ČSN, které jsou tímto pro vypracování projektové dokumentace a realizaci stavby závazné.

3.5th Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto smlouvou.
Článek 4

Čas a místo plnění
4.1st Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. vypracování projektové dokumentace pro výstavbu SMS, zajištění pravomocného územního rozhodnutí a potřebných povolení, výstavba SMS a samostatné dohledové kamery do 5 měsíců od účinnosti této smlouvy, přičemž do této doby se nepočítá zimní období od 1. 11. 2019 do 31. 3. následujícího roku.
4.2nd Místo plnění: 
Silnice II/354 v km 30,840 a 31,550 a dotčené parcely v k. ú. 741086 Rokytno na Moravě, parc. č. 311/1, parc. č. 90 a parc. č. 309/1.
4.3rd Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:

a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele,

b) nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele,

c) dojde-li k opožděnému předání staveniště.
4.4th Plnění díla bude prováděno podle předem navzájem odsouhlaseného harmonogramu prací. Dřívější plnění je možné.

Článek 5
Cena díla
5.1. Smluvní strany se dohodly na Ceně díla, jak je stanoveno níže:
	Vypracování prováděcí projektové dokumentace a zajištění územního rozhodnutí na místně příslušném stavebnímu úřadu vyjma poplatku místně příslušnému SÚ, včetně inženýringu povolení stavby
	… Kč

	Výstavba a zprovoznění silniční meteorologické stanice
	… Kč

	Výstavba a zprovoznění dohledové kamery
	… Kč

	Celková cena díla bez DPH
	… Kč

	DPH (21 %)
	… Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	…Kč


V ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla včetně, případných nákladů na další přípravné práce. Cena je dohodnuta jako cena úplná, konečná a nepřekročitelná. Podrobná kalkulace ceny díla je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
5.2. Cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat technickým normám platným pro zhotovení díla. 
5.3. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH (viz bod 5.1. tohoto článku). 

5.4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 
5.5. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají smluvnímu schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

5.6. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla, bude přesný rozsah těchto prací projednán s objednatelem a uveden ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena objednatelem jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Na základě dohody obou smluvních stran bude vypracován dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku k této smlouvě. 
Článek 6

Staveniště
6.1st Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu dle předem odsouhlaseného harmonogramu, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.
Článek 7
Provádění díla
7.1st Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou, ZD a Nabídkou Zhotovitele.
7.2nd Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.
7.3rd Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn stavební práce zastavit a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 

7.4th Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

7.5th Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit.

7.6th Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro zástupce objednatele. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti podstatné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla, popřípadě odstraněním vad zjištěných při kontrolní prohlídce stavby.

7.7th Denní záznamy budou vedeny v knize s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi u stavbyvedoucího, popř. u technického dozoru.

7.8th Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí popř. jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly potřebné záznamy provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

7.9th Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele stavební deník k podpisu, popř. vzhledem k občasnosti stavebního dozoru ho k tomu telefonicky vyzvat, pokud je v něm takový záznam, ke kterému je zapotřebí vyjádření stavebního dozoru a to nejpozději příští den a odevzdat mu první průpis. Jestliže technický dozor nesouhlasí s obsahem zápisu, vyznačí to nejpozději do 7 pracovních dnů v deníku s uvedením důvodů. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

7.10th Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, je povinen k záznamu do 7 pracovních dní podat vyjádření. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

7.11st Zápisy do stavebního deníku se provádějí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení stavby. První kopii obdrží zhotovitel a druhou kopii objednatel.

7.12nd Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prácí, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele.

7.13rd V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.

7.14th Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti vůči zákonu č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění a při nakládání se všemi odpady vzniklými při realizaci díla se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a ustanoveními vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vše v platném znění.
7.15th Bezpečnost práce na staveništi: 

a) zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy; 

b) zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech lidí, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami;

c) pracovníci objednatele a technického dozoru musejí být zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti a pohybu na staveništi,
d) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
e) zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo nad její rámec určit pro realizaci prací koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP). Objednatel, koordinátor BOZP a zhotovitel jsou při své činnosti vázáni povinnostmi dle obecně závazných právních předpisů, zejména § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, plnou součinnost. 

7.16th O vyklizení staveniště smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol.

Článek 8
Kvalita díla
8.1st Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky:

a) platných právních předpisů,

b) této smlouvy (včetně souvisejících dokumentů souboru smluvních dohod),

c) platných českých nebo převzatých evropských technických norem pro předmět díla.
Článek 9
Předání díla
9.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu. 

Článek 10

Poddodavatelé
10.1. Zhotovitel se zavazuje, že části předmětu plnění, které budou plněny poddodavateli, budou provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy. 
10.2. Zhotovitel prohlašuje, že nepředá stavbu jako celek jinému zhotoviteli. 

10.3. Poddodavatelé, kteří se budou na provedení díla podílet a nebyli uvedeni v nabídce zhotovitele, musí být objednatelem předem odsouhlaseni.

Článek 11
Platební a fakturační podmínky
11.1st Nárok na zaplacení ceny a právo vystavení faktury vzniká:

11.1.1. Vypracováním a předáním kompletní projektové dokumentace pro provedení stavby, zajištěním pravomocného územního rozhodnutí a potřebných povolení na místně příslušném stavebním úřadě (SÚ), vyjma poplatku místně příslušnému SÚ, včetně inženýrské činnosti a všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.

11.1.2. Předáním zbývající části díla, přičemž dílo bude převzato ve stavu v souladu s touto smlouvou a odsouhlaseno zástupcem objednatele bez výhrad; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení. 

11.2nd Faktura musí v souladu se  zákone m č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o DPH) a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat označení faktura a její číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů.

11.3rd Zhotovitel je povinen fakturu, „Předávací protokol“ a případně další doklady, označit číslem smlouvy. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné cenové a jiné údaje. Toto vrácení musí proběhnout do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, kterou je povinen doručit objednateli.

11.4th Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. 

11.5th Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude některá část předmětu díla plněna, nebude tato cena účtována. 
11.6th Úhrada za plnění dle této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona o DPH.

11.7th Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
Článek 12 

Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost
12.1st Zhotovitel poskytne na dílo, které je předmětem této smlouvy, záruku v délce 24 měsíců ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.

12.2nd Záruka spočívá v tom, že po dobu záruční lhůty bude mít dílo vlastnosti stanovené zejména projektem nebo ČSN a TKP s přihlédnutím k běžnému opotřebení a že zhotovitel bezplatně odstraní všechny vady vytknuté při reklamačním řízení.

12.3rd Veškeré vady na provádění díla zjištěné objednatelem budou písemně oznámeny zhotoviteli na jeho adresu ihned, nejpozději do 7 dnů od zjištění vady. Zhotovitel je povinen vady bezúplatně odstranit.

12.4th Termín nastoupení k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby po jejich nahlášení bude maximálně 7 dní, (dovolí-li to povětrnostní podmínky).

12.5th Po dobu nástupu a odstranění reklamovaných vad se pozastavuje běh záruční doby.

12.6th Zhotovitel neručí za škody vzniklé na provedeném díle v důsledku prací, které neprováděl.

Článek 13
Smluvní pokuty
13.1st Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem dokončení plnění ve výši 0,2 % z celkového finančního objemu plnění za každý i započatý den prodlení.

13.2nd Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad ve výši  500,-- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.

13.3rd Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením faktury.

13.4th Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 

13.5th Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování. 

Článek 14

Pojištění zhotovitele
14.1st Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě ve výši minimálně 1.000.000 korun českých a možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Pojištění kryje škody na věcech a na zdraví:

a)  způsobené provozní činností,

b) způsobené vadným výrobkem,

c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami

d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí
e) vzniklé na věcech zaměstnanců.

14.2nd Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání svých pracovníků. 

Článek 15
Další ujednání
15.1st Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušení.
15.2nd Zhotovitel se uzavřením smlouvy současně zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná 
při výkonu finanční kontroly v souladu s ustanovením § 2 odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, dále také zákona

15.3rd Obě smluvní strany se dohodly, že v případě jakékoliv změny rozsahu v plnění dochází automaticky k zániku platnosti sjednané lhůty (lhůt) plnění. Na základě navržených změn dojde k nové dohodě o termínu plnění a platebních podmínkách písemným dodatkem ke smlouvě. V případě, že k dohodě nedojde, má právo objednatel od této smlouvy odstoupit.

15.4th Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
15.5th Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové poptávkové řízení na výběr dodavatele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány. 
15.6th Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (uchazeče, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení 
vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

15.7th Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní lhůta činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

Článek 16
Závěrečná ujednání
16.1st Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou přednostně řešit smírnou cestou. 
16.2nd Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil a ani nedopustí v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel a ani nenabídne žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil a ani nedopustí žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

16.3rd Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

16.4th Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.

16.5th V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními OZ.
16.6th Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.   

16.7th Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této dohody včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
16.8th Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

16.9th Účastníci se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění splní objednatel.

16.10th Součástí této smlouvy je příloha č. 1: Kalkulace ceny díla a příloha č. 2: Údaje, které jsou součástí ujednání a nebudou zveřejněny v Registru smluv.
16.11st Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
V ……………….…,  dne :



       
   
V Jihlavě, dne:         


Zhotovitel :                                                                   
   
Objednatel:


___________________                                                   
 ___________________







 Ing. Radovan Necid








 ředitel organizace
Příloha č. 1 smlouvy

	Kalkulace ceny díla

	 

	Položka č.
	Název
	Počet
	Jednotka
	Jednotková cena v Kč bez DPH
	Cena celkem v Kč bez DPH

	
	Projekt, povolení a výstavba silniční meteorologické stanice (SMS) v km 30,840

	1
	Vypracování prováděcí projektové dokumentace a zajištění územního rozhodnutí na místně příslušném SÚ vyjma poplatku místně příslušnému SÚ, včetně inženýringu povolení stavby
	1
	kpl
	
	

	
	Dílčí součet za vypracování prováděcí projektové dokumentace a zajištění územního rozhodnutí na místně příslušném stavebnímu úřadu vyjma poplatku místně příslušnému SÚ, včetně inženýringu povolení stavby v Kč bez DPH
	

	
	

	2
	Výstavba základu SMS o rozměru 0,8x0,8x1 m, včetně zemnící soustavy, chránicích trub pro kabely - dle zvyklostí a norem ČR,  EU a PJPK
	1
	kpl
	
	

	3
	Pokládka kabelu od přípojného bodu k místu stavby SMS včetně podvrtu pod komunikací dle platných norem, zásypu se zhutněním
	1
	kpl
	
	

	4
	Stožár SMS výšky 5 m, žárově zinkovaný, včetně připojení k zemnící soustavě a napájení dle PJPK
	1
	kpl
	
	

	5
	Dataloger SMS včetně krycí skříně  s IP min. 55 a osazení na stožár SMS
	1
	kpl
	
	

	6
	Osazení a připojení aktivního vozovkového čidla pro zjištění bodu námrazy dle ČSN EN 15518 – 1 až 3
	1
	ks
	
	

	7
	Osazení a připojení pasivního čidla pro zjištění stavu vozovky dle ČSN EN 15518 – 1 až 3
	1
	ks
	
	

	8
	Ochranná pouzdra sond pro výměnu sond bez nutnosti narušení povrchu vozovky
	2
	ks
	
	

	9
	Osazení a připojení čidla teploty vzduchu a vlhkosti vozovky dle ČSN EN 15518 – 1 až 3
	1
	ks
	
	

	10
	Osazení a připojení čidla typu a množství srážek dle ČSN EN 15518 – 1 až 3
	1
	ks
	
	

	11
	Osazení a připojení dohledových kamer
	2
	ks
	
	

	12
	GSM router pro přenos dat a jeho nastavení
	1
	kpl
	
	

	13
	Zprovoznění systému SMS
	1
	kpl
	
	

	14
	Zprovoznění přenosu dat a integrace do systému METIS
	1
	kpl
	
	

	15
	Práce jeřábem
	4
	hod
	
	

	16
	Doprava osob a materiálu
	1
	kpl
	
	

	17
	Zkoušky, měření, revize
	1
	kpl
	
	

	18
	Dočasná dopravní opatření
	1
	kpl
	
	

	19
	Dokumentace skutečného provedení vč. fotografií a geodetického zaměření
	1
	kpl
	
	

	
	Dílčí součet za výstavbu a zprovoznění silniční meteorologické stanice v Kč bez DPH
	

	
	 

	
	Dohledová kamera návějí v km 31,550

	20
	Osazení a připojení dohledové kamery na lampu VO včetně vyložení z velmi lehkých a pevných konstrukčních materiálů, včetně infračerveného přísvitu
	1
	ks
	
	

	21
	GSM router pro přenos dat a jeho nastavení
	1
	kpl
	
	

	22
	Baterie k zajištění provozu při vypnutém VO včetně ochranného boxu a všech nutných zařízení (dobíječka, atd…)
	1
	kpl
	
	

	
	Dílčí součet za výstavbu a zprovoznění dohledové kamery v Kč bez DPH
	

	
	 

	
	Celková cena díla v Kč bez DPH (součet nabídkové ceny za projekt, povolení a výstavbu SMS v km 30,840 a dohledové kamery návějí v km 31,550)
	


Příloha č. 2 smlouvy
Údaje, které jsou součástí ujednání a nebudou zveřejněny v Registru smluv:

Objednatel:



Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Číslo účtu: 

18330681/0100
Osoba pověřená jednat ve věcech technických:

Jméno, příjmení:

…………………………………………………………. 


telefon (GSM): 

………………………………………………………….
e-mail: 


………………………………………………………….
Technický dozor stavebníka:

Jméno, příjmení:

…………………………………………………………. 


telefon (GSM): 

………………………………………………………….
e-mail: 


………………………………………………………….
Zhotovitel:
………………………………………………………….

Číslo účtu:                  
………………………………………………………….
Osoba pověřená jednat ve věcech technických:

Jméno, příjmení:

…………………………………………………………. 


telefon (GSM): 

………………………………………………………….
e-mail: 


………………………………………………………….
1
14

