VYZVA K PODANiI NABIDEK A ZAKLADNi UDAJE ZADAVACi DOKUMENTACE

verejné zakazky malého rozsahu na stavebni prace

zadavané v souladu s Pravidly Rady kraje Vysocina pro zadavani vefejnych zakazek & 07/2017,
nespadajici pod aplikaci zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich

predpisl

Nazev verejné zakazky:

Gymnazium, SOS a VOS Ledeé& nad Sazavou — rekonstrukce
zastreSeni Postovni

Nazev zadavatele:

Kraj Vysocina

ICO:

70890749

Adresa sidla:

Zizkova 1882/57, 587 33 Jihlava

Profil zadavatele:

https://fezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html

Osoby opravnéné za
zadavatele jednat:

MUDr. Jifi BEéhounek, hejtman kraje
Ing. Martin Kukla, naméstek hejtmana kraje
Ing. Petr Kol&f, vedouci odboru majetkového KrU

Kontaktni osoba ve vécech
zadani verejné zakazky:

Bc. Ivana Nestrojilova
Tel. 564 602 417, e-mail.: nestrojilova.i@kr-vysocina.cz

Kontaktni osoba ve vécech
technickych:

Ing. Radomir Janu
Tel. 564 602 283, e-mail.: janu.r@kr-vysocina.cz

1 VYMEZENi PREDMETU PLNENi VEREJNE ZAKAZKY

Predmétem plinéni vefejné zakazky je rekonstrukce zastieseni v arealu ul. Postovni v Led&i nad

Sazavou.

2 TERMINY A MiSTO PLNENi VEREJNE ZAKAZKY

Pfedpokladany termin zahajeni stavebnich praci:

S0 01aS0 02 od 1. 6. 2020

SO 03 a SO 04 od 14. 6. 2021

Termin dokonéeni:

SO 01 a SO 02 do 25. 8. 2020
S0 03 a SO 04 do 25. 8. 2021

Misto pInéni: Ledeé nad Sazavou, Postovni 405

3 PREDPOKLADANA HODNOTA VEREJNE ZAKAZKY

Predpokladana hodnota vefejné zakazky ¢ini 5 480 000 K¢ bez DPH.

4 IDENTIFIKACE OSOB PODILEJICICH SE NA VYPRACOVANi ZADAVACi DOKUMENTACE

Seznam osob odlisnych od zadavatele, které se podilely na vypracovani zadavaci dokumentace:
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Ing. Jaroslav Bélohradsky jako zpracovatel projektové dokumentace pod nazvem , Gymnazium,
SOS$ a VOS Ledeé nad Sazavou — rekonstrukce zastfe$eni Postovni*.

| 5 KLASIFIKACE PREDMETU VEREJNE ZAKAZKY

Hlavni predmét CPV
stavebni montazni prace 45300000-0

6 KVALIFIKACE PRO PLNENi VEREJNE ZAKAZKY

Kvalifikovanym, resp. zplsobilym pro plnéni této verejné zakazky je dodavatel, ktery:

e prokaze splnéni zakladni zpusobilosti,

e prokaze splnéni profesni zplsobilosti,

e prokaze splnéni technické kvalifikace.

Doklady prokazujici spinéni zakladni zpUsobilosti a vypis z obchodniho rejstiiku nesméji byt ke dni
podani nabidky starsi 3 mésicu.

Zakladni zplsobilost

Spinéni zakladni zpUsobilosti prokaZe dodavatel predlozenim Cestného prohlaseni o spinéni
kvalifikacnich pfedpokladll (dodavatel pouzije vzor v pfiloze &. 2 této Vyzvy).

Profesni zpusobilost

Dodavatel prokaZe splnéni profesni zplsobilosti ve vztahu k Ceské republice predloZenim vypisu
z obchodniho rejstiiku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiny pravni predpis zapis do takové
evidence vyzaduje.

Dodavatel predlozi doklad o opravnéni podnikat v rozsahu odpovidajicim pfedmétu verejné
zakazky. Dodavatel za timto Ucelem predloZi Zivnostenské opravnéni pro Zivnost: ,Provadéni
staveb, jejich zmén a odstranovani®.

Zadavatel poZaduje, aby dodavatel predlozZil doklad, ze je odborné zpUsobily nebo disponuje
osobou, jejimZ prostrednictvim odbornou zpUsobilost zabezpecéuje. Dodavatel predloZi doklady
v rozsahu:

- osvédceni o autorizaci nebo osvédéeni o registraci (v pfipadé osob usazenych nebo
hostujicich) podle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architekt(l
a o vykonu povolani autorizovanych inzenyri a technikl éinnych ve vystavbé, ve znéni
pozdé&jsich pfedpisl, pro obor ,Pozemni stavby“ pro osobu povérenou vedenim stavby -

stavbyvedouci.

Technicka kvalifikace

Zadavatel pozaduje, aby dodavatel predlozil osvédceni objednatelli o fadném plnéni minimalné
3 stavebnich akci obdobného charakteru, které dodavatel proved| za posledni 3 roky pred
zahajenim vybérového fizeni.

OsvédcZeni bude obsahovat nasledujici udaje:

- nazev a obsah provedenych praci,

- cena provedenych stavebnich praci,
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- misto a doba provadéni stavebnich praci,
- identifikaCni Udaje objednatele a jméno kontaktni osoby objednatele,
- Udaj o tom, Ze tyto stavebni prace byly provedeny a dokoncéeny iadné& a odborné.

Zadavatel s ohledem na rozsah pInéni vefejné zakazky vymezuje minimalni Grover pro splnéni
technické kvalifikace v rozsahu:

- min. 3 dokoncené stavebni akce na rekonstrukci nebo opravu objektu pozemniho
stavitelstvi s krytinou z plechu, kde byl zajemce o veiejnou zakazku hlavnim dodavatelem
a hodnota stavby ¢inila nejméné 2,6 mil. K¢ bez DPH u kazdé z nich, pficemz souéasné
z toho byla 1 dokonéena stavebni akce na rekonstrukci nebo opravu objektu pozemniho
stavitelstvi s plidni vestavbou.

Dalsi ustanoveni ke kvalifikaci

Dodavatel je opravnén predloZit v nabidce dokumenty prokazuijici profesni a technickou kvalifikaci
v prostych kopiich. Zadavatel si vyhrazuje pravo vyzvat dodavatele pfed uzavienim smlouvy o dilo
k pfedlozeni originall nebo Grfedné ovérenych kopii téchto dokladu.

Zadavatel poZaduje, aby Cestné prohlaseni prokazujici spinéni zakladni zplsobilost, navrh
smlouvy o dilo, popf. pisemné zavazky a ostatni prohlaseni byly v nabidce doloZeny v originalech.

U osob, které nejsou statutarnimi nebo odpovédnymi zastupci dodavatele, dodavatel doloZi, zda
jsou v pracovnim nebo obdobném poméru k dodavateli, pokud ne, tak jejich zavaznym
prohlasenim o budouci spolupraci s dodavatelem.

V pripadé, ze ¢ast zakazky bude plnéna prostfednictvim poddodavatele, dodavatel v nabidce doloZi
pisemny zavazek kazdého poddodavatele o budouci spolupraci. Z obsahu pisemného zavazku bude
zfejmy pfedmét plnéni a rozsah, ktery se poddodavatel zavazuje splinit.

7 DOSTUPNOST ZADAVACIi DOKUMENTACE A DODATECNE INFORMACE K ZADAVACI
DOKUMENTACI

Dodavateli je umoznén neomezeny a pfimy dalkovy pfistup k zadavaci dokumentaci v plném
rozsahu na profilu zadavatele https://ezak.kr-vysocina.cz/profile display 111.html .

Zadavaci dokumentaci na profilu zadavatele tvori:

e Vyzva k podani nabidek a zakladni (idaje zadavaci dokumentace

e Priloha Vyzvy €. 1 - Kryci list nabidky

e Piloha Vyzvy &. 2 - vzor Cestného prohlaseni pro zakladni kvalifikaci

e Priloha Vyzvy &. 3 - Navrh smlouvy o dilo — obchodni podminky,

e Projektova dokumentace véetné soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb

Pokud projektova dokumentace nebo soupis praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér obsahuje
pozadavky nebo odkazy na urcité dodavatele nebo vyrobky, patenty na vynalezy, uzitné vzory,
primyslové vzory, ochranné znamky nebo oznacéeni plvodu, které by vedlo ke zvyhodnéni nebo
vylouceni uréitych dodavatell nebo uritych vyrobk(, zadavatel umozfuje Ucastnikim
vybérového fizeni nabidnout min. rovnocenné reSeni na zakladé odsouhlaseni zadavatele.

Zadavaci dokumentace obsahuje soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér,

ktery splfiuje poZzadavky na zpracovani nabidkové ceny. Dojde-li k nesouladu mezi mnozZstvim
mérnych jednotek uvedenym v jednotlivych polozkach soupisu a projektovou dokumentaci stavby,
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je pro stanoveni nabidkové ceny rozhodujici vzdy mnozstvi mérnych jednotek uvedené v soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

Dodavatel je opravnén pozadovat po zadavateli pisemné vysvétleni zadavaci dokumentace.
Pisemna Zadost musi byt zadavateli doruéena nejpozdéji 4 pracovni dny pred uplynutim Ihity
pro podani nabidek.

Adresa pro doruéeni:

Krajsky GFad Kraje Vysogina, Odbor majetkovy, Zizkova 1882/57, 587 33 Jihlava.
Kontaktni osoba: Bc. Ivana Nestrojilova, tel. 564 602 417, e-mail: nestrojilova.i@kr-vysocina.cz.

Zadavatel mGze poskytnout dodavateli vysvétleni zadavaci dokumentace i bez piedchozi
Zadosti.

| 8 POZADAVKY NA ZPUSOB ZPRACOVANI NABIDKOVE CENY

Nabidkova cena bude zpracovana v souladu s projektovou dokumentaci. Ocenény soupis praci,
dodavek a sluzeb obsaZeny v projektové dokumentaci, bude nedilnou souéasti nabidky
dodavatele, tj. navrhu smlouvy o dilo. V tomto vykazu nesmi byt dodavatelem provedena Zadna
zména, vyjma doplnéni cen. Nabidkova cena bude uvedena v korunach ¢eskych. Nabidkova cena
bude uvedena v &lenéni: celkova cena dila bez dané z pfidané hodnoty (DPH), samostatné DPH
a celkova cena dila véetné DPH. Celkova nabidkova cena bude uvedena v navrhu smlouvy o dilo
(pfiloha €. 3 této Vyzvy).

Nabidkova cena muze byt zménéna za podminek uvedenych v obchodnich podminkach
zadavatele (pfiloha €. 3 této Vyzvy), které se stanou obsahem smluvniho ujednani s dodavatelem
a budou bez Gprav obsazeny v nabidce dodavatele.

9 POZADAVKY NA FORMU A ZPUSOB ZPRACOVANI NABIDKY, OBSAHOVE CLENENIi A JEJi
PREDLOZENi

Pisemna nabidka bude pfedloZzena v ¢eském jazyce, v jednom originale, v listinné podobé.
Nabidka nebude obsahovat pfepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Podava-li nabidku vice dodavatell spolec¢né (jako jeden Gcastnik vybérového fizeni), jsou povinni
predlozit v nabidce original nebo ovéfenou kopii pisemného zavazku, ze kterého zavazné vyplyva,
Ze vSichni tito dodavatelé budou viéi zadavateli a jakymkoliv tfetim osobam z jakychkoliv
zavazkul vzniklych v souvislosti s plnénim prfedmétu vefejné zakazky ¢i vzniklych v dusledku
prodleni &i jiného poruseni smluvnich nebo jinych povinnosti v souvislosti s pinénim predmétu
verejné zakazky zavazani spolecné a nerozdilné, a to po celou dobu pInéni verejné zakazky i po
dobu trvani jinych zavazk( vyplyvajicich z verejné zakazky. Prislusny pisemny zavazek musi
rovnéz zretelné vymezovat, ktery z dodavatelll je opravnén zastupovat ostatni dodavatele ve
vécech spojenych s plnénim pfedmétu verejné zakazky ¢i jeho urcité ¢asti a ktery dodavatel bude
fakturaénim mistem.

Dodavatel musi vypracovat nabidku v poZzadovaném rozsahu a ¢lenéni, v souladu s vyhlasenymi
podminkami vefejné zakazky a dalSimi pokyny uvedenymi v zadavaci dokumentaci.

Dodavateliim nebudou pfiznana Zadna prava na nahradu nakladd spojenych s Gcasti ve vybérovém
fizeni.

Nabidka bude zavazné obsahovat tyto nalezitosti:
e Doklady prokazuijici kvalifikaci v rozsahu poZadovaném zadavatelem
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e Navrh smlouvy o dilo, ktery bude obsahovat obchodni podminky zadavatele, bude podepsan
osobou opravnénou za dodavatele jednat a podepisovat, popf. osobou zmocnénou k témto
Ukonim

e Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér zpracovany dle
pozadavku této vyzvy v listinné i elektronické podobé (CD) v poZzadovaném formatu a strukture
stanovené projektovou dokumentaci a predlozen jako nedilna souc¢ast nabidky dodavatele.

10 TERMIN A MiSTO PODANI NABIDEK VEREJNE ZAKAZKY

Lhata pro podani nabidek je stanovena do 24. 2. 2020 do 10:00 hod.

Nabidku je mozné dorudit poStou nebo osobné pfedat kazdy pracovni den na podatelné
zadavatele na adrese: Krajsky Ufad Kraje Vysogina, Zizkova 1882/57, 587 33 Jihlava, v dobé od
8.00 hod. do 13.00 hod., v pondéli a ve stfedu od 8.00 hod. do 17.00 hod.

Nabidka bude doru¢ena v fadné uzaviené obalce opatiené na pfelepu razitkem a na predni strané
oznaéené: NEOTVIRAT — Vefejna zakazka — ,Gymnazium, SOS a VOS Ledeé nad Sazavou —
rekonstrukce zastfeSeni Postovni®.

11 HODNOCENIi NABIDEK

Nabidky budou hodnoceny podle kritéria: ekonomicka vyhodnost nabidek.
Nabidkovou cenou se rozumi celkova cena bez dané z pridané hodnoty. Pfi hodnoceni se
sestavuje poradi nabidek podle predlozenych celkovych nabidkovych cen, pficemz jako

s

12 PROHLIDKA MiSTA PLNENi

Prohlidka mista plnéni bude dodavatelim umoznéna na misté samém po predchozi tel. dohodé
se zastupcem zadavatele: Ing. Radomir Jand, €. tel. 564 602 283.

13 OBCHODNIi PODMINKY

Veskeré obchodni podminky, véetné platebnich podminek, stanovi zadavatel formou zavazného
navrhu smlouvy o dilo, ktera je pfilohou zadavaci dokumentace.

Dodavatel v nabidce dolozi dopInény navrh smlouvy o dilo, ktera musi byt v souladu s podminkami
vefejné zakazky, zadavaci dokumentaci a jim pfedloZenou nabidkou. Dodavatel neni opravnén
vzorovy navrh smlouvy o dilo nijak opravovat &i doplfiovat s vyjimkou doplnéni nabidkové ceny a
svych identifikacnich Gdaju.

Navrh smlouvy o dilo musi byt podepsan osobou opravnénou jednat za dodavatele. V pfipadé
zmocnéni k podpisu musi byt soucéasti nabidky dodavatele original nebo Gfedné ovéfena kopie
Zmocnéni.

Smlouva bude uzaviena podle ustanoveni § 2586 zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve
znéni pozdéjsich pfedpisl. Vybrany dodavatel, se kterym bude uzaviena smlouva, neni opravnén
postoupit prava, povinnosti, zavazky a pohledavky z uzaviené smlouvy tifetim osobam bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele.
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14 DALSi USTANOVENI

¢ Do hodnoceni budou zarazeny pouze ty nabidky, které splni podminky stanovené zadavaci
dokumentaci z hlediska obsahu a Uplnosti a budou-li predloZeny ve stanovené |hité. Podané
nabidky zlstavaji vlastnictvim zadavatele. Dodavatel mlizZe podat pouze jednu nabidku.
Pokud poda vice nabidek samostatné nebo spolecné s dalSimi dodavateli, nebo poda
nabidku a soucasné je poddodavatelem, jehoZ prostfednictvim jiny dodavatel ve stejném
zadavacim fizeni prokazuje kvalifikaci, zadavatel vSechny nabidky podané takovym
dodavatelem vyradi.

e Zadavatel nepfipousti variantni feseni.

» VsSechny naklady a vydaje spojené s vypracovanim a piedlozenim nabidky nese dodavatel.

e Nabidky, které budou doruceny po uplynuti Ihity pro podani nabidek, nebudou otevieny.
Zadavatel bezodkladné vyrozumi dodavatele o tom, Ze jeho nabidka byla podana po uplynuti
lhity pro podani nabidek.

e Zadavatel si vyhrazuje pravo pred rozhodnutim o zadani zakazky ovérit, pfipadné vyjasnit
informace deklarované dodavatelem v nabidce.

e Dodavatel je vazan svou nabidkou po dobu 1 mésice ode dne nasledujiciho po uplynuti Ihity
pro podani nabidek. Jakakoliv zména nabidky v pribéhu této Ihity bude povaZzovana za
poruseni zadavacich podminek a bude diivodem k vyfazeni nabidky z vybérového fizeni.

e Zadavatel si vyhrazuje pravo odmitnout vSechny predloZzené nabidky, pravo zménit nebo
doplnit podminky vybérového fizeni, pravo zrusit vybérové fizeni, omezit rozsah pfedmétu
zakézky a pravo neuzavfit smlouvu se Zadnym z dodavatel. Zadny z dodavatelt nema ani
v tomto pfipadé narok na nahradu nakladu spojenych s vypracovanim a podanim nabidky.

| 15 PRILOHY

Cislo 1. Kryci list nabidky
Cislo 2. vzor Cestného prohlageni o spinéni kvalifikaénich predpokladt
Cislo 3. Navrh smiouvy o dilo

Jihlava

04 02 200
Kraj Vysocina

Zizkova 57, 587 33 Jihlava

Ing. Martin Kukla
naméstek hejtmana pro oblast
ekonomiky a majetku

Strana 6 (celkem 6)



Pfiloha &. 1

KRYCI LIST NABIDKY

1. Verejna zakazka

Vefejna zakazka malého rozsahu na stavebni prace zadavana dle Pravidel Rady Kraje
Vysogina pro zadavani veiejnych zakazek

Gymnazium, SOS a VOS Ledeé nad Sazavou — rekonstrukce

Nazev: e e .
zastreSeni Postovni

2. Zakladni identifikagni udaje

2.1 Zadavatel

Nazev: Kraj Vyso€ina
Sidlo: Zizkova 1882/57, Jihlava, PSC 587 33
ICO: 70890749
MUDr. Jifi Béhounek, hejtman kraje
Osoba zastupujici zadavatele: Ing. Martin Kukla, naméstek hejtmana kraje pro

oblast ekonomiky a majetku

2.2 Dodavatel

Nazev:

Sidlo / Misto podnikani, popf. misto
trvalého pobytu:

ICO:

Osoba zastupuijici dodavatele:

Kontaktni osoba:

Tel.:

E-mail:

Podpis osoby opravnéné jednat
jménem &i za dodavatele:

Titul, jméno, pfijmeni:

Funkce:
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Pfiloha €. 2

Cestné prohlaseni
o spinéni zakladnich kvalifikaénich predpokladt

predlozené k verejné zakazce

,Gymnazium, SOS a VOS Ledeé nad Sazavou — rekonstrukce zastieseni
Postovni*

Ja, nize podepsany ........cccccccecccceressssssresiissensrasssseessnns jako opravnény zastupce

HOdavatele: s i e e e R s e e e , se sidlem

cestné prohlasuiji, Zze dodavatel

- nebyl vzemi svého sidla v poslednich 5 letech odsouzen pro trestny ¢in uvedeny

w

v pfiloze €. 3 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpist, nebo obdobny trestny &in dle pravniho fadu zemé svého sidla

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla v evidenci dani zachycen splatny dafiovy
nedoplatek

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na veiejné zdravotni pojisténi

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na socialnim zabezpeceni a prispévku na statni politiku zaméstnanosti

- neniv likvidaci
- nebylo proti nému vydano rozhodnuti o Gpadku

- nebyla viéi nému nafizena nucena sprava
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Priloha €. 3

Kraj Vysocina

Navrh smlouvy o dilo

ID:

uzavené dle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,obtansky zakonik")

na akci

»Gymnazium, SOS a VOS Ledeé nad Sazavou - rekonstrukce zastfeseni Postovni®

Objednatel:
se sidlem:
zastoupeny:

zastupce pro smiuvni:
zastupce pro véci technické:

Tel:

ICO:

bankovni spojeni :
¢islo uétu:

Zhotovitel:

se sidlem:

zastoupeny:

zastupce pro veéci smluvni:
zastupce pro véci technické:

osoba povérena vedenim stavby:

tel./fax:

ICO:

DIC:

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstriku:

Clanek 1 - Smluvni strany

Kraj Vysocina
Jihlava, Zizkova 57/1882, PSC 587 33

MUDr. Jifim B&hounkem, hejtmanem kraje,

k podpisu povéfen Ing. Martin Kukla, nameéstek
hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku

MUDr. Jifi Béhounek, hejtman kraje

Ing. Radomir Jand, Ing. Bc. Eduard Jozifek, odbor
majetkovy KrU Kraje Vysoéina

+420 564602283, +420 564602213

708 90 749

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

V pfipadé zmény Gdaju uvedenych v élanku 1 této smlouvy je povinna smluvni strana, u které
zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prilkkaznym zplsobem a bez
zbyte¢ného odkladu. V pfipadé, Ze z diivodu nedodrZeni nebo poruseni této povinnosti dojde
ke Skodé, zavazuje se strana, ktera Skodu zpusobila, tuto §kodu nahradit.

Prohlaseni
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Objednatel timto jako platce dané z pfidané hodnoty, ktery z titulu plnéni této smlouvy o dilo
bude od vySe uvedeného zhotovitele pfijimat zdanitelnd plnéni spocivajici v poskytnuti
stavebnich praci odpovidajicich Ciselnému kédu klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43,
prohlasuje,

Ze vySe uvedena prijata zdanitelna plnéni pouzije vyluéné pii vykonu plsobnosti v oblasti
verejné spravy. V souladu s ustanovenim § 5 odst. (4) zakona & 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich piedpis, (dale jen ,zakon o DPH), neni objednatel pfi
pfijimani vySe uvedenych zdanitelnych pInéni povazovan za osobu povinnou k dani, a proto
tato zdanitelna plnéni nebudou uskuteénéna v rezimu preneseni darové povinnosti dle § 92a
zakona o DPH. Dan z pfidané hodnoty je tudiz povinen pfiznat a zaplatit spravci dané
zhotovitel jako platce, ktery uskuteériuje zdanitelné pinéni poskytnuti sluzby s mistem plnéni
v tuzemsku.

Clanek 2 — Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provest na svij naklad a nebezpeci pro objednatele dilo ,Gymnazium,
SOS a VOS Ledec nad Sazavou — rekonstrukce zastreSeni Postovni“ (dale také jen ,dilo*) a
objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedeni stavby, soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér (déle jen ,soupis praci®),
vypracované Ing. Jaroslavem Bélohradskym pod nazvem ,Gymnazium, SOS a VOS Ledeé
nad Sazavou — rekonstrukce zastieSeni Postovni“. Projektova dokumentace v listinné podobé
bude zhotoviteli pfedana nejpozdé&ji v den predani stavenisté. Pokud bude pred zahajenim
praci a dodavek nebo v jejich prib&hu zji§tén rozpor mezi specifikacemi projektové
dokumentace a vykazem vymeér, budou pfedmétné prace a dodavky upresnény projektantem
predmeétu dila. Pfipadné zmény pfedmétu dila musi byt projednany s objednatelem zplisobem
stanovenym touto smlouvou. Provedenim dila se pro Ucely této smlouvy rozumi dodavka
v8ech praci a materialt nutnych k fadnému provedeni dila.

2.2. Soucast dila je rovnéz:

2.2.1. Projektova dokumentace skuteé¢ného provedeni stavby:

- Dokumentace skutecného provedeni dila bude predana ve tfech vyhotovenich v grafické
(tisténé) podobé a jednou v digitalni podobé ve formatech pdf a dwg.

- Dokumentace skuteéného provedeni bude provedena podle vyhl. ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen ,VDS), a nasledujicich
zasad:

- Do projektoveé dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebnich objektll a provoznich
soubor( budou zfetelné vyznaceny véechny zmény, k nimz doslo v prib&hu zhotoveni
dila.

- Ty casti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k Zadnym
zménam, budou oznaceny napisem ,beze zmén".

- Kazdy vykres dokumentace skutecného provedeni stavby bude opatfen jménem a
pfijmenim osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele.

- U vykresu obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude pfiloZen i doklad,
ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou objednatele a jeji
souhlasné stanovisko.
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- Vyhotoveni dokumentace skuteéného provedeni stavby pfipravena k potvrzeni stavebnim
uradem ve tfech vyhotovenich budou ve vSech svych Castech vyrazné oznacdena
,dokumentace skutecného provedeni® a budou opatiena razitkem a podpisem
odpovédného a opravnéného zastupce zhotovitele s autorizaci. V pfipadé pfipominek
stavebniho Ufadu zhotovitel doplni, event. prepracuje bezuplatné dotéenou ¢ast
dokumentace skuteéného provedeni.

2.2.2. Mimo vSechny definované ¢&innosti jsou souéasti dila i nasledujici prace a &innosti

provadéné na viastni naklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadienimi oznamit zahajeni stavebnich praci napf.
spravcum siti apod.

- projednani a zajisténi pripadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch véetné
uhrady vymérenych poplatkl a najemného,

- odvoz (kontejnerova doprava suti) a uloZzeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku
vCetné poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb.,
o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdg&jsich predpisu,

- uvedeni v8ech povrchl dotéenych stavbou do plivodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen apod.),

- provadéni denniho hrubého uklidu, po skonéeni praci kazdé ¢asti provedeni Cistého Uklidu
mokrou cestou,

- provedeni opatieni proti vnikani prachu, necistot a nadmérného hluku souvisejiciho se
stavbou do okoli,

- zajisténi potfebnych ¢&i organy vefejné spravy stanovenych opatieni a povoleni nutnych
k provedeni dila (napf. vstupy na pozemky, zvlastni uzivani komunikace apod.).

Naklady na vedkeré vySe uvedené pozadavky, €innosti a prace jsou zahrnuty do rozpoétu a

ceny zhotovitele. 5

Dilo musi splnit a byt v souladu s platnymi a doporu¢enymi CSN, zakony, vyhlaskami,

narizenimi vlady a jinymi pravnimi pfedpisy, zejména hygienickymi, protipoZzarnimi a pfedpisy

tykajicimi se bezpecnosti prace, které se vztahuji na provadeéni dila, na dobu jeho Zivotnosti a

jeho provozovani.

2.3. Rozsah a kvalita pfedmétu dila je dana:

a) vysSe uvedenou projektovou dokumentaci véetné soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb v&etné vykazu vymér

b) pfislusnymi normami a piedpisy platnymi v dobé& provadeéni dila,

c) touto smilouvou,

d) nabidkou zhotovitele predlozenou do vybérového fizeni.

2.4. Zhotovitel je povinen v ramci provadéni dila provést veskeré prace, dodavky, sluzby a
vykony, kterych je tfeba trvale nebo dogasné k zahajeni, dokonéeni a predani predmétu dila
véetné jeho soucasti specifikovanych v ¢l. 2 odst. 2.2. této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpedi provadéni dila tak, aby v souvislosti s provadénim dila nedoslo ke
zranéni osob a skodam na majetku osob a subjektl uzivajicich objekty a pozemky dotéené
stavbou, k poskozeni stavajicich staveb, jejich soucasti, zafizeni a pfilehlych nemovitosti.
Pfipadné skody vzniklé v souvislosti s provadénim predmétu dila uhradi na svij naklad
zhotovitel.
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2.6. Budou-li pfi realizaci dila vynuceny zmény, dopliiky nebo rozsifeni pfedmétu dila (tzv.
Viceprace), je zhotovitel povinen provést soupis té&chto zmén, doplnkd nebo rozsifeni, ocenit
jej postupem uvedenym v této Smilouvé (odst. 4.4.) a predlozit tento soupis objednateli
k odsouhlaseni nejpozdeji v terminu stanoveném v pfislusném zapisu ve stavebnim deniku.
Po jeho odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvé o dilo a podpisu obou smluvnich stran ma
zhotovitel povinnost tyto zmény zrealizovat a ma pravo na jejich Uhradu. Vyjimku tvofi
Viceprace, jejichz provedeni je nezbytné pro zajisténi radného pokraéovani praci zhotovitelem
pfi provadéni dila a jejichz provedeni nesnese odkladu do doby uzavieni dodatku k této
smlouvé o dilo (a budou oznaceny autorskym dozorem, technickym dozorem a zastupcem
objednatele pro véci technické ve stavebnim deniku jako ,neodkladné") a které nezakladaji
pozadavek zhotovitele na prodlouzeni terminu zhotoveni dila uvedeném v odst. 3.3 této
smlouvy. Tyto Viceprace mize zhotovitel provadét ihned po jejich odsouhlaseni autorskym
dozorem, technickym dozorem a zastupcem objednatele pro véci technické (formou zapisu do
stavebniho deniku). Smiluvni strany se zavazuji, Ze nasledné sjednaji rozsireni predmétu dila
o0 viceprace oznaceneé jako neodkladné v pisemném dodatku k této smlouve.

2.7. V pripadé zmén predmétu dila, v dusledku kterych nebudou urcité prace, dodavky nebo
sluzby provedeny (tzv. Ménéprace), bude cena neprovedenych praci, dodavek &i sluzeb
odectena z celkové ceny za dilo ve vysi stanovené podle jednotkovych cen uvedenych v
Polozkovych rozpoétech. Prace, dodavky nebo sluzby, které nebudou provedeny, budou
rovnéz odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvé o dilo.

2.8. Objednatel si vyhrazuje pravo omezit rozsah pfedmétu dila. Zhotovitel je povinen na toto
ujednani pristoupit. V disledku tohoto omezeni bude sniZena cena dila v rozsahu odpovidajici
nerealizované ¢asti dila. Ocenéni nerealizované ¢&asti dila bude provedeno obdobné jako
v pfipadé ménépraci dle odst. 2.7. smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v pIném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.
Zhotovitel provede kontrolu souladu vykresové a textové &asti projektové dokumentace
s vykazem vymeér a upozorni na pfipadné rozdily pred zajisténim materialll a dodavek
potiebnych pro dodavku predmétu dila. Touto kontrolou neni dotéena odpovédnost
objednatele za spravnost projektové dokumentace. Pokud toto neuéini, nepotfebny material a
nepotfebné dodavky v pripadé zmén uhradi zhotovitel na sv(j naklad.

2.10. Prokaze-li se pfi plnéni dila, Ze polozkové rozpocty, pres posouzeni nabidek v rozsahu
soupisu stavebnich praci, neobsahuji vSechny polozky, které byly obsahem soutéZniho
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb vetné vykazu vymér, ma se vzdy za to, Ze prace
a dodavky definované témito chybé&jicimi polozkami soupisu jsou zahrnuty v cené ostatnich
polozek polozkovych rozpoétu.

2.11. Zhotovitel provede dilo svym jménem a na svou odpovédnost. Zhotovitel je opravnén
povéfit provedenim &asti dila tfeti osobu (poddodavatele). V tomto pfipadé vSak zhotovitel
odpovida za €innost poddodavatele tak, jako by dilo provadél sam. Ustanoveni § 2630 odst. 1
ob&anského zakoniku neni timto ujednanim dotéeno.

2.12. Zhotovitel neni opravnén provadét ¢ast dila, kterou mél provadét poddodavatel,
prostiednictvim néhoZ zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve vyb&rovém rizeni verejné zakazky,
jez je predmétem této smlouvy, sam nebo jinym poddodavatelem nesplfiujicim pfislu$nou
kvalifikaci. V pfipadé, Ze zhotovitel hodla zménit osobu poddodavatele, prostfednictvim
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kterého prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, je povinen si pfed uzavienim smlouvy
s novym poddodavatelem vyzadat souhlas objednatele. Novy poddodavatel musi pred
uzavienim smlouvy se zhotovitelem prokazat svoji kvalifikaci alespori v rozsahu, jakym
prokazoval kvalifikaci plvodni poddodavatel. Nedodrzeni vy$e uvedeného postupu pro zménu
poddodavatele bude povazovano za hrubé poruseni smlouvy.

2.13. Bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materily, ani
technologie, ani provedeny jakékoli zmény oproti Projektové dokumentaci, jejimu pfipadnému
upfesnéni a pfijaté Cenové nabidce zhotovitele. Souéasné se zhotovitel zavazuje a odpovida
za to, Ze pii realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je
Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést
okamzZité napravu a nést veskeré naklady s tim spojené.

2.14. Zhotovitel bude provadét dilo dle schvaleného Casového planu (harmonogramu praci).
Zhotovitel piedlozi harmonogram praci objednateli nejpozdéji do 10 dnii po piedani stavenisté.
Harmonogram bude respektovat provoz uzivatele objektu, bude zpracovan v souladu s jeho
poZadavky a bude jeho zastupcem odsouhlasen. Do ¢asového planu bude zahrnuto omezeni
a planované pinéni, v souladu s podminkami uvedenymi v ¢lanku 3.

Clanek 3 — Misto a termin plnéni, staveni&té

3.1. Misto pInéni: Lede& nad Sazavou, Postovni 405

3.2. Zahajeni stavby se predpoklada:
SO 01a S0 02 od 1. 6. 2020, SO 03 a SO 04 od 14. 6. 2021

3.3. Dokonéeni pfedmétu dila se stanovuje nejpozdéji do:
SO 01 a SO 02 do 25. 8. 2020, SO 03 a SO 04 do 25. 8. 2021

3.4. VySe uvedené Easové obdobi zahrnuje technologické a uvazované sezénni prestavky.

3.5. Terminy pro zahajeni a dokoné&eni praci mohou byt prodlouzeny, jestlize pieruseni praci
bylo zavinéno vy88i moci nebo jinymi okolnostmi nezavinénymi zhotovitelem.

3.6. Stavenisté

- objednatel je povinen pfedat zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 2 pracovnich dnu pred
zahajenim stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Stavenisté odevzda objednatel
zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahdjit a provadét prace v rozsahu uvedeném ve
smlouvé o dilo. Zhotovitel je povinen zajistit sou¢innost vedouci k predani stavenisté,

- o pfedani a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny zaznam do stavebniho
deniku, v souladu s vyhl €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich
predpist, ktery obé& strany podepisi. Za den predani staveni§té se povaZuje den, kdy
dojde k oboustrannému podpisu ve stavebnim deniku,

- provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpeéuje zhotovitel v
souladu se svymi potfebami. Naklady na vybudovani, zprovoznéni, tdrzbu, naklady na
spotiebované energie, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané
cené dila a jsou obsaZeny v cenach praci a dodavek, paklize nejsou uvedeny samostatné,

- zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila a pfi
uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy,

- zhotovitel neni opravnén vyuzivat stavenisté k ubytovani nebo nocovani osob,
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- zhotovitel odstrani neprodlené veskera znecisténi a poskozeni komunikaci a ploch, ke
kterym doslo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,

- zhotovitel je povinen pribézné ze stavenisté odstranovat vSechny druhy odpadl, stavebni
suti a nepotifebného materialu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby odpad vznikly
z jeho cinnosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté nebo byl
likvidovan v souladu s platnymi pfislusnymi predpisy,

- zhotovitel bude prfemistovat veskery material pro stavbu a veskeré druhy odpadi ruéné
nebo za pouziti drobné stavebni techniky,

- zhotovitel vybuduje v chodbach pomocné délici stény z dfevénych hranoll a desek OSB
4 x PD proti Sifeni prachu a hluku v objektu, dle pokyn(i objednatele,

- podlahové konstrukce, které budou zachovany s plvodni krytinou zhotovitel, zajisti proti
poskozeni dostatecné silnou textilii, lepenou po okrajich ke krytiné a OSB deskami,

- zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veSkera bezpecnostni a hygienicka opatieni a
pozarni ochranu stavenisté i provadéného dila, vrozsahu a zplUsobem stanovenym
prislusnymi predpisy,

- zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté nejpozdéji do 15
kalendarnich dnt ode dne predani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak,

- nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén zabezpedit
vyklizeni stavenisté tieti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel do
30 dnl od obdrzeni vylcétovani téchto praci.

Clanek 4 — Cena za dilo

4.1. Cena za provedeni dila uvedena v této smlouvé je cena nejvySe pripustna s moznosti
zmeény pouze v pfipadech stanovenych v této smlouvé a jsou v ni zahrnuty veskeré prace,
dodavky, sluzby a vykony, potfebné pro provedeni pfedmétu smilouvy. Tato cena vyplyva
z nabidky dodavatele vybraného v souvislosti s ukoncenim zadavaciho fizeni pro zadani
vefejné zakazky a obsahuje veskeré naklady zhotovitele potfebné k provedeni dila.
Jednotkové ceny uvedené v ocenéném soupisu praci jsou pevné a platné po celou dobu
realizace dila. Celkovou a pro uéely fakturace rozhodnou cenou se rozumi cena véetné DPH.

4.2. Cena za provedeni dila je sjednana takto:

Cenadilacelkembez DPH 8inl: = ccisimemmnmimmmnsssssisssvssyoreisis Ké
DPH 21 % e Ké
CenadilacelkemsDPH GINl: = coscssmmmmmsmspsmmmimmssais Ké
SOV Y e e e e e e e e aan korun &eskych

4.3. Smluvni strany se dohodly, Ze sjednana cena muize byt piekroéena za nasledujicich
podminek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a pfed uplynutim Lhuty pro dokonéeni pfedmétu plnéni
dojde ke zméné danovych predpisi ve vztahu k pfenosu danové povinnosti;

4.3.2. Pokud se pfi provadéni dila vyskytne potfeba Dodatecnych stavebnich praci (Vicepraci),
které nebyly v dobé sjednani smlouvy znamy, nebyly obsaZeny v zadavacich podminkach a
jejich potfeba vznikla v disledku okolnosti, které zadavatel jednajici s nalezZitou pééi nemohl
predvidat.

4.4. ZpUsob sjednani zmény ceny (Zménovy list)
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4.4 1. Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozné prekroceni sjednané ceny z dlivodu
vzniku Vicepraci, je Zhotovitel povinen sestavit Zménovy list a v ném popsat divody
a okolnosti vedouci k nutnosti zmény sjednané ceny, provést vypocet navrhu zmény sjednané
ceny a predlozit jej Objednateli k odsouhlaseni.

4.4.2. Zména sjednané ceny je mozna pouze pisemnym dodatkem k této smlouvé, a to jen na
zakladé Objednatelem odsouhlaseného Zménového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Vicepraci nejvyse podle hodnot jednotkovych cen
uvedenych v Polozkovych rozpoctech. Pokud Viceprace v PoloZkovych rozpoétech obsaZzeny
nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy pouZité pro pfislusny soupis
praci, definované pro to obdobi, ve kterém byly Viceprace zjistény, nebo maximéainé do vyse
cen v misté a ¢ase obvyklych, pokud nebudou Viceprace v cenové soustavé uvedeny. Zptsob
a forma zpracovani podkladll pro sjednani zmény ceny budou obdobné jako v pfipadé
zpracovani nabidky na puvodni zavazek.

Clanek 5 — Financovani

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu.

5.2. Provedené prace budou fakturovany za kazdy uplynuly kalendaini mésic v élenéni dle
pozZadavku objednatele; vzdy mj. sloupec ¢erpani od pocatku, Cerpani za obdobi, &erpani
zbyva a Cerpani celkem a to mnozstvi a cenu. Faktura bude vystavena do 15 dnd od
posledniho dne uétovaného mésice. VysSe fakturované Castky bude odpovidat skuteéné
provedenym, objednatelem objednanym pracim v daném kalendainim mésici, které budou
odsouhlaseny zastupcem objednatele pro véci technické na zjistovacim protokolu — soupisu
skuteéné provedenych praci, ktery vystavi zhotovitel a pieda objednateli v tisténé i
elektronické podobé. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit k pfepracovani.

5.3. Prace a dodavky, u kterych nedoslo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych nedoslo
k dohodé o provedeném mnozstvi, projednaji zhotovitel s objednatelem v samostatném fizeni,
ze kterého pofidi zapis s uvedenim ddvod( obou stran.

5.4. Provedené prace bude objednatel pribézné hradit do Ghrnné vySe max. 95 % celkové
ceny dila. Zbyvajicich min. 5 % celkové ceny dila bude vyplaceno:
5.4.1. do 15 dn(i po podpisu protokolu o prevzeti dila bez vad, nebo

5.4.2. do 15 dnli po podpisu protokolu o odstranéni posledni vady zji§téné v pribéhu prevzeti
dila.

5.4.3. Smluvni strany se mohou dohodnout, Zze zbyvajicich min. 5 % celkové ceny dila dle
pfedchoziho odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovni zarukou ve vysi odpovidajici
minimalné této astce.

5.5. Lhita splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na 30 dnl po jejich doruéeni
objednateli, pficemz dnem doru€eni se rozumi den zapsani faktury do postovni evidence
objednatele. Uhrada za plnéni z této smlouvy bude realizovana bezhotovostnim pfevodem na
Ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané (finanénim Ufadem) zvefejnén zplsobem
umoznujicim dalkovy pfistup ve smyslu ustanoveni § 98 zakona o DPH.
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Pokud se po dobu ucinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve smyslu
ustanoveni § 106 pism. a) zakona o DPH, smluvni strany se dohodly, Ze objednatel uhradi
DPH za zdanitelné pinéni pfimo pfislusnému spravci dané. Objednatelem takto provedena
uhrada je povazovana za uhrazeni pfislusné &asti smluvni ceny rovnajici se vysi DPH
fakturované zhotovitelem.

5.6. Kromé povinnych nalezitosti je zhotovitel povinen pfilozZit k jednotlivym darfiovym dokladim
- fakturam odsouhlaseny rozpis provedenych praci. Kazdy dafovy doklad bude rovnéz
obsahovat nazev akce ,,Gymnazium, SOS a VOS Ledeé nad Sazavou — rekonstrukce
zastfeSeni Postovni“. Faktura, ktera bude vystavena po pfedani a prevzeti dila, tzv. koneéna
faktura, bude kromé vySe uvedenych nalezitosti obsahovat soupis faktur predstavujicich
prubéh fakturace celého dila dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat vycet vystavenych
faktur s uvedenim jejich &isla, data vystaveni, ceny bez DPH, Gdaje o DPH, ceny v¢. DPH a
rekapitulaci dosud zaplacenych vyfakturovanych Castek véetné dosud neproplacené casti
celkové ceny dila.

5.7. V pfipadé, ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu dle této smlouvy, je objednatel
opravnén vyuétovat pokutu vZdy po 30 dnech prodleni. Bude-li prodleni trvat kratsi dobu, bude
sankce UcCtovana podle skuteéné délky prodleni. Splatnost ¢astek smluvnich pokut je 30 dnu
ode dne dorugeni vyuétovani smluvni strané v prodleni.

5.8. Smluvni strany se dohodly, Ze pohledavky (i nesplatné) vyplyvajici z vyuctovanych
smluvnich pokut mohou byt vzajemné zapoéteny viéi pohledavkam vyplyvajicim z &astek
vyfakturovanych jako cena za provedené prace, kterou je objednatel povinen uhradit.

Clanek 6 — Stavebni denik, kontrolni dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik dle platnych pravnich pfedpist (§ 157 zakona ¢.
183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim iadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpisd), musi mit naleZitosti uvedené ve stavebnim zakoné a jeho provadécich predpisech.

6.2. Zapis ve stavebnim deniku neni zménou smlouvy, ale mizZe slouzit jako podklad
pro vypracovani dodatk(i a zmén smlouvy.

6.3. Pro u&ely kontroly prib&hu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vSak 1 x tydné&. Pokud Objednatel
rozhodne o ¢ast&jSim konani Kontrolnich dnd, je Zhotovitel povinen na tuto cetnost pfistoupit.
Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne Géastnikim pisemné nejméné pét dna
pred jeho konanim, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.4. Kontrolnich dnd je povinen se zucastnit objednatel, zastupce zhotovitele pro véci
technické = stavbyvedouci a zastupci objednatele a zhotovitele véetné poddodavatell a
dalSich osob, které si vyzada objednatel. Vedenim kontrolnich dnu je povéren objednatel.

6.5. Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
¢asového a finanéniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich
funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych napravnych opatieni a ukold.
Z kontrolniho dne je pofizovan zapis o jednani v ¢eském jazyce.

Clanek 7 — Predani a prevzeti predmétu dila
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7.1. Prevzeti provedeného dila bude provadéno v rozsahu a zplsobem stanovenym touto
smlouvou. Zhotovitel je na sv(j naklad povinen zajistit pro Uéely prejimky a pfedat objednateli
zejména:

- projektovou dokumentaci skute€ného provedeni dila v rozsahu dle odst. 2.2.1. smlouvy,

- veskeré revize bez zavad, atesty, doklady, protokoly o méfeni, protokoly o zkouskach a
pfipadna méfeni poZadované ke kolaudaci stavby stavebnim ufadem, dotéenymi organy
a dal$i doklady, jejichZz seznam si zhotovitel zajisti na pislu$nych Gfadech na sviij naklad

- seznam strojl a zafizeni, které jsou pfedmétem pinéni této smlouvy, jejich pasporty,
navody k obsluze v éeském jazyce a protokoly o zauceni obsluhy, zaruéni listy,

- doklady prokazujici technické parametry a jakost pouzitych material(i, které musi byt
v souladu s poZadavky zadavaci dokumentace a pripadnym upfesnénim objednatele, dle
predchozich ustanoveni této smlouvy,

- kompletni stavebni denik podle platnych pravnich predpist.

Dokladova ¢ast dila bude predana ffikrat v grafické (tisténé) podobé a jednou v digitalni

podobé ve formatech pdf a dwg.

Bez vySe uvedenych doklad(i, dokumentaci, revizi a protokoll nelze povaZovat dilo za

dokonéené a schopné predani.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dni pfedem k prevzeti
kompletné dokoncéeného piedmétu dila.

7.3. Objednatel prfevezme dilo, bude-li jeho provedeni v souladu s touto smlouvou a nebude-
li vykazovat zadné vady branici jeho uzivani. Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti dila
(stavby) pro ojedin&lé drobné vady, kieré samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani
stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zplsobem neomezuji.

7.4. Drobnymi vadami ve smyslu odst. 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalité
a parametrech dila stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou, Ceskymi
technickymi normami (CSN), technickymi kvalitativnimi podminkami (TKP) a dal$imi obecné
zavaznymi pfedpisy, které se vztahuji k provedenému dilu.

7.5. K predani a pfevzeti dila jsou opravnéni pracovnici objednatele a zhotovitele pové&feni
jednat v technickych vécech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude prejimat a zhotovitel pfedavat dokonéené dilo v mist& jeho provadéni.
Pfipadna Dohoda o pfedfasném uzivani Casti stavby nenahrazuje protokol o piedani a
prevzeti dokonéeného dila a nezahajuje b&h zarucni lhity.

7.7. O predani dila sepisi ob& smluvni strany v misté predani dila pfedavaci protokol, ktery

bude obsahovat zejména tyto naleZitosti:

- oznaéeni smluvnich stran,

- prohlaSeni objednatele o tom, Ze si dilo prohlédl a toto piebira, nebo popis vad
a prohlaseni objednatele, Ze dilo z diivodu téchto vad nepiebira,

- datum podpisu pifedavaciho protokolu,

- podpis osobou povéfenou jednat v technickych vécech dle této smlouvy za stranu
objednatele,

- podpis osobou povéfenou jednat v technickych vécech dle této smlouvy za stranu
zhotovitele

- podpis osobou povéfenou vedenim stavby dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu piejimaciho protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmitl dilo
pfevzit, pfechazi na objednatele nebezpeci Skody k pfedmétu dila a zadina bé&zet zaruéni
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doba. Do té doby nese zhotovitel veskerou zodpovédnost za $kodu na realizovaném dile,
materialu, zafizeni a jinych vécech ur€enych k realizaci dila zajiStované zhotovitelem, za Skody
vzniklé na jiz zabudovanych materidlech a provedenych pracich jakozZ i za $kody zplsobené
v dlsledku svého zavinéni tfetim osobam. Zhotovitel je povinen tG¢astnit se Gfedni kolaudace.
V pfipadé zjisténi vad branicich vydani kolaudaéniho souhlasu nebo kolaudacniho rozhodnuti
je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svlj naklad bez zbyteéného odkladu, nejpozdeji
vSak v terminu stanoveném stavebnim Gradem.

Clanek 8 — Ostatni podminky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provadeéni dila jeho viastnikem.
8.2. Nebezpeci skody na dile nese po celou dobu provadéni dila zhotovitel.

8.3. Zhotovitel bude pIné respektovat provoz objednavatele a prace provadét tak, aby tento
provoz neomezoval nebo omezoval v minimalni mozné mife, avSak vzdy po pfedchozi
domluvé v souladu s odsouhlasenym harmonogramem praci.

8.4. Vykon technického dozoru stavebnika bude vykonavat osoba uréena objednatelem pii
pfedani staveni$té¢ a dale zastupce objednatele pro véci technické. Technicky dozor
stavebnika je opravnén zejména k témto Ukonlm:

- kontrolovat, zda prace jsou provadény v souladu se s projektovou dokumentaci, smluvnimi
podminkami, pfislusnymi normami a obecnymi pravnimi pfedpisy upozorfiovat zapisem na
zjisténé vady a nedostatky,

- dat pracovnikim zhotovitele pfikaz k zastaveni praci v pfipadé, Ze zastupce zhotovitele
pro véci technické neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost provadéné stavby, Zivot,
nebo hrozi-li jiné vazné skody,

- kontrolovat zakryvané konstrukce, pfejimat dokonCené prace a uzaviit dohodu o
opatrenich a terminech k odstranéni zjisténych vad.

8.5. Po celou dobu provadéni dila zajistuje objednatel vykon funkce autorského dozoru
projektanta a koordinatora BOZP prostfednictvim osob, které budou uréeny pfi predani
staveniste.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpecit u¢ast povérenych pracovnikl pfi kontrole provadénych
praci, kterou provadi technicky dozor stavebnika a ¢init neprodlené opatreni k odstranéni
zjisténych vad a nedostatkd. Vykon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za
fadné a v€asné pinéni smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veSkeré podminky a pfipominky
vyplyvajici ze stavebniho Fizeni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli nebo
tfetim osobam $koda, hradi ji zhotovitel v pIném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelné vyzvat technicky dozor stavebnika a objednatele ke
kontrole a provéfeni praci, které budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to nejméné
pét pracovnich dnl pred jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na Zadost technického
dozoru stavebnika nebo objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly
nepfistupnymi, a to na svlj naklad.

8.9. Pokud se technicky dozor stavebnika nebo objednatel pies vyzvu zhotovitele ke kontrole

nedostavi, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel
dodateéné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady

Strana 10 (celkem 16)



N 2B
KrajVysocina

objednatele. Zpusobi-li tento postup zhotoviteli Skodu nebo zpoZdéni pribéhu praci, ma narok
na uhradu $kod od objednatele a prodlouzeni smluvniho ¢asu plnéni. Pri zjisténi vad v &asti
rozkrytého dila, nelze ze strany zhotovitele na tuto Ghradu skod uplatnit narok.

8.10. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatelq,
majici prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnik( je zhotovitel povinen na pozadani
objednatele dolozit.

Povoleni k provadéni svarecskych praci zajisti zhotovitel a rovnéz tak pisemny doklad
o proskoleni pracovnikl, ktefi budou tyto prace vykonavat. Zhotovitel je povinen zajistit a
provadét na vlastni naklad dozor staveni$té po svareéskych pracich podle platnych predpist.

8.11. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo jinym subjektim
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN nebo
vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu
odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné& uhradit. Veskeré naklady stim spojené nese
zhotovitel.

8.12. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu prechazi ze zhotovitele na objednatele
postupnym provadénim praci.

8.13. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpeénost a ochranu vSech svych zaméstnanci a
poddodavatell v prostoru staveniSté a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami a jejich pouceni dle pfislusnych pravnich predpist. Dale se zhotovitel zavazuje
dodrzovat veskeré hygienické predpisy a pfedpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany Zivotniho
prostiedi a protipozarnich predpisa.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat souéinnost koordinatorovi BOZP vykonavajicimu
¢innost dle zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi pozadavky bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisl. V pripadé, Ze zhotovitel
bude zajiStovat realizaci dila prostfednictvim poddodavatell, je povinen zavazat své
poddodavatele k poskytnuti soucdinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v kazdém okamziku zajistit dilo, material a své stroje ¢i naradi nutné
k provadéni dila a zarizeni stavenisté proti poskozeni, ztraté a kradezi.

8.16. Objednatel je opravnén kdykoliv b&€hem provadéni dila provadét kontrolu provadéni dila
a v pfipadé, Ze zjisti nedostatky pinéni, stanovi zhotoviteli termin k napravé. Pokud zhotovitel
zjisténé nedostatky ve stanoveném terminu neodstrani, je objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit.

8.17. Zhotovitel predlozi prohlaseni o shodé dle zakona & 22/1997 Sb,
o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni
pozdéjSich predpisl, u materidlll pfipravenych pro provadéni dila, a to jesté pred jeho
zabudovanim do dila. NepredlozZi-li toto prohlaseni o shodé, nesmi material zabudovat do dila,
a pokud tak v rozporu s touto povinnosti ucini, je povinen tento material na své naklady z dila
odstranit, a to na zakladé vyzvy objednatele
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8.18. Zhotovitel je opravnén své pohledavky vaéi objednateli vyplyvajici z této smlouvy
postoupit na treti osobu &i zastavit tfeti osob& pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele.

8.19. Pri neplnéni ujednani této smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén, v nezbytné
nutnych pfipadech, zejména pokud by byl ohroZzen zivot, zdravi nebo majetek osob,
zasahnout, a to na naklady zhotovitele. Rozumi se tim pfedevsim, Ze objednatel provede nebo
jinak zajisti provedeni nékterych &asti dila, pomocnych nebo vedlejsich praci, bezpeénostnich
opatieni apod. Takovymto zasahem do dila zhotovitele provedenym objednatelem nebo tfeti
osobou na zakladé pokynu objednatele nejsou dotéeny Zadné povinnosti zhotovitele dle této
smlouvy. Takovy zasah rovnéz nezbavuje zhotovitele odpovédnosti z jim prevzaté zaruky dle
této smlouvy.

8.20. Zhotovitel zajisti odborné vedeni provadéni dila osobou, ktera ma pro tuto Cinnost
opravnéni podle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektl a o
vykonu povolani autorizovanych inZzenyrt a technikt éinnych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich
pfedpis(, a prostfednictvim niz prokazoval kvalifikaci — viz ¢lanek 1 smlouvy (osoba pové&rena
vedenim stavby).

8.21. Zastupci pro véci technické nejsou opravnéni uzavirat jakékoliv dodatky ke smlouvé &i
rozhodovat o zménach smlouvy.

Clanek 9 — Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo je zhotoveno podle podminek smlouvy, a Ze po dobu
zaruéni doby bude mit dilo viastnosti dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti stanovené
pravnimi pfedpisy, pfislusnymi technickymi normami, pfipadné vliastnosti obvyklé. Ustanoveni
§ 2630 ob&anského zakoniku neni timto ujednanim dotéeno.

9.2. Zarucni doba je pro celé dilo sjednana v délce 60 mésictl. Zaruéni Ihata pro dodavky stroju
a zarizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava v
délce lhuty poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 mésicl.

9.3. Zaruéni doba podind béZet dnem nasledujicim po nabyti pravni moci rozhodnuti
stavebniho Urfadu o pred¢asném uzivani v pfipadé prevzeti ¢asti dila do predéasného uzivani
nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila, pokud v tomto
protokolu Objednatel neodmitne dilo prevzit. Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou
Objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady dila, za které Zhotovitel odpovida. Po dobu
opravy téch ¢asti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opravovany, nebézi zaruéni doba. Zaruéni doba v téchto pfipadech bézi pak dale ode dne
nasledujiciho po fadném dokonéeni reklamacéni opravy.

9.4. Zhotovitel piné nese zaruky za zasahy do stavajicich konstrukci s platnou zaruéni dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do dvou pracovnich dnl po obdrzeni reklamace pisemné
oznamit termin nastupu k odstranéni vady a Ihatu, ve které bude vada odstranéna, a to bez
ohledu na to zda reklamaci uznava & neuznava. Zhotovitel nastoupi na objednatelem
reklamované vady nejpozdéji do péti kalendarnich dnd ode dne uplatnéni reklamace. O tomto
nastupu provede zhotovitel zaznam, ktery bude potvrzen osobami zastupujicimi smiuvni
strany ve vécech technickych. Naklady na odstranéni téchto reklamovanych vad, a to az do
doby, kdy bude rozhodnuto o jejich opravnénosti, nese zhotovitel. Nenastoupi-li zhotovitel k
odstranéni reklamované vady ani do 14 dnl po obdrZzeni reklamace objednatele, nebo pokud
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nedojde k jiné dohodé o terminu odstranéni vad je objednatel opravnén podie vlastniho
uvazeni poveérit jejich provedenim jinou organizaci, nebo jejim prostrednictvim zakoupit,
vyménit vadnou & nelpiné funk&ni ¢ast pfedmétu dila. Takto vzniklé naklady je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli do 30 dnt od doruceni vyuctovani.

9.6. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéng, tzn., Zze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zarucni |hita, resp.,
ze vadu zpusobil nevhodnym uZivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé naklady a vratit zhotoviteli s
timto souvisejici uhrazené smiuvni pokuty.

9.7. V pripadé uplatnéni vad v ramci zarucni doby, které svoji povahou podstatné snizi nebo
Uplné znemozni uzivani ¢asti nebo celého dila (havarie), nastoupi zhotovitel k odstranéni vady
neprodlené, nejpozdéji do 48 hodin od uplatnéni. Pokud hrozi nebezpeci dalsich §kod, je
objednatel opravnén na naklady zhotovitele zajistit nezbytna opatreni.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutych Ihatach.
9.9. O odstranéni reklamované vady bude vyhotoven protokol, ktery bude obsahovat termin
nastupu, popis vady a termin pfedani a pfevzeti vady. Protokol jsou opravnéni podepsat osoby
zastupuijici smluvni strany ve vécech technickych. Osoba odpovédna za zarucni prace ze
strany zhotovitele je zastupce zhotovitele opravnény jednat ve vécech smiuvnich.
9.10. Veskeré Skody zplsobené vadou dokongeného pfedmétu dila uhradi na svij naklad
zhotovitel objednateli do deseti pracovnich dnli od doruéeni vyGétovani. Smluvni strany se
dohodly na vylouéeni moznosti uplatriovat usly zisk.

Clanek 10 — Pojisténi dila
10.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho &innosti véetné
moznych Skod zpusobenych jeho pracovniky treti osobé ve vysi pojistného pInéni minimainé
10 mil. K&, a to po celou dobu provadéni dila.

10.2. Dokladem o pojisténi je platna a ucinna pojistna smlouva, u niz Zhotovitel radné a véas
uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojisténi je Zhotovitel povinen predlozit Objednateli na jeho pisemné &i Ustni
vyzadani pied podpisem smlouvy nebo kdykoliv v prib&hu realizace dila.

10.4. P¥i vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré tkony viéi svému pojistiteli Zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli veSkerou
soucinnost, ktera je v jeho mozZnostech.

10.6. Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.
Clanek 11 — Smluvni pokuty, tirok z prodleni

11.1. Pro pfipady neplnéni vécnych a terminovanych zavazku vyplyvajicich z této smlouvy
smluvni strany sjednavaji tyto smluvni pokuty:
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11.1.1. Pri prodleni s dokonéenim dila jako celku zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,15 % z ceny dila sjednané touto smlouvou, a to za kazdy i zapoc¢aty den prodleni.

V pripadé, Ze budou stanoveny v odst. 3.3. diléi terminy dokon¢eni pfedmétu dila, zaplati
zhotovitel objednateli pfi prodleni smluvni pokutu ve vys$i 0,15 % z ceny &asti dila odpovidajici
diléimu pinéni.

11.1.2. Pri prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté zaplati zhotovitel objednateli za kazdy
i zapocaty den prodleni smluvni pokutu ve vysi 5000 K¢, a to az do Uplného vyklizeni a
protokolarniho pfedani stavenisté.

11.1.3. P¥i poruSeni povinnosti dle 1. véty odst. 2.12. zaplati zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdou neopravnénou zménu poddodavatele.

11.1.4. Za prodleni s odstranénim pfipadnych vad, bude-li s nimi dilo pfedano a pfevzato,
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K¢ za kazdy i zapoéaty den prodieni
oproti dohodnutému terminu, a to za kazdou vadu.

11.1.5. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamovanych vad vterminu dle odst. 9.5.
Smlouvy, tj. do 14 dni od doruceni pisemné reklamace nebo v jiném dohodnutém terminu, je
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za kazdy i zapoé&aty
den zpozdeni s nastupem. V pfipadé, Ze nenastoupi k odstranéni vady, ktera ztizi nebo Gplné
znemozni uzivani ¢asti nebo celého dila (havarie), tj. do 48 hodin od doruéeni pisemné
reklamace nebo v jiném dohodnutém terminu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 3 000 K& za kazdy i zapo&aty den zpoZdéni s nastupem.

11.1.6. Pfi prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad ve stanovenych terminech
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3 000 K& za kazdy den
prodleni. V pripadé, Ze se jedna o vadu, ktera ztizi nebo UpIné znemozni uzivani éasti nebo
celého dila (havarie), zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy$i 5 000 K& za kazdou
takovou vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni oproti stanovenému terminu.

11.1.7.V pfipadé nepredloZeni harmonogramu praci v terminu dle odst 2.14. této smlouvy ma
objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi 3 000 K& za kazdy i zapoéaty den prodleni.

11.1.8. V pfipadé, Ze objednatel neuhradi fakturu v terminu splatnosti, zavazuje se uhradit
zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,15% z dluzné &astky za kazdy den prodleni.

Clanek 12 — Odstoupeni od smlouvy

12.1. Smiuvni strany se dohodly, Ze mimo diivod( stanovenych pravnimi pfedpisy a jinymi
ustanovenimi této smlouvy, Ize od této smlouvy odstoupit pfi vzniku téchto skuteénosti:

12.1.1. prodleni objednatele s Ghradou dluzné ¢astky delsi nez 30 dnq,

12.1.2. nespInéni terminu predani stavenisté objednatelem ani v dodateéné pfimérené Ihite,
12.1.3. pokud zhotovitel nezahaji prace na dile ani v dodate¢né pfimérené Ihité,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatecné stanovené Ihité neodstrani vady vzniklé vadnym

provadénim nebo nepfestane dilo provadét nevhodnym zplsobem, ackoli byl na to
objednatelem upozornén,
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12.1.5. opakovanym zavinénym nedodrZzenim harmonogramu praci ze strany zhotovitele (min.
2x prodleni del$i jak 3 kalendarni tydny),

12.1.6. prodleni zhotovitele s dokonéenim dila z divodu leZicich na jeho strané del$i nez 30
dna,

12.1.7.nedodrzeni postupu zhotovitele pfi zméné poddodavatele nebo neprovadéni &asti
praci, které& mél provadé poddodavatel, prostfednictvim néhoz zhotovitel prokazoval
kvalifikaci v zadavacim fizeni vefejné zakazky dle €l. 2 odst. 2.12 této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu Upadku nebo hroziciho tpadku,
12.1.9. nezajisténi odborného vedeni provadéni dila dle ¢l. 8. odst. 8. 21. této smlouvy.

12.2. Smluvni strana opravnéna odstoupit od smlouvy na zakladé vySe uvedenych ujednani je
povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt dale uveden
divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k
takovému kroku opraviiuje. Bez t&chto ndlezZitosti je odstoupeni neplatné. Odstoupeni od
smlouvy nastava dnem doruceni oznameni o tom druhé smluvni strané.

12.3. Odstoupi-li od smlouvy néktera ze smluvnich stran, pak povinnosti obou stran jsou
nasledujici:

12.3.1.Smiuvni strany vyhotovi ke dni G€innosti odstoupeni protokol o piedani a pievzeti
nedokoncéeneho dila, ktery bude obsahovat zejména soupis veskerych uskuteénénych praci a
dodavek ke dni odstoupeni od smlouvy a vzajemné naroky smluvnich stran s uvedenim
financni hodnoty dosud provedeného dila.

12.3.2. Zhotovitel provede finanéni vy€isleni provedenych praci a zpracuje ,dil¢i koneénou
fakturu“

12.3.3. Zhotovitel odveze veskery svlj nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak, a vrati objednateli veSkerou poskytnutou dokumentaci, pfipadné dal$i poskytnuté véci,
a to nejpozdéji do 3 dntl od podpisu protokolu o predani a prevzeti nedokonéeného dila.

12.4. Do doby vygisleni a vypofadani opravnénych narokd smluvnich stran a do doby uzavieni
dohody o vzajemném vyrovnani téchto narokl je objednatel opravnén zadrzet zhotoviteli
veskeré fakiturované a splatné platby. Objednatel neni po tuto dobu v prodleni s Uhradou
takovych plateb.

12.5. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran na Ghradu smluvni
pokuty a na nahradu vzniklé Skody zplsobené odstupujici smluvni strané.

Clanek 13 — Zavéreéna ustanoveni

13.1. Smlouvu Ize zménit jen pisemnou formou - dodatkem, ktery dohodnou obé& smluvni
strany svymi zastupci opravnénymi k zastupovani stran.

13.2. Nastanou-li unékteré ze stran skuteénosti branici fadnému plnéni této smlouvy je

povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupci
opravnénych k podpisu smlouvy.
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13.3. Vztahy smluvnich stran touto smlouvou blize neupravené se fidi pfisluSnymi
ustanovenimi obCanského zakoniku. Smiuvni strany se dohodly, Ze pfi plnéni této smlouvy
nebudou mit obchodni zvyklosti pfednost pred dispozitivnimi ustanovenimi ob&anského
zakoniku.

13.4. Zhotovitel prohlasuje, Ze se pfed uzavienim smlouvy nedopustil v souvislosti s
vybérovym fizenim sam nebo prostfednictvim jiné osoby Zadného jednani, jez by odporovalo
zakonu nebo dobrym mraviim nebo by zakon obchazelo, zejména Ze nenabizel Zadné vyhody
osobam podilejicim se na zadani vefejné zakazky, na kterou s nim zadavatel uzaviel smlouvu,
a ze se zejména ve vztahu k ostatnim dodavatelim nedopustil Zadného jednani narusujiciho
hospodarskou soutéz.

13.5. Obé& smluvni strany prohladuji, Ze tato smlouva nebyla sjednana v tisni ani za jinak
jednostranné nevyhodnych podminek. Smiluvni strany prohlasuji, Ze si dokument pied jeho
podpisem precetly, porozumély jeho obsahu a na dikaz shody o celém obsahu této smlouvy
pfipojuji své podpisy.

13.6. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi osobami smluvnich stran a
ucinnosti dnem uvefejnéni v informaénim systému vefejné spravy - Registru smluv.

13. 7. Zhotovitel vyslovné souhlasi se zvefejnénim celého textu této smlouvy véetné podpist
v informacénim systému vefejné spravy - Registru smiuv.

13.8. Smluvni strany se dohodly, Ze zakonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zakona &. 340/2015
Sb., o zvilastnich podminkach uéinnosti nékterych smiluv, uverejfiovani téchto smiluv a
o registru smluv (zékon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpis, spini objednatel a
spInéni této povinnosti dolozi prikaznym zplUsobem zhotoviteli. Smluvni strany souéasné
berou na védomi, Ze nebyla-li smlouva, na niz se vztahuje povinnost uverejnéni
prostrednictvim registru smluv, uverejnéna prostrednictvim registru smluv ani do tii mésicu
ode dne, kdy byla uzaviena, plati, Ze je zruSena od poc&atku.

13.9. Smlouva je vyhotovena ve étyfech stejnopisech, z nichZ kazda ze smluvnich stran obdrzi
po dvou stejnopisech.

13.10. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou Polozkové rozpocty (ocenéné soupisy stavebnich
praci, dodavek a sluzeb).

Vo ,dne .............. V Jihlavé dne

Za zhotovitele Za objednatele

.................................................

Ing. Martin Kukla
nameéstek hejtmana pro oblast
ekonomiky a majetku

-------------------------------------------------
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