Priloha Al

Technické podminky

,Vypracovani projektové dokumentace 111/03712 Staré Ransko — most ev.¢. 03712-3

Pfedmétem plnéni je:

- Vypracovani diagnostického a inZenyrsko-geologického prlzkumu mostu vcéetné
navrhu technického reseni

- Vypracovani projektové dokumentace ve stupni pro vydani Uzemniho rozhodnuti
(DUR)

- Zaji$téni pravomocnych Gzemnich rozhodnuti (UR), véetné viech poZadovanych ptiloh,
doklad( a vyjadreni

- Vypracovani projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (DSP)

- Zajisténi potfebnych pravomocnych stavebnich povoleni (SP), vietné vsSech
pozadovanych ptiloh, doklad(l a vyjadreni

- Zajisténi vSech povoleni pottebnych k vlastni realizaci kompletnich stavebnich praci a
zajisténi kladnych vyjadreni a stanovisek vSech dotéenych organt pro podani radnych
zadosti o vydani SP k pfislusnému stavebnimu uradu vcéetné vSech poZzadovanych
priloh

- Vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) véetné ocenéného
a neocenéného soupisu praci

- Vykon autorského dozoru pfi realizaci stavby

Stavajici most ev. ¢. 03712-3 prevadi prepad Ranského rybnika a nachazi se v obci Staré Ransko
stanic¢eni 1,138 km silnice 111/03712.

Tento dvoupolovy most byl vybudovan v roce 1833.

Zaklady mostnich podpér jsou nepristupné. Pti prohlidce nebyly podrobnéji diagnostikovany,
pricemz bez provedeni sond nelze zpUsob zaloZeni zjistit.

Mostni opéry i vnitfni podpéra jsou zdéné z lomového kamene, v patach je provedeno
opevnéni obetonovanim. Povrchova Uprava podpér je provedena vrstvou stfikaného betonu -
torkret.

Mostni kfidla jsou vSesmérna, zdéna z lomového kamene.

Nosnou konstrukci tvofi dvé klenby vyzdéné z lomového kamene. Nad dvojici kleneb je
provedena 7b deska, rozifujici most na navodni i povodni strané. Zelezobetonova klenba je
uloZzena v padorysu Sikmo ke sméru klenby. Klenby jsou pti¢né stazené ocelovymi tahly.

Vozovka na mosté je s Zivicnym krytem se zpevnénou krajnici. Zpevnéni krajnice je provedeno
asfaltovou vrstvou. Pfiény sklon vozovky je oboustranny, podélny sklon je vodorovny. Vozovka
na mosté je silné prevrstvena na pravé povodni strané cca o0 100 mm, na levé navodni strané
cca 0 80 mm. Odrazné prouzky nejsou diky prevrstveni vozovky vytvoreny.

Mostni fimsy jsou na obou strandch mostu Zelezobetonové monolitické.
Odvodnéni mostu je provedeno pficnym a podélnym sklonem vozovky mimo most.

Zabradli na mosté je tvofeno ZB sloupky se tfemi ocelovymi madly.
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Uzemi pod mostem tvofi koryto Feky Doubravy. Dno pod mostem je zpevnéno kamennou
zadlazbou. V prvnim poli je pod zadlazbou ocelova roura priméru 800 mm.

Pristupnost k nosné konstrukci mostu je dobra (do 2m). Pristupové cesty pod most tvofi strmé
svahy s ndbreznimi zdmi z lomového kamene.

Délka premosténi 12,15 m, délka nosné konstrukce 13,15 m, volna Sifka 5,80 m, celkova Sirka
mostu 6,40 m, plocha mostu 84,16 m2.

Stavebni stav nosné konstrukce je ve stupni IV — uspokojivy, spodni stavba V — Spatny.
Zatizitelnost mostu je Vn = 35.0t, Vr = 42t, Ve = 71t, Max. napravovy tlak = 26.2t

Rozsah stavebnich praci bude dale projednan a upfesnén na vstupnim vyrobnim vyboru na
zakladé mistniho Setfeni a odborné vizudlni prohlidky za Gcasti zastupcl zadavatele a obce
Staré Ransko.

Zadavatel predpokladad, Ze stavebni realizace bude probihat za uzavieného silni¢niho provozu.
Predpokladana doba realizace stavebnich praci — rok 2020/2021.

Projektové dokumentace v jednotlivych stupnich budou vypracovany vrozsahu daném
platnymi predpisy v dobé zpracovani a predani dokonéeného predmétu pinéni.

Technické podminky

Vypracovani diagnostického prizkumu mostu a navrhy variant rekonstrukce

Diagnosticky prizkum bude vypracovan podle platnych CSN a podle pozadavk(l zadavatele
s moznosti dil¢iho upfesnéni v pribéhu diagnostickych praci. Zhotovitel si zajisti pfistupy na
pozemky a projedna prace s jejich spravci a vlastniky. Zhotovitel musi pfi realizaci praci
dodriovat veskeré platné predpisy BOZP a ochrany ZP, zejména vyhlasku €. 130/2019 Sb., o
kritériich, pfi jejichz splnéni je asfaltova smés vedlejSim produktem nebo prestava byt
odpadem.

Obsahem diagnostiky bude zejména:
- Vizudlni prohlidka
- Mimoradnd mostni prohlidka
- Posouzeni stavu zaloZeni mostu, opér, nosné konstrukce a odvodnéni mostu
- Zjisténi zakladnich materidlovych charakteristik
- Destruktivni zkousky pevnosti pouzitych material( v tlaku
- Lokalizace a identifikace vyztuZe, tloustka kryci vrstvy, oslabeni vyztuze korozi
- Jadrové odvrty v nosné konstrukci a opérach
- Zjisténi tloustky a skladby vozovky na nosné konstrukci a v pfechodovych oblastech
- Shrnuti zavad a vysledkl diagnostického prizkumu
- Navrhy variant rekonstrukce mostu
- Souhrnna zprava diagnostického priizkumu véetné fotodokumentace

- Stanoveni obsahu PAU (zejména dehet) ve stavajici konstrukci a zapracovani do
projektu
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Vypracovani dokumentace pro Uzemni rozhodnuti

Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci, schvalenou MD-OPK ¢. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9.8.2017 s Gcinnosti od
14.8.2017. Platny dodatek ¢. 1 byl schvdlen MD-OPK pod ¢. j. 66/2018-120-TN ze dne
19.3.2018 s ucinnosti od 1.4.2018. PD je nutno zpracovat dle aktudlnich znéni vyhlasky ¢.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace verejné zakdzky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci a vyhlasky ¢.
146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb a bude
obsahovat zejména:

- Vlastni ndvrh technického rfeSeni rekonstrukce mostu (projednany mezi zhotovitelem a
zadavatelem na vstupnim vyrobnim vyboru)

- Geodetické zaméreni predmétného uUzemi (vySkopisné a polohopisné zaméreni)
v potfebném rozsahu rekonstrukce mostu

- Zakres stavby do aktualni katastralni mapy

- Podrobny inZenyrskogeologicky, geotechnicky a hydrogeologicky prizkum daného
uzemi (pokud bude pro zpracovani PD a vydani pfislusnych stanovisek a povoleni nutné)

- Korozni prizkum

- Navrh kaceni strom( vcetné vyznaceni v situaci, dendrologicky prizkum (pokud bude
pro zpracovani PD a vydani pfislusnych stanovisek a povoleni nutné), zajisténi povoleni
ke kaceni stromu je véci zadavatele. V pripadé, Ze pfislusny spravni orgdn povoli kaceni
drevin dle PD, je nutné zjistit, zda se v dutinach stromU nenachazi zvlasté chranéné druhy
Zivocichli — zejména netopyfi, sovy Ci difevokazni brouci (v tomto pfipadé bude nutno
zhotovitelem PD zazddat o vyjimku z ochrany zvlasté chranénych druhl na odboru
Zivotniho prostredi Krajského Uradu Kraje Vysocina).

- Provéreni prlibéhu inZenyrskych siti, prelozky inzenyrskych siti

- Zaborovy elaborat s tabulkou dotéenych pozemkt pro docasny a trvaly zabor a zakres
do katastralni mapy véetné sousednich pozemkd, pro ztizeni vécnych bremen bude
vycisleno dotceni jednotlivych pozemku

o  Zajisténi souhlasu s vynétim pozemk trvale dotcenych stavbou silnice ze ZPF a
PUPFL vcetné zpracovani Pedologického prizkumu

o Zajisténi souhlasu s do¢asnym vynétim pozemk( docasného zaboru ze ZPF
o Soucinnost zhotovitele pfi jedndnich s vlastniky dotéenych pozemkii
- Odhad stavebnich nakladu

- Zajisténi projednani, potfebnych kladnych vyjadreni a souhlasnych stanovisek vSech
organu statni spravy a samosprdvy, organizaci a spravcu dotcenych inzenyrskych siti pro
vydani uUzemniho rozhodnuti, vé. pfipadného ndasledného zapracovani zmén do
projektové dokumentace

- Podéni Zadosti o Uzemni rozhodnuti, zajisténi vydani UR véetné potfebné inZzenyrské
¢innosti (napt. dofedeni zmén PD v pribé&hu UR), ziskani dolozky nabyti pravni moci UR.
Majetkopravni pfiprava, véetné zajisténi prislusnych smluv dle § 110 zakona 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim radu, v platném znéni (stavebni zdkon) neni soucasti
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pfedmétu plnéni a bude realizovana zadavatelem. Zhotovitel je vSak povinen spolupracovat
se zadavatelem pfi jedndni s vlastniky - pisemné informovat vlastniky dotéenych pozemki o
zaméru realizovat stavbu, odpovidat na pfipadné otdzky vlastniki dotéenych pozemki
tykajicich se technickych zaleZitosti stavby, svolat vyrobni vybor za Ucasti vlastnik( dotéenych
pozemku, zastupcl zadavatele a zastupcl obci, v jejimz katastru se bude zamér realizovat, a
zajistit souhlasy dotéenych vlastnikd na situacni vykres stavby.

Dokumentace bude projednana na vyrobnich vyborech (minimalné 3x) za Ucasti vSech organu,
organizaci a vlastnik(i pozemkd, dotéenych touto stavbou. Vyrobni vybory svolava a zdapis
vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.

Pfed dokonéenim a odevzddnim kazdého stupné projektové dokumentace (tj. DUR, DSP a
PDPS) budou zhotovitelem PD svoldny tzv. technicko-dokumentacéni komise (TDK) za ucasti
zastupcl zfizovatele KSUSV (Odbor dopravy a silniéniho hospodafstvi Kraje Vyso€ina).
Zadavateli a zastupci zfizovatele bude zhotovitelem v dostate¢ném predstihu (7 dni) zaslana
projektova dokumentace jako podklad pro TDK. TDK svoldva a zapis vyhotovuje zhotovitel
projektové dokumentace.

Koncept projektové dokumentace bude predloZzen zadavateli v digitdlni podobé k
odsouhlaseni nejméné 30 dn(l pred terminem dokonceni.

Po definitivnim odsouhlaseni zadavatelem bude nasledné projektovd dokumentace pro
Uzemni rozhodnuti (DUR) pfedana zadavateli v tisténé podobé a na CD (v plném rozsahu
tisténé podoby) v nasledujicim poctu:

- DUR - 3x v tisténé podobé, ve. dokladové &asti ve viech paré, 1x v digitalni ve formatu
*.dwg a *.pdf

- Zaborovy elaborat — 1x v tisténé podobé, 1x v digitalni ve formatu *.pdf nebo *.xIs

- Geodetické zaméreni — 1x v tisténé podobé, 1x v digitalni ve formatu *.dwg a *.pdf a
vytyCovaci sit vyty¢ovanych bod( ve formatu *.doc, *.xIs nebo *.txt

- Odhad stavebnich naklad(i — 1x v tisténé podobé, 1x v digitalni ve formatu *.pdf nebo
* xls

Vypracovani dokumentace pro stavebni povoleni a dokumentace pro provadéni stavby

Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci, schvalenou MD-OPK ¢. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9.8.2017 s Gcinnosti od
14.8.2017. Platny dodatek ¢. 1 byl schvalen MD-OPK pod ¢. j. 66/2018-120-TN ze dne
19.3.2018 s ucinnosti od 1.4.2018. PD je nutno zpracovat dle aktudlnich znéni vyhlasky ¢.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci a vyhlasky ¢.
146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb a bude
obsahovat zejména:

- Vlastni ndvrh technického fe$eni rekonstrukce mostu, v souladu se zpracovanou DUR

- Geodetické zaméreni predmétného uUzemi (vySkopisné a polohopisné zaméreni)
v potfebném rozsahu rekonstrukce mostu

- Zakres stavby do aktudlni katastralni mapy

- VytyCovaci vykres stavby
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Definitivni dopravni znaceni v€etné pfislusnych projednani
Situace v méfitku min. 1:500

Staticky vypocet mostu, hydrotechnicky vypocet

Zasady organizace vystavby

Hlukova a exhalaéni studie (pokud bude pro zpracovani PD a vyddani pfislusnych
stanovisek a povoleni nutné)

Navrh kaceni stromU véetné vyznaceni v situaci, dendrologicky prizkum (pokud bude
pro zpracovani PD a vydani pfislusnych stanovisek a povoleni nutné), zajisténi povoleni
ke kaceni strom( je véci zadavatele. V pfipadé, Ze pfislusny spravni organ povoli kaceni
drevin dle PD, je nutné zjistit, zda se v dutindch stromU nenachazi zvlasté chranéné druhy
Zivocichll — zejména netopyfi, sovy Ci difevokazni brouci (v tomto pfipadé bude nutno
zhotovitelem PD zazadat o vyjimku z ochrany zvlasté chranénych druh(i na odboru
Zivotniho prostredi Krajského ufadu Kraje Vysocina).

Zaborovy elaborat s tabulkou dotéenych pozemk( pro docasny a trvaly zabor a zakres
do katastrdlni mapy véetné sousednich pozemkd, pro ztizeni vécnych bfemen bude
vycisleno dotceni jednotlivych pozemku

o  Zajisténi souhlasu s vynétim pozemku trvale dotéenych stavbou silnice ze ZPF a
PUPFL vcetné zpracovani Pedologického prizkumu

o Zajisténi souhlasu s do¢asnym vynétim pozemk( docasného zaboru ze ZPF

o Soucinnost zhotovitele pfi jedndnich s vlastniky dotéenych pozemkii
Provéreni prabéhu inZzenyrskych siti, prelozky inZzenyrskych siti
Vykaz vymeér s bilanci praci
Dopravné inZenyrskd opatieni (DIO) po dobu provadéni stavebnich praci, navrh

objizdnych tras, svislé dopravni znaceni pro dopravni opatfeni (zfizeni a odstranéni)
bude navrZeno dle TP 66 pro provizorni dopravni znaceni

Zpracovani planu BOZP

Zajisténi projednani, potfebnych kladnych vyjadfeni a souhlasnych stanovisek vSech
organu statni spravy a samospravy, organizaci a spravct dotcenych inzenyrskych siti pro
vydani stavebniho povoleni, v¢. pfipadného nasledného zapracovani zmén do
projektové dokumentace

Neocenény soupis praci, ocenény soupis praci (kontrolni rozpoclet pro potieby
zadavatele), soupis praci bude zpracovan v rozpo¢tovém programu Aspe (v oborovém
tfidniku stavebnich konstrukci OTSKP) v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, v platném znéni a vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace verejné zakdzky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, v platném
znéni

Podani Zadosti o stavebni povoleni, zajisténi vydani SP véetné potfebné inzenyrské
¢innosti (napt. dofedeni zmén PD v pribé&hu SR), ziskani dolozky nabyti pravni moci SP.

Zapracovani materidlu s PAU do nové konstrukce vozovky
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Majetkopravni pfiprava, v€etné zajisténi prislusnych smluv dle § 110 stavebniho zakona neni
soucasti pfedmétu plnéni a bude realizovana zadavatelem. Zhotovitel je vSak povinen
spolupracovat se zadavatelem pti jedndni svlastniky - pisemné informovat vlastniky
dotéenych pozemk( o zdméru realizovat stavbu, odpovidat na pfipadné otazky vlastnik(
dotéenych pozemku tykajicich se technickych zaleZitosti stavby, svolat vyrobni vybor za tGcasti
vlastnik(l dotéenych pozemkd, zastupcl zadavatele a zastupct obci, v jejimz katastru se bude
zameér realizovat, a zajistit souhlasy dotéenych vlastnikd na situacni vykres stavby.

Dokumentace bude projednana na vyrobnich vyborech (minimalné 3x) za ucasti vSech organu,
organizaci a vlastnik( pozemku, dotcenych touto stavbou. Vyrobni vybory svolava a zdpis
vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.

Pfed dokonéenim a odevzdanim kazdého stupné projektové dokumentace (tj. DUR, DSP a
PDPS) budou zhotovitelem PD svoldny tzv. technicko-dokumentacéni komise (TDK) za ucasti
zastupcl zfizovatele KSUSV (Odbor dopravy a silniéniho hospodarstvi Kraje Vyso€ina).
Zadavateli a zastupci zfizovatele bude zhotovitelem v dostate¢ném predstihu (7 dni) zaslana
projektova dokumentace jako podklad pro TDK. TDK svoldva a zapis vyhotovuje zhotovitel
projektové dokumentace.

Po definitivnim odsouhlaseni zadavatelem bude nasledné projektovd dokumentace pro
stavebni povoleni a provadéni stavby (DSP a PDPS) pfedana zadavateli v tiSténé podobé a na
CD (v plném rozsahu tisténé podoby) v nasledujicim poctu:

- DSP - 3x v tiSténé podobé, v¢. dokladové casti ve vSech paré, 1x v digitalni v otevieném
formatu (*.dwg, *.doc(x), *.xls(x)) a v uzavieném formatu *.pdf

- PDPS - 5x v tisténé podobé, 1x v digitdlni ve formatu *.dwg a *.pdf

- Ocenény soupis praci — 1x v tisténé podobé, 1x v digitdlni ve formatu *.xls(x), *.pdf a
*xml (exportni soubor z Aspe ve formatu XC4)

- Neocenény soupis praci — 1x v tisténé podobé, 1x v digitdlni ve formatu *.xls(x), *.pdf a
* xml (exportni soubor z Aspe ve formatu XC4)

Zajisténi vydani potrebnych Uzemnich rozhodnuti a stavebnich povoleni

Zhotovitel zajisti zpracovani potifebnych Zadosti o vydani uzemnich rozhodnuti a stavebnich
povoleni véetné vSech pozadovanych pfiloh, vyjadfeni a stanovisek a poddani radnych zadosti
k prislusnym stavebnim urfadim dle jednotlivych stavebnich objektl a prislusnosti k uradu,
ktery stavebni objekty povoluje.

Pfed podanim Zadosti na pfislusné stavebni Urady, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tyto
Zadosti v€etné vSech pfiloh se zastupci zadavatele.

Zaplaceni spravnich poplatkl je véci zadavatele.
Pravomocna Uzemni rozhodnuti a pravomocna stavebni povoleni budou pfedany zadavateli:

- 1x original kazdého Uzemniho rozhodnuti (UR) v pisemné podobé s vyznaéenim nabyti
pravni moci + projektovd dokumentace pro uzemni rozhodnuti (DUR) ovéfena
stavebnim uradem
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- 1x original kazdého stavebniho povoleni (SP) v pisemné podobé s vyznacenim nabyti
pravni moci + projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) ovérend stavebnim
uradem

Vykon autorského dozoru

Vykonem autorského dozoru (AD) se rozumi uskutecnéni ¢innosti predpokladanych obecné
zavaznymi pravnimi predpisy a vyZzadovanych objektivni stavebné-technickou situaci, jakozto
soucinnost autora pfi realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rdmci vykonu AD je
zhotovitel povinen zejména provadét pravidelnou kontrolu postupu realizace podle
zpracovaného projektu, poddvat vysvétleni a pokyny pro realizaci stavby. V ptipadé potieby
provést prepracovani nebo doplnéni projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni AD poskytnout svoji soucinnost vidy bezodkladné poté, kdy
bude k tomu zadavatelem vyzvan nebo poté, kdy takovou potiebu sam zjisti.

Pfedmétem vykonu AD je predevsim:

Ucastnit se preddni stavenisté dodavateli
- dohled nad realizaci dila

- kontrola dodriovani projektové dokumentace s pfrihlédnutim na podminky urcené
stavebnim povolenim, souhlasem stavebniho uradu, pfipadné nafizenim nezbytnych
stavebnich Uprav

- posuzovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby
- sledovani a kontrola technickych a kvalitativnich parametr(i stavby

- fesit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyZzadovat zpracovani nového projektu
pfipadné jeho ¢asti nebo dodatku projektové dokumentace

- posuzovat ndvrhy zadavatele stavby na zmény a odchylky v d¢astech projekt
zpracovavanych vramci realizatni dokumentace z pohledu dodrZeni technicko-
ekonomickych parametr(, dodrzeni |h(t vystavby, pfipadné dalSich udajd a ukazatel

- vyjadreni k poZzadavkiim na zvétSeny rozsah stavebnich praci a dodavek materialu oproti
projektové dokumentaci

- Ucast na kontrolnich dnech stavby

- Ucast na prejimacim fizeni stavby a jejich diléich ¢astech, pripadné kolaudaci stavby a
radné spolupracovat pfi téchto fizenich

- provadéni projekénich praci mensiho rozsahu (doplriky a zmény)
- poskytovat technické konzultace potfebné pro plynulost vystavby
- konzultovat a podavat upfesnéni pfi vypracovani realiza¢ni dokumentace

- zapisovat své navstévy, prohlidky a posouzeni stavby ve stavebnim deniku, kam bude také
uvadét jim zjisténé nedostatky a navrzend opatreni, pokud neni vySe dohodnuto jinak

Zjisti-li autor pfi vykonu autorského dozoru nedodrzeni projektové dokumentace stavby,
uvédomi bez zbyteéného odkladu o této skutecnosti zadavatele a zhotovitele stavby.
V odlvodnénych pripadech uvede stru¢nou charakteristiku poruseni dokumentace a tomu
odpovidajici dusledky.

Stranka 7z 9



Priloha Al

AD bude vykonavdn na vyzadani ze strany zadavatell. Pfedmét, termin a misto vykonu AD
budou dohodnuty vzdy individuadlné pfi kazdé vyzvé zadavatel(.

Misto plnéni/realizace

Misto stavby — Kraj Vysocina, okres Havlick(v Brod, k. u. Staré Ransko, obec: Krucemburk

Verfejny provoz

Zadavatel predpokladd, Ze projektovana rekonstrukce mostu bude probihat za Uplné uzavirky
silni¢niho provozu.

Seznam poskytnutych podkladi

Prehledna situace
MLM - ev. ¢. 03712-3
HMP - ev. ¢. 03712-3

Lhity plnéni
Zahajeni realizace: ihned po nabyti G¢innosti smlouvy
Diagnosticky prizkum a ndvrh technického feSeni do 1 mésice od nabyti ucinnosti smlouvy

Dokumentace DUR do 2 mésict od predani ndvrhu
technickych reseni

Podani zadosti o uzemni rozhodnuti do 15 dnd od predani podkladd
majetkopravniptipravy k UR zadavatelem

Dokumentace DSP do 4 mésicl od nabyti Gcinnosti smlouvy

Podani zadosti o stavebni povoleni do 15 dnd od predani podkladd

majetkopravniptipravy k SR zadavatelem

Dokumentace PDPS (Cistopis) do 35 dnl od podani Zadosti o SP
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