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Technické podmínky 

 

III/03824 Jihlava, ul. R. Havelky, Pražská 

Předmětem projekčních prací je přepracování projektové dokumentace opravy krytu 
komunikace III/03824 dílčího úseku ve stávajícím šířkovém uspořádání na ulicích Pražská 
a Romana Havelky v Jihlavě. Celá akce se nachází v intavilánu města Jihlava, okres Jihlava, Kraj 
Vysočina.  

Přepracování dokumentace bude rozděleno do jednotlivých stavebních objektů. 

1.úsek začíná na okružní křižovatce ulic Havlíčkova a Pražská v km 0,000 a končí v km 0,160 
před mostem ev. č. 03824-2 (Pražský most) 

2.úsek začíná na konci mostu ev. č. 03824-2 v km 0,270 a končí u nájezdu na silnici I/38 v km 
0,787 

3.úsek začíná v km 0,900 a končí v křižovatce s ul. Hybrálecká v km 1,200. V rámci tohoto 
úseku budu opraven most ev. č. 03824-4 (most bude tvořit samostatný stavební objekt). 

Celková délka opravovaného úseku je 977m. Šíře vozovky je proměnná od 7m do 11m, což je 
v průměru 9m šíře. Stávající povrch vozovky je z asfaltového krytu. 

Zhotovitel PD zajistí na své náklady odvrty na přítomnost dehtu ve stmelených vrstvách asf. 
pojiva dle vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším 
produktem nebo přestává být odpadem. 

Další stavební objekty bude tvořit: 

- Oprava mostu ev. č. 03824-4 

- posunutí ostrůvku u přechodu pro chodce před zastávkou Romana Havelky 

- výměna zastávkových silničních obrub v zastávce Kaufland 

Předmětem plnění je: 

o přepracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení stavby 
(DSP) 

o Zajištění pravomocného stavebního povolení (SP), včetně požadovaných příloh, 
dokladů a vyjádření 

o zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních 
prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro 
podání řádné žádosti o vydání SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech 
požadovaných příloh  

o Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

o Oceněný a neoceněný soupis prací 

o výkon autorského dozoru při realizaci stavby 

o zajištění odvrtů na přítomnost dehtu ve stmelených vrstvách asf. pojiva dle 
vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším 
produktem nebo přestává být odpadem. 
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Most ev. č. 03824-4 Most přes smčenský potok v městě Jihlava 

Součástí přepracování projektové dokumentace je i oprava mostu, kde bude potřeba vyřešit 
opravu mostovky,  spádová spřažená deska + přepočet zatížitelnosti, celoplošná izolace, vč. 
opravy konstrukčních vrstev vozovky a sanaci nosné konstrukce a spodní stavby. Provedení 
nových mostních závěrů, zhotovení nových říms po položení celoplošné izolace. Osazení 
nového zábradlí a svodidla. Oprava dláždění koryta pod mostem.  

Základní údaje mostu ev. č. 03824-4:  

Celkový počet polí  1 

Délka přemostění                    7,00 m 

Délka NK                                   9,00 m 

Šikmost                                      pravá – 86,36 g 

Volná šířka                                12,85 + 7m  

Celková šířka mostu                22,40 m 

Plocha mostu                           159 m2 

Výška mostu nad terénem    3,05 m 

Rok výstavby                            1982 

Souřadnice mostu                   S-JTSK X: -669884,1  Y: -1128241,5 

 

Most převádí silnici III/03824 v majetku Kraje Vysočina, správa Krajská správa a údržba silnic 
Vysočiny, příspěvková organizace (KSÚSV), místní komunikaci a chodník v majetku Magistrátu 
města Jihlava, správa SMJ. Pod mostem protéká Smrčenský potok ve správě LESY ČR. 

Nosnou konstrukci tvoří jedno mostní pole. Šikmost mostu je pravá. Mostní objekt tvoří 24 ks 
předpjaté PREFA nosníky KA-73 délky 9m, výšky 0,70 m uložených na asfaltovou lepenku 
sledující oblouky komunikací. Touto dispozicí je vytvořena šikmá NK mostu.  

Mostní opěry jsou železobetonové s úložnými prahy a závěrnými zídkami. Mostní křídla jsou 
rovnoběžná, monolitická betonová.  

Vozovka na mostě je s živičným krytem se zpevněnou krajnicí. Zpevnění krajnice je provedeno 
asfaltovou vrstvou. Příčný sklon vozovky je oboustranný, podélný sklon je po směru staničení 
. Odrazné proužky jsou na mostě tvořeny zvýšenou obrubou chodníku. Rozdělit na vozovku 
silnice III/03824 a vozovku na MK naše je jednostranný, MK střecha. 

Chodník v majetku MMJ je na levé stravě o šíři 2,25m. Povrch je tvořen litým asfaltem. 
V chodníku jsou uloženy kabelovody. 

Mostní římsy jsou na obou stranách mostu železobetonové prefabrikované o výšce 0,48m 
a šířce 0,35m. 

Cizí zařízení na mostě. Nad mostní vozovkou je trolejové vedení veřejné dopravy. 
V chodníkách jsou revizní poklopy pro chráničky inž. Sítí (kabel VO, kabely NN – E.ON, sdělovací 
kabely - Cetin). Sloupy veřejného osvětlení jsou umístěny před a za mostem. 
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Na obou krajních stranách mostu je osazeno zábradelní svodidlo na vnitřních římsách 
oddělujících MK od chodníku a chodník od silnice III/03824 je zábradlí a svodidlo.  Zábradlí na 
mostě je ocelové svodidlové. Výška zábradlí je na obou stranách mostu 1,12 m od římsy. 
Zábradlí, svodidla a zábradelní svodidla s hloubkovou korozí, lokálně poškozená nárazy.  

Na mostě jsou na obou stranách osazeny tabulky s evidenčním číslem a dopravní značení B13, 
E13 s uvedenou hodnotou zatížitelnosti mostu. 

Na mostě je zatížitelnost: Vn = 24,0 t ; Vr = 54,0 t ; Ve = 111,0 t ; nápr. tlak = 18 t 

Stavební stav mostu dle závěrů HPM z 13.10.2016 provedené Doc. Ing. Jan Tomek CSc. 

       Spodní stavba                 IV – Uspokojivý 

       Nosná konstrukce          IV – Uspokojivý 

 

Návrh opravy bude určen na základě provedení Mimořádné prohlídky mostu, místního šetření 
a odborné vizuální prohlídky za účasti investorů (společný postup), inspektora mostů KSÚSV. 
a SMJ a projektanta. Následně bude návrh opravy projednán se zástupci obce, vlastníky 
a správci inženýrských sítí.  

 

Zadavatel předpokládá, že stavební realizace bude probíhat za omezení či vyloučení silničního 
provozu (případně jejich kombinace). Předpokládaný termín  realizace stavebních prací – 
období 2021 nebo 2022.  

 

Technické podmínky - DSP 

Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací, schválenou MD-OPK č.j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9.8.2017 s účinností od 
14.8.2017. Platný dodatek č. 1 byl schválen MD-OPK pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 
19.3.2018 s účinností od 1.4.2018. PD je nutno zpracovat dle aktuálních znění vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací a vyhlášky 
č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. 

Dokumentace bude obsahovat zejména: 

1. Aktualizace geodetické zaměření předmětného území včetně zjištění a ověření 
průběhu inženýrských sítí. Rozsah zaměření bude proveden v celé délce úseku mostu. 
Zaměření navazujících místních a účelových komunikací bude provedeno pouze 
v rozsahu pro řešení odvodnění a napojení vozovky v prostorách mostu. (zaměření 
bylo provedeno v roce 2014). 

2. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), která bude 
zahrnovat návrh opravy komunikace, návrh opravy vrchní stavby mostu ev.č. 523-001, 
návrh nového mostního závěru (nahrazení podpovrchového), řešení zábradlí 
a normového záchytného systému, sanace mostních křídel, říms a opěr, konstrukce 
vozovky vč. návrhu případných sanací. Šířkové uspořádání vozovky se nebude měnit. 
Součástí projektové dokumentace bude výkaz výměr (bilance stavebních prací). Dále 
bude součástí dokumentace řešení případných přeložek inženýrských sítí. V projektové 
dokumentaci bude zahrnut vytyčovací výkres stavby.  
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Rozsah stavebních prací bude projednán a upřesněn na vstupním výrobním výboru. 

 

3. DIO, dopravní značení po dobu stavby, návrh objízdných tras včetně příslušných 
projednání. Svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení + odstranění) bude 
navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR 
a doloženo souhlasným stanoviskem. 

4. Dokladová část – vyjádření provozovatelů inženýrských sítí, projednání s dotčenými 
orgány státní správy a samosprávy, včetně potřebných oznámení (např. souhrnné 
stanovisko orgánu ŽP, apod.) a získání kladných vyjádření a stanovisek. 

5. Zajištění závazného stanoviska o souladu projektové dokumentace se schváleným 
územním plánem. 

6. V případě zatřídění stavbou dotčených pozemků do ZPF či PUPFL je součástí prací 
i vyřízení souhlasu s vynětím z těchto fondů,  vč. výpočtu odvodů ze ZPF a podání 
žádosti na orgány ŽP, včetně zpracování Pedologického průzkumu, případně vyřízení 
vynětí z LPF, vč. potřebného průzkumu. 

7. Zpracování plánu BOZP ve fázi přípravy projektu. 

8. Záborový elaborát včetně předjednání s vlastníky dotčených pozemků. Záborový 
elaborát bude obsahovat dotčené pozemky pro dočasný a trvalý zábor a sousední 
pozemky stavby včetně příslušného zákresu do katastrální mapy. 

9. Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské 
činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP. 
V žádosti o stavební povolení bude uveden stavebník Kraj Vysočina, na základě 
Dodatku č.1699 Zřizovací listiny, v zastoupení KSÚSV, p.o.. Kraj Vysočina je od 
správního poplatku osvobozen. 

 

Technické podmínky - PDPS 

Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací, schválenou MD-OPK č.j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9.8.2017 s účinností od 
14.8.2017. Platný dodatek č. 1 byl schválen MD-OPK pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 
19.3.2018 s účinností od 1.4.2018. PD je nutno zpracovat dle aktuálních znění vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací a vyhlášky 
č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. 

Dokumentace bude obsahovat zejména: 

1. Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby(PDPS), která bude 
detailněji zpracovaná než řešení DSP.  

2. Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby 
zadavatele), soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe (v oborovém 
třídníku stavebních konstrukcí OTSKP) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v platném znění a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
v platném znění.  
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Majetkoprávní příprava – tzn. zajištění příslušných smluv dle § 110 stavebního zákona není 
součástí předmětu plnění a bude realizována zadavatelem. Zhotovitel je však povinen 
spolupracovat se zadavatelem při jednání s vlastníky - písemně informovat vlastníky 
dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na případné otázky vlastníků 
dotčených pozemků týkajících se technických záležitostí stavby, svolat výrobní výbor za účasti 
vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavatele a zástupců obcí,  v jejímž katastru se bude 
záměr realizovat, a zajistit souhlasy dotčených vlastníků na situační výkres stavby..  

Zhotovitel je povinen zajistit vyjádření (souhlasy) vlastníků stavbou dotčených pozemků  na 
katastrální situaci, která bude součástí PD.    

Zhotovitel je dále povinen spolupracovat se zadavatelem při jednání s vlastníky - písemně 
informovat vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na případné 
otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technických záležitostí stavby, svolat 
výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavatele a zástupců 
obcí,  v jejímž katastru se bude záměr realizovat. 

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech orgánů, 
organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Výrobní výbory svolává a zápis 
vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace. 

Před dokončením a odevzdáním každého stupně projektové dokumentace (tj. DSP a PDPS) 
budou svolány tzv. technicko-dokumentační komise (TDK) za účasti zástupců zřizovatele 
KSÚSV (Odbor dopravy a silničního hospodářství Kraje Vysočina). Zadavateli a zástupci 
zřizovatele bude zhotovitelem v dostatečném předstihu (min. 7 dní) zaslána projektová 
dokumentace jako podklad pro TDK. 

Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně projektová dokumentace předána 
zadavateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu: 

- DSP – 5x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální v otevřeném 
formátu (*.dwg, *.doc(x), *.xls(x)) a v uzavřeném formátu *.pdf 

- PDPS - 7x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální v otevřeném 
formátu (*.dwg, *.doc(x), *.xls(x)) a v uzavřeném formátu *.pdf  

- Oceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf 
a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4) 

- Neoceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf 
a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4) 

Digitální podoba projektové dokumentace včetně soupisu prací a rozpočtu bude předána na 
nosiči CD v plném rozsahu tištěné podoby v počtu 2ks CD. 

Geodetické zaměření bude předáno v tištěné podobě a v digitální podobě na CD-R ve formátu 
*.dwg, resp. *.dgn, případně bude odevzdána vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve 
formátu .doc, nebo .xls. 

 

Výkon autorského dozoru 

Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně 
závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto 
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součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je 
zhotovitel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle 
zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby 
provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.  

Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy 
bude k tomu zadavatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí. 

Předmětem výkonu AD je především: 

- účastnit se předání staveniště dodavateli 

- dohled nad realizací díla 

- kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené 
stavebním    povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných 
stavebních úprav 

- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby 

- sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby 

- řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu 
případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace 

- posuzovat návrhy zadavatele stavby na změny a odchylky v částech projektů 
zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-
ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů 

- vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti 
projektové dokumentaci 

- účast na kontrolních dnech stavby  

- účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby 
a řádně spolupracovat při těchto řízeních  

- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny) 

- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby 

- konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace 

- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také 
uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak 

- vypracování I. hlavní mostní prohlídky mostu + aktualizace v systému BMS 

Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, 
uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti zadavatele a zhotovitele stavby. 
V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu 
odpovídající důsledky. 

AD bude vykonáván na vyžádání ze strany zadavatele. Předmět, termín a místo výkonu AD 
budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě zadavatele. 
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Lhůty plnění 

Zahájení realizace: ihned po nabytí účinnosti smlouvy 

Provedení Mimořádné 
prohlídky mostu (MPM) 

do 1 měsíce od nabytí účinnosti smlouvy 

Návrh technického řešení: do 1 měsíce od MPM 

Koncept dokumentace DSP k 
odsouhlasení: 

do 1 měsíce od návrhu technického řešení 

Dokumentace DSP, včetně 
projednání s dotčenými 
orgány státní správy a 
samosprávy: 

do 60 dnů od předání konceptu DSP 

Podání žádosti o vydání SP do 15 dnů od předání DSP 

Koncept dokumentace PDPS do 1 měsíce od předání DSP  

Dokumentace PDPS do 1 měsíce od předání konceptu PDPS 

Předpoklad zahájení výkonu 
autorského dozoru: 

do 60 měsíců od vydání pravomocného 

stavebního povolení 

 


