Technické podminky

,111/35433 Olsi nad Oslavou - most ev.¢. 35433-2“

Pfedmétem plnéni je:

- Geodetické zaméreni predmétného uUzemi (vySkopisné a polohopisné zaméreni)
v potfebném rozsahu rekonstrukce mostu.

- Vypracovani inZenyrsko-geologického prizkumu mostu véetné navrhu technického
reseni.

- Vypracovani projektové dokumentace ve stupni pro vydani spole¢ného uzemniho
a stavebniho povoleni (DUSP).

- Zajisténi vSech povoleni potfebnych k vlastni realizaci kompletnich stavebnich praci
a zajisténi kladnych vyjadreni a stanovisek viech dotéenych organ( pro poddani fadnych
7adosti o vydani USP (SP) k pfislusnému stavebnimu Ufadu véetné viech pozadovanych
pfiloh.

- Zaji$téni potfebnych pravomocnych spole¢nych Gzemnich a stavebnich povoleni (USP)
nebo stavebnich povoleni (SP), véetné vSech pozadovanych pfiloh, doklad( a vyjadreni.

- Vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) véetné ocenéného
a neocenéného soupisu praci.

- Vykon autorského dozoru pfi realizaci stavby.

Predmétem projekcnich praci je rekonstrukce mostu pres potok Zatoky pred obci OISi nad
Oslavou v km 6,917, okres Zd’ar nad Sazavou.

Stavajici most ev. €. 35433-2 prevadi silnici 111/35433 pres potok Zatoky. Most se nachazi pred
obci Ol$i nad Oslavou, ve stani¢eni km 6,917 silnice 111/35433. Most je jednopolovy.

Nosnou konstrukci tvofi 1 prosté mostni pole. Mostni objekt tvoii ZB tramova konstrukce
s 5 podélnymi tramy o rozmérech 240 x 300 mm v osové vzdalenosti 1,36 m a koncovymi
ztuZidly. Zelezobetonovad deska mostovky je spojena stramy nabéhem. Podhled nosné
konstrukce (véetné bocnich ploch) je opatifen vapenocementovou omitkou. UloZzeni nosné
konstrukce je pfimé do opér.

Mostni opéry jsou zdéné z lomového kamene. Na obou strandch je provedeno opevnéni opér
naroznimi kamennymi kvadry. Mostni kfidla jsou rovnobéina, zdéna z lomového kamene.
Uloiné prahy na opérach jsou z prostého betonu s omitkou, vysky 0,20 m. Mostni zavéry
nejsou patrné, zrejmé podpovrchové.

Rimsy jsou na obou stranach mostu ZB monolitické, vy$ky 0,17 m.

Zabradli na mosté je ocelové s vodorovnou vyplni se dvéma madly. Sloupky jsou profilu | 100,
madla profilu | 80. Vyska zabradli je na pravé navodni strané 1,09 m od fimsy, na levé povodni
strané 1,07 m od fimsy. Svodidla nejsou na mosté osazena. Na mosté jsou na obou stranach
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osazeny tabulky s evidencnim Cislem. Dopravni znaceni omezuijici zatizZitelnost B13 - 16 t, E13
—Jediné vozidlo 26 t je osazeno na obou stranach mostu. Jiné dopravni znaceni na mosté neni.

Délka pfremosténi 4,00 m, délka nosné konstrukce 5,20 m, volna Sitka 5,90 m, celkova Sirka
mostu 5,90 m, plocha mostu 30,68 m?.

Vozovka na mosté je s Zivicnym krytem s nezpevnénou krajnici. PFicny sklon vozovky je
oboustranny, podélny sklon je proti sméru staniceni. Vozovka na mosté je silné prevrstvena
cca o 350 mm na obou strandch komunikace. Odrazné prouzky nejsou diky prevrstveni
vozovky vytvoreny. Sitka mezi obrubami 4,0 m. Odvodnéni mostu je provedeno pii¢nym
a podélnym sklonem vozovky mimo most. Sikmost mostu levd 85,56 gr, pocet poli 1, vyska
mostu nad terénem 2,00 m.

Uzemi pod mostem tvofi koryto mistniho potoka. Svahy u obou opér jsou opdlazdény
lomovym kamenem a nasledné obetonovany. Nosna konstrukce mostu je dobre pfistupna.
Pristupové cesty pod most tvofi mirné svahy.

Stav spodni stavby mostu se jevi jako Spatny — stupen V.

Stav nosné konstrukce mostu je Spatny — stupen V.

Zavady: Na spodnim povrchu nosné konstrukce jsou odpadlé kryci vrstvy betonu s obnaZzenou
podélnou vyztuZi v desce mezi trdmy a s prokopirovanymi tfminky na Zelezobetonovych
tramech, dochazi pfitom ke korozi podélné i pfricné vyztuze. Obnazendpodélna vyztuz je i na
prvnim trdmu na povodni strané. Oproti predchozi prohlidce mirné zhorseni stavu, hlavné co
se tyCe koroze vyztuze na povodni strané. lzolacni systém mostovky neni funkéni, dochazi
k prasaku pres nosnou konstrukci. Vlivem prevrstveni vozovky na mosté odtéka voda pres
fimsy. Na obou stranach mostu maji mostni fimsy oldmané hranys uchycenymi mechy,
hloubkové degradovany spodni povrch a obnazenou korodujici vyztuz a pfiéné trhliny. Pod
levou mostni fimsou je patrny pruasak.

Zadavatel predpoklad3d, Zze stavebni realizace bude probihat za uzavieného silni¢niho provozu.
Predpokladand doba realizace stavebnich praci — rok 2022 / 2023.

PD bude resena jako jeden stavebni objekt—,//l/35433 OIsi nad Oslavou— most ev.¢. 35433-2".

Projektové dokumentace v jednotlivych stupnich budou vypracovédny vrozsahu daném
platnymi predpisy v dobé zpracovéni a predani dokonéeného predmétu plnéni.

Technické podminky

Vypracovani dokumentace pro spolecné tizemni a stavebni povoleni a pro provadéni stavby

Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci, schvalenou Ministerstvem dopravy, €. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. 8. 2017
s uc¢innosti ode dne 14. 8. 2017. Platny dodatek ¢. 1 byl schvialen MD-OPK pod €. j. 66/2018-
120-TN ze dne 19. 3. 2018. PD je nutno zpracovat dle aktualniho znéni vyhlasky ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb; dale dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci; a dale dle
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vyhlasky €. 146/2008 Sb. o rozsahu o obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb;
a bude obsahovat zejména:

Vlastni ndvrh technického feseni rekonstrukce mostu (projednany mezi zhotovitelem
a zadavatelem na vstupnim vyrobnim vyboru) dle wvysledku zpracovaného
diagnostického priizkumu.
Geodetické zaméreni predmétného Uzemi (vySkopisné a polohopisné zaméreni)
v potfebném rozsahu rekonstrukce mostu.
Zakres stavby do aktudlni katastralni mapy.
Podrobny inZenyrskogeologicky, geotechnicky a hydrogeologicky prizkum daného
Uzemi (pokud bude pro zpracovani PD a vydani pfislusnych stanovisek a povoleni nutné).
Vytycovaci vykres stavby.
Definitivni dopravni znaceni v€etné pfislusnych projednani.
Situace v méfitku min. 1:500.
Zasady organizace vystavby.
Staticky vypocet, hydrotechnicky vypocet.
Navrh kaceni strom( véetné vyznaceni v situaci, dendrologicky prizkum (pokud bude
pro zpracovani PD a vydani pfislusnych stanovisek a povoleni nutné), zajisténi povoleni
ke kaceni strom( je véci zadavatele. V pfipadé, Ze pfislusny spravni organ povoli kdceni
drevin dle PD, je nutné zjistit, zda se v dutinach stromU nenachazi zvlasté chranéné druhy
zivocichll — zejména netopyfi, sovy Ci difevokazni brouci (v tomto pfipadé bude nutno
zhotovitelem PD zazadat o vyjimku z ochrany zvlasté chranénych druh( na odboru
Zivotniho prostredi Krajského Uradu Kraje Vysocina).
Provéreni prlbéhu inZenyrskych siti, pfelozky inZenyrskych siti.
Zaborovy elaborat s tabulkou dotéenych pozemk(l pro docasny a trvaly zabor a zakres
do katastrdlni mapy vcetné sousednich pozemkd, pro zfizeni vécnych bfemen bude
vycisleno dotéeni jednotlivych pozemk:

o  Zajisténi souhlasu s vynétim pozemka trvale dotéenych stavbou silnice ze ZPF

a PUPFL véetné zpracovani Pedologického prizkumu.

o  Zajisténi souhlasu s do¢asnym vynétim pozemk( docasného zaboru ze ZPF.

o Soucinnost zhotovitele pfi jedndnich s vlastniky dotéenych pozemkd.
Odhad stavebnich nakladd.
Vyreseni nakladani s odpady dle nového Zakona ¢. 541/2020 Sb. a nasledné nové vydani
Vyhlasky ¢. 8/2021 Sb., kdy u stavajicich smési stmelenych asfaltovymi pojivy bude napft.
provedenim a rozborem jddrového odvrtu provéren obsah PAU (dehtu), a v pfipadé jeho
zastizeni bude tato smés jako odpad v maximalni mozné znovu pouZita na stavbé, éemuz
bude pfizplisobeno technické reseni.
Zajisténi projednani, potrebnych kladnych vyjadieni a souhlasnych stanovisek vsech
organu statni spravy a samospravy, organizaci a spravct dotcenych inzenyrskych siti pro
vydani spoleéného uUzemniho a stavebniho povoleni, v€. pfipadného nasledného
zapracovani zmén do projektové dokumentace.
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- Poddani 7adosti o spole¢né Uzemni a stavebni povoleni, zajisténi vydani USP véetné
potiebné inzenyrské ¢innosti (napf. dofeseni zmén PD v prabéhu USR), ziskani dolozky
nabyti pravni moci USP.

- Vykaz vymeér s bilanci praci.

- Dopravné inZenyrska opatreni (DIO) po dobu provadéni stavebnich praci, navrh
objizdnych tras, svislé dopravni znaceni pro dopravni opatfeni (zfizeni a odstranéni)
bude navrZeno dle TP 66 pro provizorni dopravni znaceni.

- Plan BOZP potvrzeny koordinatorem BOZP.

- Havarijni a povodniovy plan.

- Neocenény soupis praci, ocenény soupis praci (kontrolni rozpocet pro potreby
zadavatele), soupis praci bude zpracovan v rozpoctovém programu Aspe (v oborovém
tfidniku stavebnich konstrukci OTSKP) vsouladu svyhlaskou ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, v platném
znéni.

Majetkopravni pfiprava, véetné zajisténi prislusnych smluv neni soucdsti predmétu plnéni
a bude realizovdna zadavatelem. Zhotovitel zajisti pouze souhlasy dotéenych vlastnik(
pozemkd na situacni vykres stavby v souladu s §110 a §184a zdkona 183/2006 Sb, o tzemnim
pldnovani a stavebnim fadu, v platném znéni (stavebni zakon), s uc¢innosti od 1. 1. 2018.
Zhotovitel je vSak dale povinen spolupracovat se zadavatelem pfi jednani s vlastniky, tj.
pisemné informovat vlastniky dotéenych pozemkd o zdméru realizovat stavbu, odpovidat na
pfipadné otdzky vlastniki dotéenych pozemkl tykajicich se technickych zaleZitosti stavby
a svolat vyrobni vybor za Ucasti vlastnikd dotéenych pozemkd, zastupcl zadavatele a zastupcl
obci, vjejimz katastru se bude zamér realizovat.

Dokumentace bude projednana na vyrobnich vyborech (minimalné 3x) za ucasti vSech organa,
organizaci a vlastnikl pozemkd, dotcenych touto stavbou. Pfed dokoncenim a odevzdanim
kazdého stupné projektové dokumentace (tj. DUSP a PDPS) budou svolany tzv. technicko-
dokumentaéni komise (TDK) za G&asti zastupcl zfizovatele KSUSV (Odbor dopravy a silni¢niho
hospodarstvi Kraje Vysocina). Zadavateli a zdastupci zfizovatele bude zhotovitelem
v dostatecném predstihu (7 dni) zaslana projektovd dokumentace jako podklad pro TDK.
Vyrobni vybory a TDK svolava a zapis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.

Po definitivnim odsouhlaseni zadavatelem bude nasledné projektova dokumentace ve stupni
pro vydani spole¢ného uzemniho a stavebniho povoleni (DUSP) a provadéci dokumentace
(PDPS) preddna zadavateli v tisténé podobé a na CD (v plném rozsahu tiSténé podoby)
v ndsledujicim poctu:

- DUSP - 3x v tisténé podobé, v¢. dokladové ¢asti ve vSech paré, 1x v digitalni ve formatu
*.dwg a *.pdf

- Zaborovy elaborat — 1x v tisténé podobé, 1x v digitalni ve formatu *.pdf nebo *.xls

- Geodetické zaméreni — 1x v tisténé podobé, 1x v digitalni ve formatu *.dwg a *.pdf a
vytyCovaci sit vyty¢ovanych bod( ve formatu *.doc, *.xIs nebo *.txt
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- Odhad stavebnich nakladli — 1x v tisténé podobé, 1x v digitalni ve formatu *.pdf nebo
*xls

- PDPS - 5x v tisténé podobé, 1x v digitalni ve formatu *.dwg a *.pdf

- Ocenény soupis praci — 1x v tisténé podobé, 1x v digitalni ve formatu *.xls(x), *.pdf a
* xml (exportni soubor z Aspe ve formatu XC4)

- Neocenény soupis praci — 1x v tiSténé podobé, 1x v digitalni ve formatu *.xIs(x), *.pdf a
* xml (exportni soubor z Aspe ve formatu XC4)

Zajisténi vydani potiebnych spole¢nych tzemnich a stavebnich povoleni

Zpracovani pottebnych zadosti o vydani spoleénych GUzemnich a stavebnich povoleni véetné
vSech pozadovanych pfiloh, vyjadieni a stanovisek a podani fadnych zadosti k pFisluSnym
stavebnim uradim dle jednotlivych stavebnich objektl a prislusnosti k uradu, ktery stavebni
objekty povoluje.

Pfed podanim Zadosti na prislusné stavebni urady, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tyto
zadosti véetné vsech pfriloh se zastupci zadavatele.

Pravomocna stavebni povoleni budou predany zadavateli:
- 1x origindl kaidého spole¢ného Uzemniho a stavebniho povoleni (USP) v pisemné
podobé svyznadenim nabyti pravni moci + projektova dokumentace pro spolecné
Uzemni a stavebni povoleni (DUSP) ovéfena stavebnim uradem.

Vykon autorského dozoru

Vykonem autorského dozoru (AD) se rozumi uskutecnéni ¢innosti predpokladanych obecné
zavaznymi pravnimi predpisy a vyZzadovanych objektivni stavebné-technickou situaci, jakozto
soucinnost autora pfi realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V ramci vykonu AD je
zhotovitel povinen zejména provadét pravidelnou kontrolu postupu realizace podle
zpracovaného projektu, podavat vysvétleni a pokyny pro realizaci stavby. V pfipadé potreby
provést prepracovani nebo doplnéni projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni AD poskytnout svoji soucinnost vidy bezodkladné poté, kdy
bude k tomu zadavatelem vyzvan nebo poté, kdy takovou potrebu sam zjisti.

Predmétem vykonu AD je pfedevsim:

- Ucastnit se predani stavenisté dodavateli,

- dohled nad realizaci dila,

- kontrola dodrzovani projektové dokumentace s pfihlédnutim na podminky urcené
stavebnim povolenim, souhlasem stavebniho ufadu, pfipadné nafizenim nezbytnych
stavebnich Uprav,

- posuzovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby,

- sledovani a kontrola technickych a kvalitativnich parametra stavby,
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- fesit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyZzadovat zpracovani nového projektu
pripadné jeho ¢asti nebo dodatku projektové dokumentace,

- posuzovat ndvrhy zadavatele stavby na zmény a odchylky v castech projektQ
zpracovavanych vramci realizatni dokumentace z pohledu dodrzeni technicko-
ekonomickych parametr(, dodrzeni Ih{it vystavby, pfipadné dalSich Gdajl a ukazatel(,

- vyjadreni k pozadavklim na zvétSeny rozsah stavebnich praci a dodavek materialu oproti
projektové dokumentaci,

- ucast na kontrolnich dnech stavby,

- Ucast na prejimacim fizeni stavby a jejich dilcich c¢astech, pripadné kolaudaci stavby
a radné spolupracovat pfi téchto fizenich,

- provadéni projekénich praci mensiho rozsahu (doplfiky a zmény),

- poskytovat technické konzultace potfebné pro plynulost vystavby,

- konzultovat a poddavat upfesnéni pfi vypracovani realizacni dokumentace,

- zapisovat své navstévy, prohlidky a posouzeni stavby ve stavebnim deniku, kam bude také
uvadét jim zjisténé nedostatky a navrzend opatreni, pokud neni vySe dohodnuto jinak.

Zjisti-li autor pfi vykonu autorského dozoru nedodrZeni projektové dokumentace stavby,
uvédomi bez zbyte¢ného odkladu o této skutecnosti zadavatele a zhotovitele stavby.
V odlvodnénych pripadech uvede stru¢nou charakteristiku poruseni dokumentace a tomu
odpovidajici dusledky.

AD bude vykondvan na vyzadani ze strany zadavatell. Pfredmét, termin a misto vykonu AD
budou dohodnuty vzdy individualné pfi kazdé vyzvé zadavateld.

Misto plnéni/realizace

Misto stavby — Kraj Vlysocina, okres Zdar nad Sazavou, k.u. OI$i nad Oslavou a k.u. Netin

Verejny provoz

Zadavatel predpoklada, Ze projektovana rekonstrukce bude probihat za UpIné uzavirky
silni¢niho provozu.

Most se svoji polohou vyskytuje ve 2. stupni ochranného pasma vodniho zdroje!

Seznam poskytnutych podkladu

Pfehledna situace

Mostni list mostu ev. ¢. ML 35433-2

Posledni provedena hlavni mostni prohlidka mostu ev. ¢. HPM 35433-2 2019-09-29
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Lhaty plnéni

Zahajeni realizace ihned po nabyti ucinnosti smlouvy
IGP prizkum a ndvrh technického reseni do 90 dn(l od nabyti U¢innosti smlouvy
Dokumentace DUSP (koncept) do 150 dn( od nabyti u¢innosti smlouvy

Dokumentace DUSP (istopis, véetné IC a projednani s DOSS, odsouhlaseny objednatelem)
do 60 dnll od predani konceptu DUSP

Podani zadosti o spolecné Uzemni a stavebni povoleni
do 15 dn( od dokonéeni IC

Dokumentace PDPS (Cistopis, v€etné zapracovani pripadnych pfipominek ze stavebniho
fizeni a véetné soupisl praci, odsouhlaseny objednatelem)
do 15 dnd od vydani USP
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