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„Vypracování projektové dokumentace II/410 Jemnice most ev. č. 410-016“ 

Předmětem projekčních prací je návrh opravy výše jmenovaného mostu ve městě Jemnice, okres 
Třebíč, Kraj Vysočina.   

 

Stavební stav: V současné době je stavební stav mostu hodnocen jako IV (uspokojivý), použitelnost 
mostu je klasifikována třídou I (použitelné).  

 

Stav a závady: Jedná se o jednopolový z roku 1991. Most je založen hlubině, na 13 pilotách pod každou 
opěrou,  průměru  88cm, délky 9m. Na pilotách je provedena ŽB deska tl. 20cm. Opěry a křídla jsou 
monolitické ze železobetonu. Nosná konstrukce je tvořena 11 ks prefabrikovaných nosníků KA-73 délky 
18m a výšky 85cm, s dodatečně odvrtanými otvory pro odvodnění dutiny. Nosníky jsou na OP1 uložené 
na dvojitá vyztužená gumová ložiska 15/20cm výšky 2x 18cm. Na OP2 je pevné uložení bet. výstupkem 
15x3cm, opatřeného dvojitou nepískovanou lepenkou a trny prům. 42, dl.1m. Hydroizolace mostu je 
celoplošná ve složení – vyrovnávací živičná vrstva, expanzní vložka R 99-310, izolační pás IZOTEKT T4, 
izolační pás IZOTEKT AL-T4, ochrana izolace z LA tl. 30mm. Na OP1 je pohyblivý dilatační závěr GHH 
A30, na OP2 je podpovrchový dilatační závěr z válcovaných úhelníků s překrytím pásnicí tl. 20mm, 
jednostranně bodově přivařenou. Vozovka je z vrstev asfaltového betonu, celkové  tl. 8cm. Chodníky 
jsou na obou stranách mostu, umístěné na ŽB římsách š.2,0m, s živičným krytem. Chodník je od vozovky 
oddělen ocelovým svodidlem s pásnicí typu NHKG šířky. Na krajích říms je osazeno ocelové mostní 
zábradlí z tenkostěnných a válcovaných profilů. 

Most je trvale volně přístupný, jeho prohlídka je možná bez jakýchkoliv omezení. 

Projektová dokumentace stavby z roku 1989 se dochovala. 

Předpokládáme výměnu svršku mostu včetně hydroizolace, stavební údržbu nosných konstrukcí 
a spodní stavby. 

 

Předmětem plnění je: 

- geodetické zaměření předmětného území, 

- vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby 
(DSP + PDPS) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, 

- zajištění pravomocného stavebního povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů 
a vyjádření, 

- zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění 
kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání SP 
k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh, 

- výkon autorského dozoru při realizaci stavby. 

 

Zhotovitel projektové dokumentace zajistí na své náklady provedení odvrtů stmelených vrstev 
asfaltového povrchu komunikace a prověření přítomnosti PAU látek ve stávající vozovce v souladu 
s Vyhláškou č. 130/2019 Sb. 

 

Objednavatel předpokládá, že stavební realizace bude probíhat za uzavřeného silničního provozu.  
Předpokládaná doba realizace stavebních prací – rok 2023 ~ 2025.  

Technické podmínky  
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Technické podmínky 

Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby 

Rozsah a obsah dokumentace je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb. ke stavebnímu zákonu č. 183/2006 
Sb., v aktuálním znění dle vyhlášky č. 405/2017 o dokumentaci staveb., s přihlédnutím ke Směrnici pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 
29.01.2007 s účinností od 01.02.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 s účinností 
od 01.01.2010 a s využitím vyhlášky č. 146/2008 Sb. v souladu s § 194c) vyhlášky č. 405/2017. 

Dokumentace bude obsahovat zejména:  

- Vlastní návrh technického řešení opravy mostu 

- Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném 
rozsahu opravy  

- Zákres stavby do aktuální katastrální mapy 

- Vytyčovací výkres stavby 

- Definitivní dopravní značení včetně příslušných projednání 

- Situace v měřítku 1:500  

- Zásady organizace výstavby 

- Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres do 
katastrální mapy včetně sousedních pozemků, pro zřízení věcných břemen bude vyčísleno 
dotčení jednotlivých pozemků v běžných metrech 

 Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF a PUPFL 
včetně zpracování Pedologického průzkumu 

 Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF 

 Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků 

- Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí vč. zakreslení 

- Výkaz výměr s bilancí prací 

- Zajištění odvrtů stmelených vrstev asfaltového povrchu komunikace a prověření přítomnosti PAU 
látek ve stávající vozovce v souladu s Vyhláškou č. 130/2019 Sb. 

- Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, návrh objízdných tras, 
svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení a odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro 
provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR 

- Zpracování povodňového a havarijního plánu  

- Zpracování plánu BOZP ve fázi přípravy projektu 

- Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech orgánů 
státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro vydání 
stavebního povolení, vč. případného následného zapracování změn do projektové dokumentace 

- Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele), 
soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe (v oborovém třídníku stavebních 
konstrukcí OTSKP) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění 
a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, v platném znění 

- Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. 
dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP 
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Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle zákona 183/2006 Sb. ve znění zákona 
225/2017 Sb. není součástí předmětu plnění a bude realizována zadavatelem.  

Zhotovitel je povinen zajistit vyjádření (souhlasy) vlastníků stavbou dotčených pozemků na katastrální 
situaci, která bude součástí PD. 

Zhotovitel je povinen spolupracovat se zadavatelem při jednání s vlastníky - písemně informovat 
vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na případné otázky vlastníků 
dotčených pozemků týkajících se technických záležitostí stavby, svolat výrobní výbor za účasti vlastníků 
dotčených pozemků, zástupců zadavatele a zástupců obcí,  v jejímž katastru se bude záměr realizovat. 

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech orgánů, 
organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Výrobní výbory svolává a zápis vyhotovuje 
zhotovitel projektové dokumentace. 

Konečná verze konceptu dokumentace ve stupni DSP + PDPS bude projednána v technicko-
dokumentační komisi (TDK), kterou svolá zástupce zadavatele, za účasti zástupce KrÚ ODSH. 

Koncept projektové dokumentace bude předložen objednateli v digitální podobě k odsouhlasení 
nejméně 30 dnů před termínem dokončení. 

Po definitivním odsouhlasení objednatelem bude následně projektová dokumentace pro stavební 
povolení a pro provádění stavby předána objednateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné 
podoby) v následujícím počtu: 

- DSP + PDPS – 7x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve 3ks paré, 1x v digitální v otevřeném 
formátu (*.dwg, *.doc(x), *.xls(x)) a v uzavřeném formátu *.pdf 

- Oceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf a *.xml 
(exportní soubor z Aspe ve formátu XC4) 

- Neoceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf a *.xml 
(exportní soubor z Aspe ve formátu XC4) 

Digitální podoba projektové dokumentace včetně soupisu prací a rozpočtu bude předána na nosiči CD 
v plném rozsahu tištěné podoby v počtu 2ks CD. 

 
Zajištění vydání stavebního povolení 

Pravomocné stavební povolení bude předáno objednateli:  

- 1x originál stavebního povolení (SP) v písemné podobě s vyznačením nabytí právní moci + 
projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) ověřená stavebním úřadem 

 

Výkon autorského dozoru 

Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými 
právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora 
při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je zhotovitel povinen zejména 
provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení 
a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové 
dokumentace.  

Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude 
k tomu objednatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí. 

Předmětem výkonu AD je především: 
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- účastnit se předání staveniště dodavateli 

- dohled nad realizací díla 

- kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 
povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav 

- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby 

- sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby 

- řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu případně 
jeho části nebo dodatku projektové dokumentace 

- posuzovat návrhy objednatele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných 
v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, 
dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů 

- vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti 
projektové dokumentaci 

- účast na kontrolních dnech stavby  

- účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby a řádně 
spolupracovat při těchto řízeních  

- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny) 

- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby 

- konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace 

- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět 
jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak 

Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez 
zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech 
uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 

AD bude vykonáván na vyžádání ze strany objednatele. Předmět, termín a místo výkonu AD budou 
dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě objednatele. 

 

Místo plnění/realizace 

Místo stavby – Kraj Vysočina, okres Třebíč, město Jemnice 

Seznam poskytnutých podkladů 

- Poslední hlavní prohlídka mostu 

 

 Lhůty plnění 

Zahájení realizace: ihned po nabytí účinnosti smlouvy 

Návrh technického řešení do 1 měsíce nabytí účinnosti smlouvy 

Koncept dokumentace k odsouhlasení do 3 měsíců od návrhu technického řešení 

Předání dokončené dokumentace 
DSP+PDPS, vč. projednání s dotčenými 
orgány státní správy a samosprávy 

do 1 měsíce od předání konceptu dokumentace 

Předpoklad zahájení výkonu autorského 
dozoru 

do 60 měsíců od převzetí dokončené PD 

 


