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S M L O U V A  O   D Í L O
[bookmark: _GoBack]Číslo smlouvy objednatele: ZMR-SL-03-2022
Číslo smlouvy zhotovitele:
Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:		Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: 		Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: 		Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních:		Ing. Radovan Necid, ředitel organizace 
IČO:			00090450
DIČ:			CZ00090450
Zřizovatel:		Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)
a
Zhotovitel:		..........................................................…………
se sídlem:		..........................................................…………
zastoupený:		..........................................................…………	
zapsán v obchodním rejstříku   ............................................................
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech 	
smluvních:		..........................................................…………
IČO:			..........................................................…………
DIČ:			..........................................................…………
(dále jen jako „Zhotovitel“) 
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“). Za účelem realizace díla  definovaného v této smlouvě o dílo navazující na výběr nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky s názvem „Hlavní prohlídky mostů v roce 2022“,  a uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

Článek 2
Předmět smlouvy
2.1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést hlavní prohlídky mostů u vyjmenovaných mostů dle přílohy č. A4  na akci: Hlavní prohlídky mostů v roce 2022, Část 4 - Okres Třebíč, v souladu s nabídkou zhotovitele v poptávkovém řízení a za dodržení sjednaných a níže uvedených podmínek:
a) Hlavní prohlídky mostů (dále jen HPM) budou provedeny u vybraných mostů podle zásad a v rozsahu stanoveném platnou ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací.
b) Záznamy z hlavních prohlídek mostů budou zapsány v „Systému pro hospodaření s mosty“ (BMS2) umístěném na internetové stránce firmy VARS BRNO a.s. pod adresou http://bms.clevera.cz/ - a to včetně fotodokumentace v rozsahu podle ČSN 73 6221 – Prohlídky mostů pozemních komunikací (minimálně 8 fotografií na jeden most plus fotodokumentace zjištěných závad a případných nedodělků). Záznamy včetně fotodokumentace budou předány objednateli písemně v jednom vyhotovení a na elektronickém nosiči dat v jednom vyhotovení.
c) Součástí hlavní prohlídky mostu je ověření základních pasportizačních údajů uvedených v pasportu a v mostním listu a porovnání se skutečným stavem. Zjištěné nepřesnosti budou uvedeny v záznamu z HPM a bude provedena oprava dat v databázi programu BMS.
d) Po projednání navrhovaných opatření pro údržbu a opravy s inspektorem mostů budou do záznamu z hlavní prohlídky mostu uvedena navrhovaná opatření včetně termínů.
e) Po projednání HPM s inspektorem mostů objednatele předloží zpracovatel HPM seznam prohlížených mostů, u kterých je vzhledem k jejich stavu nutné provedení rekonstrukce ve výhledu do 5 let, nebo nové určení zatížitelnosti mostu.
f) V případě zjištění závad ovlivňujících bezpečnost provozu nebo zatížitelnost mostu bude zhotovitel prohlídky neprodleně informovat správce mostu.
g) Klasifikační stupeň mostu se stanoví podle ČSN 73 6221 zvlášť pro spodní stavbu a zvlášť pro nosnou konstrukci s přihlédnutím ke stavu mostního svršku a vybavení mostu.
h) Použitelnost mostu z hlediska bezpečnosti provozu na mostním objektu se stanoví podle příslušného článku ČSN 73 6221.
i) Změny zatížitelnosti mostu, nebude-li dohodnuto jinak, budou stanoveny pouze kombinovaným statickým výpočtem. Každý návrh na změnu zatížitelnosti musí zpracovatel předem konzultovat s inspektorem mostů objednatele.
j) Provádění HPM musí být v souladu s Metodickým pokynem „Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací“, schválených MD-OPK čj. 130/2016-120-TN/8, ze dne 22. 11. 2016, s účinností od 24. 11. 2016.
k) Provádějící musí být držitelem „Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací“ a musí splňovat podmínky MP dle předchozího písmena.
2.2. Zhotovitel je povinen provést dílo v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Objednatel je povinen vady díla reklamovat písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit na své náklady do 15 dnů po uplatnění oprávněné reklamace.
2.3. Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu. 

Článek 3
Doba plnění a místo plnění
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na etapy v následujících etapách:
1. etapa: do 30. června 2022 – minimálně jedna třetina hlavních prohlídek mostů dle přílohy A4, 
2. etapa: do 31. srpna 2022 – minimálně další jedna třetina hlavních prohlídek mostů dle přílohy A4,
	3. etapa: do 31. října 2022 – zbývající část hlavních prohlídek mostů dle přílohy A4.
	Dřívější plnění je možné.
3.2. Místo plnění: 
Mosty uvedené v příloze A4, předání dokumentace pracoviště objednatele Třebíč, Hrotovická 1102, Třebíč 674 82.
3.3. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:
a) dojde-li během plnění ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele,
b) nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.

Článek 4
Cena díla
4.1st Celková cena díla dle čl. 2 této smlouvy činí:
Cena bez DPH  		………………………… Kč
DPH (21%)			………………………… Kč
Cena celkem s DPH 		………………………… Kč
4.2nd V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění díla a odměna za užití nehmotného statku dle odst. 9.7. Cena je dohodnuta jako cena maximální, nejvýše přípustná, pevná po celou dobu plnění. Struktura ceny díla je rozepsána na jednotlivé mosty podle přílohy A4 této smlouvy. 
4.3rd Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH. 
4.4th Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají smluvnímu schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 
4.6. Dalším důvodem pro překročení ceny díla jsou tzv. dodatečné služby, které vyplynou z požadavků objednatele nebo na základě postupu zhotovitele dle § 2594 OZ. Pro účely této smlouvy jsou dodatečné služby vždy spojeny s výdejem veřejných prostředků a podléhají postupům ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 
4.7. Dodatečné služby nad rámec předmětu plnění smlouvy mající dopad na zvýšení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. 
4.8. Pokud zhotovitel provede dodatečné služby a nedohodne se s objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu s § 2614 OZ a nelze ze strany zhotovitele požadovat po objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto zhotovitelem provedených a předem objednatelem neodsouhlasených dodatečných služeb.
4.9. Veškeré dodatečné služby, které jsou nezbytné pro dokončení díla, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech smlouvy a v souladu se ZZVZ. 
4.10. Cena díla bude snížena o práce, které nebudou objednatelem vyžadovány (neprovedení hlavních prohlídek některých mostů) a tedy nebudou provedeny, pokud tento požadavek objednatel zastoupený inspektorem mostů písemně nebo e-mailem předá zhotoviteli nejpozději 5 kalendářních dní přede dnem provádění prohlídky mostu zhotovitelem.

Článek 5
Způsob provádění díla a dodání díla
5.1st Zhotovitel je povinen informovat objednatele zastoupeného inspektorem mostů o termínu provádění prohlídek mostů minimálně 14 kalendářních dní předem. Inspektor mostů má právo zúčastnit se provádění HPM, zejména u prohlídek prováděných z mostní prohlížečky. V průběhu zpracovávání zakázky bude zhotovitel konzultovat HPM s inspektorem mostů.
5.2nd Datem odevzdání díla, nebo jeho části, je den, kdy zhotovitel doručí dílo na adresu místa plnění a je podepsán doklad o jeho předání. 
5.3rd Zhotovitel odevzdá dílo v etapách v souladu s dohodnutou dobou plnění na adresu místa plnění. 
5.4th Dílo bude plněno v místě mostu, a dále dle dohody konzultacemi v sídle objednatele nebo v místě plnění, resp. na kontaktní adrese zhotovitele, případně na jiném vzájemně dohodnutém místě. 
5.5th Zhotovitel provede dílo svým jménem na svou odpovědnost. Zhotovitel prohlašuje, že nepředá provedení celého díla jinému zhotoviteli.
5.6th Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez vad, v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu. 
5.7th Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
5.8th Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
5.9th Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu. Trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.
5.10th Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou dle čl. 3. této smlouvy.
5.11st Kontaktní osoby objednatele a osoby pověřené provedením díla jsou uvedeny v příloze B1
5.12nd Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli v rozsahu dle přílohy A4 této smlouvy. 
5.13rd Předání díla bude provedeno na základě písemného Předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zápis bude případně obsahovat též soupis zjištěných vad s určením způsobu a dohodnutou lhůtou pro jejich odstranění.

Článek 6
Placení a fakturace
6.1. Zhotovitel po předání díla v souladu s touto smlouvou je povinen vystavit fakturu za dílo a doporučeně ji odeslat objednateli ve dvojím vyhotovení. Tato faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura musí v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o DPH) a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat označení faktura a její číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů.
6.2. Zhotovitel je povinen fakturu, „Předávací protokol“ a případně další doklady, označit číslem smlouvy. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné cenové a jiné údaje. Toto vrácení musí proběhnout do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, kterou je povinen doručit objednateli.
6.3. Objednatel přijímá i elektronické faktury, a to ve formátech XML nebo PDF. V takovém případě je Zhotovitel povinen elektronickou fakturu zaslat Objednateli na email ksusv@ksusv.cz. 
6.4. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
6.5. Platba bude probíhat až do výše 80 % ceny. Zbývajících 20 % ceny bude na faktuře uvedeno jako pozastávka a bude uhrazeno až po předání a převzetí hotového díla a po odstranění poslední vady zapsané v protokolu o předání a převzetí hotového díla.
6.6. Úhrada za plnění dle této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona o DPH.
6.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

Článek 7
Záruka
7.1 Zhotovitel poskytne na dílo, které je předmětem této smlouvy, záruku 72 měsíců od podepsání písemného protokolu o předání a převzetí předmětu díla bez vad.
7.2 Veškeré vady zjištěné objednatelem v záruční době na dokončeném díle specifikovaném v čl. 2 této smlouvy je zhotovitel povinen bezúplatně odstranit, nejpozději do 7 kalendářních dnů od písemného oznámení uplatňované vady objednatelem. 

Článek 8
Smluvní pokuty
8.1 Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami sjednány dle § 2048 a násl. OZ tyto níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dle § 2050 OZ dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.
8.2 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem dokončení každé etapy plnění ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
8.3 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
8.4 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení se zaplacením faktury. 
8.5 Smluvní strany se dohodly, že ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
8.6  Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování. 

Článek 9
Společná ujednání
9.1. Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušení.
9.2. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění.
9.3. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na změnu ceny díla a na jeho základní parametry, budou předem projednány s objednatelem, nebo s jeho zástupcem.
9.4. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě jakékoliv změny rozsahu v plnění dochází automaticky k zániku platnosti sjednané lhůty (lhůt) plnění. Na základě navržených změn dojde k nové dohodě o termínu plnění a platebních podmínkách písemným dodatkem ke smlouvě. 
9.5. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vzniklé vady a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v poskytnuté přiměřené lhůtě a jeho postup by vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
9.6. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele předáním díla. Vlastnické právo na zhotovované věci nabývá objednatel úplným zaplacením ceny za dílo.
9.7. V případě, že součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy OZ a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nehmotný statek“), udílí zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pouze pro naplnění účelu připravované akce, stavby. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla.
9.8. Zhotovitel obdrží přístupová práva (heslo) do aplikace BMS od jejího správce Ing. Vodičky, s čímž objednatel uděluje tímto souhlas. Mostní listy a výsledky předchozích HPM a běžných prohlídek všech mostů jsou zhotoviteli k dispozici v aplikaci BMS. Mapy jednotlivých okresů poskytne zhotoviteli objednatel. Nové údaje zjištěné HPM uloží zhotovitel do databáze aplikace BMS. 
9.9. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 
9.10. Zhotovitel prohlašuje, že i při plnění svého závazku bude respektovat obecně závazné předpisy a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců, zajistí rovné zacházení se zaměstnanci a neumožní výkon nelegální práce.
9.11. Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.
Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela.
9.12. Objednatel má dále právo bez předchozího písemného upozornění od smlouvy odstoupit:
a) při prodlení s předáním díla ze strany zhotovitele po dobu delší než 30 kalendářních dnů; a nebo
b) při zjištění, že dílo neodpovídá požadavkům objednatele stanoveným v zadávací dokumentaci; a nebo
c) v případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce podané v předchozím poptávkovém řízení informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; a 
d) bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, zhotovitel je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli.
9.13. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede výběr nového zhotovitele, který dokončí rozpracované dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (uchazeče, jehož nabídka bude v novém poptávkovém řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

Článek 10
Závěrečná ujednání
10.1. Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu díla, tak jak je definováno touto Smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134//2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu díla se tedy bude Zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostřední nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude Dílo prováděno Zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po dobu trvání Smlouvy, na vyžádání Objednatele, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly Dílo v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zároveň je zhotovitel, na vyžádání Objednatele, povinen předložit čestné prohlášení o včasném a úplném plnění veškerých svých závazků vůči poddodavatelům, jejichž prostřednictvím Dílo realizuje. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je Objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících Dílo, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
10.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou přednostně řešit smírnou cestou.
10.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy, či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
10.4. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy. 
10.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními OZ.
10.6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním případných informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v jeho platném znění, či se zveřejněním smlouvy v souladu s povinnostmi objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy a dalších údajů na profilu objednatele dle § 219 ZZVZ a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouvu bude dle vůle smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat objednatel.
10.7. Tato smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10.8. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu, a to oběma smluvními stranami).
10.9. Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 


Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
	Příloha A4 - Seznam mostů určených k provedení HPM v roce 2022
	Příloha B1 - Údaje, které jsou součástí ujednání a nebudou zveřejněny v Registru smluv






NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

	V ……………………..
	V Jihlavě

	


……………………………………………….
název funkce
	


……………………………………………….
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace 

























Příloha B1 SoD


Údaje, které jsou součástí ujednání a nebudou zveřejněny v Registru smluv:


Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Číslo účtu: 		18330681/0100

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech technických:
Inspektor mostů:		„[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]”



Zhotovitel:
„[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]” 
Číslo účtu:                  	„[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]”

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech technických
Odborně způsobilá osoba, prostřednictvím které zhotovitel prokazoval technickou kvalifikaci a je držitelem „Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací“:		„[Nutno vyplnit v souladu s nabídkou]”
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