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Obchodni podminky zadavatele
pro verejnou zakazku na stavebni prace

vydané dle § 37 odst. 1 pism. ¢) zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek (dale jen ,,ZZVZ*)
jako podminky uéasti v zadavacim fizeni a dle § 1751 a nasl. zadkona €. 89/2012 Sb., obéanského
zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,,0Z*)
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Preambule

(A) Tyto obchodni podminky (dale jen ,OP) jsou zadavatelem vydavany v souladu s § 1751 OZ.

Tyto OP v souladu s § 37 odst. 1 pism. ¢) ZZVZ stanovi obchodni a jiné smluvni podminky vztahujici se
k pfedmétu plnéni vefejné zakazky jakozto podminky UcCasti v zadavacim fizeni. Tyto OP jsou rozdéleny na
jednotlivé €asti oznadené nazvem a €islem élanku od | az XXI.

(B) Tyto OP jsou nedilnou soucasti Zadavacich podminek a pro dodavatele (dale jen ,,Zhotovitel“) jsou
jednak podkladem pro podani nabidky v ramci vefejné zakazky na stavebni prace, véetné dodavek a sluzeb
s témito pracemi souvisejicimi a dale podkladem pro zpracovani navrhu Smlouvy o dilo (dale jen ,,Smlouva®)
v ramci zadavaciho fizeni.

(C) Pokud je vtéchto OP jako subjekt uveden Objednatel plati, Ze se jedna soucCasné také o Zadavatele
v ramci pfisluSsného druhu zadavaciho Fizeni.

Pokud je vtéchto OP jako subjekt uveden Zhotovitel plati, Ze se jedna soulasné také o dodavatele
v postaveni u€astnika zadavaciho fizeni v ramci pfisluSného druhu zadavaciho fizeni, ktery pfedmét dila
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realizuje bud zcela vlastnimi personalnimi, technickymi, technologickymi a organiza¢nimi kapacitami nebo za
pomoci spoleénych dodavatelli v ramci spole¢né nabidky dle Smlouvy o vzniku spoleénosti uzaviené dle §
2716 a nasl. OZ nebo za pomoci Poddodavateld. Vztahy mezi Zhotovitelem a tfetimi osobami podilejicimi se
na realizaci spInéni pfedmétu dila upravuji jiné pfislusné pravni predpisy, které musi tyto smluvni strany vUgi
sobé jednak navzajem a dale také spoleéné, popf. i nerozdilné piné respektovat vici Zadavateli, jakozto
Objednateli dila.

(D) Pokud je v téchto OP kterakoliv z vy§e uvedenych smluvnich stran povinna pfedem ¢i nasledné oznamit
pisemné cokoliv druhé smluvni strané, popf. tfeti osobé (napf. statik, projektant, zastupci stavebniho Uradu,
zastupci vécné pfislusnych kontrolnich organd &i povéfenych smluvnimi stranami, atd.), ma se za to, Ze
pisemna komunikace mezi smluvnimi stranami nebo s tfetimi osobami bude probihat také emailem, datovou
zpravou, nebo pisemnymi zapisy uvedenymi ve Stavebnim deniku nebo v zapisech z kontrolnich dn.

Podminkou platnosti a uc€innosti takového pisemného projevu vile kterékoliv smluvni strany a jejich
odpovédnych &i povéfenych zastupcl, je bud doruéeni takového sdéleni druhé strané nebo tfeti osobé nebo
stvrzeni pfislusného zapisu datovanymi podpisy zu€astnénych osob na pfislusném jednani, véetné pisemného
sdéleni jejich pfipominek, poznamek nebo vyhrad k provedenému zapisu s datovanym podpisem osoby, jez
takovou pfipominku nebo vyhradu v zapise ucinila.

(E) Pokud v téchto OP jsou k jedné a téze skute€nosti, nebo Ukonu smluvnich stran, nebo jednani mezi
stranami, anebo dobé do kdy takové jednani ma byt smluvnimi stranami, popf. tfetimi osobami provedeno,
uvedeny rozdilné ¢asové lhuty, pak vzdy pro Ucely aplikace téchto OP plati krat$i Ih(ita uvedena v téchto OP.

(F) Tyto OP blize upravuji a konkretizuji jednotliva ujednani zejména Smlouvy uzavirané dle § 2586 a nasl. OZ
a dale pfimérené na tzv. Smlouvy nepojmenované (tzv. inominatni) uzavirané dle § 1746 odst. 2 OZ, majici
néktery z prvki Smlouvy o dilo tykajici se napf. oprav ¢i rekonstrukce.

G) Tyto OP Ize pouzit a pfiméfené aplikovat na jakoukoliv nize uvedenou Smlouvu v takovém maximalné
mozném rozsahu, v jakém obsah Smlouvy a pfedmét dila dle druhu dila umozauje aplikaci téchto OP. Tyto OP
blize upravuji nasledujici jednotlivé druhy-typy pfedméta pinéni téchto Smiuv, a to zejména:

a) Souvislé opravy a rekonstrukce silnic a mostu,
b) Stavebni upravy a rekonstrukce staveb Ci objektu,
c) Stavebni a revitalizacni tGpravy okolo silnic a aleji.

H) Tyto OP jsou zakladnimi podminkami, na nichz Zadavatel trva, a jsou nedilnou soucasti smluvniho ujednani.
Pfipadné konkrétni ¢astky nebo terminy uvedené v téchto OP jsou minimalnimi pozadavky Zadavatele, které
je povinen Zhotovitel ve své nabidce jako minimaini poZzadavky zadavatele akceptovat a je rovnéZ na volném
uvazeni Zhotovitele, zda vramci navrhu Smlouvy nabidne zadavateli vyhodnéjSi podminky. Zadavatel
predpoklada, Zze ve Smlouvé dojde ze strany Zhotovitele k dalSimu upfesnéni €i konkretizaci udaju (napfr.
terminy plInéni, cenové udaje, lhity, apod.), které vSak nesméji byt v rozporu stémito OP a nesméji
zhorSovat postaveni Zadavatele, neZ jak je uvedeno v téchto OP nebo zadavacich podminkach pfislusné
vefejné zakazky.

[) Neni-li témito OP upraveno &i stanoveno jinak, ma se za to, ze Zhotovitel je drzitelem pfisluSnych
Zivnostenskych opravnéni potfebnych k provedeni dila a ma fadné technické, technologické a materidlove
vybaveni, personalni zkuenosti, schopnosti a odborné znalosti, aby fadné a v€as proved! dilo dle uzaviené
Smlouvy a je tak zpUsobily jej spinit.

Podkladem pro uzavieni Smlouvy dle téchto OP je v souladu s § 436 a nasl. OZ podepsana a datovana
nabidka Zhotovitele podana v zadavacim fFizeni, realizovaného dle ZZVZ, jez byla vyhodnocena jako
ekonomicky nejvyhodnéjsi na zakladé Rozhodnuti zadavatele o vybéru dodavatele dle § 122 ZZVZ.

Neni-li témito OP upraveno ¢&i stanoveno jinak, ma se za to, Zze Zhotovitel je schopny pfedmét dila dle Smlouvy
a téchto OP provést v souladu s touto Smlouvou za sjednanou nabidkovou cenu a Ze si je védom skute¢nosti,
Ze Objednatel ma znacny zajem na fadném a v€asném dokoné&eni dila ve sjednané dobé pInéni a za sjednanou
nabidkovou cenu, a Ze dilo bude zpUsobilé G¢elu sjednanému Smlouvou.

J) Veskera ujednani vyplyvajici mezi smluvnimi stranami z uzavifené Smlouvy maji prednost pred témito
OP, pokud upravuji prava a povinnosti smluvnich stran odliSné od téchto OP. Pokud uzaviena Smlouva
neupravuje prislusna prava a povinnosti smluvnich stran a nebo pfimo odkazuje na tyto OP, pak jsou
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smluvni strany povinny respektovat tyto OP.

K) Vymezeni pojmu:

a) Objednatelem je zadavatel po uzavieni Smlouvy na plnéni pfedmétu vefejné zakazky.

b) Zhotovitelem je u€astnik zadavaciho fizeni a sou¢asné vybrany dodavatel po uzavieni Smlouvy na plnéni
pfedmétu vefejné zakazky.

¢) Poddodavatel je tfeti osoba, prostfednictvim niz Zhotovitel po uzavieni Smlouvy na plnéni pfedmétu vefejné
zakazky realizuje urcitou, pfedem vymezenou Cast vefejné zakazky, za podminek vyplyvajicich z uzaviené
Smlouvy ve vztahu ke spinéni ¢asti predmétu plnéni, a popr. také kvalifikacni zplsobilosti.

d) Prislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim pfedpisem
(vyhlaskou €. 169/2016 Sb.).

e) Polozkovym rozpocétem je Zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v némz jsou
Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci dodavek a sluzeb a jejich celkové
ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

f) Zhotovitel ve Smlouvé uvede svou doru€ovaci adresu, telefonni Cislo a emailovou adresu, prostfednictvim
kterych bude moci byt kontaktovan po celou dobu Gginnosti Smlouvy.

. Pfedmét Smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svlj naklad a nebezpedi sjednané dilo uvedené ve
Smlouvé a Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a za provedené dilo zaplatit Zhotoviteli cenu ve vysi a za
podminek sjednanych ve Smlouvé. Zhotovitel provede dilo dle uzaviené Smlouvy tim, ze fadné a v€as provede
kompletni stavebni prace, véetné dodavky stavebnich materiald, v rozsahu zadavaci dokumentace (dale také
jako ,ZD") obsahuijici Projektové dokumentace pro provadéni staveb (dale také ,PD®), Soupisy stavebnich praci,
dodavek, sluzeb spolu s vykazy vymér (dale také ,VV*) a v rozsahu obecné zavaznych pravnich predpisd, CSN,
CN, EN a ostatnich norem, a to v&etné zfizeni zafizeni stavenisté a jeho vyklizeni po dokoné&eni dila.

1.2. Pfedmétem dila je provedeni v8ech Cd&innosti, praci, dodavek a sluzeb uvedenych v zadavacich
podminkach, tj. obsazenych v ZD, PD, VV a v nabidce Zhotovitele, které tvofi nedilnou sou¢ast Smilouvy a to
bez ohledu na to, v kterém z téchto vychozich dokumentl jsou uvedeny, €i z nich jinak vyplyvaji.

Pfedmétem dila jsou rovnéz c&innosti, prace, dodavky a sluzby, které nejsou ve vySe uvedenych
dokumentech, ve Smlouvé &i v téchto OP obsazeny, ale o kterych Zhotovitel pfi vynaloZeni odborné péce védél,
nebo podle svych odbornych znalosti a zkuSenosti védét mél a mohl, ze jsou nutné k fadnému, v€asnému
a kvalitnimu provedeni dila dané povahy, a to i s pfihlédnutim ke standardni praxi pfi realizaci dél podobného
rozsahu a charakteru. Provedeni téchto €innosti, praci, dodavek a sluzeb v3ak v zadném pfipadé, neni-li dale
stanoveno v téchto OP jinak, nezvySuje v ramci zadavaciho fizeni vysoutéZzenou a ve Smlouvé sjednanou cenu
dila, avSak ustanoveni § 2594, popf. § 2627 OZ a pravni dasledky z nich vyplyvajici nejsou timto ujednanim
dotceny.

1.3. Mimo definovanych €innosti, praci, dodavek a sluzeb vyplyvajicich ze ZD, zahrnuje pfredmét plnéni i
prace a ¢&innosti Zhotovitele, které vyplyvaji z charakteru pfedmétu druhu dila a tyto &innosti Zhotovitel
zohledni do nabidkové ceny dila. Jedna se o tzv. vedlejsi a ostatni naklady Zhotovitele dle § 9 a § 10 vyhl. €.
169/2016 Sb., které tvofi nedilnou soucast realizace dila.

Mezi tyto prace a €innosti Zhotovitele majici dopad na celkovou nabidkovou cenu, patfi zejména:
1.3.1. Zajisténi vdech nezbytnych prizkumu nutnych pro fadné provadéni a dokonceni dila.

1.3.2. Zaijisténi nebo provedeni vSech geodetickych praci, a to zejména vySkového a smérového vytyceni
stavby v misté provedeni dila a sou€asné i zaméreni dila v pribéhu jeho provadéni, zpracovani veskerych
dokladu o vyty€eni zakladnich smérovych a vySkovych bodu stavby a jejich stabilizaci pro ucely kolaudaéniho
fizeni, v€etné zajiSténi geodetického zaméfeni skuteCného provedeni dila a zajiSténi zpracovani a ovéfeni
geometrickych plana.

1.3.3. Oznameni v souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi zahajeni stavebnich praci spravcim siti a
zajisténi vytyCeni vSech siti od jejich spravcl, véetné aktualizace vyjadfeni a provedeni pfipadnych kopanych
sond dle pozadavku spravc siti.

1.3.4. Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru k fadnému
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provedeni dila a splnéni pozadavkl organu statniho stavebniho dohledu, pfip. jinych organa pfisluSnych ke
kontrole staveb a zajisténi uCasti na pravidelnych kontrolnich dnech stavby, ucasti pfi pfipadnych jinych
kontrolach stavby a jejiho financovani.

1.3.5. Projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch v€etné uhrady
vyméfenych poplatkli a najemného, projednani pfipadného dopravniho omezeni a zaji$téni stanoveného
dopravniho znaceni k dopravnim omezenim véetné jeho umisténi a vytyCeni pfipadnych objizdnych tras a dale
zajisténi udrzby a pfemistovani a nasledné odstranéni dopravniho omezeni a uvedeni komunikace a vefejnych
ploch do plvodniho stavu. Zajisténi veskerych praci a dodavek souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na
ochranu lidi a majetku (zejména chodcli a vozidel v mistech dotéenych stavbou). Zajisténi pfistupu
k jednotlivym nemovitostem po dobu provadéni dila v daném Useku stavby.

1.3.6. Zajisténi a provedeni vSech piedepsanych a nezbytnych zkou$ek, atestd a revizi podle CSN a
pripadnych jinych pravnich nebo technickych pfedpist vztahujicich se k provadénému dilu v dobé provadeéni a
predani dila, v€éetné vystaveni nutnych protokol(, atestd, pfipadné jinych pravnich nebo technickych dokladl o
pozadovanych vlastnostech vyrobkl ke kolaudaci, kterymi bude prokazano dosazZeni predepsané kvality a
pfedepsanych technickych parametrd dila v ¢eském jazyce, v€. zajisténi certifikatd jednotlivych vyrobkd a
material( pouzitych ve stavebnich konstrukcich a systémech a dale zajiSténi navodd k uzivani v ceském jazyce.

Bliz§i podminky provedeni pfedepsanych zkou$ek jsou uvedeny v €l. Xl téchto OP.

1.3.7. Zajisténi ostrahy stavby a stavenisté, zajisténi bezpecénosti prace a ochrany zivotniho prostfedi, zajisténi
bezpeénosti vSech osob, chodcl a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté, vcetné zajisténi pfistupu
k jednotlivym Usekim stavby za uéelem provadéni dila, dodrZovani bezpecénostnich pfedpist, zajisténi
bezpecénostnich a provoznich hygienickych pozadavku.

1.3.8. Zaijisténi zfizeni zafizeni stavenisté podle potfeby pro fadné provedeni dila, v€etné jeho udrzby,
odstranéni a likvidace zafizeni stavenisté, véetné montaze a demontaze leSeni.

1.3.9. Zajisténi pribézného odvozu stavebniho odpadu vzniklého pfi realizaci dila a dalSiho odpadu vzniklého v
souvislosti s realizaci dila, zajisténi jeho docasného nebo trvalého ulozeni, nebo prevedeni téchto odpadl do
vlastnictvi osob& opravnéné k jejich prevzeti podle zakona &. 541/2020 Sh., o odpadech, ve znéni pozdé&jsich
predpisu, neni-li touto osobou pfimo Zhotovitel. Zajisténi uloZeni stavebni suti a ekologicka likvidace stavebnich
odpadil a dolozeni dokladu o této likvidaci, véetné uhrady poplatk(l za toto ulozeni, likvidaci a dopravu.

1.3.10. Uvedeni vSech povrchl dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace, parkovisté, chodniky,
zelen, pfikopy, propustky apod.) a zajisténi vyklizeni stavenidt€ a provedeni zavérecného uklidu mista
provedeni dila v¢€. Uklidu stavby, uvedeni pozemku a komunikaci dotéenych vystavbou do plGvodniho stavu,
nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni, provedeni zavére¢ného uklidu a uvedeni vSech ploch
dotenych dilem do ptvodniho stavu.

1.3.11. Zajisténi a spInéni podminek vyplyvajicich ze stavebniho povoleni nebo jinych dokladl, zajisténi
potfebnych ¢&i Ufady stanovenych opatfeni nutnych k provedeni dila, zajiSténi pfejimajiciho fizeni a pFejimky
dila, v€etné zajisténi koordinaéni a kompletacni Cinnosti souvisejici s dilem a poskytnout soucinnost v fizeni se
stavebnim ufadem za u€elem vydani kolaudacniho souhlasu, dle pfisluSného zakona.

1.3.12. Zhotoveni projektové dokumentace skutecného provedeni dila, vCetné dokladové ¢€asti ve dvou
vyhotovenich v tisténé a jedenkrat v elektronické podobé a je-li to odlivodnéno druhem ¢&i charakterem dila, tak
také zpracovani detailni dilenské vykresové dokumentace vybranych prvki (napf. okna, dvefe apod.) pro
vyfizeni zavazného stanoviska v samostatném spravnim fizeni u pfislusného odboru pamatkové péce v ramci
spravniho fizeni.

1.3.13. Zhotovitel provede i jina opatieni souvisejici s provadénim dila vyplyvajici z jeho umisténi a navaznosti
dila zohlednujici napf. skute€nosti, Zze komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila Ize po predchozi
dohodé s Objednatelem vyuzit jako doCasné skladky materialu, nebo prostor mista provadéni dila nelze bez
dalSiho opatieni a pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele vyuZit k umisténi socialniho a hygienického
zafizeni Zhotovitele.

1.3.14. Zhotovitel na své naklady zaijisti béhem provadeéni dila zfizeni pfipojky a rozvodu médii a jejich provoz
bude vyuzivat v souladu s jejich Ucelem jen pro své potfeby &i potfeby subjektd spolupodilejicich se
(poddodavatelé, spoleéni dodavatelé) na zhotoveni dila.
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1.3.15. Pro ucely téchto OP se pfisluSnou dokumentaci vefejné zakazky na stavebni prace, soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb a vykazem vymér dle vyhl. €. 169/2016 Sb., provadéjici § 92 odst. 1 ZZVZ, rozumi
dokumentace dle vyhl. €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kde jsou v § 1 - § 4 cit. vyhl. definovany pojmy
jako dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni, dale projektova dokumentace,
dokumentace pro provadéni stavby a dokumentace skute€ného provedeni stavby.

1.4. Neni-li ve Smlouvé a OP uvedeno jinak, neni Zhotovitel opravnén ani povinen provést jakoukoliv zménu

dila bez pisemné dohody s Objednatelem ve formé pisemného dodatku. Bliz§i podrobnosti a podminky pro
zmeénu dila jsou upraveny v €l. VIII téchto OP.

Il. Specifikace dila v zadavacich podminkach

2.1. Pfedmét dila bude vzdy jednoznac¢né a nezaménitelnym zpusobem definovan ve Smlouvé a blize
specifikovan odkazem na ZD, PD a VV, vypracovanych pfisluSnymi projektanty, ktefi budou jakozto odpovédné
osoby za zpracovani téchto materiald uvedeni v ZD.

2.2. Neni-li témito OP upraveno &i stanoveno jinak, ma se za to, Zze dokumenty pro podani nabidky byly
Zhotoviteli pfedany ¢&i jinak dany k dispozici v ramci pfislusného zadavaciho Fizeni jako podklad pro stanoveni
ceny dila, coz Zhotovitel podpisem Smlouvy stvrzuje.

2.3. Zhotovitel dila se zavazuje pfi realizaci vystavby dodrZovat obecné zasady pro zajiSténi bezpecnosti a
ochrany zdravi.

lll. Doba pInéni

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo fadné a vcas, nejpozdéji ve Ihaté uvedené ve Smlouve, které musi
odpovidat pozadavkim stanovenym v zadavaci dokumentaci.

3.2. Zhotovitel je povinen realizovat prace dle Casového planu (dale jen ,harmonogram®) realizace dila.
Zhotovitel se pfi realizaci dila zavazuje respektovat terminy dokonéeni jednotlivych Casti dila dle tohoto
Casoveého planu. Harmonogram realizace dila tvofi pfilohu smlouvy a je ¢lenén po tydnech, v€etné financniho
plnéni po mésicich a jsou v ném vyznaceny dil¢i terminy realizace dila, které jsou pro Zhotovitele zavazné. DilCi
terminy budou navrzeny a vyznaleny jako dulezité a rozhodujici terminy stavebni pfipravenosti a dil¢iho
dokonéovani praci tak, aby jejich priibézné plnéni bylo zarukou fadného pribéhu stavby. Harmonogram
realizace dila mize zpracovat Zhotovitel ve vlastni formé tabulky a grafu tak, aby byl pfehledny, prikazny a
mohl slouzit Objednateli k prdbézné kontrole postupu, pfipadné feSeni problému pinéni apod. Zhotovitel se pfi
realizaci dila zavazuje respektovat dil€i terminy realizace dila a terminy dokon&eni jednotlivych €asti dila dle
tohoto harmonogramu.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnu od vzniklé zmény ¢asové a vécné aktualizovat harmonogram
v pfipadé, Ze dojde k jeho zméné.

3.3. Provedenim dila se rozumi uplné dokonceni pfedmétu dila a soucasné Ffadné protokolarni prfedani dila
Objednateli zpusobem dle €l. XIIl. téchto OP. Dilo je provedeno, je-li dokonéeno a pfedano. Ma se za to, ze
neni-li ve Smlouveé ujednano jinak, pak dilo bude provedeno jako celek.

3.4. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokon&enim a protokolarnim pfedanim pfedmétu
dila Objednateli. Dilo se povazuje za fadné dokoncené, bude-li predvedena jeho zpusobilost slouzit
sjednanému ucelu. BlizSi podrobnosti pfedani a pfevzeti dila upravuje €l. Xlll téchto OP. Objednatel nema
pravo odmitnout pfevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplsobem neomezuji, pokud budou k ni ze
strany Zhotovitele poskytnuta dalSi plnéni dle téchto OP, zejména bude-li dodana dokumentace a dal3i doklady
vyzadované témito OP.

3.5. Objednatel ve vztahu k pozadovanému plnéni pfedmétu vefejné zakazky uvedenému v podminkach
zadavaciho fizeni nepfipousti prekroéeni doby plnéni potifebné pro realizaci dila, vyjma nize uvedenych
pripadd. Zhotovitel je vSak povinen pfi realizaci dila a vynaloZeni odborné péce dle § 2594 nebo § 2627 OZ
upozornit Objednatele bez zbyte€ného odkladu na nevhodnou povahu pfikazu (pokynt uvedenych v
zadavacich podminkach nebo zadavaci dokumentaci), ktery mu Objednatel dal, nebo zjisti-li skryté pfekazky
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tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno. Objednatel je povinen na zakladé upozornéni Zhotovitele ve
smyslu vySe uvedenych ustanoveni OZ poskytnout soucinnost pfi feSeni situace, vyplyvajici ze zjisténi téchto
nevhodnych pfikaz( nebo skrytych prekazek.

3.6. Pokud Zhotovitel nedodrzi postup dle § 2594 nebo § 2627 OZ, {j. pfi realizaci dila bez zbyte¢ného odkladu
neupozorni Objednatele na nevhodnou povahu pfikazu (pokynd) danych mu Objednatelem k provedeni dila
nebo na skryté pfekazky branici fadnému provedeni dila v dohodnutém terminu, pak Objednatel neni povinen
akceptovat prodlouzeni terminu spinéni dila a bude pozadovat po Zhotoviteli Ghradu smluvni pokuty za prodleni
s realizaci dila. Timto ujednanim neni dotéeno pravo Objednatele na sankce dle Smlouvy o dilo a nahradu
Skody, popfipadé na Uhradu dal§ich nutnych nakladd na strané Objednatele, vzniklych v souvislosti s prodlenim
dila.

3.7. Pokud Zhotovitel dodrzi postup dle § 2594 nebo § 2627 OZ, tedy pfi realizaci dila bez zbyteéného odkladu
upozorni Objednatele na nevhodnou povahu pfikazu (pokynu), anebo na skryté prekazky, pak je Objednatel na
zakladé téchto upozornéni Zhotovitelem povinen bez zbyteéného odkladu reagovat postupem dle § 2594 odst.
2 0OZ, tj. pisemné Zhotoviteli uvede, Ze bud dale trva na realizaci dila v pivodnim zadani, nebo svij puvodni
nevhodny pfikaz (pokyn) zméni, aby Zhotovitel mohl dale realizovat dilo dle novych pokynd Objednatele.

3.8. Vpfipadé nesplnéni sjednané doby pInéni prokazatelné pouze v dusledku mimoradnych,
nepredvidatelnych a nepfekonatelnych prekazek, vzniklych nezavisle na vuli Zhotovitele dle § 2913 odst. 2 OZ,
neni Zhotovitel povinen platit sjednanou smluvni pokutu dle téchto OP nebo Smlouvy.

3.9. V pfipadé, Ze v prubéhu realizace dila dojde k prodleni s plnénim z dlvodd vy$Si moci nebo jinych

neoCekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékteré ze smluvnich stran, zavazuji se smluvni strany
dohodnout prodlouzeni doby pInéni Umérné trvani okolnosti branicich dodrzeni plvodniho terminu.

IV. Misto provadéni dila

4.1. Mistem provadéni dila je misto blize uvedené ve Smlouvé.

V. Cena dila, fakturaéni a platebni podminky

5.1. Celkova cena dila bude Zhotovitelem stanovena ve vysi a v €lenéni uvedeném v Zadavaci dokumentaci a
nabidce vybraného dodavatele. Podrobnou kalkulaci ceny dila v&etné jednotkovych cen Zhotovitel uvede
v ocenéném soupise stavebnich praci, dodavek a sluzeb s VV, ktery tvofi pfilohu Smlouvy. Celkova cena bude
v navrhu Smlouvy uvedena v ¢lenéni:

Cena dila celkem bez DPH .iiiiiiiiiiieiieenes Ké
DPH ... % eeieeieeiieieineennens Ké
Cena dilacelkem vé. DPH  .iiiiiiiiiiieveeees Ké

5.2. Zhotovitelem navrzena cena dila je uplna, kone€na a neprekrocitelna a obsahuje veSkeré polozky
vyplyvajici ze ZD, PD a ocenéného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s VV. Ceny uvedené
Zhotovitelem v ocenéném soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb obsahuji veSkeré naklady souvisejici se
zhotovenim dila, vedlejSi a ostatni naklady a pfipadné dalSi naklady souvisejici s plnénim dle uzaviené
Smiouvy.

Zhotovitel mize v zajmu piedchazeni nesrovnalosti z hlediska hodnoceni uplnosti ceny dila ve vztahu
k jeji nejvysSi pFipustné vysi, v pfipadé jakychkoliv zjisténych nesrovnalosti z hlediska druhu, jakosti a mnozstvi
pozadovanych praci, dodavek a sluzeb potfebnych ke zhotoveni dila a dalSich nakladd nutnych k provedeni
dila, av8ak nezahrnutych do soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb dle VV, tuto skutecnost uvést pied
podanim nabidky vramci komunikace se zadavatelem dle § 98 odst. 3 ZZVZ (vysvétleni zadavaci
dokumentace). Pokud dodavatel této moznosti nevyuzije a ani jinym zplsobem nedojde ze strany zadavatele
v dobé pfed podanim nabidek k napravé vzniklé situace, pak dodavatel tyto zjisténé nesrovnalosti nebude
uvadét v navrhu Smilouvy o dilo ve své nabidce a tyto dalSi nezbytné nutné naklady k provedeni dila nezahrne
do celkové nabidkové ceny.

Pokud takova skute¢nost na strané dodavatele nastane az po uzavieni Smlouvy, nejpozdéji vSak do
okamziku pfedani a prevzeti dila, pak je Zhotovitel z hlediska poskytnuté soucinnosti povinen vici Objednateli
dila, neni-li s pfihlédnutim k odbornym znalostem Zhotovitele v €él. VI OP stanoveno jinak, postupovat
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zplsobem uvedenym v § 2594 a § 2627 OZ, tj. upozorni Objednatele na jakékoliv zjisténé nesrovnalosti
Z hlediska druhu, jakosti a mnozstvi pozadovanych praci, dodavek a sluzeb potfebnych ke zhotoveni dila
a dalSich nakladd nutnych k provedeni dila, které nebyly zahrnuty do PD, technické specifikace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb, tuto skute¢nost uvede do samostatného zapisu, popf. stavebniho deniku
a takovy postup Zhotovitele bude po vyhodnoceni Objednatelem a naslednou realizaci dle ZZVZ podkladem pro
zménu Ci doplnéni Smlouvy.

5.3. Jednotkové ceny uvedené v ocenéném VV, jsou zavazné po celou dobu pIlnéni Smlouvy. Ocenény VV
slouzi k prokazovani finan&niho objemu Zhotovitelem provedenych praci, jako podklad pro mési¢ni fakturaci
a dale pro ocenéni pfipadnych dodateénych stavebnich praci (vicepraci, popf. také ménépraci) ve formé
nepodstatné zmeény zavazku dle § 222 odst. 4, 5, 6, 9 ZZVZ a dodateénych zmén stavebnich praci
realizovanych postupem dle § 222 odst. 3 a 7 ZZVZ (zadména polozek a stavebnich praci — viz €l. VIII bod
8.18. odst. 8.18.1. pism. c) téchto OP).

Zhotovitel nema pravo domahat se zvySeni sjednané ceny z divodl chyb nebo nedostatkd v ocenéném
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, pokud jsou tyto chyby dlisledkem nepfesného nebo neulplného
ocenéni tohoto soupisu ze strany Zhotovitele.

Technické &i materialové rozdily které navrhne néktery z u€astnikl Smlouvy, oproti PD pro provedeni
stavby napf. pfi pouziti obdobnych - srovnatelnych materiald a technologii, které nezméni cenu za dilo a
nezhorsi technické parametry dila ve srovnani se ZD a PD pro provedeni stavby, budou popsany ve
zménovém listu.

Zménovy list, jehoz navrh predklada ke schvaleni Objednateli Zhotovitel bude obsahovat zejména tyto
udaje:
a) Cislo a datum zménového listu,
b) Technicky popis pfedmétu zmény,
c) Cislo a popis polozky dle piivodniho polozkového rozpo&tu (ocenéného vykazu vymér),
d) Navrh nového popisu v poloZzkovém rozpoctu se zachovanim puvodniho pofadového &isla,
e) Prohlaseni Zhotovitele dila, Zze technicka zména neméni cenu za dilo,
f)  Prohlaseni autora realizacni dokumentace stavby, ze zména feSeni nezhorSuje technické parametry ve
srovnani se zadavaci dokumentaci,
g) Schvaleni zmény autorskym dozorem (dale jen ,AD),
h) Stanovisko technického dozoru stavebnika (déale jen ,TDS).

Takto specifikovana technicka zména bude uctovana v souladu s €l. V bod. 5.7. a nasl. téchto OP
s tim, Ze plvodni popis polozky bude v soupise provedenych praci nahrazen popisem dle zménového listu.
Technickou zménu je Zhotovitel stavby povinen zaznamenat do dokumentace skute€ného provedeni stavby.

5.4. Cena za zhotoveni dila je stanovena jako maximalné pfipustna dle cenové nabidky Zhotovitele v ramci
prislusného zadavaciho fizeni a nesmi byt zvySena bez pisemného souhlasu Objednatele formou dodatku ke
Smlouvé, ktery bude uzavien jen na zakladé provedeni pfislusného bezprostfedné pfedchazejiciho zadavaciho
fizeni nebo poptavkového vybérového fizeni v ramci vefejné zakazky malého rozsahu souvisejici se zménou.
Zadny zapis do stavebniho deniku &i jiny zapis napF. z kontrolniho dne neni zpGsobily zvysit cenu dila.

5.5. Objednatelem nebudou na cenu za zhotoveni dila poskytovana jakakoli plnéni pfed zahajenim provadéni
dila. Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel bude v priibéhu provadéni dila vystavovat a Objednateli pfedavat
mésicni danovy doklad, pokud nebude ve Smlouvé o dilo sjednano jinak, (dale jen ,faktura®) za dil¢i pInéni dle
soupisu skute€né provedenych praci schvalenych Objednatelem a TDS. Zhotovitelem vystavené faktury na dil&i
plnéni budou zahrnovat i pfisluSnou ¢ast dané z pfidané hodnoty. Obé smluvni strany se vzajemné dohodly, ze
Zhotovitelem budou pfi dodrzeni €asového harmonogramu provadéni dila vystavovany faktury na dil¢i pInéni
vzdy jedenkrat za uplynuly kalendafni mésic pocitany ode dne pfedani stavenisté. Ve Faktufe bude uveden
nazev celé stavby a jeji soucasti bude i pfiloha s odsouhlasenymi soupisy skute¢né provedenych praci
v bézném meésici.

Platba bude probihat az do vyse 80 % (slovy: osmdesati procent) celkové ceny dila véetné DPH uvedené ve
Smlouveé o dilo, a v souladu s odst. 8.19. téchto OP.

Zhotovitel pfed fakturaci pfedloZi soupis provedenych praci v elektronické formé ve formatu *.xIs(x) a ve
formatu *XC4 k odsouhlaseni. Soupis bude obsahovat polozkovy rozpoCet dodaného materidlu a provedenych
praci za konkrétni obdobi. PoloZkovy rozpoCet musi obsahovat v8echny fadky, které obsahuje celkovy
rozpoCet. U polozZek, které v daném obdobi nebudou dodany, bude uvedena nula.
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Dil¢i faktury i koneéna faktura budou vyhotoveny a dorueny na adresu objednatele ve dvojim vyhotoveni.
Dolozeny budou zjiStovacim protokolem a soupisem provedenych praci potvrzenym TDS a odsouhlasenym
zastupcem objednatele ve vécech technickych.

5.6. Zhotovitel souhlasi s pozastavkou uhrady ceny dila (tzv. zadrzné) ve vysi sjednané v téchto OP s tim,
Ze tato pozastavena Castka bude Objednatelem uhrazena po odstranéni zjisténych vad. V kone¢né fakture
budou zu¢tovany veskeré event. slevy poskytnuté Zhotovitelem.

5.7. Splatnost faktur je 30 kalendarnich dni ode dne doruceni faktury Objednateli. Objednatel spini svuj
penézity zavazek fadné a v€as odepsanim pfislusné ¢astky odpovidajici vysi splatné faktury ze svého uctu u
penézniho Ustavu. Pfi nedodrzeni této splatnosti je Zhotovitel opravnén vyuctovat Objednateli urok z prodleni
dle platnych pravnich predpist. Objednatel vSak neni v prodleni s Uhradou splatné faktury, paklize prodleni
proveditelné platby zavinil penézni Ustav Objednatele nebo Zhotovitele.

5.8. Darovy doklad bude obsahovat pojmové nalezitosti dafiového dokladu stanovené pfislusnym zakonem o
dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist, zakonem o Uéetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpis(.
V pfipadé, Ze danovy doklad nebude obsahovat spravné udaje i bude neuplny, je Objednatel opravnén darovy
doklad vratit ve Ihaté do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit novy dafiovy doklad.
V takovém pfipadé zacne, pocinaje dnem doru€eni nové opraveného danového dokladu Objednateli, plynout
nova Ihita splatnosti.

5.9. Faktura musi obsahovat déle tyto nalezitosti, jinak je neuplna:
a) oznaceni faktury

b) sidlo, ICO, DIC, bankovni spojeni Objednatele a Zhotovitele

c) predmét plnéni a den splnéni

d) cenu dila a ¢astku k fakturaci

e) Objednatelem a TDS schvaleny soupis skuteéné provedenych praci

f) datum odeslani a datum splatnosti platebniho dokladu

g) nalezitosti dle zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni
h) podpis opravnéného zastupce Zhotovitele

S vystavenim faktury Zhotovitel pfedlozi Objednateli ocenény soupis fakturovanych skuteéné
provedenych praci, dodavek a sluzeb. Jednotlivé ocenéné soupisy skute€né provedenych praci, dodavek a
sluzeb budou obsahovat vSechny prace, dodavky a sluzby, které byly Zhotovitelem skute¢né provedeny a
nebyly zahrnuty v nékterém pfedchazejicim ocenéném soupisu skute¢né provedenych praci, dodavek a sluzeb,
schvaleném Objednatelem. Bez tohoto soupisu nebudou darfiové doklady Objednatelem akceptovany a
Objednatel je opravnén vratit dafiovy doklad Zhotoviteli k doplnéni. V takovém pfipadé zacne plynout nova lhita
splatnosti, a to poc¢inaje dnem doruceni doplnéného darnového dokladu.

Objednatel je opravnén zadrzet uhradu kterékoliv platby v pribéhu pinéni Smilouvy, jestlize Zhotovitel
neplni kterykoliv termin uvedeny ve Smlouvé nebo v harmonogramu nebo jakoukoliv povinnost stanovenou ve
Smlouvé. Objednatel ma pravo podminit uhradu dafiového dokladu odstranénim vad dosavadniho plnéni.
Podminky uhrady muze Objednatel uplatnit jak pfed vystavenim dafového dokladu, tak poté.

5.10. Objednatel je opravnén zapodist smluvni pokutu, zakonny urok z prodleni a ndhradu 8kody, na kterou mu
vznikne narok, oproti naroku Zhotovitele na zaplaceni ceny dila. Objednatel je opravnén zadrzet Uhradu
kterékoliv platby v prib&hu plnéni Smlouvy, jestlize Zhotovitel neplini kterykoliv termin stanoveny ve Smlouvé.

5.11. Objednatel dila, jakoZto zadavatel dila, stanovuje tyto nasledujici objektivni podminky pro prekroéeni
nabidkové ceny:

5.11.1. Pfi zméné sazby DPH o pfisluSnou zménu vySe sazby DPH. O této skuteCnosti neni nutné uzavirat
dodatek k této Smlouvé.

5.11.2. P¥i spInéni podminek dle téchto OP a ZZVZ v ramci nepodstatné zmény zavazku dle § 222 odst. 3 az
7a922ZVvVZ (¢l.V bod 5.3. OP)

5.11.3. V ramci realizace dila po uplynuti doby 15 mésicl ode dne podani nabidky v pfislu§ném zadavacim
fizeni dle miry inflace vyplyvajici z indexu spotfebitelskych cen za pfedchozi kalendarni rok zvefejnéné CSU.
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5.11.4. Uhrada za pInéni dle této Smlouvy bude realizovana bezhotovostnim pfevodem na udet Zhotovitele,
ktery je spravcem dané (finanénim Ufadem) zvefejnén zplsobem umoznujicim dalkovy pfistup ve smyslu § 98
zakona €. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale jen ,zakon o DPH®).”

5.11.5. Pokud se po dobu uc€innosti této Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve smyslu § 106a
zdkona o DPH, smluvni strany se dohodly, Ze Objednatel uhradi DPH za zdanitelné plnéni pfimo pfisluSnému
spravci dané. Objednatelem takto provedena uhrada je povazovana za uhrazeni pfislusné ¢asti smluvni ceny
rovnajici se vysi DPH fakturované Zhotovitelem.

5.11.6. Ustanoveni odst. 5.11.4 a 5.11.5. téchto OP nebudou pouzita v pfipadég, Zze Zhotovitel neni platce DPH
nebo v pfipadech, kdy se uplatni pfenesena darnova povinnost dle § 92a a nasl. zakona o DPH.

5.12. V pfipadé nedokonceni dila dle él. XV. bod 15.11. téchto OP ma& Objednatel pravo u doposud
neuhrazenych dafiovych dokladd provést jejich Uhradu az po vycisleni vzniklé Skody dle €l. XV. téchto OP a
provedeni zapocteni vzajemnych splatnych pohledavek. Lhata splatnosti doru¢enych a doposud
neproplacenych faktur Objednatelem se v pfipadé nedokoncéeni dila Objednatelem stavi az do vyc€isleni vySe
Skody dle €l. XV. téchto OP a poc¢ina bézet opét az po provedeni pfipadného zapodéteni vzajemnych
pohledavek, pficemz bude hrazena pouze zbyla ¢ast pohledavky.

5.13. Pro pfipad nedostatku finanénich prostfedkd na strané Objednatele v pribé&hu provadéni dila, zejména v
pfipadé financovani dila zjinych zdroju, nez ze zdrojli Zadavatele, napf. nepfiznani dotace, je stanoven
nasledujici postup pro odklad platby.

Objednatel je povinen bez zbyteéného odkladu vznik takové situace oznamit Zhotoviteli. Ode dne, kdy
Zhotovitel toto oznameni obdrzi, prodluzuje se Ihuta splatnosti dafiovych doklad az na 150 kalendarnich dnu.
Po tuto dobu bude Zhotovitel pokra¢ovat v provadéni dila, pokud neobdrzi od Objednatele pokyn k preruseni
praci. Po uplynuti této doby, nebude-li dohodnuto jinak, je kterakoliv ze smluvnich stran opravnéna od Smlouvy
odstoupit. Z titulu nezaplaceni ¢astky Objednatelem v souladu s timto ustanovenim o sjednaném odkladu platby
nevznika Zhotoviteli narok na jakykoliv postup dle Smlouvy, ktery znamena sankci, narok na odSkodnéni nebo
jiny postih &i znevyhodnéni Objednatele.

5.14. Neni-li t¢mito OP upraveno ¢&i stanoveno jinak, ma se za to, Ze v pfipadé financovani dila z jinych zdroju,
nez ze zdrojl Zadavatele, napf. dotace, ma Objednatel pravo zadrzet Uhradu platby pfi zjisténi nedostatk nebo
nekompletnich doklad(l v ramci kontrol fakturace, z davodu kterych doSlo k pozastaveni financovani projektu.
Po takovou dobu se prerusuje béh doby (Ih(ity) splatnosti faktury, jejiz thrada byla zadrzena.

VI. Podklady, pokyny a véci predané Objednatelem

6.1. Zhotovitel je povinen pfed podpisem Smlouvy fadné prekontrolovat vSechny v ramci zadavaciho fizeni
predané materialy, podklady, PD, soupisy stavebnich praci, dodavek a sluzeb s VV a fadné si provéfit mistni
podminky na stavbé Ci stavenisti s tim, ze vSechny nejasné podminky pro realizaci plnéni pfedmétu dila si
Zhotovitel vyjasni v ramci prohlidky budouciho mista plnéni s opravnénymi zastupci Objednatele. Objednatel
pfeda Zhotoviteli v ramci pfedavani stavebni dokumentace platné stavebni povoleni, pokud je charakterem
stavby vyzadovano.

Ma se za to, Ze se Zhotovitel pIné seznamil s rozsahem a povahou dila a s mistem provadéni dila, ze
jsou mu znamy vedkeré technické kvalitativni a jiné podminky provadéni dila, a Ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro fadné provedeni dila nezbytné.

6.2. Ma se za to, ze si Zhotovitel provéril podklady a prikazy, kieré obdrzel od Objednatele do uzavreni
Smlouvy, Ze je shledal vhodnymi, Ze sjednané podminky pro provadéni dila v€etné ceny a doby provedeni
zohledhuji vSechny vySe uvedené podminky a okolnosti jakoz i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborné
zpusobily k provedeni dila mél nebo mohl pfedvidat pfesto, Ze nebyly v dobé& uzavieni Smlouvy zfejmé, a to i
presto, ze nebyly obsazeny v podkladech po uzavieni Smlouvy nebo z nich nevyplyvaly.

Ma se za to, Ze Zhotovitel na zakladé shora uvedeného s pouzitim vSech svych znalosti, zkuSenosti,
podkladl a pfikazl splni zavazek zalozeny Smilouvou v€as a fadné, za sjednanou cenu, aniz by podmirnoval
splnéni zavazku poskytnutim jiné, nez dohodnuté soucinnosti dle téchto OP. Jestlize se pozdéji v priibéhu
provadéni dila bude Zhotovitel dovolavat nevhodnosti pfikazii nebo nevhodnou povahu véci pfedanych
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Objednatelem nebo skrytych prekazek branicich Zhotoviteli v fadném provedeni dila, ma se pro tento pfipad
za to, Ze je Zhotovitel povinen Objednateli prokazat, Zze tuto nevhodnost pfikazi a povahu véci, popf.
skrytych prekazek, nemohl zjistit ani pfi vynalozeni odborné pécée v dobé pired uzavienim Smlouvy.

V opacném pfipadé vSak neni dotéeno pravo Zhotovitele postupovat dle § 2594 a § 2627 OZ, paklize
zjisti nevhodnost pfikazti nebo nevhodnou povahu véci predanych Objednatelem k provedeni dila nebo
skrytych prekazek, branicich k provedeni dila.

6.3. Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit bez zbyte¢ného odkladu pisemné a rovnéz ve stavebnim
deniku Objednatele na nevhodnou povahu véci, kterou mu Objednatel k provedeni dila pfedal nebo pfikazu,
ktery mu Objednatel dal. Pfekazi—li nevhodna véc nebo pfikaz v fadném provadéni dila Zhotovitel je
v nezbytném rozsahu prerusi az do vymény véci nebo zmény pfikazu. Lhata stanovena pro dokonceni dila se
prodluzuje o dobu preruSenim vyvolanou a Zhotovitel se v této dobé bud dohodne s Objednatelem ohledné
opravnénych pozadavk( Zhotovitele na zmény dila formou dodatkd ke Smlouvé, nebo dilo bude provedeno dle
nevhodnych pokynu Objednatele na jeho plnou pravni odpovédnost. Stejnym zplsobem je povinen Zhotovitel
smluvné zavazat tfeti osoby (poddodavatele), které v souladu se Smlouvou se budou podilet na spinéni
zavazku Zhotovitele.

6.4. Trva-li Objednatel na provadéni dila s pouzitim pfedané véci nebo podle daného pfikazu, ma Zhotovitel
pravo pozadovat, aby tak Objednatel ucinil v pisemné formé. Stejny vySe popsany postup jako v pfipadé § 2594
OZ zvoli Zhotovitel a Objednatel analogicky také v pfipadé, vzniku a zjisténi skryté pfekazky dle § 2627 OZ.

6.5. Objednatel nese odpovédnost za spravnost a uplnost zadavacich podminek, tj. ZD, PD, soupis
stavebnich praci dodavek a sluzeb s VV a dalSi dokumentace souvisejici s realizaci dila. Zhotovitel je vSak
povinen v zajmu poskytnuti nezbytné nutné odborné soucinnosti a pfedchazeni naslednym jeho pozadavkim
na realizaci (tzv. ,vicepraci“ nebo ,ménépraci®), aby si tyto dokumenty, pfed podanim nabidky a uzavienim
Smlouvy a nasledné po zapoceti praci v pribéhu vlastni realizace dila, s vynalozenim odborné péce
zkontroloval z hlediska jejich spravnosti a uplnosti a v kterékoliv dobé upozornil Objednatele na zjisténé
nedostatky Ci jakékoliv vzadjemné obsahové nejasnosti €i nesrovnalosti uvedené v téchto dokumentech.

Pokud Zhotovitel pfi vynalozeni odborné péfe na zjiSténé nejasnosti, nesrovnalosti a nedostatky
v dokumentech pro zhotoveni dila Objednatele pfed podanim nabidky, uzavienim Smlouvy, nebo zapocetim
praci souvisejicich s témito zjisténymi nedostatky v€as vySe popsanym postupem neupozorni, pak Zhotovitel
nemuze po Objednateli pozadovat uhradu realizovanych tzv. vicepraci, nezahrnutych do vySe uvedenych
dokumentl. Objednatel je vSak povinen po zjisténi a oznameni relevantnich pfipominek Zhotovitele tyto
pfipadné zjisténé nesrovnalosti odstranit &i jinak upravit tak, aby tyto dokumenty byly obsahové vzajemné
v souladu.

6.6. Pro ucely téchto OP se PD rozumi takova dokumentace, ktera urluje dilo z hlediska technickych,
ekonomickych a architektonickych podrobnosti, které jednoznacné vymezuji pfedmét pInéni vefejné zakazky,
jeho hmotové, materialové, stavebné-technické, technologické, dispozi¢ni a provozni vlastnosti a jakost a PD je
spolecné s technickou specifikaci a uzivatelskymi standardy dila (stavby) podkladem pro vyhotoveni soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb vcetné VV. PD je soucasti zadavacich podminek na relevantni vefejnou
zakazku.

6.7. Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné VV stanovi v pfimé navaznosti na PD pro provadéni
stavby podrobny popis vSech stavebnich praci, dodavek &i sluZzeb nezbytnych k uplné realizaci pfedmétu
vefejné zakazky, pfipadné i popis dalSich praci, dodavek a sluZzeb nezbytnych k pInéni poZadavku zadavatele.
Vykazem vymér se pak rozumi vymezeni mnoZstvi stavebnich praci, konstrukci, dodavek nebo sluzeb
s uvedenim postupu vypoctu celkového mnozstvi polozek soupisu praci.

6.8. Pfedchozi postup Zhotovitele dle €l. VI bod 6.3. téchto OP v souladu s dikci § 2594 a § 2627 OZ je
z&kladni podminkou pro postup Objednatele dle €l. VIl body 8.18.1., 8.18.2. a 8.18.3. téchto OP.

VIl. Souc¢innost smluvnich stran

7.1. Neni-li t&émito OP upraveno &i stanoveno jinak, ma se za to, Ze smluvni strany jsou povinny vyvijet veSkeré
usili k vytvofeni potfebnych podminek pro realizaci uzaviené Smlouvy a pfedmétu dila, které vyplyvaji z jejich
smluvniho postaveni. To plati i v pfipadech, kde to neni vyslovné uloZeno v jednotlivych ustanovenich téchto
OP nebo Smlouvy. Pfedev&im jsou smluvni strany povinny vyvinout souginnost v rdmci Smlouvou upravenych
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postupul a vyvinout potfebné Usili, které Ize na nich v souladu s pravidly poctivého obchodniho styku pozadovat
k fadnému splnéni jejich smluvnich povinnosti. To se tyka i pfipravenosti k poskytovani konzultaci vzajemné
smluvnimi stranami k tomu, aby pro &innost obou smluvnich stran byly k dispozici v€asné, uplné a pravdivé
informace.

7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy okolnosti, které ji brani, aby dostala svym smluvnim
povinnostem, sdéli to neprodlené pisemné druhé smluvni strané. Smluvni strany se zavazuji neprodlené
odstranit v rdmci svych moznosti vSdechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani splnéni jejich
smluvnich povinnosti. Pokud k odstranéni téchto okolnosti nedojde, je druha smluvni strana opravnéna
pozadovat splnéni povinnosti v nahradnim terminu, ktery stanovi s pfihlédnutim k povaze zalezitosti.

7.3. Zhotovitel je povinen na zakladé skutecnosti zjiSténych v pribéhu plnéni Smlouvy navrhovat a provadét
opatfeni smérujici k dodrzeni podminek stanovenych témito OP, Smlouvou a jejimi pfilohami, pro naplfiovani
predmétu Smlouvy a k ochrané Objednatele pfed Skodami, ztratami a zbyteénymi vydaji, a poskytovat
Objednateli, jeho TDS a AD a jinym osobam zic¢astnénym na realizaci dila veSkeré potfebné podklady,
konzultace, pomoc a jinou soucinnost. Ujednanim v €l. VIl body 7.2. s 7.3. téchto OP nejsou doteny povinnosti
Zhotovitele dila vyplyvajici z dikce § 2594 a § 2627 OZ.

7.4. Tvori-li dilo sjednané ve Smlouvé soucast plnéni Objednatele vici tfeti osobé, je Zhotovitel povinen
poskytnout potfebnou soucinnost pfi koordinaci tohoto plnéni, zejména respektovat celkovy postup praci a
vyvinout potfebné usili k dodrzeni Ihdt téchto praci, i kdyz jej k tomu jinak tyto OP nebo Smlouva nezavazuje. Je
povinen poskytnout Objednateli, pfipadné tfeti osobé, potfebné informace a podle potfeby Objednatele se
zucastnit koordinacnich jednani.

7.5. V ramci sou€innosti smluvnich stran pfi realizaci pfedmétu dila si smluvni strany sjednaly nasledujici
podminky a lhaty:

7.5.1. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS k provéfeni praci a dodavek, které v dalSim pracovnim postupu budou
zakryty nebo se stanou nepristupnymi. Vyzva musi byt pisemna a musi byt doru¢ena nejméné 5 pracovnich
dnd pfedem. V pfipadé, Ze TDS kontrolu provedenych &asti dila neprovede, ma se za to, Ze se zakrytim
souhlasi a Zhotovitel uvede tuto skute¢nost do stavebniho deniku. Pro uc¢ely téchto OP a uzaviené Smlouvy se
za pracovni dny povazuji pondéli az patek s pracovni dobou od 08:00 do 15:00 hodin. Je-li na stavenisti
pfitomen TDS, Ize tuto vyzvu zapsat ve stejné [h(ité do stavebniho deniku a tim se povazuje za doru¢enou ve
smyslu tohoto poZzadavku. Pfed zakrytim praci a dodavek je Zhotovitel povinen doloZit vysledky pfislusnych
zkouSek akreditované zkuSebny. Nesplni-li Zhotovitel povinnost informovat TDS o zakryvani €asti dila, je
povinen na svUj naklad a na zadost TDS odkryt prace, které byly zakryty, nebo které se staly nepfistupnymi.

7.5.2. Nedostavi-li se TDS ke kontrole, na kterou byl fadné a v€as pozvan, nebo ktera se méla konat dle
dohodnutého €asového rozvrhu, muize Zhotovitel pokraCovat v provadéni dila po pfedchozim pisemném
upozornéni TDS a dostateném a prikazném zdokumentovani kvality pfedmétnych praci Zhotovitelem. Je-li
vSak uc€ast na kontrole TDS znemoznéna jakoukoliv neodvratitelnou pfekazkou, mize TDS bez zbytecného
odkladu pozadovat provedeni dodatecné kontroly. Za této situace je vSak povinen nahradit Zhotoviteli naklady
zpusobené opozdénim kontroly.

7.5.3. Zhotovitel je povinen zabezpecit u€ast svych opravnénych pracovniki na provéfovani svych praci a
dodavek TDS a €init neprodlené opatieni k odstranéni vytknutych zavad.

7.5.4. Jestlize podle Smlouvy a podkladu pro provedeni dila ma byt fadné provedeni dila prokazano
provedenim dohodnutych zkouSek, povaZuje se provedeni dila za dokonené teprve, kdyz tyto zkoudky byly
uspésné provedeny a dolozeny. K Gcasti na nich je vzdy Zhotovitel povinen TDS fadné a v€as pozvat.
Pozvanka musi byt pisemna, a to vzdy zapisem zhotovitele ve stavebnim deniku, a musi byt TDS doru€ena
nejméné 5 pracovnich dnl pfedem (email, datova zprava). Neuc€ast TDS na zkouskach, k jejichz provedeni byl
TDS fadné a v€as pozvan, nebrani provedeni zkouSek. O opakovani zkousek plati obdobny postup jako dle
bodu 7.5.2. tohoto &lanku OP. Ugast na zkou$ce bude uvedena ve stavebnim deniku.

7.5.5. Zhotovitel je povinen se podrobit vSem kontrolam vedoucim ke zjiSténi jakosti provedenych praci i
vlastnosti material( na pfedmétu dila pouzitych, které navrhne Objednatel nebo TDS.

7.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, Stavebni denik. BlizSi
podrobnosti z hlediska soucinnosti smluvnich stran ve vztahu k vedeni stavebniho deniku a zaznam(
uvadénych v ném jsou uvedeny v €l. X téchto OP.
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7.7. Zhotovitel se zavazuje, Ze po vzniku nékteré z nize uvedenych skute¢nosti bude Objednatele bezodkladné
pisemné informovat:

7.7.1. Pokud bude zahajeno insolvencni Fizeni dle pfislusného zakona, jehoz pfedmétem bude upadek nebo
hrozici Upadek Zhotovitele. Totéz plati pro pfipad vstupu Zhotovitele do likvidace nebo pfi zméné v majetkové
struktufe Zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury, ktera predstavuje bézny obchodni styk. Totéz plati
v pfipadé rozhodnuti o zruSeni Zhotovitele nebo rozhodnuti o provedeni pfemény Zhotovitele, zejména fazi,
pfevodem jméni na spoleCnika ¢&i rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluznika &i provedeni jinych
organiza¢nich zmén.

7.7.2. Pokud nastane pfipad omezeni i ukonCeni vykonu Cinnosti Zhotovitele, ktera bezprostfedné souvisi
s pfedmétem dila.

7.7.3. Pokud nastane pfipad, ktery by mohl mit vliv na pfechod &i vypofadani zavazki Zhotovitele vugi
Objednateli vyplyvajicich z uzavifené Smlouvy &i s touto Smlouvou souvisejici.

7.8. Zhotovitel je povinen zajistit pisemné souhlasné vyjadieni Policie CR pred pokladkou vodorovného
dopravniho znaceni a osazenim svislého dopravniho znaceni v obvodu stavby v€etné vydani stanoveni.

7.9. V pfipadé poruseni kteréhokoliv povinnosti vyplyvajici z bodu 7.7. téchto OP, je Objednatel opravnén od
této Smlouvy bez dal$iho odstoupit.

Vill. Podminky a zplsob provadéni dila Zhotovitelem

8.1. Soucasti pfedmétu dila je i provedeni praci ve Smlouvé nespecifikovanych, které vSak jsou k fadnému
provedeni dila nezbytné, a o kterych Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem mél nebo mohl
védét. Provedeni téchto praci viak v zadném pfipadé nezvysuje Smlouvou sjednanou cenu dila. Zhotovitel
neni rovnéz opravnén bez souhlasu Objednatele disponovat s vécmi (zafizeni, demontovany material jako napf.
kovy, dvefe, okna, krytiny atd.) demontovanymi v souvislosti s provadénim dila a s témito vécmi nalozi dle
pokynu Objednatele.

Pro dilo pouzije Zhotovitel jen materialy a vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby po dobu
predpokladané existence dila byla, pfi bézné udrzbé, zaru€ena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita,
pozarni bezpefnost, hygienické poZadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpe€nost pfi uzivani,
ochrana proti hluku, uspora energie. Tyto materialy musi odpovidat technickym specifikacim uvedenym v PD.
Na Zadost Objednatele je Zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorcich.

PFi realizaci dila budou pouZity pouze vyrobky, technologie a materidly, které splfiuji technické
pozadavky dle zvlastnich predpisu.

Nejméné 5 kalendainich dnd pfed zahajenim jednotlivych praci zhotovitel zpracuje a predlozi
objednateli technologické postupy provadénych praci. Kvalita dila, tj. Zhotovitelem uskute¢néného plnéni musi
odpovidat veskerym pozadavkdm uvedenym v normach vztahujicich se k predmétu pInéni, zejména pak v CSN,
CSN EN, TP (technické podminky staveb), ptislusnych kapitolach TKP (technické kvalitativni podminky staveb)
pozemnich komunikaci schvalené Ministerstvem dopravy (dale jen ,MD®) anebo pozadavkium sjednanym ve
Smlouvé. Zhotovitel je povinen dodrzet pfi provadéni dila veSkeré platné pravni pfedpisy, jakoz i vSechny
podminky uréené témito OP a Smlouvou. Dilo bude provedeno v souladu s pfisluSnymi pravnimi pfedpisy.
Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila a na které se vztahuje pfislusny
zdkon o technickych poZadavcich na vyrobky, bude Objednateli, nebo jim uréené osobé&, nebo k tomu
prislusnému organu, predlozeno Zhotovitelem prohlaseni o shodé. Pripadné spory o kvalitu dila se budou
fidit ustanovenim dle TKP kap. 1 MD CR.

Prace, dodavky a sluzby budou provedeny v souladu s ¢&eskymi hygienickymi, protipozarnimi,
bezpecnostnimi pfedpisy a dalSimi souvisejicimi predpisy. Pfi aplikaci materiald &i instalaci zafizeni bude
Zhotovitel postupovat vzdy v souladu s technickymi pokyny a specifikacemi vyrobcl danych materiald a
zafizeni.

8.2. Neni-li ttmito OP upraveno &i stanoveno jinak, ma se za to, ze Zhotovitel zajiStuje provedeni dila svymi
pracovniky nebo pracovniky tretich osob v ramci spoleéné nabidky nebo v ramci ¢innosti poddodavatele.
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Zhotovitel nese plnou odpovédnost za neplnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy. Vybrané Cinnosti ve
vystavbé bude Zhotovitel vykonavat osobami, které jsou k tomu opravnény, maiji prikaz zvlastni zpusobilosti,
popf. jsou k témto €innostem autorizovany dle zvlastniho pfedpisu, anebo tyto autorizované osoby vykonavaji
dohled nad jinymi osobami, které tyto €innosti vykonavaiji.

Plni-li Zhotovitel ¢ast svych povinnosti podle smlouvy prostfednictvim tfetich osob, je povinen tyto treti
osoby zavazat a poZadovat zaruky pInéni tak, aby nebylo ohrozeno plnéni jeho zavazkid ze Smlouvy vUgi
Objednateli v€etné zavazk( k nahradé skody a placeni majetkovych sankci.

PIni-li Zhotovitel ¢ast svych povinnosti podle smlouvy pomoci poddodavatele / tfetich osob, je povinen
plnit Fadné, v€as a uplné veskeré své zavazky vuci vSem témto poddodavatellm / tfetim osobam, jejichz
prostfednictvim dilo realizuje.

8.3. Podminky pro zménu poddodavatele Zadavatel stanovuje tak, ze Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo
prevazné vlastnimi kapacitami, pficemz prostfednictvim poddodavatele muze plnit pouze takové ¢asti dila, které
jsou uvedeny v nabidce Zhotovitele v ramci Seznamu poddodavateld.

Zménu poddodavatele je Zhotovitel opravnén provést pouze se souhlasem Objednatele. Zhotovitel je
povinen jakoukoliv zménu na pozici poddodavatele pfedem pisemné oznamit Objednateli s tim, Ze tento
poddodavatel splfiuje dle ZZVZ vSechny kvalifikani pfedpoklady, vrozsahu vjakém tyto kvalifikani
predpoklady splfioval poddodavatel, jeZ byl timto poddodavatelem nahrazen. Objednatel je povinen se ve Ih{té
7 pracovnich dnG ode dne doruceni pisemného oznameni vyjadfit, zda zménu poddodavatele povoluje Ci
nikoliv. Nevyjadri-li se Objednatel ve stanovené lhaté, povazuje se zména na pozici poddodavatele ze strany
Objednatele za povolenou.

Dojde-li v pribéhu realizace dila na strané poddodavatele ke zméné kvalifikaénich pfedpokladd, je
poddodavatel povinen tuto skute¢nost oznamit do 5 pracovnich dni ode dne kdy se o takové skutecnosti
dovédél Zhotoviteli, ktery je sou€asné povinen tuto skute€nost oznamit Objednateli ihned poté, kdy se o této
skute¢nosti dovédél od poddodavatele. Poddodavatel je pak povinen nasledné ve |haté 7 pracovnich dnu ode
dne oznameni této skute€nosti Zhotoviteli a prostfednictvim néj i Objednateli prokazat pfedlozenim pfislusného
dokladu v originale nebo ufedné ovéfené kopii, spinéni do¢asné chybéjicich kvalifikacnich pfedpoklad.

8.4. V3echny Skody, které vzniknou pfi provadéni dila porusenim povinnosti na strané Zhotovitele tfetim, na dile
nezucastnénym osobam, pfipadné Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.

8.5. Zhotovitel je povinen organizovat a fidit Casovy postup svych praci, dodavek a sluzeb, koordinovat €innost
jednotlivych jak dodavateld v ramci spoleéné nabidky, tak i svych poddodavatell pfi pfipravé, realizaci a
dokonc€ovani dila v souladu se témito OP a Smlouvou. Zhotovitel je povinen provadét kontrolu €asového
postupu a kvality svych praci, dodavek a sluzeb.

8.6. Zhotovitel se zavazuje, Zze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila v co nejmensi mife omezovalo
uzivani mista provadéni dila vymezeného ve Smlouvé, dale aby neobtézovalo tfeti osoby, okolni a vefejné
prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru
pfiméfenou pomérdm, dale aby nemélo nepfiznivy vliv na Zivotni prostfedi, v€etné minimalizace negativnich
vlivll na okoli vystavby a aby bylo zabezpeceno pro ¢innost kazdé profese odbornym dozorem Zhotovitele, ktery
bude garantovat dodrzovani technologickych postupu.

Totéz plati pro praci tfetich osob vykonavajicich €innost v ramci spole¢né nabidky v ramci Smlouvy o
vzniku spolec¢nosti dle § 2716 OZ anebo v ramci prace vykonavané prostfednictvim poddodavatelt. Odbornou
uroven realizovaného dila jako celku zabezpedi Zhotovitel odpovédnou osobou — autorizovanou osobou dle
prislusnych predpist. Tato odpovédna osoba potvrdi stavebni denik pfed zahajenim praci na provedeni dila
otiskem svého autorizacniho razitka a pfipojenim vlastnorucniho podpisu. Zhotovitel zabezpeci, ze odborné
prace a &innosti, které nema zapsany ve svém Zivnostenském rejstfiku, provede poddodavatel s odpovidajicim
opravnénim k podnikani.

8.7. Zhotovitel je povinen provadét priibéznou kompletaci a provéfovani dokladd o dodavkach materiald,
konstrukci a technologii poZadovanych dle pfislusnych ustanoveni stavebniho zakona a jinych obecné
zavaznych pravnich pfedpist. Tyto dodavky musi splfiovat pozadavky dle pfislusného zakona o technickych
pozadavcich na vyrobky (prohlaSeni o shodé nebo certifikace) a musi mit doklad o vSech provedenych revizich,
zkouskach a mérfenich, dokladajicich kvalitu a zpUsobilost ¢asti stavby, konstrukci a technickych zafizeni a
kvalitu mikroklimatu z hlediska pozadavk( hygienickych, pozarni ochrany, bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
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praci, zivotniho prostfedi a z hledisek zajisténi pfistupnosti stavby pro osoby se sniZzenou schopnosti pohybu a
orientace. Potfebné doklady o tom pfedlozi Zhotovitel ke dni spinéni dila. VeSkera textova dokumentace, kterou
pfi plnéni Smlouvy pfedava ¢i pfedklada Zhotovitel Objednateli, musi byt pfedlozena v ceském jazyce.

8.8. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila priibézné provéfovat vhodnost a spravnost PD, podle které je dle
Smlouvy vymezen pfedmét a rozsah dila a podle které je povinen dilo zhotovit, zejména je pak Zhotovitel
povinen provéfovat, zda je tato PD v souladu s platnymi pfedpisy, vyhlaskami, nafizenimi, pravidly, regulacemi
a normami a to pfed zapocetim praci, vykonl a sluzeb na dile. Stejnym zplsobem je Zhotovitel povinen
smluvné zavazat tieti osoby (své dodavatele), které v souladu se Smlouvou pouzije ke splnéni svého zavazku.

8.9. PIni-li Zhotovitel €ast svych povinnosti podle téchto OP a Smlouvy prostfednictvim tfetich osob, je povinen
tyto tfeti osoby zavazat a pozadovat zaruky pInéni tak, aby nebylo ohrozeno plnéni jeho zavazkd ze Smlouvy
vuci Objednateli v€éetné zavazkd k nahradé Skody a placeni majetkovych sankci.

8.10. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré prace poddodavatell, popf. tfetich osob v ramci
spole¢né nabidky dle Smlouvy o vzniku spole¢nosti dle § 2716 OZ, pokud to vyplyva z ujednani mezi témito
osobami a nese za tyto osoby zaruku v plném rozsahu dle téchto OP, a to v€etné zaruky za nahradu Skody
zplsobené témito osobami a poddodavatelem treti osobé.

Zhotovitel zajisti, aby pfi realizaci dila nebyl v ramci smluvniho vztahu umoznén ob&anim z jinych
zemi, nez CR (dale jen ,cizinci‘), vykon nelegalni prace a zavazuje se dodrZovat pfislusné zakony upravujici
zaméstnanost, a to zejména, pokud fyzicka osoba-cizinec vykonava praci pro pravnickou nebo fyzickou osobu
bez platného povoleni k pobytu na tzemi Ceské republiky, je-li podle zvlastniho pravniho predpisu vyzadovano.

Zhotovitel se zavazuje plnéni vy$e uvedenych povinnosti vyZzadovat od svych poddodavatelt &i osob
realizujicich dilo v ramci spoleéné nabidky. Zhotovitel si je védom vSech pravnich a sankénich disledki,
paklize se jako pravnicka nebo podnikajici fyzicka osoba dopusti spravniho deliktu tim, Ze umozni vykon
nelegalni prace a ze za toto poruSeni bude ulozena pokuta podle pfislusného zakona a ulozena povinnost
zaplatit odménu takto zaméstnavané osobg.

8.11. Zhotovitel musi dbat na dodrzovani platnych predpist tykajicich se bezpecénosti prace a pozarni ochrany
jeho zaméstnanci na pfedaném stavenisti v celém rozsahu svého plnéni dle Smlouvy. Zhotovitel prohlasuje, ze
jeho zaméstnanci jsou proSkoleni v pfedpisech pro zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci a pozarni
ochrany a jsou pojisténi pro pfipad Urazu nebo umrti v dusledku pracovniho Urazu nebo nemoci z povolani.
Kontrolu dodrzovani BOZP a PO je opravnén provadét povérfeny pracovnik Objednatele a Zhotovitel je povinen
s povéfenym pracovnikem Objednatele spolupracovat a plnit jim uloZena opatfeni ve stanovenych terminech.

8.12. Pfestanou-li se v prdb&hu provadéni dila materialy a zafizeni uvedena v pfislusné ¢asti ZD, PD, popf.
jinych dokladech tvoficich sou¢ast zadavacich podminek vyrabét a bude potfeba je nahradit jinymi, nebo je-li ve
vyvoji novy material nebo zafizeni, jehoz pouziti nebylo mozno zaclenit do pfisluSné dokumentace a jeho
pouzivani bude technicky stejné, srovnatelné a vyhodné, navrhne Zhotovitel pisemné Objednateli jejich pouziti
pfi provadéni dila.

Pisemna dohoda o dodani nahradnich materiall a zafizeni musi byt smluvnimi stranami uzaviena
pfedem s tim, Ze zaroven uréi vliv takového postupu na cenu dila. Zhotovitel je povinen zabezpedit, aby
pouzitim nahradnich materiall nedoSlo ke snizeni jakosti a projektovanych vlastnosti dila. Pokud v dobé
realizace dila dojde ke zmé&nam ve vyrobé, které budou mit za nasledek zlepSeni uzitnych vlastnosti dodavek,
je dodavatel opravnén dodat modernizovanou formu pfedmétu pInéni pfi zachovani ostatnich podminek
stanovenych Smlouvou.

Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila zanést do PD skute€ného provedeni dila veSkeré
odchylky a Upravy od navrzeného technického feSeni dila, a to véetné geodetického zamérfeni, bude-li nutné jej
vyhotovit.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfi pfejimacim Fizeni pfedat Objednateli sjednany pocet vyhotoveni PD
se zakreslenim skuteéného provedeni dila v tisténé a elektronické podobé dle bodu 13.1.4. Digitalizovana
podoba dokumentace skuteéného provedeni dila bude Objednateli pfedana ve formatu ,dwg“ a ,pdf.

Zhotovitel je povinen po dobu provadéni dila az do jeho Fadného protokolarniho pfedani Objednateli
fadné pecovat o vySkové a smérové body a odpovida za jejich pfesnost a ochranu proti poSkozeni. Kone¢na
zaméfeni se Zhotovitel zavazuje pfedat Objednateli v digitalizované podob& a na nosi¢i dat DVD, flash a
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soucasné v listinné podobé jako soucast predavaciho protokolu.

8.13. V pfipadé rozporl podkladi vymezujicich obsah, rozsah a vlastnosti dila nebo okolnosti a zplsob jeho
provedeni, plati jako sjednana vlastnost ¢i okolnost pInéni dila ta, ktera byla sjednana, popf. rozhodnuta
pFislusnym spravnim &i soudnim organem, popf. stanovena jinym zpusobem v souladu se Smlouvou, OP, &i
pravnimi pfedpisy &i obchodnimi zvyklostmi jako posledni.

8.14. V pripadé ohrozeni splnéni zavazku provést dilo nebo jeho ¢ast z divodu, Ze Zhotovitel ani po
pfedchozim pisemném upozornéni a projednani neopatfil nebo nezajistil opatfeni véci k jeho provadéni
potfebnych, je Zhotovitel povinen postupovat podle pokynd Objednatele. Objednatel je rovnéz opravnén tyto
véci opatfit viastnim jménem. VesSkeré naklady s tim souvisejici, event. vznikla §koda, jdou k tizi Zhotovitele.

8.15. Pro zjednani napravy eventudlnich vad pInéni je Zhotovitel povinen ucinit bezodkladna opatfeni a
informovat o nich ihned Objednatele, jehoz pokyny k zahajeni praci a odstranéni téchto vad je povinen dodrzet.

8.16. Prerus$eni praci

8.16.1. Zhotovitel je povinen prerusit prace na zakladé rozhodnuti Objednatele a dale v pfipadé, ze zjisti pfi
provadéni dila skryté prekazky znemozriujici jeho provedeni dohodnutym zpUisobem. Kazdé preruseni praci

je Zhotovitel povinen bezodkladné pisemné Objednateli oznamit spolu se zpravou o jeho prfedpokladané délce,
jejich pficinach, trvani a navrhovanych opatfenich zabezpecujicich nejucelnéjsi a nejefektivnéjsi zptsob jejich
odstranéni. Do doby opétovného pokracovani v praci stfezi material, jakoz i pomucky potfebné k provedeni dila
i celé dilo. Zhotovitel je povinen vynalozit veSkeré usili, aby takovéto prekazky byly odstranény s co
nejefektivnéj§im vynalozenim nakladd. Bude-li pferuseni praci, popf. dodavek zpusobeno pfi¢inami na strané
Objednatele, dohodnou smluvni strany opatfeni do doby obnoveni praci, pficemz o dobu trvani takového
preruseni praci se prodluzuje doba predani dila.

8.16.2. TDS je opravnén dat pracovnikim Zhotovitele pfikaz prerusit praci, je-li ohroZzena bezpecnost
provadéného dila, zivot nebo zdravi osob pracujicich na dile nebo hrozi-li jiné vazné majetkové Skody. TDS
vS8ak neni opravnén zasahovat do hospodafské &innosti Zhotovitele. Timto ujednanim vSak nejsou dotéeny
povinnosti Zhotovitele dila vyplyvajici z dikce § 2594 a § 2627 OZ.

8.17. Kontroly a kontrolni dny

8.17.1. Objednatel je opravnén provadét pribézné kontroly provadéni dila a v jejich pribéhu zejména sledovat,
zda prace jsou provadény podle pfedané dokumentace, podle smluvenych podminek, technickych norem a
jinych pravnich predpist a v souladu s rozhodnutimi opravnénych organd. Stejna prava ma i jeho AD a TDS
nebo jim povéfena tfeti osoba.

8.17.2. Objednatel si mize vyzadat vyrobni vykresy nebo jiné provadéci podklady a vysledky kvalitativnich
zkousek k nahlédnuti. Na nedostatky zjisténé v prub&hu praci musi Objednatel neprodlené upozornit
Zhotovitele zapisem do stavebniho deniku a zadat odstranéni vzniklych vad.

8.17.3. Jestlize Zhotovitel dila vady neodstrani ani v pfiméfené Ihité mu za timto ucelem poskytnuté a vadny
postup Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je Objednatel opravnén odstoupit od
Smiouvy.

8.17.4. Na pozadani je Zhotovitel povinen predlozit Objednateli veSkeré doklady o provadéni praci. Zhotovitel je
povinen vykon tohoto prava strpét.

8.17.5. Objednatel je opravnén:

a) Sam C¢i prostfednictvim tfeti osoby provadét cenovou kontrolu v pribéhu provadéni dila a uvadéni
dokonéeného dila do provozu a kontrolu provadéni zavére¢ného vyuctovani dila a vsSichni Ucastnici
Smlouvy jsou povinni vytvaret dostateéné podminky pro provadéni cenové kontroly. Zhotovitel je také
povinen spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly podle pfisluSného zakona o finanéni kontrole ve vefejné
sprave.

b) Sam ¢&i prostfednictvim tfeti osoby vykonavat v misté provadéni dila TDS a v jeho pribéhu zejména
sledovat, zda jsou prace provadény dle PD, technickych norem a jinych pravnich pfedpist a v souladu
s rozhodnutim organ(i vefejné spravy a v pfipadé zjisténi nedostatkl pfi provadéni dila upozorni na tyto
nedostatky zapisem ve stavebnim deniku.

c) Provadét prostiednictvim koordindtora BOZP kontrolu dodrZzovani bezpeénosti prace a ukladat napravna
opatreni.
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d) Zjisti-li Objednatel, ze Zhotovitel porusuje svou povinnost stanovenou mu témito OP, Smlouvou, zakony
muze pozadovat, aby Zhotovitel zajistil napravu a provadél dilo Fadnym zpusobem. Neucini-li tak Zhotovitel
ani v pfiméfené dobé, mize Objednatel odstoupit od Smlouvy, vedI-li by postup Zhotovitele nepochybné
k podstatnému poruseni Smlouvy.

e) Stanovi-li tyto OP nebo Smlouva, Ze Objednatel zkontroluje pfedmét dila na urcitém stupni jeho provadéni,
Zhotovitel pozve Objednatele sam ¢&i prostfednictvim tfeti osoby ke kontrole, a to pisemné nejméné 5
pracovnich dni pfedem. Nepozve-li jej sjednanym zplsobem a ve sjednané Ihité nebo pozve-li jej ve
zfejmé ¥ nevhodné dobé, umozni Objednateli dodate¢nou kontrolu a hradi naklady s tim spojené.

8.17.6. TDS nesmi vykonavat Zhotovitel ani osoba s nim propojena.

8.17.7. Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila se budou konat kontrolni dny. Kontrolni dny se v misté
realizace prfedmétu dila budou konat kazdy tyden, tj. 1 x tydné, v pfipadé mensi technické naro¢nosti
provadénych praci jsou mozné konat kontrolni dny po delSi dobé dle dohody smluvnich stran. Kontrolni dny
organizuje TDS. Zavéry smluvnich stran zjisténé na pfedmétu dila v ramci kontrolniho dne musi mit charakter
zapisu, budou podepsany zastupci obou smluvnich stran a jsou pro obé strany zavazné.

Kontrolnich dnli se budou u¢astnit zastupci Zhotovitele, zastupce Objednatele, TDS a dals$i pfizvané
osoby v souladu s pfislusnym zakonem (stavebni zakon) a s pfisluSnym zakonem o zajisténi dalSich podminek
bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci. Vramci jednani konaném pfi kontrolnim dnu budou pfedlozeny
k nahlédnuti zejména:

a) stavebni denik,

b) doklady dle zakona o BOZP, vztahuijici se k stavbé,
c) doklady a rozhodnuti stavebnich organt ke stavbé,
d) ovéfena dokumentace stavby, zmény, doplriky.

8.18. Zmény dila

8.18.1. Pro ucely téchto OP zadavatel v zavislosti na dalSim vydaji finan¢nich prostfedk(, nebo pfi navyseni
puvodni vySe ceny dila anebo pfi Uspofe vefejnych prostiedkd, rozdéluje zmény dila na viceprace a
méneéprace.

Dle § 222 7ZZVZ zadavatel jakozZto nevyhrazenou zménu zavazku rozliSuje nasledujici viceprace, popf.
méneéprace:

a) zména de minimis dle § 222 odst. 4 pism. a) a b) bod 2 ZZVZ (max. 15% hodnota zmény a cenového
nardstu)

b) dodate¢né stavebni prace dle § 222 odst. 5 nebo odst. 6 ZZVZ (max. 30% cenového narustu)

c) zaména jedné nebo vice poloZek soupisu stavebnich praci jednou €i vice poloZzkami soupisu stavebnich
praci za spInéni podminek uvedenych v § 222 odst. 7 ZZVZ, tj. nova poloZka soupisu stavebnich praci
predstavuje srovnatelny druh prace nebo materialu ve vztahu k nahrazovanym polozkam, jedna se o
stejnou nebo vyssi kvalitu a stejnou nebo nizsi cenu.

8.18.2. Prace, dodavky a sluzby nad ramec pfedmétu plnéni Smlouvy majici dopad na zvySeni &i sniZzeni ceny
dila vyzaduji pfedchozi pisemnou dohodu smluvnich stran. Dodatek ke Smlouvé o dilo musi byt uzavfen
v souladu s pfedchozim postupem dle ZZVZ, jinak je uzavieny dodatek neplatny a Zhotovitel nema pravo na
Uhradu ceny dila sjednané v tomto dodatku. Ustanovenim tohoto ¢lanku OP neni dot&ena povinnost Zhotovitele
uvedena v €l. VI bodu 6.5. téchto OP.

Pokud Zhotovitel provede viceprace, popf. ménéprace bez uzavieni zménového listu dle 8.18.3. a
nedohodne se s Objednatelem na cené dila postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak Zhotovitel dila nema pravo
na thradu ceny té &asti dila, ktera nebyla provedena v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ a nelze ze strany
Zhotovitele pozadovat po Objednateli vydani bezdivodného obohaceni z titulu takto Zhotovitelem provedenych
a pfedem Objednatelem neodsouhlasenych vicepraci, popf. ménépraci.

8.18.3. Veskeré viceprace, které jsou nezbytné pro fadné dokonéeni stavby nebo poZadované na zakladé
rozhodnuti stavebniho Ufadu, musi byt pisemné dohodnuty osobami opravnénymi jednat ve vécech Smlouvy a
v souladu se ZZVZ. V tomto pfipadé budou vesSkeré zmény dila navrzeny pisemné Zhotovitelem Objednateli
formou zménovych listt Cislovanych souvislou fadou. Nutnost realizace téchto dodateénych stavebnich praci
musi byt fadné odlvodnéna.
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Na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obé&ma smluvnimi stranami, doplni
Zhotovitel do zménového listu jednotkové ceny maximalné v té vysi, kterou pouzil pro sestaveni nabidkové ceny
v ocenéném soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, jenz byl sou€asti nabidky a je Pfilohou uzaviené
Smlouvy.

Neni-li mozné stavebni prace, dodavky &i sluzby pouzité k provedeni dila, které jsou predmétem
vicepraci nebo ménépraci, ocenit dle soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb Zhotovitele, jenz byly
soucasti nabidky a Pfilohou uzavfené Smlouvy, bude Zhotovitel ocefiovat tyto polozky maximalné ve vysi dle
oboustranné odsouhlaseného ceniku pro ocefiovani stavebni praci (napf. ceniky OTSKP, Cenova soustava
URS Praha, a.s. apod.) platné k datu predloZeni soupisu dodateénych stavebnich praci nebo dodateénych
zmeén stavebnich praci Objednateli. Jestlize se pfi zpracovani ocenéni vyskytnou viceprace, které neni mozno
ocenit vySe uvedenym zplsobem, budou tyto viceprace ocenény individualni kalkulaci dle ceny v misté a ¢ase
obvyklych.

8.18.4. Drobné zmény a upfesnéni dila, ktera nemaji vliv na cenu, termin pInéni ani vysledné uzitné vlastnosti
dila, mohou byt opravnénymi zastupci rozhodnuty a potvrzeny na stavenisti zapisem ve stavebnim deniku.

8.18.5. Objednatel je opravnén zmensit rozsah predmétu dila. V tomto pfipadé bude smluvni cena pomérné
snizena s pouzitim cen z ocenéného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb. Nedojde-li mezi obéma
stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci, dodavek a sluzeb, je Zhotovitel
opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.

8.18.6. Dodrzovani bezpeénosti a hygieny prace

a) Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veSkerych bezpe€nostnich opatifeni a hygienickych
opatfeni a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to vrozsahu a zpusobem
stanovenym pfisluSnymi pfedpisy.

b) Zhotovitel zcela zodpovida za bezpetnost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho védomim zdrzuji
v misté zhotoveni dila a je povinen zabezpetit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomudckami.

c) Zhotovitel je povinen pro zamezeni vzniku Skod provadét v praibéhu provadéni dila vlastni dozor a
soustavnou kontrolu nad dodrZovanim pravnich predpist upravujicich oblast bezpeénosti prace a pozarni
ochranou v misté provadéni dila.

d) Zhotovitel je povinen zabezpedit i veSkera bezpecnostni opatfeni na ochranu osob a majetku mimo prostor
mista zhotoveni dila, jsou-li dot€éeny provadénim praci na dile (zejména vefejna prostranstvi nebo
komunikace ponechana v uzZivani vefejnosti jako napf. podchody pod leSenim).

e) Zhotovitel je povinen pravidelné kontrolovat stav objekt(l sousedicich s mistem provadéni dila.

f)  Dojde-li k jakémukoliv Urazu pfi provadéni dila nebo pfi €innostech souvisejicich s provadénim dila je
Zhotovitel povinen zabezpedit vySetfeni Urazu a sepsani pfisludného zaznamu.

8.18.7. Dodrzovani podminek rozhodnuti dotéenych organu a organizaci

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veSkeré podminky a pfipominky vyplyvajici z uzemniho
rozhodnuti, stavebniho povoleni a zavaznych stanovisek tykajicich se pfedmétu dila. Pokud nesplnénim téchto
podminek vznikne Objednateli Skoda, je Zhotovitel povinen ji nahradit v piném rozsahu.

8.19. Za ucelem zajisténi splnéni povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze Smlouvy v ramci realizace dila, se
Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli ,,Zadrzné“.
Zadrzné dle téchto OP, neni-li dale v téchto OP uvedeno jinak, je ve vysi 20 %:

a) z kazdé Zhotovitelem fakturované éastky,
anebo
b) z celkové ceny dila v zavéreénych fakturach,

které je Objednatel opravnén zadrzet a nezaplatit az do dne provedeni dila bez jakychkoliv vad. Provedenim
dila bez jakychkoliv vad ve vztahu k dil¢i fakturaci dle této Smlouvy se pro ucely tohoto odstavce rozumi
dokonéeni dila Zhotovitelem a jeho pfevzeti Objednatelem bez vyhrad, nebo odstranéni vSech vad Zhotovitelem
poté, co bylo dilo Zhotovitelem dokonceno a Objednatelem pfevzato s vyhradami. To znamena, Ze pro pfipad
zjisténi vad dila pfi pfedani a prevzeti dila se toto zadrzné pravo uplatiiuje az do dne podepsani zapisu o
odstranéni veskerych vad uvedenych v protokolu z pfejimaciho fizeni. Objednatel je povinen doplatit Zhotoviteli
takto zadrzované ¢astky ve lhaté 10 pracovnich dni nasledujicich po dni, ve kterém jeho zadrzné pravo zaniklo.
Smluvni strany pro vylou€eni pochybnosti vyslovné sjednavaji, Ze Objednatel neni v prodleni se splacenim
pfislusnych zadrzovanych €astek po dobu, ve které opravnéné uplatiiuje své zadrzné pravo podle tohoto bodu
véetné Ihaty 10 pracovnich dni stanovené k doplaceni zadrzovanych ¢astek. S vykonem zadrzovaciho prava tak
nejsou spojeny zadné negativni disledky spojené s prodlenim (nevznika narok na urok z prodleni, nepfechazi
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nebezpecCi Skody na véci a dalsi) a nelze Objednatele za vykon tohoto svého prava zadnym zpusobem
sankcionovat.

Zadrzné za vady souvisejici s vegetacnimi Upravami a nepredlozenim geometrického planu &ini
2 % z celkové castky ceny dila, minimalné vSak ve vySi ¢astky uvedené v ramci rozpoctové ceny pfislusné
polozky.

8.20. Objednatel je opravnén uspokoijit své pohledavky vlc&i Zhotoviteli ze Zadrzného, az do pIné vySe zadrzené
Castky, a to z titulu nedodrzeni ujednani vyplyvajicich ze Smlouvy ve vztahu k provedeni dila fadné a v¢as,
zejména pfi neplnéni jednotlivych terminG ¢asového harmonogramu praci a pfi prodleni zhotoveni dila ve
sjednané lhaté dle uzaviené Smlouvy.

IX. Stavenisté a jeho zarizeni

9.1. Stavenisté preda Zadavatel Zhotoviteli do 15 kalendarnich dnti ode dne nabyti Géinnosti Smlouvy. O

pfedani stavenisté Zadavatelem Zhotoviteli bude sepsan pisemny protokol, ktery bude vyhotoven ve dvou

stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom vyhotoveni. Staveni§tém se pro ucely Smlouvy a

téchto OP rozumi misto zhotoveni dila ur€ené v pfislusné PD, a projednané ve smyslu podminek stavebniho

povoleni a Smlouvy. Soucasti pfedani a prevzeti stavenisté je i pfedani dokumentll Zadavatelem Zhotoviteli,

nezbytnych pro fadné uzivani stavenisté (pfipadné sjednani dohody o terminu pfedani), a to zejména:

a) pravomocné stavebni povoleni,

b) projektova dokumentace ovéfena stavebnim ufadem v pfipadé, Ze stavba vyzaduje vydani stavebniho
povoleni,

c) prehled smluvnich vztah(.

9.2. Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpeluje Zhotovitel v souladu se svymi
potfebami, v souladu s PD a pozadavky Objednatele na vykon TDS a AD. Naklady na projekt, vybudovani,
zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni staveni$té jsou zahrnuty ve sjednané cené dila. Zhotovitel je
povinen si na vlastni naklad zabezpecit samostatna odbérna mista pro jim spotiebované energie, vodu a jina
média pro Ucely realizace dila.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobam vykonavajicim funkci TDS a AD provozni
prostory a zafizeni nezbytné pro vykon jejich funkce pfi realizaci dila. Nejpozdéji pred prevzetim stavenisté si
smluvni strany vzéjemné& oznami jména osob povéfenych jednanim a stykem s pracovniky druhé smluvni strany
s vymezenim funkci a pravomoci, pokud vSechna tato jména nejsou uvedena jiZ ve Smlouvé. Zhotovitel je
povinen uzivat stavenisté pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila a pfi uzivani stavenisté je povinen
dodrzovat veSkeré pravni predpisy.

9.3. Zhotovitel je povinen zabezpecit na stavenisti identifikaCni tabuli v provedeni a rozmérech obvyklych,
s uvedenim udaji o stavbé a udaji o Zhotoviteli a Objednateli, pfipadné v rozsahu publicity v souladu
s pozadavky Operacniho programu. Zhotovitel je povinen tuto identifikacni tabuli udrzovat v aktualnim stavu.
Zhotovitel rovnéz zabezpeci vyvéSeni Oznameni o zahgjeni praci dle § 5 vyhlasky €. 591/2006 Sb.

9.4. Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a pofadek. Zhotovitel je povinen denné odstrafiovat
na své naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho Cinnosti i Cinnosti tfetich osob na stavenisti, technickymi Ci
jinymi opatfenimi zabranovat jejich pronikani mimo stavenisté. Zhotovitel se dale zavazuje dodrzovat pokyny
pozarniho dozoru a dozoru bezpelnosti prace. V rozsahu tohoto zdvazku zajiStuje Zhotovitel na své néklady
zafizeni stavenisté, veSkerou dopravu, skladku, pfipadné mezideponii materidlu, a to i vytéZeného, pfiCemz
naklady s plnénim tohoto zavazku jsou zahrnuty v cené dila.

9.5. Zhotovitel bude mit v priibéhu realizace a dokoncovani pfedmétu dila na stavenisti vyhradni odpovédnost

za:

a) zajisténi bezpelnosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrzovani stavenisté
v usporadaném stavu za ucelem predchazeni vzniku Skod; a

b) zajisténi veSkerého osvétleni a zabran potfebnych pro prabéh praci, bezpe€nostnich a dopravnich opatfeni
pro ochranu staveni$té, materiald a techniky vnesenych Zhotovitelem na stavenisté, jakoz i odpovédnost
za zaijisténi opatfeni pro zabezpeceni bezpecnosti silni¢niho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi
s realizaci dila a za osazeni pfipadného dopravniho znaceni; a

c) provedeni veskerych odpovidajicich Ukonl k ochrané Zzivotniho prostfedi na stavenisti i mimo né a
k zabranéni vzniku $kod znecisténim, hlukem, nebo z jinych divodu vyvolanych a zplsobenych provozni
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Cinnosti Zhotovitele, likvidaci a uskladiovani veskerého odpadu, vznikajiciho pfi Cinnosti Zhotovitele
v souladu s pravnimi predpisy.

d) zajiSténi bezpecnostnich opatfeni proti vniku neopravnénych osob na staveni$té, proti odcizeni a
poskozeni jakychkoliv materialll a véci nalézajicich se na stavenisti, ¢ jakymkoliv nedovolenym zasahum
tfetich osob.

e) zajisténi, pfed pFedlozenim zadosti o povoleni uzavirky na pfisludny silniéni spravni Gfad, projednani
objizdnych tras vyvolanych dotéenou stavbou z hlediska zaji$téni dopravni obsluznosti Kraje Vysocina s
Oddélenim dopravni obsluznosti Krajského ufadu Kraje Vyso€ina. V pfipadé, Zze v ramci projednani
uzavirky u pfislusného silni€niho spravniho uUfadu dojde ke zméné oproti projednanému Oddélenim
dopravni obsluznosti Krajského Ufadu Kraje Vysocina, je zhotovitel povinen s Oddélenim dopravni
obsluznosti Krajského ufadu Kraje VysoCina zmény projednat. Projednanim se rozumi pisemné anebo
emailové vyjadfeni oddéleni dopravni obsluznosti k navrhu objizdnych tras, které predlozi zhotovitel.

9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpecleni stavenisté dle podminek pfislusné
vyhlagky Ceského ufadu bezpeénosti prace. Zhotovitel v plné mite zodpovida za bezpe&nost a ochranu zdravi
vS8ech osob v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomlckami. Dale se
Zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy.

Stavenisté a misto skladovani materialt a mista vykopu je Zhotovitel povinen dle pfislusnych pfedpist o
bezpecnosti prace oznacit tabulkami, ohranicit, osvétlit, zabezpedit jejich ochranu, vcetné protipozarnich
opatfeni a zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Jako soucast zafizeni stavenisté zajisti Zhotovitel i rozvod potfebnych médii na stavenisti a jejich
pfipojeni na odbérna mista. Zhotovitel je povinen zabezpedlit samostatna meéfici mista na dhradu jim
spotifebovanych energii a medii a tyto uhradit. Naklady na energie jsou soucasti nabidkové ceny.

9.7. Zhotovitel je povinen Objednateli pisemné oznamit nejpozdéji 10 kalendainich dni pfedem, kdy bude dilo
pfipraveno k predani dle €l. XIIl. téchto OP, aby Objednatel mohl v&as pfipravit a u pfislusného stavebniho
Ufadu podat navrh na uvedeni stavby do provozu dle pfisluSného zakona.

Nebude-li v zapise o pfedani a pfevzeti dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechani zafizeni stavenisté
nutného pro zabezpec€eni odstranéni vad dila ve smyslu protokolu o pfedani a pfevzeti dila, bude stavenisté
vyklizeno nejpozdéji do 10 pracovnich dnli ode dne pfedani a prevzeti dila a bude proveden zavérecny uklid
mista provadéni stavby v€etné stavby samotné. Pozemky a komunikace dotéené vystavbou budou k tomuto dni
uvedeny do puvodniho stavu nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni. Nevyklidi-li Zhotovitel
stavenisté ve sjednaném terminu je Objednatel opravnén zabezpedit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady
s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

Jestlize v souvislosti s provozem staveni$té nebo provadénim dila bude tfeba umistit nebo premistit
dopravni znacky podle pfedpisi 0 pozemnich komunikacich, obstara tyto prace vcéetné vydani pfislusného
stanoveni na své naklady Zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za umistovani, pfemistovani a udrzovani
dopravnich znacek v souvislosti s pribéhem provadéni praci. Jakékoliv pokuty €i nahrady Skod vzniklych v této
souvislosti jdou k tizi Zhotovitele.

9.8. Zhotovitel je povinen pfed zahajenim technologické prestavky na stavbé umistit informacni tabuli o této
skute€nosti s uvedenim Udaju o pocatku a konci této prestavky.

X. Stavebni denik, TDS a AD

10.1. Stavebni denik

10.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prevzeti stavenisté, stavebni denik v souladu s pfisluSnym
zadkonem, kam je povinen pravidelné denné zapisovat mimo jiné i vSechny skute¢nosti rozhodné pro pInéni
Smlouvy, pfedevsim udaje o ¢asovém postupu praci a jejich jakosti, zduvodnéni odchylek provadénych praci od
projektové dokumentace, udaje nutné pro posouzeni praci stavebnim ufadem a ostatnimi organy statni spravy.
Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a k zapisiim pfipojovat své stanovisko (souhlas, namitky, apod.).

Zhotovitel je povinen ulozit druhy prapis dennich zaznamu stavebniho deniku oddélené od originalu tak,
aby byl k dispozici v pfipadé ztraty nebo zni€eni originalu. Objednatel je povinen uchovavat stavebni denik po
dobu deseti let od nabyti pravni moci kolaudaéniho rozhodnuti popfipadé od provedeni stavby, pokud
kolaudaci tato nepodléha.
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10.1.2. Ve stavebnim deniku se vyznadi doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji pfimo na stavenisti. Jde
zejména o uzemni rozhodnuti, rozhodnuti o pfipustnosti stavby, zaznamy, vykresy a zvlastni vykresy
dokumentujici odchylky od projektové dokumentace. U kazdého dokladu se uvede, zda je uloZen u
stavbyvedouciho nebo u zastupce Objednatele pro véci technické, pfipadné jiné misto uloZeni. U zapisu
majicich vliv na postup praci na stavbé oznami Zhotovitel zastupci Objednatele telefonicky v den zapisu, ze byl
tento zapis proveden a je tfeba jej odsouhlasit.

10.1.3. Stavebni denik musi byt fadné registrovany, denné pfistupny Objednateli a TDS, kterému pfislusi prvni
kopie po dobu realizace stavby. V den pfedani a pfevzeti stavby bude Objednateli s ostatnimi doklady predan i
original stavebniho deniku véetné prvni kopie. TDS je povinen na zakladé vyzvy Zhotovitele ve stavebnim
deniku zkontrolovat ¢ast dila pfed zakrytim &i dalS§im postupem praci nejpozdéji do 5 pracovnich dnl ode dne
doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele a ve stavebnim deniku zapsat event. pfipominky. Zhotovitel vyzve TDS ke
kontrole nejpozdéji 5 pracovnich dnl predem.

10.1.4. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu Smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani
odldvodnéni nezbytnosti pozadavk( na viceprace ve vztahu ke zpracovani pfislusnych dodatki a zmén
Smiouvy.

10.1.5. Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7:00 do 15:00 hod. pfistupny na stavenisti opravnénym
osobam Objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do Stavebniho deniku zapisovat. Zapisy do
stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Originaly zapist je Zhotovitel povinen predat
Zadavateli spole¢né s dokumentaci pro predani stavby. Prvni kopii obdrzi osoba vykonavajici funkci TDS a
druhou kopii obdrzi Zhotovitel. Povinnost vést Stavebni denik koné&i nabytim pravni moci kolaudaéniho
rozhodnuti. V pfipadé vyskytu kolaudacnich vad nebo jinych podminek kolaudac¢niho rozhodnuti kondi
povinnost vést stavebni denik az dnem jejich Uplného odstranéni nebo spinéni.

10.1.6. Obsah a forma zapisu do stavebniho deniku

Ve Stavebnim deniku musi byt uvedeny tyto zakladni udaje:

a) nazev, sidlo, ICO (pfip. DIC) Zhotovitele véetné jmenného seznamu osob opravnénych za Zhotovitele
provadét zapisy do Stavebniho deniku s uvedenim jejich kontaktl a podpisového vzoru, popf. zmény téchto
udaja véetné otisku autorizacniho razitka osoby, ktera odborné vede provadéni stavby

b) nazev, sidlo, ICO (pfip. DIC) Objednatele véetné jmenného seznamu osob opravnénych za Objednatele
provadét zapisy do Stavebniho deniku s uvedenim jejich kontaktd a podpisového vzoru, popf. zmény téchto
udaju véetné otisku autoriza¢niho razitka TDS,

c) nazev, sidlo, ICO (pfip. DIC) zpracovatele Projektové dokumentace, popt. zmény té&chto udajd,

d) seznam dokumentace stavby vCetné veSkerych zmén a doplikd a seznam doklad(i a Ufednich opatfeni
tykajicich se stavby, popf. zmény téchto udaju,

e) do Stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veSkeré skuteénosti rozhodné pro provadéni dila, vSechny listy
Stavebniho deniku musi byt oCislovany, ve Stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista a v pfipadé
neoCekavanych udalosti nebo okolnosti, které maji zvlastni vyznam pro dalSi postup stavby, pofizuje Zhotovitel i
prislusnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti Stavebniho deniku,

f) zapisy do Stavebniho deniku musi byt provadény c&itelné a musi byt vZdy podepséany osobou, ktera pfislusny
zapis udinila.

Stavebni denik se sklada z Gvodnich listd, dennich zaznamu a pfiloh. Uvodni listy obsahuiji: zakladni list, ve
kterém jsou uvedeny vyjma vySe uvedenych skuteCnosti také identifikacni udaje stavby podle projektové
dokumentace, prehled zkousek v§ech druhu.

10.1.7. Osoby opravnéné k zapisim ve stavebnim deniku

Do Stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat, jakoz i nahlizet nebo pofizovat vypisy

a) opravnéni zastupci Objednatele a opravnéni zastupci Zhotovitele,

b) osoba povéfena vykonem TDS, osoba povéfena vykonem AD, dale zastupci organu statniho stavebniho
dohledu a zastupci organ( statni pamatkové péce, koordinator BOZP.

10.1.8. ZpUsob vedeni a zapisu do Stavebniho deniku

a) Zapisy do Stavebniho deniku provadi Zhotovitel formou dennich zaznamu. VeSkeré okolnosti rozhodné pro
plnéni dila musi byt u€inény Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

b) Objednatel nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci TDS je povinen se vyjadfovat k zapisum ve
Stavebnim deniku u€inénych Zhotovitelem nejpozdéji do 5 pracovnich dn ode dne vzniku zapisu, jinak se ma
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za to, ze s uvedenym zapisem souhlasi.

¢) Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do Stavebniho deniku Objednatel nebo jim povéfena osoba
vykonavajici funkci TDS, pfipadné osoba vykonavajici funkci AD, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 5 pracovnich dn, jinak se ma za to, Zze se zapisem souhlasi.

10.2. Technicky dozor stavebnika (TDS) a autorsky dozor (AD)

10.2.1. Objednatel bude prostfednictvim svych kontrolnich organti — TDS a AD provadét prabéznou kontrolu
provadéni dila.

10.2.2. Zhotovitel vytvafi svou soucinnosti podminky pro vykon kontrolnich organtd Objednatele. Zabezpecuje
Ucast svych zaméstnancu pfi kontrolni ¢innosti a projednava technické a jiné otazky souvisejici s plnénim
Smlouvy. Zhotovitel dale zabezpecuje potfebnou soucinnost pfi provadéni kontrol na stavbé organy statniho
stavebniho dohledu, pamatkové péce a jinych opravnénych subjektl a Cini neprodlené opatfeni k odstranéni
vytknutych zavad.

10.2.3. Zhotovitel je povinen zajistit ucast osoby, ktera odborné vede provadéni stavby na jednani v ramci
pfedem stanoveného kontrolniho dne. Pokud Zhotovitel nezajisti u€ast této osoby na jednani v ramci pfedem
stanoveného kontrolniho dne, povazuje Objednatel poruSeni této povinnosti Zhotovitele za zavazné poruSeni
smluvniho vztahu s pfipadnymi pravnimi dopady dle § 48 odst. 5 pism. d) a f) ZZVZ.

XI. Zkousky

11.1. Soucasti plnéni Zhotovitele podle Smlouvy a prikazem Fadného provedeni dila nebo jeho &asti je
bezodkladné dolozeni Uspésnych vysledk( potfebnych individualnich a komplexnich zkou$ek, garanénich
zkousek a organizace zku$ebniho provozu a pozadavku organt statniho stavebniho dohledu, pamatkové péce,
pfip. jinych organu pfislusnych ke kontrole staveb. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 7 dnl po predani a
prevzeti stavenisté predlozit TDS a objednateli ke schvaleni a odsouhlaseni navrh akreditované zku$ebny a
Kontrolni a zku$ebni plan. Provadéni prukaznich a kontrolnich zkousek akreditovanou nezavislou zku$ebnou
odsouhlasenou objednatelem dle schvaleného Kontrolniho zkuSebniho planu se Fidi podminkami Smiouvy,
podminkami stanovenymi CSN, CSN EN, TP (technické podminky staveb), pfislusnymi kapitolami TKP
(technické kvalitativni podminky staveb) pozemnich komunikaci schvalené MD v aktualnim znéni, projektem a
technickymi Udaji vyhlasenymi vyrobci jednotlivych zafizeni tvoficich souast zhotovovaného dila. Napln,
obsah, rozsah, zplsob provedeni a terminy zkousek uréuje Objednatel.

11.2. Individualnim vyzkouSenim pfi montazi se rozumi provedeni zkouSek s kladnym vysledkem kazdého
jednotlivého stroje nebo zafizeni. Komplexnim vyzkousenim osvédcéuje Zhotovitel kvalitu dila a jeho zpUsobilost
uvedeni do provozu. Komplexni vyzkouSeni se ma za fadné provedené, prokaze-li Zhotovitel, Ze zafizeni
dosahuje plynuly, ustéleny, hospodarny a spolehlivy provoz dle projektu a v souladu se Smlouvou.

11.3. O konani jednotlivych zkouSek vyrozumi Objednatele Zhotovitel a vSechny dalSi zainteresované osoby
pisemné a také zapisem do stavebniho deniku alespor 5 kalendarnich dnli pfedem. Nebude-li mozné jednotlivé
zkousky provést, mohou se smluvni strany dohodnout, jakym nahradnim zplsobem Zhotovitel osvédci
zpusobilost dila nebo jeho celku takovou zkouSkou provéfovanou. Jakmile odpadne pfekazka, ktera brani
provedeni zkousky, je Zhotovitel povinen dodate¢né provést zkousky v jejich pfisluSném rozsahu.

11.4. Vysledek zkouSek se zachyti v zapisech ve stavebnim deniku, popf. pfedepsanych protokolech o jejich
provedeni a vysledku. V zapise budou uvedeny i dal$i skutec¢nosti rozhodné pro stanoveni a pribéh zaruky,
event. zjisténé zavady, a terminy odstranéni zavad. Podminky k provedeni zkouSek, zajisténi potfebného
mnozstvi kvalifikovanych osob Zhotovitele, provoznich hmot a surovin a energii, jakoz i daldi prostfedky
potfebné k vyzkouSeni organizuje a zajiStuje Zhotovitel. Zhotovitel nese i dalSi naklady v pfipadé neuspésného
provedeni zkouSek. Jestlize podle Smlouvy, OP a podkladu pro provedeni dila ma byt fadné provedeni dila
prokazano provedenim zkouSek, povazuje se provedeni dila za dokoncéené teprve, kdyz tyto zkousky byly
uspésné provedeny.

11.5. Vyhodnoceni tlousték asfaltovych vrstev bude provadéno v souladu s CSN 736121 a TKP kapitola 7,
v aktualnim znéni. Mista kontrolnich vyvrtl ur€uje TDS. PFi provedeni vyvrtli zhotovitelem bez pfitomnosti TDS
jsou vysledky z kontrolnich vyvrtd neplatné. Dale je zhotovitel povinen vzdy pfi pokladce pfedat TDS nebo
odpovédnému zastupci objednatele vazni listky pro kontrolu mnoZstvi poloZzené obalované smési.
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Xll. Uzivani dila pred jeho predanim

12.1. Pro ucely téchto OP se uzivanim dila pfed jeho pfedanim rozumi pred€asné uzivani stavby dle § 123
zakona ¢. 183/2006 Sh., ve znéni pozdéjSich predpisu (pfipadné dle § 236 zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebniho
zakona, ve znéni pozdéjSich predpisl, podle toho, které ustanoveni bude v rozhodné dobé uc€inné) nebo
uvedeni stavby do provozu u staveb nepodléhaji stavebnimu povoleni ani stavebnimu ohlaseni.

Xlll. Prevzeti dila nebo jeho ¢asti

13.1. Provedeni dila

13.1.1. Dilo je provedeno, je-li dokonéeno a predano. Timto ujednanim neni dotéeno ust. § 2628 OZ. Nedilnou
soucasti fadného dokonceni dila je pfedani véech dokladl souvisejicich s Fadnym provedenim dila Objednateli
a to jsou zejména revizni zpravy, atesty o funkénosti, vykresy skuteéného provedeni, zaruéni listy, atd. Dilo je
dokonéeno, je-li pfedvedena jeho zpusobilost slouzit svému uGcelu.

13.1.2. Termin provedeni se povazuje za dodrzeny, jestlize ve stanoveném terminu bude dilo fadné dokon&eno
a protokolarné pfedano a prevzato, tj. bude sepsan zavéredny zapis (protokol) o pfedani a prevzeti dila. Radné
spInéni povinnosti Zhotovitele provést dilo se osvédCuje zapisem o predani a prevzeti dila podepsanym obéma
smluvnimi stranami. Zapis ma pravni U€inky takového osvédCeni pouze v tom pfipadé, ze obsahuje prohlaseni
Objednatele, Ze dilo prejima véetné vSech potfebnych dokladl a bez vad, které by branily fadnému uzivani a
provozu dila. Radné spInéni jednotlivych povinnosti Zhotovitele uvedenych ve Smlouvé maze byt osvédéeno i
dilcimi zapisy, pokud je to sjednano ve Smlouvé. Nedokon&ené dilo a dilo s vadami branicimi fadnému uzivani
dila &i pfi nepfedani ¢asti dokumentace, neni Objednatel povinen pfevzit.

13.1.3. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze pfedmét pInéni v rozsahu Smlouvy bude dokonéeny a provozuschopny,
plné zpusobily slouzit svému U&elu ve smyslu platnych pravnich pfedpist, v souladu s pozadavky hygienickymi,
na pozarni ochranu a bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, v souladu s pozadavky na pfistupnost pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu, v souladu s pozadavky predpisti o pamatkové péci a v souladu s pozadavky
uzemniho rozhodnuti, pfip. stavebniho povoleni a zavaznych stanovisek, vztahujicich se k pfedmétu dila a bez
vad. Uvedené vlastnosti musi byt prokazany predepsanymi, a nejsou-li pfedepsany, obvyklymi zkouskami nebo
jinym dostateénym zpUsobem prokazujicim Uspésnost provedeni dila, jinak neni Objednatel povinen dilo
prevzit.

13.1.4. Dokumentace skute¢ného provedeni stavby véetné jejich doplfikl a zmén bude vypracovana v rozsahu
a podrobnostech vykresové Casti projektu pro provedeni stavby jako soucast prvotni provozni dokumentace
stavby. Nedilnou pfilohou skute€¢ného provedeni stavby a sou&asti plnéni v ramci tohoto bodu jsou i veSkeré
potfebné a organy statni spravy pozadované podklady pro provozni Ffady budovy a technickych
a technologickych zafizeni. Dokumentace skute¢ného provedeni dila bude vyhotovena na zakladé
geodetického zaméfeni v digitélni podobé a bude pfedana ve dvou vyhotovenich (vykresech) a jedenkrat na
digitalnim nosici, ve volné& dostupném formatu.

Vyhotoveni geodetické Casti dokumentace skute¢ného provedeni stavby nebo geodetického podkladu pro
vedeni Digitalni technické mapy, obsahujici geometrické, polohové a vyskové ureni dokoncené stavby nebo
technologického zafizeni, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktufe dle pfiloh €. 3 a 4 Vyhlasky ¢.
393/2020 Sb., o digitalni technické mapé (vyhlaSka DTM), v platném znéni, v aktualné platné verzi vyménného
formatu dle § 6 vyhlasky DTM.

13.1.5. Prfedani a pfevzeti dila nema vliv na odpovédnost za Skodu podle obecné zavaznych predpis(, jakoz i
za Skodu zpUsobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim zavazku Zhotovitele.

13.2. Predani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti a Priprava k predani dila nebo jeho ¢asti

13.2.1. Zhotovitel vytvoli vécné a organizacni podminky k pfedani a prevzeti dila v misté jeho provadéni. Pro
prejimaci Fizeni dila Zhotovitel pfipravi veskeré doklady, a to zejména doklady potfebné pro fadny priibéh
pfedani a prevzeti a fadného uzivani dila. Dodavky budou dokladovany k pfejimacimu fizeni potfebnymi
platnymi certifikaty. Objednatel pfevezme stavbu, bude-li tato vykazovat pouze ojedinélé drobné vady, které
samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zplsobem neomezuji. V tom pfipadé vSak nebezpeci Skody na dile nese Zhotovitel az do doby fadného
provedeni dila.
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a) Umoznuje-li to povaha dila, Ize dilo pfedavat i po ¢astech, které samy o sobé jsou schopné uzivani a
jejich uzivani nebrani dokonceni zbyvajicich ¢asti dila.

b) Pro pfedavani dila po ¢astech plati pro kazdou samostatné pfedavanou a pfejimanou ¢ast dila vSechna
ustanoveni téchto OP obdobné.

13.2.2. Organizace a doklady nezbytné k predani a prevzeti dila

a) Zhotovitel je povinen Objednatele na termin k pfevzeti dila pisemné vyzvat ve l|haté nejméné 15
kalendafnich dni predem. Jestlize Zhotovitel pres konkrétni, zdlUvodnéné a véasné upozornéni
Objednatele, Ze dilo neni fadné pfipraveno k odevzdani a prevzeti, trva na zahajeni pfejimaciho fizeni a pfi
tom se zjisti, Ze dilo nebylo pfipraveno k pfedani a prevzeti, uhradi Zhotovitel naklady a Skody Objednateli.

b) Mistem pfedani a pfevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.

c) Objednatel je povinen k pfedani a prevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci TDS, AD a Koordinatora
BOZP.

d) Objednatel je opravnén pfizvat k pfedani a prevzeti dila i jiné osoby, jejichz ucast poklada za nezbytnou
(napf. zastupce zfizovatele, budouciho uzivatele dila).

e) Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfedavaciho a pfejimaciho fizeni zejména tyto doklady:

ea) Dvé vyhotoveni PD skute¢ného provedeni stavby ovéfeném stavebnim ufadem v rozsahu dle vyhlasky ¢.
499/ 2006 Sb., v platném znéni,

eb) Zapisy a osvédc€eni o provedenych zkouskach,

ec) Zapisy a vysledky pfedepsanych méfeni,

ed) Zapisy a vysledky o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci,

ee) Original Stavebniho deniku (pfipadné deniky) a denik(y) vicepraci,

ef) Zavazna stanoviska dotéenych organu statni spravy a Ucastnikl Fizeni vyzadovana zvl. predpisy,

eg) Navrh geometrického planu k odsouhlaseni (zamérfeni skuteéného provedeni stavby nad KN s navrhem
déleni parcel) u staveb, kde je pfedmétem plnéni

eh) Nedolozi-li Zhotovitel pozadované doklady, nepovazuje se dilo za dokon¢ené a schopné predani,

ech) Objednatel je opravnén pfi pfejimacim a pfedavacim fizeni pozadovat provedeni dalSich dodate¢nych
zkousek véetné zdudvodnéni pro¢ je pozaduje a s uvedenim terminu do kdy je pozaduje provést. Tento
pozadavek v§ak neni divodem k odmitnuti pfevzeti dila.

ei) Navody k obsluze dodanych zafizeni.

13.3. Zapis o predani a prevzeti dila

13.3.1. V pfipadé, ze dilo bude pfedavano postupné, dohodnou si smluvni strany harmonogram jeho pfejimek.

13.3.2. V pfipadé, ze pfi pfedani dila budou zjistény ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zplsobem neomezuji, a
Objednatel dilo pfevezme, sepisi smluvni strany v zdpise o pfedani a pfevzeti dila pfesné tyto vady a zaroven
dohodnou Ihity pro jejich odstranéni Ci spinéni. Nedohodnou-li si smluvni strany ve Smlouvé lhaty pro
odstranéni uvedenych vad kratSi anebo vy3$Si smluvni pokutu, nez je uvedena v téchto OP zajiStujici plnéni
Zhotovitele, plati pro odstranéni vad Ihity dle uzaviené Smlouvy a totéz plati i pro smluvni pokuty dle téchto
OP.

13.3.3. O pribéhu pfedavaciho a pfejimaciho fizeni pofidi TDS zapis. Zapis o pfedani a pfevzeti dila bude
obsahovat zejména zhodnoceni jakosti dila, soupis zjisténych vad, dohodu o opatfenich a Ihitach pro jejich
odstranéni, pfipadnou dohodu o slevé z ceny nebo jinych pravech z odpovédnosti za vady. Objednatel je
opravnén odmitnout pfevzeti dila pro vady. V pfipadé, Ze Objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v zépisu o
predani a prevzeti dila i diivody tohoto odmitnuti.

13.3.4. Po odstranéni vad, pro které Objednatel odmitl dilo pfevzit, opakuje se pfejimaci fizeni v nezbytné
nutném rozsahu. V takovém pfipadé je mozné vyhotovit novy zapis nebo k plvodnimu zapisu sepsat dodatek,
ve kterém Objednatel prohlasi, ze dilo pfejima, dilo je pfevzato podepsanim tohoto dodatku obéma smluvnimi
stranami.

13.3.5. Rozsah vad, které nebrani uzivani stavby ve smyslu § 2628 OZ, stanovuje Objednatel.

13.3.6. Neuspésné predani a prevzeti dila

V pfipadé, Ze Zhotovitel oznami Objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a prevzeti a pfi pfedavacim
a prejimacim fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokonéeno nebo Ze neni ve stavu nezbytném pro pfedani a
prevzeti dila, pak se dle téchto OP jedna o Neuspésné predani a prevzeti dila a Zhotovitel je povinen uhradit
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Objednateli vedle smluvni pokuty dle €l. XIV. téchto OP také veSkeré naklady jemu vzniklé pfi nelispéSném
pfedavacim a prejimacim Fizeni. Zhotovitel nese i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

13. 4. Prohlidka dila

Objednatel prohlédne dilo za u¢elem zjisténi vad, se kterymi dilo pfevzal nasledujicim postupem:

a) Prohlidku za ucelem zjisténi téchto vad, které nebyly zjevné v pribéhu pfejimaciho fizeni stavby, Objednatel
zahaji ihned po protokolarnim prevzeti dila.

b) Jestlize bude soupis zjevnych vad, se kterymi Objednatel pfedmét dila pfevezme, obsazen v zapise
o0 odevzdani a pfevzeti spolu s uvedenim terminu jejich odstranéni, neni tim dotéeno pravo Objednatele na
provedeni prohlidky pfedmétu dila ve vySe uvedené Ih{ité.

c) Prohlidku dila ukon¢i Objednatel do 15 pracovnich dnl ode dne doru¢eni oznameni o uzivani, pfipadné do
5 pracovnich dnll ode dne skonéeni zavérecné kontrolni prohlidky stavby dle stavebniho zakona, pfi které
nebudou zjistény zadné nedostatky na pfedmétu dila - do této Ihlity je Objednatel povinen oznamit Zhotoviteli
i ZjiSténé vady, spolu s navrhem lhut, ve které Zhotovitel zjisténé vady odstrani.

d) Veskeré takto zjiSténé a opravnéné vady se automaticky stavaji sou€asti soupisu vad, se kterymi bylo dilo
prevzato, lhuta jejich odstranéni vSak podiéha dohodé smluvnich stran.

13.5. Kolaudace

a) Zhotovitel ma povinnost spoluptlsobit pfi pfipravé a v pribé&hu zavérec¢né kontrolni prohlidky stavby. Na
vyzvu Objednatele ma povinnost se dostavit na zaveérecnou kontrolni prohlidku stavby a na vyzvani
pfislusného stavebniho ufadu predlozit pozadované doklady, ovéfenou dokumentaci o skute€ném
provedeni stavby, zavazna stanoviska, pfipadné podat vysvétleni ke stavebnim pracim, které maji
souvislost s pfedmétem plnéni dila. Zhotovitel je dale povinen se zuc€astnit kolaudaéniho Fizeni. Zhotovitel
je dale povinen ucastnit se kolaudacniho Fizeni.

b) Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti vyplyvajici z kolauda¢niho souhlasu ¢i rozhodnuti ve lhaté tam
stanovené a nebyla-li Ih(ita stanovena, tak nejpozdéji do tficeti dni ode dne doruéeni kopie kolaudaéniho
souhlasu €i rozhodnuti.

13.6. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu nalezi od zahajeni provadéni dila Objednateli.

13.7. Zhotovitel vykonava do dne pfedani a pfevzeti dila nad vlastnictvim Objednatele spravu. Vykon spravy
kon¢&i okamzikem fadného predani a pfevzeti dila v souladu s t&€mito OP.

XIV. Smluvni pokuty

14.1. Pro pfipad poruSeni nize uvedenych smluvnich povinnosti jsou mezi smluvnimi stranami sjednany dle
§ 2048 a nasl. OZ nize uvedené smluvni pokuty. Vedle téchto smluvnich pokut se vSak vzdy lze domahat i
nahrady Skody zpusobené porusenim té které konkrétni povinnosti utvrzené smluvni pokutou, a to v celém jejim
rozsahu; pouziti § 2050 OZ se vylu€uje. Pohledavka Objednatele na zaplaceni smluvni pokuty muze byt
zapocitadna s pohledavkou Zhotovitele na zaplaceni ceny. Jsou-li v téchto OP na jiném misté uvedeny jesté jiné
smluvni pokuty, nez které jsou uvedeny v této ¢asti OP, pak takové smluvni pokuty plati vedle nize uvedenych
smluvnich pokut, jak z hlediska jejich vécného vymezeni, tak i vySe bez omezeni jen v takovém pfipadé, pokud
nejsou v rozporu s textem v této &asti OP. Pokud se Smluvni pokuty poéitaji z celkové ceny dila uvedené ve
Smlouvé, tak se poéitaji z ceny dila bez DPH.

14.2. Pokud neni ve Smlouvé stanovena smluvni pokuta v jiné vysi, je Zhotovitel za prodleni se splnénim
povinnosti fadné pfedat Objednateli dilo v terminu sjednaném Smlouvou povinen zaplatit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH, a to za kazdy zapoCaty den prodleni.

14.3. V pripadé, ze Zhotovitel oznami Objednateli, ze dilo je pfipraveno k pfedani a pfevzeti a pfi predavacim a
pfejimacim Fizeni se prokaZze, Ze dilo neni dokon&eno nebo, Ze neni ve stavu nezbytném pro pfedani a pfevzeti
dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K€.

14.4. Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu k odstrafiovani reklamované vady (pfipadné vad), je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,— K& za kazdou reklamovanou vadu, na jejiz
odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni. V pfipadé, ze Zhotovitel poruSi svou
povinnost vyplyvajici ze soucinnosti pfi pfipravé a v prabéhu fizeni pfed pfisluSnym stavebnim ufadem a
nesplni ji ani po vyzvé Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 1.000,— K€ za kazdy
zapocaty den prodleni az do splnéni této povinnosti.
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14.5. Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,— K& za kazdou reklamovanou vadu, kterou neodstrani fadné a vcas, a to za
kazdy den prodleni. Oznadcil-li Objednatel v reklamaci, Zze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila,
pfipadné hrozi nebezpeli Skody velkého rozsahu (havaérie), sjednavaji ob& smluvni strany smluvni pokuty
v dvojnasobné vysi.

14.6. V pripadé, ze Zhotovitel bude v prodleni s predanim dokladt dle €l. VIIl., bod 8.3 a ¢€l. XIX., bod 19.1.,
19.2., 19.3., 19.5. a 19.6. téchto OP, tj. nepredlozi nebo nepieda Objednateli prislusné doklady dokladujici
splnéni povinnosti Zhotovitele v téchto vySe uvedenych ustanovenich téchto OP, je povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,— Ké za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti dle téchto vySe uvedenych bodu za
kazdy zapocaty den prodleni az do splnéni této povinnosti.

14.7. Zhotovitel se zavazuje, Ze ve Smlouvach se svymi jednotlivymi poddodavateli a jejich poddodavateli
nebude sjedndna tzv. vyhrada vlastnického prava, tedy takové ustanoveni, které by stanovovalo,
Ze zhotovované dilo &i jakakoli jeho ¢ast je aZz do uplného zaplaceni ceny za dilo ve vlastnictvi poddodavatele.
Jakdkoliv &ast dila musi vzdy pfimo pfechazet do vlastnictvi Objednatele dle této Smlouvy. Za jakékoliv
poruseni této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,— K¢.

14.8. V pripadé, Ze Zhotovitel nezajisti pfitomnost svého zastupce na jednani v ramci kontrolniho dne k realizaci
stavby, pak je povinen Zhotovitel uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,— K& za kazdy kontrolni den,
kde nebyl zastupce zhotovitele u¢asten a nedelegoval na toto jednani jiného odpovédného zastupce.

14.9. V pfipadé, ze Zhotovitel dle €l. lll bod 3.2. téchto OP do 5 pracovnich dnl od vzniklé zmény neprovede a
nepfeda Objednateli ¢asové a vécné aktualizovany harmonogram stavebnich praci, je povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,— K& za kazdy pfipad neprovedeni a nepifedani Objednateli Casové a
vécné aktualizovaného harmonogramu.

14.10. V pfipadé, ze Zhotovitel pfed poCatkem technologické prestavky na stavbé nesplni povinnost umisténi
informacni tabule o této skutecnosti, je povinen uhradit Objednateli ¢astku 1.000,— K¢ za kazdy zapocaty den
nesplnéni této povinnosti.

14.11. V pfipadé&, e Zhotovitel nedodrzi termin pro uzivani dila pred jeho pfedanim ve smyslu Cl. XII t&chto
OP, je povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vySi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
zapocaty den do pfedani stavby pro pfed&asné uzivani.

14.12. Za nedodrzeni €asovych a jinych technickych omezeni pro provadéni praci, ktera vyplyvaji z PD pro
provadéni stavby, zejména v takovych pfipadech, kdy bude okoli stavby zatiZeno hlukem v dobé& vylou€ené pro
provadéni takovych praci, jez mohou byt zdrojem hluku, nebo pfi znedistovani okoli stavby a vefejnych
komunikaci je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,— Ké za kazdy zjistény
pfipad. Podkladem k uplatnéni smluvni pokuty je zapis TDS ve stavebnim deniku.

14.13. Pokud Zhotovitel nevyklidi stavenisté v terminu sjednaném v Zapise o pfedani a pfevzeti stavby, je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000,— K&, a to za kazdy zapocaty den prodleni.

14.14. Smluvni pokutu vyuctuje opravnéna strana strané povinné pisemnou formou. Ve vyuctovani musi byt
uvedeno ustanoveni Smlouvy nebo téchto OP, které k vyudcétovani sankce opravriuje a zpusob vypoctu celkové
vySe sankce. Strana povinna se musi k vyudcétovani sankce vyjadfit nejpozdéji do 10 dnli ode dne jeho obdrzeni,
jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. Vyjadfenim se v tomto pfipadé rozumi pisemné stanovisko strany
povinné. Nesouhlasi-li strana povinna s vyuc¢tovanim sankce, je povinna pisemné ve sjednané lhité 10 dnu ode
dne jeho obdrzeni, sdélit opravnéné strané davody, pro které vyucétovani sankce neuznava.

14.15. Povinna strana se zavazuje uhradit vyuctované sankce nejpozdéji do 15 dnl ode dne obdrzeni
prislusného vyuctovani, pokud opravnéné strané nesdéli ve vySe uvedené lhaté své odivodnéné stanovisko
s vyhradami pro nezaplaceni smluvni pokuty. V pfipadé v€asného neuhrazeni vyucétované sankce, je smluvni
strana povinna uhradit opravnéné smluvni strané zakonny urok z prodleni, a to za kazdy den prodleni.

14.16. VSechny Objednatelem uplatnéné vySe uvedené smluvni pokuty jsou v pFi€inné souvislosti se zavaznym
poruSenim smluvnich povinnosti na strané Zhotovitele s pfipadnymi pravnimi dopady dle § 48 odst. 5 pism. d)
af) ZZVzZ.
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14.17. Pohledavku, kterou ma Zhotovitel za Objednatelem, z titulu Smlouvy nelze postoupit bez pfedchoziho
pisemného souhlasu Objednatele. Postoupeni pohledavky v rozporu stimto ustanovenim je neplatné.
Zhotovitel neni opravnén zastavit pohledavku za Objednatelem vzniklou z titulu Smlouvy bez pfedchoziho
pisemného souhlasu Objednatele.

XV. Nebezpeci vzniku Skody na véci, prechod viastnického prava a odpovédnost za Skodu

15.1. Zhotovitel nese od doby pfedani stavenis§té do predani a prevzeti hotového dila nebezpeci Skody a jiné

nebezpedi na:

a) dile a vdech jeho zhotovovanych, upravovanych, dalSich &astech,

b) na Castech &i souCastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény,

c) na plochach, stavajicich prostorech a budovach, a to ode dne jejich prevzeti Zhotovitelem do doby
provedeni dila pokud v jednotlivych pfipadech nebude dohodnuto jinak,

d) na majetku, zdravi a pravech tfetich osob v souvislosti s provadénim dila.

Odpovédnost na téchto vécech je objektivni.

15.2. Zhotovitel nese téz do doby provedeni dila nebezpeli Skody vyvolané vécmi jim opatfovanymi

k provedeni dila, které se z dlivodu svoji povahy nemohou stat sou¢asti zhotovovaného dila, nebo které jsou

pouzivany k provedeni dila a nestavaji se jeho soucasti, jimiz jsou zejména:

a) pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné k provedeni dila (leSeni, podpérné konstrukce atp.),

b) zafizeni staveni$té provozniho, vyrobniho i socialniho charakteru,

c) ostatni provizorni konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném pfisluSnou dokumentaci a Smlouvou; a to
jak vlci Objednateli, tak vugéi tfetim osobam.

15.3. Zhotovitel nese nebezpeci Skody a jina nebezpeli na vSech vécech, které Zhotovitel sam &i Objednatel
opatfil za ucelem provedeni dila Ci jeho Casti, a to od okamziku jejich pfevzeti (opatfeni) do doby Fadného
protokolarniho predani dila, popf. u véci, které je Zhotovitel povinen vratit, do doby jejich vraceni.

15.4. Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vS§ech véci, které Zhotovitel opatfil k provedeni
dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve smlouvach se vSemi poddodavateli toto
ujednani respektovat tak, aby Objednatel toto vlastnictvi mohl nabyvat.

15.5. Veskeré véci, podklady a dalSi doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli pfedany a nestaly se soucasti
dila, zUstavaji ve vlastnictvi Objednatele a tento zUstdva osobou opravnénou k jejich zpétnému prevzeti.
Zhotovitel je Objednateli povinen tyto véci, podklady &i ostatni doklady vratit na vyzvu Objednatele, a to
nejpozdéji ke dni fadného pfedani dila, s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotifeboval k naplnéni
svych zavazkl ze Smlouvy a téchto OP.

15.6. Zhotovitel nese odpovédnost za Skodu vzniklou na pfedmétu dila nedbalosti nebo Umysinym zavinénim
svych zaméstnancl nebo zaméstnancu jeho poddodavatele a zavazuje se k nahradé Skody v plném rozsahu.

15.7. Zhotovitel odpovida za podkozeni stavajicich inZenyrskych siti a cizich zafizeni, k némuZz do$lo €innosti &i
necinnosti Zhotovitele nebo jeho poddodavateld.

15.8. Narok na nahradu Skody musi byt vzdy prokazateln& uplatnén pisemnym dorucenim druhé strané
nejpozdéji do 10 kalendarnich dnu od data, kdy se poSkozena strana o $kodé dozvédéla.

15.9. Podkladem pro stanoveni rozsahu Skody budou vzdy a za vSech okolnosti doklady o pfi€inach vzniku
Skody, vy€isleni vySe 8kody a pisemny zapis o projednani vzniku Skody opravnénymi zastupci zu€astnénych
stran. Druha strana se zavazuje zu&astnit se projednani vzniku 8kody v nejbliZSim mozném terminu, nejpozdé;ji
vS8ak do 10 kalendarnich dnu od data doruceni uplatnéni naroku.

15.10. V ptipadé dohody o nahradé skody musi byt nahrada $kody uhrazena nejpozdéji do 30 kalendainich dni
od data uzavreni dohody.

15.11. Objednatel ma dale narok na uplatnéni nahrady Skody v pfipadé, Ze Zhotovitel dilo Fadné nedokon¢i.
Nahrada Skody bude vypocitana tak, Ze Objednatel provede nové zadavaci fizeni dle ZZVZ na nového
Zhotovitele, ktery dokonci rozestavéné dilo. Pro tyto u€ely budou pfedmétem vefejné zakazky ty &asti dila, které
nebyly Zhotovitelem doposud realizovany.
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Soucasti zadavaci dokumentace budou soupisy stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazy vymér
v téch Castech, které nebyly doposud realizovany a dale obchodni podminky, které byly soucasti plvodniho
zadavaciho/vybérového Fizeni. Objednatel porovna (pfipadné muze porovnani provést tfeti osoba zmocnéna
Objednatelem) cenovou nabidku Zhotovitele a cenovou nabidku nového Zhotovitele (u€astnik zadavaciho
fizeni, jehoz nabidka bude v novém zadavacim/ vybérovém fizeni vybrana jako nejvyhodnéjsi) a Castka, o
kterou pfipadné prfesahne nova cenova nabidka cenovou nabidku puvodniho Zhotovitele, bude spolecné
s naklady spojenymi s realizaci nového zadavaciho/ vybérového fizeni vy€islenim skody, ktera byla Objednateli
zplsobena.

Dnem uplatnéni nahrady Skody, a tim i dnem splatnosti, je den doruceni vycCisleni zplsobené Skody
Zhotoviteli. Objednatel je opravnén splatnou Skodu zapodCist oproti splatnym pohledavkam Zhotovitele u
Objednatele, s ¢imz Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli pisemné sdéleni o
vzajemném zapocteni splatnych pohledavek.

XVI. Odpovédnost za vady a zaruka za jakost

16.1. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu pInéni, ktera musi byt ze strany Objednatele oznamena pisemné a
bez zbyte€ného prodleni. V pfipadé, Ze se jedna o vadu, ktera ohrozuje funkénost dila, bude vada odstranéna
bez zbyte€ného odkladu po doru€eni oznameni Zhotoviteli. Neni-li z podané reklamace ziejma konkrétni vada a
je nutno ji specifikovat konzultaci mezi Objednatelem a Zhotovitelem, povazuje se za den doru€eni oznameni
den konkrétniho ur€eni vady.

16.2. Zaruéni doba pocina bézet dnem protokolarniho predani a pfevzeti dila. Zaruka se vztahuje na vady dila,
které se projevi u dila béhem zaru€ni doby s vyjimkou vad, u nichz Zhotovitel prokaze, ze jejich vznik zavinil
Objednatel. Objednatel musi prokazat pInéni odborné udrzby a pravidelné servisni (drzby. Naroky
z odpovédnosti za vady se nedotykaji narokd na nahradu skody nebo na smluvni pokutu.

16.3. Dilo ma vady, jestlize nebylo provedeno fadné a predmét dila neodpovida pozadavkim kladenym na néj
Smlouvou nebo obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a obecné& zavaznymi nafizenimi, popfipadé neodpovida
platnym CSN, technologickym a technickym zvyklostem. V rozsahu odpovédnosti za vady se smluvni strany
budou fidit pfislusnymi ustanovenimi OZ.

16.4. Vadami se rozumi i nedodélky, tj. nedokon&ené prace ¢i dil€i plnéni, které nebrani fadnému uzivani dila.

16.5. Drobné odchylky, které nemaiji jakykoliv vliv jak na dili i celkovou technickou a technologickou funk&nost
dila, tak na zvySeni ceny plnéni Zhotovitele, se nepovaZzuji za vady v pfipadé, Zze s nimi vyjadfil Objednatel
pisemny souhlas za pfedpokladu, Ze tyto odchylky budou vyznaeny v PD skute€ného provedeni dila.

16.6. Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude mit po dobu trvani zaruéni doby vlastnosti stanovené pfislusnou PD a
technickou dokumentaci vCetné jejich zmén a doplfikd, technickymi normami, které se na jeho provedeni
vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici u€elu Smlouvy a pfiméfenou zvlastnostem dila, pouzité
technologii, materialu, pokynum a podkladim dodanym Objednatelem po celou dobu trvani zaruky. Neni-li
stanoveno jinak, je Zhotovitel odpovédny za vady plnéni podle §§ 2615 — 2619 OZ a §§ 2629 — 2630 OZ.

16.7. Zaru¢ni doba u diliho prokazatelného vadného pinéni nebé&zi po dobu, po kterou Objednatel nemohl
uzivat ¢ast pfedmétu dila pro jeho vady, za které odpovida Zhotovitel.

16.8. Objednatel je opravnén po zjisténi vady pInéni tyto vady bez zbyte¢ného odkladu pisemné reklamovat u
Zhotovitele, a to nejpozdéji do konce zaru¢ni doby a ma pravo volby o zpusobu odstranéni disledku vadného
plnéni. V pisemné reklamaci Objednatel vady popide a uvede své poZadavky, v€etné terminu pro odstranéni
vad Zhotovitelem s tim, Ze je-li reklamace opravnéna, ma pravo:

16.8.1. Je-li vadné plnéni podstatnym porusenim Smlouvy (§ 2106 OZ), vznika Objednateli pravo na:

a) odstranéni vady dodanim nové véci bez vady nebo dodanim chybéjici véci,
b) na odstranéni vady opravou véci,

€c) na pfiméfenou slevu ze sjednané ceny,

d) odstoupit od Smlouvy.

Objednatel je opravnén vybrat si ten zpusob vyfizeni reklamace, ktery mu nejlépe vyhovuije.
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16.8.2. Je-li vadné pInéni nepodstatnym porusenim Smlouvy (§ 2107 OZ), vznika Objednateli pravo na
odstranéni vady nebo na pfiméfenou slevu z ceny.

16.8.3. VySe uvedenymi ujednanimi v €l. XVI. body 16.8.1 a 16.8.2 téchto OP neni dotéeno ust. § 2629 a §
2630 OZ o vadach stavby.

16.9. Zhotovitel je povinen do 5 kalendarnich dnt ode dne obdrzeni reklamace zaslat Objednateli své pisemné
stanovisko s uvedenim, zda reklamaci uznavéa nebo sdéli Objednateli své namitky spolu s jejich odlvodnénim.
Zhotovitel se zavazuje zahajit odstranéni vad dila nejpozdéji do 10 kalendafnich dnl od obdrzeni reklamace, a
to i tehdy, neuznava-li odpovédnost za své vady. V pfipadé odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni bézi
pro toto nahradni plnéni nova zaru¢ni doba a to ode dne prevzeti nového plnéni Objednatelem. Zhotovitel
pisemné navrhne, do kterého terminu vadu(y) odstrani. Naklady na odstranéni reklamované vady nese
Zhotovitel i ve spornych pfipadech az do rozhodnuti pfislusného soudu dle téchto OP.

16.10. Neni-li v uzaviené Smlouvé stanovena délka zaru¢ni Ih{ity jinak, pak dle téchto OP je délka zarucéni Ihlty
60 mésicll a pocina bézet od protokolarniho prevzeti celého predmétu dila Objednatelem, s vyjimkou zaruky na
ve Smlouvé vyjmenované cCasti dila, jako je napf. mikrokoberec, izolace na mostni konstrukci atd., kde je
poskytnuta zaruka v jiné délce od protokolarniho pfedani a pfevzeti dila. Zaruéni doba nebézi po dobu, po
kterou Objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady dila, za které Zhotovitel odpovida.

Zaruéni doba namontované technologie a vyrobku, které s provozem této technologie bezprostfedné
souvisi, se Fidi zaruénimi podminkami vyrobce, popf. dodavatele tohoto zbozi i technologie.

16.11. Neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady ¢i v Objednatelem stanovené lhaté pfimérené dle charakteru
vad, nebo oznami-li pfed jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, ma Objednatel kromé vySe uvedenych prav
rovnéz pravo zadat provedeni oprav jinému Zhotoviteli. Objednateli v takovém pfipadé vznika narok, aby mu
Zhotovitel zaplatil ¢astku pfipadajici na cenu, kterou Objednatel tfeti osobé v dusledku tohoto postupu zaplati;
narok Objednatele uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu v tomto pfipadé nezanika.

16.12. Prava a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji, ohledné Objednateli pfedaného
predmétu dila, ani pro pfipad odstoupeni jedné ze stran od Smlouvy. Naroky z odpovédnosti za vady se
nedotykaji narokl na nahradu $kody nebo na smiuvni pokuty dle téchto OP.

16.13. V obdobi posledniho mésice zarucni Ihity je Zhotovitel povinen provést s Objednatelem ve smyslu
vyhladky €. 104/1997 Sb. hlavni prohlidku pfedmétu dila, konstrukci a zafizeni. Na zakladé této prohlidky bude
sepsan protokol o splnéni zaru€nich podminek, popfipadé budou vyjmenovany zjisténé zaruéni zavady a
stanoven reZim jejich odstranéni.

16.14. Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za vady dila zji5téné
v zaru¢ni dobé. Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude mit po dobu trvani zaru€ni doby vlastnosti stanovené
pfislusnou PD a jinou dokumentaci vCetné jejich zmén a doplfikd, technickymi normami, které se na jeho
provedeni vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici u¢elu Smlouvy a pfiméfenou zvlastnostem dila, pouzité
technologii, materialu, pokynim a podkladim dodanym Objednatelem po celou dobu trvani zaruky

16.15. Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpusobeny pouzitim véci pfedanych mu ke
zpracovani Objednatelem v pfipad&, Ze Zhotovitel ani pfi vynaloZzeni odborné péce nevhodnost téchto véci
nemohl zjistit nebo na n& upozornil a Objednatel na jejich pouZiti trval. Zhotovitel rovn&Zz neodpovida za vady
zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynli danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto
pokynl pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestlize Zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi
vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

16.16. Podminky pro odstranéni reklamovanych vad dila

a) Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze Objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovana vada
nevznikla vinou Zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruka resp., Zze vadu zpUsobil nevhodnym uzivanim dila
Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veSkeré jemu, v souvislosti s odstranénim vady,
vzniklé naklady.

b) Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede nebo to vyplyva z uzaviené Smlouvy, Ze se jedna o havarii,
je Zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdé&ji do 24 hodin po obdrzeni
reklamace (ozndmeni). Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
vady (havérie) plati, Ze havarie musi byt odstranéna nejpozdéji do 48 hodin ode dne uplatnéni reklamace
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Objednatelem.

c) Objednatel je povinen umoznit pracovnikim Zhotovitele pfistup do prostor nezbytnych pro odstranéni vady.
Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na odstranéni vady ani s terminem pro
odstranéni vady.

16.17. O odstranéni reklamované vady sepi$i Objednatel se Zhotovitelem protokol, ve kterém potvrdi
odstranéni vady.

XVII. Zanik zavazku

Zavazky smluvnich stran ze Smlouvy zanikaji:

17.1. Spinénim

Zavazky smluvnich stran ze Smlouvy zanikaji pfedevsim jejich splnénim dle § 1908 a nasl. OZ s tim, ze timto
ujednani neni doteno ust. § 2628 OZ.

17.2. Dohodou smluvnich stran

Jednotlivé zavazky smluvnich stran, jakoz i Smlouva jako celek, mohou rovnéz zaniknout, dohodnou-li se na
tom smluvni strany formou pisemného vzestupné Cislovaného dodatku ke Smlouvé. Takovy dodatek musi
obsahovat vyporadani vSech zavazk(, na které smluvni strany, které takovy dodatek uzaviraji, mohly pomyslet,
jinak je neplatna.

17.3. Odstoupenim od Smlouvy

Odstoupit od Smlouvy Ize pouze z diivodl stanovenych ve Smlouvé nebo zakonem (§ 2001 a nasl. OZ).

17.3.1. Kterakoliv ze smluvnich stran miZze odstoupit od Smlouvy, porusi-li druha strana podstatnym
zplsobem své smluvni povinnosti, pfestoZe byla na tuto skute¢nost prokazatelnym zplsobem (doporu¢enym
dopisem) upozornéna. Stanovi-li opravnéna smluvni strana druhé smluvni strané pro splnéni jejiho zavazku
nahradni (dodate¢nou) Ihdtu, vznika ji pravo odstoupit od Smlouvy az po marném uplynuti této nahradni
(dodate¢né) Ihlty, to neplati, jestlize druha smluvni strana v pribéhu této Ihdty prohlasi, ze svlj zavazek
nesplni. V takovém pfipadé mlze dotéena smluvni strana odstoupit od Smlouvy i pfed uplynutim lhuaty
dodate¢ného pInéni, poté, co prohlaseni druhé smluvni strany obdrzela. Smluvni strana miZze také od Smlouvy
odstoupit bez zbyte€ného odkladu poté, co z chovani druhé strany nepochybné vyplyne, ze porusi Smiouvu
podstatnym zpUsobem a neda—li na vyzvu opravnéné strany pfiméfrenou jistotu. Co smluvni strany povazuji za
podstatné poruseni Smlouvy, je stanoveno v OP.

Za podstatné porusSeni Smlouvy se povazuje zejména:

a) pokud dilo neni provadéno v souladu s PD, soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér,
zadvaznymi normami a ostatnimi platnymi pfedpisy; a/nebo

b) neplnéni dil¢ich termind stanovenych v harmonogramu postupu praci Zhotovitelem o vice nez
15 kalendarnich dnl a nesplnéni pfiméfeného nahradniho terminu ur€éeného Objednatelem; a/nebo

c) prekroceni smluvené pevné ceny dila, vyjma pfipad( uvedenych v €l. V bod 5.11. téchto OP; a/nebo

d) neplaceni dohodnutych faktur Objednatelem déle neZ 2 mésice po uplynuti doby splatnosti; a/nebo

e) pokud Zhotovitel dila neodstrani vady, na které byl upozornén Objednatelem ve stavebnim deniku, ani
v pfiméfené lhaté za timto u¢elem mu Objednatelem poskytnuté; a/nebo

f) Zhotovitel nepfedloZi Objednateli pojistnou smlouvu dle €lanku XIX., bodu 19.1. nebo 19.2. téchto OP;
a/nebo

0) Zhotovitel uzaviel smlouvu o koupi zavodu dle § 2175 OZ &i pacht zavodu dle § 2349 OZ ¢&i jeho Casti, na
zakladé které prevedl zavod, pfip. propachtoval zavod &i tu jeho &ast, jejiz soulasti jsou i prava a zavazky
z pravniho vztahu dle Smlouvy na tfeti osobu; a/nebo

h) Prodleni Zhotovitele s pfedanim doklad uvedenych v €l. XIX, bodu 19.3., 19.5. a 19.6. téchto OP po dobu
delSi nez 30 kalendarnich dnu.

i) V pfipadé vzniku nékteré ze skute€nosti dle €l. VII., bodu 7.7.1. az 7.7.3. téchto OP je Objednatel opravnén
od Smlouvy bez dalSiho odstoupit.

17.3.2. V pfipadé odstoupeni od Smlouvy ze strany Objednatele z diivodu podstatného poruseni Smlouvy
Zhotovitelem vznika Objednateli vl¢i Zhotoviteli narok na Uhradu prokazanych vicenakladd (tj. naklada
vynaloZenych Objednatelem nad cenu za provedeni dila) vynaloZenych na dokondeni dila a na uhradu ztrat
vzniklych prodlouZzenim terminu dokon&eni dila. Odstoupeni od Smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni
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smluvni pokuty, uroku z prodleni, pokud jiz dospél, prava na nahradu Skody vzniklé z poruseni smluvni
povinnosti ani ujednani, které ma vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od Smilouvy.

17.3.3. V pfipadé podstatného poruseni Smlouvy Zhotovitelem dle bodu 17.3.1. pism. h) téchto OP, neni
Objednatel povinen stanovit nahradni (dodate¢nou) Ihitu k splnéni zavazku a je opravnén od Smlouvy bez
dalSiho odstoupit.

17.3.4. Objednatel je rovnéz opravnén odstoupit od Smlouvy bez pfedchoziho upozornéni v pfipadech
stanovenych v § 223 ZZVZ

17.4. Nasledna nemoznost pInéni

Pro odstoupeni smluvni strany od Smlouvy v disledku nasledné nemoznosti plnéni se pouziji pfislusna
ustanoveni § 2006 OZ napf. v disledku vy$Si moci.

17.5. Skonéenim uéinnosti Smlouvy nebo jejim zanikem

Skon&enim ucinnosti Smlouvy nebo jejim zanikem zanikaji v8echny zavazky smluvnich stran ze Smiouvy.
Skon&enim uginnosti Smlouvy nebo jejim zanikem nezanikaji naroky na nahradu Skody, zaplaceni smluvnich
pokut sjednanych pro pfipad poruseni smluvnich povinnosti, a ty zavazky smluvnich stran, které podle Smlouvy
nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i nadale, nebo u kterych tak stanovi zakon. Zhotovitel je v tomto
obdobi povinen provést dle dispozic Objednatele veskeré kroky nezbytné bud  k pferuseni provadéni dila nebo
k pfedani vSech véci s dilem souvisejicich nebo jejich ¢asti jiné osobé. Zhotovitel je povinen po zaniku Smlouvy
si pocinat tak, aby predeSel jakymkoliv Skodam, a aby minimalizoval ztraty v dasledku preruseni pinéni
predmétu dila.

17.6. Neni-li t¢mito OP nebo Smlouvou stanovena Ihlta krat$i nebo delsi, plati dle § 629 odst. 1 OZ promléeci
Ihata pro uplatnéni majetkovych prav 3 roky.

XVIIl. Vy$Si moc

18.1. Smluvni strany neodpovidaji za ¢aste¢né nebo Uplné neplnéni smluvnich zavazkd, jestlize k nému doslo v
dlsledku vys$S$i moci. Za vy$8i moc ve smyslu téchto OP se povazuji mimoradné okolnosti branici do¢asné nebo
trvale splnéni ve Smlouvé stanovenych povinnosti, pokud nastaly po jejim uzavieni nezavisle na vuli povinné
strany a jestlize nemohly byt tyto okolnosti nebo jejich nasledky povinnou stranou odvraceny ani pfi vynalozeni
veSkerého usili, které Ize rozumné v dané situaci poZadovat. Za vy$§i moc se v tomto smyslu povazuji
zejména valka, nepratelské vojenské akce, teroristické utoky, povstani, obéanské nepokoje a prirodni
katastrofy.

18.2. Za vyssi moc se vSak nepokladaji okolnosti, jez vyplyvaji z osobnich, zejména hospodarskych poméru
povinné strany a déale pfekazky plnéni, které byla tato strana povinna pfekonat nebo odstranit podle této
Smlouvy, obchodnich zvyklosti nebo obecné zavaznych pravnich predpisl, nebo jestlize mize dusledky své
odpovédnosti smluvné prevést na tfeti osobu (zejména poddodavatele), jakoz i okolnosti, které se projevily az v
dobé, kdy byla povinna strana jiz v prodleni, ledaze by se jednalo o prodleni s plnénim zcela nepodstatné
povinnosti nemajici na ostatni pinéni ze Smlouvy vliv.

18.3. Za vysSi moc se rovnéZ nepovazuje okolnost, o které mohla a méla povinna strana pfi uzavirani
Smlouvy pfedpokladat, ze patrné nastane, ledaze by opravnéna strana dala najevo, ze uzavira Smlouvu i
presto, ze tato prekazka muze plnéni Smlouvy ohrozit, nebo jestlize o této okolnosti opravnéna strana
nepochybné védéla a povinnou stranu na ni neupozornila, i kdyZ musela divodné pfedpokladat, Ze neni tato
okolnost povinné strané znama.

18.4. V pfipadé, ze nastane vys$Si moc, prodluzuje se Ihita ke splinéni smluvnich povinnosti o dobu, béhem niz
vy$8i moc trva. Jestlize v disledku vy$Si moci dojde k prodleni s terminem provedeni dila o vice nez 60
kalendarnich dnd, dohodnou se smluvni strany, v pfipadé zaniku smluvnich stran se subjekty, na které prejdou
prava a povinnosti smluvnich stran, na dalSim postupu provedeni dila zménou Smiouvy.

18.5. V pfipadé, Ze néktera smluvni strana neni schopna plnit své zavazky ze Smlouvy v disledku vy$si moci,
je povinna neprodlené a pisemné o této skute¢nosti vyrozumét druhou smluvni stranu. Obdobné poté, co ucinky
vy$8i moci pominou, je smluvni strana, jeZ byla vy383i moci dot&ena, povinna neprodlené a pisemné vyrozumét
druhou smluvni stranu o této skuteénosti.
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XIX. Zajisténi zavazku Zhotovitele

19.1. Pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou Zhotovitelem tieti osobé

19.1.1. Zhotovitel je povinen mit po celou dobu provadéni dila, sjednano platné pojisténi odpovédnosti za Skodu
zplsobenou tfeti osobé s limitem pojistného pInéni minimalné ve vysi celkové ceny za provedeni dila s DPH.

V pfipadé uzavieni pojistné smlouvy na dobu ur€itou (s koncem platnosti ke konci kalendafniho roku)
je Zhotovitel povinen koncem kazdého kalendainiho roku, vzdy nejpozdéji 2 mésice pfed koncem pfisluSného
kalendarniho roku, prokazat Objednateli, Ze jeho pojistka ve vySe uvedeném rozsahu je stale platna, popf. Ze je
prodlouzena, popf. ze Zhotovitel uzavfel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve vysi pojistného pInéni, jak je
uvedeno vyse.

V pfipadé, Ze platnost pfedmétné pojistky skonéi v pribéhu kalendarniho roku, je Zhotovitel povinen
prokazat Objednateli, vzZdy nejpozdéji 2 mésice pfed skoncenim platnosti pivodni pojistky, Ze jeho pojistka je v
pozadovaném rozsahu prodlouzena, popf. Ze Zhotovitel uzaviel novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a
ve vysi pojistného plnéni, jak je uvedeno vyse.

19.1.2. Pojisténi musi byt sjednano na predmét Cinnosti Zhotovitele a jeho partner( v pozici poddodavateld
v ramci realizace dila dle Smlouvy s vinkulaci pojistného plnéni ve prospéch Objednatele. Pojistnou smlouvu se
zaplacenym pojistnym pro pfislusné obdobi je Zhotovitel povinen pfedlozit Objednateli nejpozdéji do
7 kalendarnich dnu ode dne prevzeti stavenisté dle €l. IX téchto OP.

19.2. Stavebné montazni pojisténi

Zhotovitel je povinen mit po celou dobu provadéni dila, sjednano platné stavebné montazni pojisténi s limitem
pojistného minimalné ve vysi celkové ceny za provedeni dila s DPH. Zhotovitel je povinen pgjistit stavebné
montazni rizika provadéného dila, jako jsou zejména kradez, zivelna pohroma, poskozeni nebo zni€eni, a to
jak na stavenisti, tak i v mistech, kde jsou jednotlivé véci a zafizeni, které tvofi pfedmét dila uskladnény Cdi
montovany, a ktera se mohou vyskytnout v celém pribéhu provadéni stavebnich praci az do terminu pfedani a
prevzeti dila.

Pojistnou smlouvu se zaplacenym pojistnym pro pfislusné obdobi je Zhotovitel povinen predlozit
Objednateli nejpozdéji do 7 kalendarnich dnu ode dne prevzeti stavenisté dle €l. IX téchto OP. Pro podminky
stavebné montazniho pojisténi ve vztahu Objednateli dila plati obdobné totéz, co je vySe uvedeno pro platné
pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou tfeti osobé.

19.3. Zajisténi kvalifikace po dobu realizace dila

Zhotovitel a jeho poddodavatelé stejné jako u&astnici smlouvy o vzniku spolenosti v rdmci spoleéné nabidky
a jejich poddodavatelé jsou po celou dobu trvani Smlouvy v ramci realizace dila aZz do jeho provedeni povinni
splfiovat kvalifikaci bezprostfedné& souvisejici s pfedmétem plnéni dila, ktera byla prokazana v pfedchozim
zadavacim fizeni, na zakladé néhoz byla se Zhotovitelem, jakozto vybranym dodavatelem uzaviena pfisluSna
Smlouva na pfedmét pinéni vefejné zakazky. Zhotovitel stejné jako u€astnici smlouvy o vzniku spole€nosti jsou
povinni predlozit doklady prokazujici spinéni vySe uvedené kvalifikace do 15 kalendafnich dnd ode dne
doruceni pisemné vyzvy ze strany Objednatele.

Dojde-li v pribéhu realizace dila na strané Zhotovitele nebo Uc€astnik( smlouvy o vzniku spole¢nosti ke
zmeéné kvalifikace, jsou tyto vySe uvedené subjekty povinny tuto skuteCnost oznamit Objednateli do 10
pracovnich dn ode dne, kdy se o takové skute¢nosti dovédély a ve |haté dalSich 15 pracovnich dnti ode dne
oznameni této skute€nosti Objednateli jsou povinny prokazat pfedloZzenim pfisludného dokladu v originale nebo
Ufedné ovérené kopii splnéni docasné chybéjicich kvalifikacnich pfedpokladu.

Vybrané ¢innosti pfi plnéni pfedmétu dila je Zhotovitel povinen realizovat prostfednictvim osob, které
jsou k tomu opravnény, maji prikaz zvlastni zpUsobilosti, pfipadné jsou k témto cCinnostem autorizovany
a licencovany podle zvlastnich predpist. Zménu v osobé stavbyvedouciho nebo mistra na stavbé Ize provést
vyhradné na zakladé pisemného souhlasu Objednatele. O téchto skuteCnostech Zhotovitel za nového
stavbyvedouciho/mistra dolozi Objednateli doklady o spinéni této kvalifikace

19.4. Zajisténi zadvazku za radné spinéni dila

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila aZz do okamzZiku fadného predani a pfevzeti dila
Objednatelem s u€elem fadného splnéni dila respektovat zajisténi zavazku za Ffadné plnéni. BliZSi podminky
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tohoto zajisténi zavazku za fadné spinéni dila je uvedeno v €l. VIl bod 8.19. téchto OP.

19.5. Zhotovitel je sou€asné povinen po celou dobu provadéni dile dle Smlouvy oznamit Objednateli jakoukoliv
zmeénu v rozsahu pojisténi a jakékoliv zmény v ramci splnéni kvalifikaénich pfedpokladd, které Zhotovitel
prokazal v ramci pfedchazejiciho zadavaciho fizeni. Pokud na strané Zhotovitele po uzavieni této Smlouvy
dojde ke zméné v rozsahu pojisténi a v rozsahu splnéni kvalifikaénich predpokladu, je Zhotovitel povinen
takovou zménu oznamit Objednateli do 7 pracovnich dnli a do 10 pracovnich dnu pfedlozit Objednateli
pfislusny doklad o spinéni garantované kvalifikace, popf. vySe pojisténi. Zhotovitel je povinen také na vyzvu
Objednatele mimo vySe uvedeny pfipad pfedlozit doklady prokazujici splnéni vySe uvedenych kvalifikacnich
predpokladu a pojisténi do 15 kalendarnich dni ode dne doruéeni pisemné vyzvy ze strany Objednatele.

19.6. Zajisténi zadvazku za radné splnéni dila - Bankovni zaruka za radné plnéni dila

19.6.1. Zhotovitel se zavazuje do 7 kalendarnich dnli ode dne prevzeti stavenisté dle €l. IX téchto obchodnich
podminek predlozit Objednateli bankovni zaruku k zajiSténi Fadného plnéni zavazkd Zhotovitele ze Smlouvy
provést dilo Fadné a véas véetné Ihity pro zahajeni provadéni dila a dodrzeni pfipadnych dil€ich Ihat pro pinéni,
odstranit Skodu, zaplatit smluvni pokutu, vratit bezdivodné obohaceni, uhradit vicenaklady vynalozené na
dokonéeni dila, poskytnout novou nebo prodlouzenou bankovni zaruku (Bankovni zaruka za fadné pInéni dila).

19.6.2. Bankovni zaruka za radné a v€asné splnéni dila musi byt sjednana po celou dobu realizace dila ve vysi
5 % z celkové ceny dila bez DPH dle ¢l. V., bod 5.1 téchto OP, zaokrouhleno na celé tisice smérem nahoru, ve
prospéch Objednatele.

19.6.3. Bankovni zaruka za fadne plnéni dila musi byt vystavena bankou, ktera ma opravnéni CNB plisobit na
uzemi CR, a musi byt psana v ¢eském jazyce.

19.6.4. Bankovni zaruka za fadné pInéni dila musi byt neodvolatelna a udrzovana v platnosti po celou dobu
realizace dila az do jeho pfedani bez vad.

19.6.5. Bankovni zaruka za fadné pinéni dila musi byt bezpodminecna, splatna na prvni vyzvu Objednatele a
bez namitek (zejm. pravo zapoCtu nebo jiného naroku Zhotovitele), které by mohla uplatnit banka, ktera
vystavila zaruéni listinu, vii¢i Objednateli s vyjimkou, Ze pisemna vyzva Objednatele o plnéni z bankovni zaruky
byla u€inéna az po dobé platnosti bankovni zaruky. Bankovni zaruka nesmi obsahovat ustanoveni, ktera by
podmifiovala vyplaceni penézité &astky v zaruéni listiné uvedené jinou podminku, nez je pisemna vyzva
objednatele k pInéni z bankovni zaruky o vzniku naroku Objednatele vici Zhotoviteli podepsana osobami
opravnénymi jednat za Objednatele nebo jeho jménem s tim, Ze podpisy téchto osob budou Ufedné ovéfeny.
Bankovni zaruka nesmi obsahovat ani Zadné jina ustanoveni, kterd by jakkoliv omezovala Objednatele pfi
uplatfiovani jeho prav z bankovni zaruky & mu ukladala pro dosazeni plnéni vyplyvajiciho z bankovni zaruky
jinou povinnost, neZ povinnost pisemné pozadat o plnéni v dobé& uvedené v bankovni zaruce.

19.6.6. PInéni z bankovni zaruky bude pfislibeno bezhotovostnim pfevodem penéznich prostfedkd na ucet
Objednatele, ktery bude uréen v pisemné vyzvé Objednatele, a to nejpozdéji do 14 dnl od doruceni pisemné
vyzvy Objednatele k plnéni bance. Bankovni zaruka musi umozhovat opakované pinéni ve prospéch
Objednatele.

19.6.7. Je-li Zhotovitel v prodleni s pfedlozenim bankovni zaruky Objednateli, ma Objednatel pravo pozastavit
uhradu plateb Zhotoviteli az do spInéni povinnosti Zhotovitele pfedlozit bankovni zaruku Objednateli.

19.6.8. Zhotovitel je povinen doru€it Objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném s pfedchozi zaruéni
listinou v pGvodni vysi, nejpozdéji do 7 kalendafnich dni od jejiho Uplného vycerpani.

19.6.9. Vedkeré naklady, které vynaloZil a/nebo v budoucnu vynaloZi na Bankovni zaruku za fadné plnéni dila,
jakoz i za prodlouzeni jeji platnosti nebo za vystaveni nové (dalSi) zaruéni listiny, jsou jiz zahrnuty v celkové
cené dila. Jakékoli zvySeni ceny za dilo neni v kontextu takto vynalozenych nakladi a/nebo nakladd, které
Zhotovitel jesté vynalozi, pfipustné.

19.6.10. Zhotovitel je opravnén nahradit bankovni zaruku finanéni zarukou, a to slozenim finan¢nich prostfedkt
ve vySi 5 % z celkové ceny dila bez DPH dle &l. V., bod 5.1 téchto OP na bankovni uc¢et Objednatele.

XX. Odkazy na obchodni firmy
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20.1. Pokud Objednatel v jakékoliv dokumentaci €i podkladech souvisejicich se zhotovenim dila odkazuje na
obchodni firmy, nazvy nebo jména a pfijmeni, specificka oznaceni vyrobkl a sluzeb, které plati pro urcitou
osobu, pfip. jeji organizacni slozku za pfiznacné, patenty na vynalezy, uzitné vzory, pramyslové vzory,
ochranné znamky nebo oznaceni plvodu, pak Zhotovitel mlze pfi realizaci dila pouzit bud’ stejné materialy,
technické a technologické postupy a feSeni nebo mlze Zhotovitel pouzit také i jiné materidly, jiné technické
a technologické postupy a feSeni, ktera jsou v8ak kvalitativné, technicky a technologicky stejna, obdobna nebo
lepSi, nez feSeni na néz Objednatel odkazuje v ramci projektovych dokumentaci, technickych dokumentaci,
soupisl stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazy vymeér a dalSich dokument( potfebnych pro zhotoveni
dila.

20.2. Odkazy na obchodni firmy uvedené ve Smlouvé nebo v materidlech, na zakladé niz byla uzaviena tato

Smlouva (napf. zadavaci podminky) nesmi zplsobit Zhotoviteli konkurenéni vyhodu &i jinak diskriminovat
ostatni dodavatele existujici na relevantnim soutéznim trhu.

XXI. Zavérecna ustanoveni

21.1. Jakakoliv ustni ujednani pfi provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran, jsou pravné neucinna.

21.2. Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi, vzestupné d&islovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran.

21.3. Veskera textova dokumentace, kterou pfi plnéni Smlouvy predava ¢i predklada Zhotovitel Objednateli
anebo naopak, musi byt pfedana &i prfedloZena v Ceském jazyce.

21.4. Pro vypocet smluvnich pokut dle téchto OP je rozhodna cena dila, nebo jeho pomérna Cast, vzdy bez
DPH.

21.5. Pisemnosti mezi stranami smluvniho vztahu, s jejichz obsahem je spojen vznik, zména nebo zanik prav
a povinnosti upravenych Smlouvou (zejména odstoupeni od Smlouvy) se dorucuji do vlastnich rukou nebo
zplsobem a formou dle téchto OP.

21.6. Povinnost smluvni strany dorucit pisemnost do vlastnich rukou druhé smluvni strané je splnéna pfi
dorudovani postou, jakmile posta pisemnost adresatovi do vlastnich rukou dorugi. Uginky dorugeni nastanou
i tehdy, jestlize poSta pisemnost smluvni strané vrati jako nedorucitelnou a adresat svym jednanim doruceni
zmaiil, nebo pfijeti pisemnosti odmitl. Pfi doru€ovani pisemnosti prostfednictvim datové schranky je pisemnost
- datové zprava doru€ena v okamziku, kdy se do datové schranky pfihlasi opravnéna osoba.

21.7. Zhotovitel souhlasi s pfipadnym zvefejnénim informaci o uzaviené Smlouvé dle zakona €. 106/1999 Sb. o
svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich zmén. Zhotovitel dale souhlasi se zvefejnénim celého
textu uzavifené Smlouvy véetné podpisu v informacnim systému vefejné spravy — Registru smluv.
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