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Obchodni podminky zadavatele pro vefejné zakazky na stavebni prace 2025 a nasl.

Priloha ¢. 3 Ramcové dohody

Vzor Obchodnich podminek

Obchodni podminky zadavatele
pro vefejnou zakazku na stavebni prace

vydané dle § 37 odst. 1 pism. c) zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale jen ,,ZZVZ“) jako
podminky Géasti v zaddvacim Fizeni a dle § 1751 a ndsl. zdkona €. 89/2012 Sb., obéanského zdkoniku, ve
znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,0Z)
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Preambule

(A) Tyto obchodni podminky (dale jen ,,OP“) jsou zadavatelem vydavany v souladu s § 1751 OZ.

Tyto OP vsouladu s § 37 odst. 1 pism. c) ZZVZ stanovi obchodni a jiné smluvni podminky vztahujici se
k predmétu plnéni verejné zakazky jakozto podminky Ucasti v zaddvacim fizeni. Tyto OP jsou rozdéleny na
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jednotlivé ¢asti oznacené nazvem a Cislem ¢lanku od I az XXI.

(B) Tyto OP jsou nedilnou soucasti Zadavacich podminek a pro dodavatele (dale jen ,,Zhotovitel) jsou jednak
podkladem pro podani nabidky v rdmci verejné zakazky na stavebni prace, v€etné dodavek a sluzeb s témito
pracemi souvisejicimi a dale podkladem pro zpracovani ndvrhu Smlouvy o dilo (dale jen ,Smlouva“) v ramci
zaddvaciho fizeni.

(C) Pokud je v téchto OP jako subjekt uveden Objednatel plati, Ze se jedna soucasné také o Zadavatele v ramci
pfislusného druhu zaddvaciho fizeni.

Pokud je v téchto OP jako subjekt uveden Zhotovitel plati, Ze se jedna soucasné také o dodavatele v postaveni
ucastnika zadavaciho fizeni v ramci pfislusSného druhu zadavaciho tizeni, ktery predmét dila realizuje bud' zcela
vlastnimi personalnimi, technickymi, technologickymi a organizacnimi kapacitami nebo za pomoci spole¢nych
dodavatelli v ramci spole¢né nabidky dle Smlouvy o vzniku spole¢nosti uzaviené dle § 2716 a nasl. OZ nebo za
pomoci Poddodavatelli. Vztahy mezi Zhotovitelem a tfetimi osobami podilejicimi se na realizaci splnéni
predmétu dila upravuji jiné prislusné pravni predpisy, které musi tyto smluvni strany vici sobé jednak
navzajem a dale také spolecné, popf. i nerozdilné plné respektovat viici Zadavateli, jakoZto Objednateli dila.

(D) Pokud je v téchto OP kterakoliv z vyse uvedenych smluvnich stran povinna predem ¢i nasledné oznamit
pisemné cokoliv druhé smluvni strané, popf. tfeti osobé (napf. statik, projektant, zastupci stavebniho ufadu,
zastupci vécné prislusnych kontrolnich organ(i ¢i povérenych smluvnimi stranami, atd.), ma se za to, Ze
pisemna komunikace mezi smluvnimi stranami nebo s tfetimi osobami bude probihat také emailem, datovou
zpravou, nebo pisemnymi zapisy uvedenymi ve Stavebnim deniku nebo v zapisech z kontrolnich dna.

Podminkou platnosti a ucinnosti takového pisemného projevu vile kterékoliv smluvni strany a jejich
odpovédnych ¢i povérenych zastupcl, je bud doruceni takového sdéleni druhé strané nebo treti osobé nebo
stvrzeni prislusného zapisu datovanymi podpisy zucastnénych osob na pfislusSném jednani, véetné pisemného
sdéleni jejich pfipominek, poznamek nebo vyhrad k provedenému zapisu s datovanym podpisem osoby, jez
takovou pfipominku nebo vyhradu v zapise ucinila.

(E) Pokud vtéchto OP jsou kjedné a téZe skutecnosti, nebo uUkonu smluvnich stran, nebo jednani mezi
stranami, anebo dobé do kdy takové jednani ma byt smluvnimi stranami, popf¥. tfetimi osobami provedeno,
uvedeny rozdilné ¢asové Ihity, pak vidy pro Ucely aplikace téchto OP plati kratsi Ih(ita uvedena v téchto OP.

(F) Tyto OP bliZze upravuji a konkretizuji jednotliva ujednani zejména Smlouvy uzavirané dle § 2586 a nasl. OZ a
dale pfiméfené na tzv. Smlouvy nepojmenované (tzv. inominatni) uzavirané dle § 1746 odst. 2 OZ, majici
néktery z prvkd Smlouvy o dilo tykajici se napf. oprav ¢i rekonstrukce.

G) Tyto OP lIze pouzit a pfimérené aplikovat na jakoukoliv nize uvedenou Smlouvu v takovém maximalné
mozném rozsahu, v jakém obsah Smlouvy a pfedmét dila dle druhu dila umoZiiuje aplikaci téchto OP. Tyto OP
blize upravuji nasledujici jednotlivé druhy-typy predmétd plnéni téchto Smluv, a to zejména:

a) Souvislé opravy a rekonstrukce silnic a mostd,
b) Stavebni tpravy a rekonstrukce staveb ¢i objektd,
c) Stavebni a revitalizacni upravy okolo silnic a aleji.

H) Tyto OP jsou zékladnimi podminkami, na nichZ Zadavatel trva, a jsou nedilnou soucasti smluvniho ujednani.
Pripadné konkrétni ¢astky nebo terminy uvedené v téchto OP jsou minimalnimi pozadavky Zadavatele, které
je povinen Zhotovitel ve své nabidce jako minimalni poZadavky zadavatele akceptovat a je rovnéZ na volném
uvaZeni Zhotovitele, zda vramci navrhu Smlouvy nabidne zadavateli vyhodnéjsi podminky. Zadavatel
predpoklada, Zze ve Smlouvé dojde ze strany Zhotovitele k dalSimu uptesnéni ¢i konkretizaci udaji (napf.
terminy plnéni, cenové udaje, lhity, apod.), které vsak nesméji byt v rozporu s témito OP a nesméji zhorSovat
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postaveni Zadavatele, nez jak je uvedeno v téchto OP nebo zaddvacich podminkach ptislusné verejné zakazky.

1) Neni-li témito OP upraveno ¢i stanoveno jinak, ma se za to, Ze Zhotovitel je drZitelem pfrislusnych
Zivnostenskych opravnéni potfebnych k provedeni dila a ma radné technické, technologické a materialové
vybaveni, personalni zkusenosti, schopnosti a odborné znalosti, aby rddné a véas provedl dilo dle uzavrené
Smlouvy a je tak zpUsobily jej splnit.

Podkladem pro uzavieni Smlouvy dle téchto OP je v souladu s § 436 a ndsl. OZ podepsand a datovand nabidka
Zhotovitele podand v zadavacim fizeni, realizovaného dle ZZVZ, jez byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvyhodnéjsi na zakladé Rozhodnuti zadavatele o vybéru dodavatele dle § 122 ZZVZ.

Neni-li témito OP upraveno ¢i stanoveno jinak, ma se za to, Ze Zhotovitel je schopny predmét dila dle Smlouvy
a téchto OP provést v souladu s touto Smlouvou za sjednanou nabidkovou cenu a Ze si je védom skutecnosti,
Ze Objednatel md znacny zdjem na fadném a vcasném dokonceni dila ve sjednané dobé pInéni a za sjednanou
nabidkovou cenu, a Ze dilo bude zpUsobilé ucelu sjednanému Smlouvou.

J) Veskera ujednani vyplyvajici mezi smluvnimi stranami z uzaviené Smlouvy maji pfednost pred témito OP,
pokud upravuji prdva a povinnosti smluvnich stran odliSné od téchto OP. Pokud uzavienda Smlouva
neupravuje prislusna prava a povinnosti smluvnich stran a nebo pfimo odkazuje na tyto OP, pak jsou
smluvni strany povinny respektovat tyto OP.

K) Vymezeni pojmu:

a) Objednatelem je zadavatel po uzavieni Smlouvy na plnéni predmétu verejné zakazky.

b) Zhotovitelem je Ucastnik zadavaciho fizeni a soucasné vybrany dodavatel po uzavieni Smlouvy na plnéni
predmétu verejné zakazky.

c) Poddodavatel je treti osoba, prostfednictvim niz Zhotovitel po uzavieni Smlouvy na plnéni predmétu
verejné zakazky realizuje urcitou, pfedem vymezenou Cdst verejné zakazky, za podminek vyplyvajicich
z uzaviené Smlouvy ve vztahu ke splnéni ¢asti predmétu pInéni, a popf. také kvalifikacni zpUsobilosti.

d) Pfislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim predpisem
(vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.).

e) PoloZkovym rozpoctem je Zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci doddvek a sluzeb, v némz jsou
Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci dodavek a sluzeb a jejich celkové
ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

f) Zhotovitel ve Smlouvé uvede svou dorucovaci adresu, telefonni ¢islo a emailovou adresu, prostfednictvim
kterych bude moci byt kontaktovan po celou dobu uUc¢innosti Smlouvy.

. PFredmét Smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na sv(j naklad a nebezpedi sjednané dilo uvedené ve
Smlouvé a Objednatel se zavazuje dilo prevzit a za provedené dilo zaplatit Zhotoviteli cenu ve vysi a za
podminek sjednanych ve Smlouvé. Zhotovitel provede dilo dle uzaviené Smlouvy tim, Ze fadné a vcas provede
kompletni stavebni prace, véetné dodavky stavebnich materiald, v rozsahu zadavaci dokumentace (dale také
jako ,,ZD“) obsahujici Projektové dokumentace pro provadéni staveb (dale také ,PD“), Soupisy stavebnich
praci, dodavek, sluzeb spolu s vykazy vymér (dale také ,VV“) a v rozsahu obecné zavaznych pravnich predpisd,
CSN, €N, EN a ostatnich norem, a to véetné zfizeni zafizeni stavenisté a jeho vyklizeni po dokonéeni dila.

1.2. Pfedmétem dila je provedeni vSech ¢innosti, praci, dodavek a sluzeb uvedenych v zaddvacich podminkach,
tj. obsazenych v ZD, PD, VV a v nabidce Zhotovitele, které tvofi nedilnou soucast Smlouvy a to bez ohledu na
to, v kterém z téchto vychozich dokumentd jsou uvedeny, ¢i z nich jinak vyplyvaiji.

Pfedmétem dila jsou rovnéz cinnosti, prace, dodavky a sluzby, které nejsou ve vySe uvedenych
dokumentech, ve Smlouvé ¢i v téchto OP obsaZeny, ale o kterych Zhotovitel pfi vynaloZeni odborné péce védél,
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nebo podle svych odbornych znalosti a zkusenosti védét mél a mohl, Ze jsou nutné k fadnému, vcasnému
a kvalitnimu provedeni dila dané povahy, a to i s pfihlédnutim ke standardni praxi pfi realizaci dél podobného
rozsahu a charakteru. Provedeni téchto ¢innosti, praci, dodavek a sluzeb vsak v Zzadném pripadé, neni-li dale
stanoveno v téchto OP jinak, nezvySuje v rdmci zadavaciho fizeni vysoutéZenou a ve Smlouvé sjednanou cenu
dila, avsak ustanoveni § 2594, popt. § 2627 OZ a pravni dlsledky z nich vyplyvajici nejsou timto ujednanim
dotceny.

1.3. Mimo definovanych €innosti, praci, dodavek a sluzeb vyplyvajicich ze ZD, zahrnuje pfredmét plnéni i prace
a ¢innosti Zhotovitele, které vyplyvaji z charakteru predmétu druhu dila a tyto ¢innosti Zhotovitel zohledni do
nabidkové ceny dila. Jedna se o tzv. vedlej$i a ostatni naklady Zhotovitele dle § 9 a § 10 vyhl. €. 169/2016 Sbh.,
které tvofi nedilnou soucast realizace dila.

Mezi tyto prace a ¢innosti Zhotovitele majici dopad na celkovou nabidkovou cenu, patti zejména:
1.3.1. Zajisténi vSech nezbytnych prlzkumi nutnych pro radné provadéni a dokonceni dila.

1.3.2. Zajisténi nebo provedeni vSech geodetickych praci, a to zejména vyskového a smérového vytyceni stavby
v misté provedeni dila a soucasné i zaméreni dila v pribéhu jeho provadéni, zpracovani veskerych dokladd o
vytyceni zakladnich smérovych a vyskovych bodl stavby a jejich stabilizaci pro ucely kolaudacniho fizeni,
véetné zajiSténi geodetického zaméreni skuteéného provedeni dila a zajiSténi zpracovani a ovéreni
geometrickych plana.

1.3.3. Oznameni v souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadrenimi zahajeni stavebnich praci spravcim siti a
zajisténi vytyceni vsech siti od jejich spravc(, véetné aktualizace vyjadreni a provedeni pfipadnych kopanych
sond dle pozadavku spravc( siti.

1.3.4. Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru k fdadnému
provedeni dila a splnéni poZadavkd organ( statniho stavebniho dohledu, ptip. jinych organl pfislusnych ke
kontrole staveb a zajisténi Ucasti na pravidelnych kontrolnich dnech stavby, Ucasti pti pripadnych jinych
kontrolach stavby a jejiho financovani.

1.3.5. Projednani a zajiSténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch vcetné Uhrady
vymérenych poplatkll a ndjemného, projednani pripadného dopravniho omezeni a zajiSténi stanoveného
dopravniho znaceni k dopravnim omezenim véetné jeho umisténi a vytyceni pripadnych objizdnych tras a dale
zajisténi udrzby a premistovani a nasledné odstranéni dopravniho omezeni a uvedeni komunikace a verejnych
ploch do plvodniho stavu. Zajisténi veskerych praci a dodavek souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi na
ochranu lidi a majetku (zejména chodcl a vozidel v mistech dotlenych stavbou). Zajisténi pFistupu
k jednotlivym nemovitostem po dobu provadéni dila v daném useku stavby.

1.3.6. Zajisténi a provedeni viech predepsanych a nezbytnych zkousek, atestl a revizi podle €SN a piipadnych
jinych pravnich nebo technickych predpist vztahujicich se k provadénému dilu v dobé provadéni a predani dila,
véetné vystaveni nutnych protokoll, atestli, pripadné jinych pravnich nebo technickych dokladd o
pozadovanych vlastnostech vyrobkl ke kolaudaci, kterymi bude prokazdno dosazeni predepsané kvality a
predepsanych technickych parametrd dila v ¢eském jazyce, vC. zajisténi certifikdtd jednotlivych vyrobk( a
materiall pouZitych ve stavebnich konstrukcich a systémech a dale zajisténi navod( k uzivani v éeském jazyce.

Blizsi podminky provedeni pfedepsanych zkousek jsou uvedeny v ¢l. XI téchto OP.

1.3.7. Zajisténi ostrahy stavby a stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi, zajisténi
bezpecnosti vsech osob, chodcll a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté, véetné zajiSténi pfristupu
k jednotlivym usekim stavby za Ucelem provadéni dila, dodrZzovani bezpecnostnich predpisQ, zajisténi
bezpecnostnich a provoznich hygienickych pozadavkd.
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1.3.8. Zajisténi zfizeni zafizeni stavenisté podle potfeby pro rddné provedeni dila, véetné jeho udrzby,
odstranéni a likvidace zatizeni stavenisté, véetné montaze a demontdaze leSeni.

1.3.9. Zajisténi prlibéZzného odvozu stavebniho odpadu vzniklého pfi realizaci dila a dalsiho odpadu vzniklého v
souvislosti s realizaci dila, zajisténi jeho docasného nebo trvalého uloZeni, nebo prevedeni téchto odpadl do
vlastnictvi osobé opravnéné k jejich prevzeti podle zdkona ¢. 541/2020 Sh., o odpadech, ve znéni pozdéjsich
predpisli, neni-li touto osobou pfimo Zhotovitel. Zajisténi uloZeni stavebni suti a ekologicka likvidace
stavebnich odpad( a doloZeni doklad(l o této likvidaci, véetné Uhrady poplatk(l za toto uloZeni, likvidaci a
dopravu.

1.3.10. Uvedeni vsech povrch( dotcéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace, parkovisté, chodniky,
zelen, prikopy, propustky apod.) a zajisténi vyklizeni stavenisté a provedeni zavére¢ného uklidu mista
provedeni dila v¢. uklidu stavby, uvedeni pozemkl a komunikaci dotéenych vystavbou do plvodniho stavu,
nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni/povoleni stavby (zdméru), provedeni zavére¢ného uklidu a
uvedeni vSech ploch dotéenych dilem do plvodniho stavu.

1.3.11. Zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich ze stavebniho povoleni/povoleni stavby (zaméru) nebo jinych
dokladd, zajisténi potfebnych ¢i Urady stanovenych opatfeni nutnych k provedeni dila, zajisténi prejimajiciho
fizeni a prejimky dila, v€etné zajiSténi koordinacni a kompletacni ¢innosti souvisejici s dilem a poskytnout
soucinnost v fizeni se stavebnim Ufadem za ucelem vydani kolaudacniho souhlasu, dle prislusného zakona.

1.3.12. Zhotoveni projektové dokumentace skute¢ného provedeni dila, véetné dokladové ¢asti ve dvou
vyhotovenich v tisténé a jedenkrat v elektronické podobé a je-li to odivodnéno druhem ci charakterem dila,
tak také zpracovani detailni dilenské vykresové dokumentace vybranych prvk( (napf. okna, dvefe apod.) pro
vyfizeni zdvazného stanoviska v samostatném spravnim fizeni u pfislusSného odboru pamatkové péce v ramci
spravniho fizeni.

1.3.13. Zhotovitel provede i jind opatfeni souvisejici s provadénim dila vyplyvajici z jeho umisténi a ndvaznosti
dila zohlednujici napt. skutecnosti, Ze komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila lze po predchozi
dohodé s Objednatelem vyuzZit jako docasné skladky materidlu, nebo prostor mista provadéni dila nelze bez
dalsiho opatteni a predchoziho pisemného souhlasu Objednatele vyuzit k umisténi socidlniho a hygienického
zafizeni Zhotovitele.

1.3.14. Zhotovitel na své naklady zajisti béhem provadéni dila zfizeni pfipojky a rozvodu médii a jejich provoz
bude vyuzivat vsouladu sjejich uUcelem jen pro své potieby Ci potifeby subjektl spolupodilejicich se
(poddodavatelé, spolecni dodavatelé) na zhotoveni dila.

1.3.15. Pro Ucely téchto OP se pfislusnou dokumentaci vefejné zakazky na stavebni prace, soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb a vykazem vymér dle vyhl. ¢. 169/2016 Sb., provadéjici § 92 odst. 1 ZZVZ, rozumi
dokumentace dle vyhl. €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kde jsou v § 1 - § 4 cit. vyhl. definovany pojmy
jako dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni, ddle projektova dokumentace,
dokumentace pro provadéni stavby a dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

1.4. Neni-li ve Smlouvé a OP uvedeno jinak, neni Zhotovitel opravnén ani povinen provést jakoukoliv zménu

dila bez pisemné dohody s Objednatelem ve formé pisemného dodatku. BliZsi podrobnosti a podminky pro
zménu dila jsou upraveny v cl. VIII téchto OP.

Il. Specifikace dila v zadavacich podminkach

2.1. Pfredmét dila bude vidy jednoznacné a nezaménitelnym zplsobem definovan ve Smlouvé a blize
specifikovan odkazem na ZD, PD a VV, vypracovanych pfislusnymi projektanty, ktefi budou jakozto odpovédné
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osoby za zpracovani téchto material( uvedeni v ZD.

2.2. Neni-li témito OP upraveno i stanoveno jinak, ma se za to, Zze dokumenty pro podani nabidky byly
Zhotoviteli predany ¢i jinak dany k dispozici v rdmci pfislusného zaddvaciho tizeni jako podklad pro stanoveni
ceny dila, coZ Zhotovitel podpisem Smlouvy stvrzuje.

2.3. Zhotovitel dila se zavazuje pfi realizaci vystavby dodrzovat obecné zdsady pro zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi.

lll. Doba plnéni

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo radné a vcas, nejpozdéji ve lhaté uvedené ve Smlouvé, které musi
odpovidat poZzadavkim stanovenym v zadavaci dokumentaci.

3.2. Zhotovitel je povinen realizovat prace dle Casového planu (dale jen ,harmonogram®) realizace dila.
Zhotovitel se pfi realizaci dila zavazuje respektovat terminy dokonceni jednotlivych ¢asti dila dle tohoto
¢asového planu. Harmonogram realizace dila tvofi pfilohu smlouvy a je ¢lenén po tydnech, véetné finanéniho
plnéni po mésicich a jsou v ném vyznaceny dil¢i terminy realizace dila, které jsou pro Zhotovitele zavazné. Dilci
terminy budou navrZeny a vyznaceny jako dlleZité a rozhodujici terminy stavebni ptipravenosti a dil¢iho
dokoncovani praci tak, aby jejich pribéiné plnéni bylo zarukou radného pribéhu stavby. Harmonogram
realizace dila mliZze zpracovat Zhotovitel ve vlastni formé tabulky a grafu tak, aby byl pfehledny, prikazny a
mohl slouZit Objednateli k prlibézné kontrole postupu, pfipadné feseni problém( plnéni apod. Zhotovitel se pfi
realizaci dila zavazuje respektovat dil¢i terminy realizace dila a terminy dokonceni jednotlivych ¢asti dila dle
tohoto harmonogramu.

Zhotovitel je povinen v prlibéhu realizace dila pfedavat Objednateli, TDS a koordinatorovi BOZP
elektronickou formou tydenni plan stavebnich praci, a to vidy koncem pracovniho kalendarniho tydne na
nasledujici kalendarni tyden.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dntd od vzniklé zmény casové a vécné aktualizovat harmonogram
v pfipadé, Ze dojde k jeho zméné.

3.3. Provedenim dila se rozumi Uplné dokoncéeni predmétu dila a soucasné radné protokolarni predani dila
Objednateli zpGsobem dle ¢l. XIll. téchto OP. Dilo je provedeno, je-li dokonéeno a predano. Ma se za to, Ze
neni-li ve Smlouvé ujedndno jinak, pak dilo bude provedeno jako celek.

3.4. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a protokolarnim predanim
predmétu dila Objednateli. Dilo se povaZuje za fadné dokonéené, bude-li pfedvedena jeho zplsobilost slouZit
sjednanému ucelu. BliZSi podrobnosti pfedani a prevzeti dila upravuje €l. Xlll téchto OP. Objednatel nema
pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplsobem neomezuji, pokud budou k ni ze
strany Zhotovitele poskytnuta dalsi plnéni dle téchto OP, zejména bude-li doddna dokumentace a dalsi doklady
vyzadované témito OP.

3.5. Objednatel ve vztahu k poZadovanému plnéni predmétu verejné zakdzky uvedenému v podminkach
zadavaciho fizeni nepfipousti prekroceni doby plnéni potiebné pro realizaci dila, vyjma niZze uvedenych
pripadi. Zhotovitel je vSak povinen pfi realizaci dila a vynaloZeni odborné péce dle § 2594 nebo § 2627 0z
upozornit Objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou povahu ptikazu (pokynl uvedenych v
zadavacich podminkach nebo zadavaci dokumentaci), ktery mu Objednatel dal, nebo zjisti-li skryté prekazky
tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno. Objednatel je povinen na zadkladé upozornéni Zhotovitele ve
smyslu vySe uvedenych ustanoveni OZ poskytnout soucinnost pfi fesSeni situace, vyplyvajici ze zjiSténi téchto
nevhodnych prikazd nebo skrytych prekazek.
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3.6. Pokud Zhotovitel nedodrzi postup dle § 2594 nebo § 2627 OZ, tj. pfi realizaci dila bez zbytecného odkladu
neupozorni Objednatele na nevhodnou povahu ptikazu (pokyn() danych mu Objednatelem k provedeni dila
nebo na skryté prekdzky branici frddnému provedeni dila v dohodnutém terminu, pak Objednatel neni povinen
akceptovat prodlouzeni terminu splnéni dila a bude pozadovat po Zhotoviteli uhradu smluvni pokuty za
prodleni s realizaci dila. Timto ujednanim neni dotéeno prdvo Objednatele na sankce dle Smlouvy o dilo
a nahradu skody, popfipadé na Uhradu dalSich nutnych naklad( na strané Objednatele, vzniklych v souvislosti
s prodlenim dila.

3.7. Pokud Zhotovitel dodrZi postup dle § 2594 nebo § 2627 OZ, tedy pfi realizaci dila bez zbytec¢ného odkladu
upozorni Objednatele na nevhodnou povahu ptikazu (pokyn(), anebo na skryté prekazky, pak je Objednatel na
zakladé téchto upozornéni Zhotovitelem povinen bez zbyte¢ného odkladu reagovat postupem dle § 2594 odst.
2 0Z, tj. pisemné Zhotoviteli uvede, Ze bud dale trva na realizaci dila v plvodnim zadani, nebo svij pavodni
nevhodny prikaz (pokyn) zméni, aby Zhotovitel mohl dale realizovat dilo dle novych pokyni Objednatele.

3.8. Vpfipadé nesplnéni sjednané doby plnéni prokazatelné pouze vdisledku mimofadnych,
nepredvidatelnych a neprekonatelnych prekazek, vzniklych nezavisle na vili Zhotovitele dle § 2913 odst. 2 OZ,
neni Zhotovitel povinen platit sjednanou smluvni pokutu dle téchto OP nebo Smlouvy.

3.9. V prfipadé, Ze v prlbéhu realizace dila dojde k prodleni s plnénim z divodl vyssi moci nebo jinych

neocekdvanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékteré ze smluvnich stran, zavazuji se smluvni strany
dohodnout prodlouZeni doby plnéni tmérné trvani okolnosti branicich dodrZeni pivodniho terminu.

IV. Misto provadéni dila

4.1. Mistem provadéni dila je misto blize uvedené ve Smlouvé.

V. Cena dila, fakturacni a platebni podminky

5.1. Celkova cena dila bude Zhotovitelem stanovena ve vysi a v ¢lenéni uvedeném v Zaddavaci dokumentaci a
nabidce vybraného dodavatele. Podrobnou kalkulaci ceny dila véetné jednotkovych cen Zhotovitel uvede
v ocenéném soupise stavebnich praci, doddvek a sluzeb s VV, ktery tvofi pfilohu Smlouvy. Celkova cena bude
v ndvrhu Smlouvy uvedena v ¢lenéni:

Cena dila celkem bez DPH = vecververrceneeens K¢
DPH ... %  ereccsseenenees K¢
Cenadila celkem v€. DPH = ccrrererrveeeenes Kc

5.2. Zhotovitelem navriend cena dila je uplnd, kone€¢nd a neprekrocitelnd a obsahuje veskeré polozky
vyplyvajici ze ZD, PD a ocenéného soupisu stavebnich praci, doddvek a sluieb sVV. Ceny uvedené
Zhotovitelem v ocenéném soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb obsahuji veskeré naklady souvisejici se
zhotovenim dila, vedlejSi a ostatni naklady a ptipadné dalsSi ndklady souvisejici s plnénim dle uzaviené
Smlouvy.

Zhotovitel mliZze v zajmu predchazeni nesrovnalosti z hlediska hodnoceni Uplnosti ceny dila ve vztahu
k jeji nejvyssi pripustné vysi, v pripadé jakychkoliv zjisténych nesrovnalosti z hlediska druhu, jakosti a mnoZstvi
pozadovanych praci, dodavek a sluzeb potfebnych ke zhotoveni dila a dalSich nakladi nutnych k provedeni
dila, avsak nezahrnutych do soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb dle VV, tuto skutecnost uvést pred
podanim nabidky vramci komunikace se zadavatelem dle § 98 odst. 3 ZZVZ (vysvétleni zadavaci
dokumentace). Pokud dodavatel této moznosti nevyuZije a ani jinym zplsobem nedojde ze strany zadavatele
v dobé pred podanim nabidek k napravé vzniklé situace, pak dodavatel tyto zjiSténé nesrovnalosti nebude
uvadét v navrhu Smlouvy o dilo ve své nabidce a tyto dal$i nezbytné nutné naklady k provedeni dila nezahrne
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do celkové nabidkové ceny.

Pokud takova skutecnost na strané dodavatele nastane az po uzavieni Smlouvy, nejpozdéji vsak do
okamziku predani a prevzeti dila, pak je Zhotovitel z hlediska poskytnuté soucinnosti povinen vici Objednateli
dila, neni-li s prihlédnutim k odbornym znalostem Zhotovitele v ¢l. VI OP stanoveno jinak, postupovat
zplUsobem uvedenym v § 2594 a § 2627 0Z, tj. upozorni Objednatele na jakékoliv zjisténé nesrovnalosti
z hlediska druhu, jakosti a mnozstvi poZzadovanych praci, dodavek a sluzeb potrebnych ke zhotoveni dila
a dalsich néakladlG nutnych k provedeni dila, které nebyly zahrnuty do PD, technické specifikace a soupisu
stavebnich praci, doddvek a sluzeb, tuto skute¢nost uvede do samostatného zapisu, popr. stavebniho deniku
a takovy postup Zhotovitele bude po vyhodnoceni Objednatelem a naslednou realizaci dle ZZVZ podkladem
pro zménu Ci doplnéni Smlouvy.

5.3. Jednotkové ceny uvedené v ocenéném VV, jsou zdvazné po celou dobu plnéni Smlouvy. Ocenény VV slouzi
k prokazovani finan¢niho objemu Zhotovitelem provedenych praci, jako podklad pro mésicni fakturaci a dale
pro ocenéni pfipadnych dodatecnych stavebnich praci (vicepraci, popf. také ménépraci) ve formé
nepodstatné zmény zdvazku dle § 222 odst. 4, 5, 6, 9 ZZVZ a dodatecnych zmén stavebnich praci
realizovanych postupem dle § 222 odst. 3 a 7 ZZVZ (zaména polozek a stavebnich praci — viz ¢l. VIl bod 8.18.
odst. 8.18.1. pism. c) téchto OP).

Zhotovitel nema pravo domahat se zvySeni sjednané ceny z dlivodl chyb nebo nedostatkd v ocenéném
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, pokud jsou tyto chyby disledkem nepresného nebo neuplného
ocenéni tohoto soupisu ze strany Zhotovitele.

Technické ¢i materidlové rozdily které navrhne néktery z ucastnikl Smlouvy, oproti PD pro provedeni
stavby napt. pfi pouZiti obdobnych - srovnatelnych materidl(l a technologii, které nezméni cenu za dilo a
nezhorsi technické parametry dila ve srovnani se ZD a PD pro provedeni stavby, budou popsany ve zménovém
listu.

Zménovy list, jehoz navrh predklada ke schvaleni Objednateli Zhotovitel bude obsahovat zejména tyto
udaje:
a) Cislo a datum zménového listu,
b) Technicky popis predmétu zmény,
c) Cislo a popis polozky dle pivodniho polozkového rozpo&tu (ocenéného vykazu vymér),
d) Navrh nového popisu v polozkovém rozpoctu se zachovanim plvodniho poradového Cisla,
e) Prohlaseni Zhotovitele dila, Ze technickd zména neméni cenu za dilo,
f)  Prohldseni autora realizacni dokumentace stavby, Ze zména feSeni nezhorSuje technické parametry ve
srovnani se zadavaci dokumentaci,
g) Schvaleni zmény autorskym dozorem (dale jen ,AD“),
h) Stanovisko technického dozoru stavebnika (dale jen , TDS“).

Takto specifikovand technicka zména bude UGctovana v souladu s €l. V bod. 5.7. a nésl. téchto OP s tim,
Ze puvodni popis polozky bude v soupise provedenych praci nahrazen popisem dle zménového listu.
Technickou zménu je Zhotovitel stavby povinen zaznamenat do dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

5.4. Cena za zhotoveni dila je stanovena jako maximalné pripustna dle cenové nabidky Zhotovitele v ramci
pfislusného zadavaciho fizeni a nesmi byt zvySena bez pisemného souhlasu Objednatele formou dodatku ke
Smlouvé, ktery bude uzavren jen na zakladé provedeni prislusného bezprostfedné predchazejiciho zadavaciho
fizeni nebo poptavkového vybérového tizeni v rdmci verejné zakazky malého rozsahu souvisejici se zménou.
Zadny zépis do stavebniho deniku &i jiny zapis napft. z kontrolniho dne neni zptsobily zvysit cenu dila.

5.5. Objednatelem nebudou na cenu za zhotoveni dila poskytovéna jakakoli plnéni pred zahajenim provadéni
dila. Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel bude v pribéhu provadéni dila vystavovat a Objednateli
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predavat mésicni dafovy doklad, pokud nebude ve Smlouvé o dilo sjednano jinak, (dale jen ,faktura®) za dilci
plnéni dle soupisu skute¢né provedenych praci schvalenych Objednatelem a TDS. Zhotovitelem vystavené
faktury na dil¢i plnéni budou zahrnovat i pfisluSnou ¢ast dané z pridané hodnoty. Obé smluvni strany se
vzajemné dohodly, Ze Zhotovitelem budou pfi dodrZeni ¢asového harmonogramu provadéni dila vystavovany
faktury na dil¢i plnéni vzdy jedenkrat za uplynuly kalenddfni mésic poclitany ode dne predani stavenisté. Ve
Fakture bude uveden ndazev celé stavby a jeji soucasti bude i priloha s odsouhlasenymi soupisy skutecné
provedenych praci v bézném meésici.

Platba bude probihat aZ do vySe 80 % (slovy: osmdesati procent) celkové ceny dila véetné DPH uvedené ve
Smlouvé o dilo, a v souladu s odst. 8.19. téchto OP.

Zhotovitel pred fakturaci predloZi soupis provedenych praci v elektronické formé ve formatu *.xls(x) a ve
formatu *XC4 k odsouhlaseni. Soupis bude obsahovat polozkovy rozpocet dodaného materialu a provedenych
praci za konkrétni obdobi. Polozkovy rozpocet musi obsahovat vsechny radky, které obsahuje celkovy
rozpocet. U polozZek, které v daném obdobi nebudou dodany, bude uvedena nula.

Dil¢i faktury i konecnd faktura budou vyhotoveny a doruceny na adresu objednatele ve dvojim vyhotoveni.
DoloZeny budou zjistovacim protokolem a soupisem provedenych praci potvrzenym TDS a odsouhlasenym
zastupcem objednatele ve vécech technickych.

5.6. Zhotovitel souhlasi s pozastavkou uhrady ceny dila (tzv. zadrzné) ve vysi sjednané v téchto OP s tim, Ze
tato pozastavena ¢astka bude Objednatelem uhrazena po odstranéni zjisténych vad. V konec¢né fakture budou
zuctovany veskeré event. slevy poskytnuté Zhotovitelem.

5.7. Splatnost faktur je 30 kalendafnich dni ode dne doruceni faktury Objednateli. Objednatel spini sv(j
penézity zavazek rddné a v€as odepsanim prislusné ¢astky odpovidajici vysi splatné faktury ze svého ucétu u
penézniho Ustavu. Pfi nedodrzeni této splatnosti je Zhotovitel oprdvnén vyuctovat Objednateli Urok z prodleni
dle platnych pravnich predpist. Objednatel vSak neni v prodleni s Uhradou splatné faktury, paklize prodleni
proveditelné platby zavinil penézni Ustav Objednatele nebo Zhotovitele.

5.8. Danovy doklad bude obsahovat pojmové nalezitosti dariového dokladu stanovené prislusnym zakonem o
dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisli, zakonem o uUcetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisu.
V pripadé, Ze danovy doklad nebude obsahovat spravné ldaje ¢i bude neudplny, je Objednatel opravnén
danovy doklad vratit ve Ih(té do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit novy danovy
doklad. V takovém pftipadé zacne, pocinaje dnem doruceni nové opraveného danového dokladu Objednateli,
plynout nova |hita splatnosti.

5.9. Faktura musi obsahovat ddle tyto naleZitosti, jinak je neuplna:
a) oznaceni faktury

b) sidlo, ICO, DIC, bankovni spojeni Objednatele a Zhotovitele

c) predmét plnéni a den splnéni

d) cenu dila a ¢astku k fakturaci

e) Objednatelem a TDS schvaleny soupis skute¢né provedenych praci

f) datum odeslani a datum splatnosti platebniho dokladu

g) nalezitosti dle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni
h) podpis opravnéného zastupce Zhotovitele

S vystavenim faktury Zhotovitel predloZi Objednateli ocenény soupis fakturovanych skutecné
provedenych praci, dodavek a sluzeb. Jednotlivé ocenéné soupisy skutecné provedenych praci, dodavek a
sluzeb budou obsahovat vSechny prace, dodavky a sluzby, které byly Zhotovitelem skutec¢né provedeny a
nebyly zahrnuty v nékterém predchazejicim ocenéném soupisu skutecné provedenych praci, dodavek a sluzeb,
schvaleném Objednatelem. Bez tohoto soupisu nebudou darové doklady Objednatelem akceptovany a

Stranka 9 z 40



Krajska sprava o™
i W :‘f‘:f
a udrzba silnic Vysociny

Obchodni podminky zadavatele pro vefejné zakazky na stavebni prace 2025 a nasl.

Objednatel je opravnén vratit darovy doklad Zhotoviteli k doplnéni. V takovém pfipadé zacne plynout nova
Ihdta splatnosti, a to pocinaje dnem doruceni doplnéného darového dokladu.

Objednatel je opravnén zadrzet uhradu kterékoliv platby v prlibéhu plnéni Smlouvy, jestlize Zhotovitel
neplni kterykoliv termin uvedeny ve Smlouvé nebo v harmonogramu nebo jakoukoliv povinnost stanovenou ve
Smlouvé. Objednatel ma pravo podminit Uhradu danového dokladu odstranénim vad dosavadniho plnéni.
Podminky Uhrady mlzZe Objednatel uplatnit jak pfed vystavenim danového dokladu, tak poté.

5.10. Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokutu, zakonny urok z prodleni a nahradu Skody, na kterou mu
vznikne narok, oproti naroku Zhotovitele na zaplaceni ceny dila. Objednatel je oprdvnén zadrzet Uhradu
kterékoliv platby v pribéhu plnéni Smlouvy, jestlize Zhotovitel neplini kterykoliv termin stanoveny ve Smlouvé.

5.11. Objednatel dila, jakoZto zadavatel dila, stanovuje tyto ndsledujici objektivni podminky pro prekroceni
nabidkové ceny:

5.11.1. Pfi zméné sazby DPH o pfisluSnou zménu vysSe sazby DPH. O této skutecnosti neni nutné uzavirat
dodatek k této Smlouvé.

5.11.2. Pfi spInéni podminek dle téchto OP a ZZVZ v rdmci nepodstatné zmény zavazku dle § 222 odst. 3az 7 a
922VZ (¢l. V bod 5.3. OP)

5.11.3. V ramci realizace dila po uplynuti doby 15 mésici ode dne podani nabidky v pfislusném zadavacim
Fizeni dle miry inflace vyplyvajici z indexu spotiebitelskych cen za pfedchozi kalendaini rok zverejnéné CSU.

5.11.4. Uhrada za pInéni dle této Smlouvy bude realizovdna bezhotovostnim prevodem na Ucet Zhotovitele,
ktery je spravcem dané (financnim Uradem) zverejnén zplsobem umoznujicim dalkovy pfistup ve smyslu § 98
zédkona ¢. 235/2004 Sb. o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon o DPH").”

5.11.5. Pokud se po dobu ucinnosti této Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve smyslu § 106a
zdkona o DPH, smluvni strany se dohodly, Ze Objednatel uhradi DPH za zdanitelné plnéni pfimo pfislusnému
spravci dané. Objednatelem takto provedend Uhrada je povaZovana za uhrazeni prislusné casti smluvni ceny
rovnajici se vysi DPH fakturované Zhotovitelem.

5.11.6. Ustanoveni odst. 5.11.4 a 5.11.5. téchto OP nebudou pouzita v pfipadé, Zze Zhotovitel neni platce DPH
nebo v pfipadech, kdy se uplatni pfenesena danova povinnost dle § 92a a nasl. zdkona o DPH.

5.12. V pfipadé nedokonceni dila dle €l. XV. bod 15.11. téchto OP md Objednatel pravo u doposud
neuhrazenych darnovych dokladl provést jejich Uhradu az po vycisleni vzniklé Skody dle €l. XV. téchto OP a
provedeni zapocteni vzajemnych splatnych pohledavek. Lhlta splatnosti dorucenych a doposud
neproplacenych faktur Objednatelem se v pfipadé nedokonéeni dila Objednatelem stavi az do vycisleni vyse
Skody dle €l. XV. téchto OP a pocina béZet opét az po provedeni pfipadného zapocteni vzijemnych
pohleddvek, pficemz bude hrazena pouze zbyla ¢ast pohledavky.

5.13. Pro ptipad nedostatku finanénich prostfedkd na strané Objednatele v pribéhu provadéni dila, zejména v
pfipadé financovani dila zjinych zdrojl, neZ ze zdroji Zadavatele, napf. nepfiznani dotace, je stanoven
nasledujici postup pro odklad platby.

Objednatel je povinen bez zbyte¢ného odkladu vznik takové situace oznamit Zhotoviteli. Ode dne, kdy
Zhotovitel toto oznameni obdrzi, prodluzuje se lhlta splatnosti dafiovych dokladd aZz na 150 kalendarnich dng.
Po tuto dobu bude Zhotovitel pokracovat v provadéni dila, pokud neobdrzi od Objednatele pokyn k preruseni
praci. Po uplynuti této doby, nebude-li dohodnuto jinak, je kterdkoliv ze smluvnich stran opravnéna od
Smlouvy odstoupit. Z titulu nezaplaceni c¢astky Objednatelem v souladu stimto ustanovenim o sjednaném
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odkladu platby nevznika Zhotoviteli narok na jakykoliv postup dle Smlouvy, ktery znamena sankci, narok na
odskodnéni nebo jiny postih ¢i znevyhodnéni Objednatele.

5.14. Neni-li témito OP upraveno ¢i stanoveno jinak, ma se za to, Ze v pfipadé financovani dila z jinych zdroj(,
neZ ze zdrojl Zadavatele, napf. dotace, ma Objednatel pravo zadrzet Uhradu platby pfti zjisténi nedostatkl
nebo nekompletnich doklad v ramci kontrol fakturace, z dlivodu kterych doslo k pozastaveni financovani
projektu. Po takovou dobu se prerusuje béh doby (lhlty) splatnosti faktury, jejiz Ghrada byla zadrzena.

VI. Podklady, pokyny a véci predané Objednatelem

6.1. Zhotovitel je povinen pred podpisem Smlouvy fadné prekontrolovat vSechny v rdmci zadavaciho fizeni
predané materidly, podklady, PD, soupisy stavebnich praci, dodavek a sluzeb s VV a radné si provérit mistni
podminky na stavbé i stavenisti s tim, Ze vSechny nejasné podminky pro realizaci plnéni pfedmétu dila si
Zhotovitel vyjasni v ramci prohlidky budouciho mista plnéni s opravnénymi zdstupci Objednatele. Objednatel
preda Zhotoviteli v rdmci pfedavani stavebni dokumentace platné stavebni povoleni/povoleni stavby (zaméru),
pokud je charakterem stavby vyZzadovano.

Ma se za to, Ze se Zhotovitel plné seznamil s rozsahem a povahou dila a s mistem provadéni dila, Ze
jsou mu zndmy vesSkeré technické kvalitativni a jiné podminky provadéni dila, a Ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro radné provedeni dila nezbytné.

6.2. M3 se za to, ze si Zhotovitel provéfil podklady a prikazy, které obdrzel od Objednatele do uzavieni
Smlouvy, Ze je shledal vhodnymi, Ze sjednané podminky pro provadéni dila véetné ceny a doby provedeni
zohlednuji vSechny vySe uvedené podminky a okolnosti jakoz i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborné
zpUsobily k provedeni dila mél nebo mohl predvidat pfesto, Ze nebyly v dobé uzavieni Smlouvy zifejmé, a to i
presto, ze nebyly obsazeny v podkladech po uzavieni Smlouvy nebo z nich nevyplyvaly.

Ma se za to, Ze Zhotovitel na zdkladé shora uvedeného s pouzitim vSech svych znalosti, zkuSenosti,
podkladi a pfikaz( splni zavazek zalozeny Smlouvou vcas a radné, za sjednanou cenu, aniz by podmiroval
splnéni zavazku poskytnutim jiné, neZz dohodnuté soucinnosti dle téchto OP. Jestlize se pozdéji v pribéhu
provadéni dila bude Zhotovitel dovolavat nevhodnosti pfikazi nebo nevhodnou povahu véci predanych
Objednatelem nebo skrytych prekazek branicich Zhotoviteli v fadném provedeni dila, ma se pro tento pfipad
za to, Ze je Zhotovitel povinen Objednateli prokazat, e tuto nevhodnost pfikazi a povahu véci, popf.
skrytych prekazek, nemohl zjistit ani pti vynaloZeni odborné péce v dobé pred uzavienim Smlouvy.

V opacném pripadé vsak neni dotéeno pravo Zhotovitele postupovat dle § 2594 a § 2627 OZ, paklize
zjisti nevhodnost pfikazli nebo nevhodnou povahu véci predanych Objednatelem k provedeni dila nebo
skrytych prekazek, branicich k provedeni dila.

6.3. Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit bez zbyte¢ného odkladu pisemné a rovnéZ ve stavebnim
deniku Objednatele na nevhodnou povahu véci, kterou mu Objednatel k provedeni dila predal nebo pfikazu,
ktery mu Objednatel dal. Pfekdzi-li nevhodna véc nebo prikaz v fadném provadéni dila Zhotovitel je
v nezbytném rozsahu prerusi az do vymény véci nebo zmény prikazu. Lhiita stanovena pro dokondeni dila se
prodluZuje o dobu pferusenim vyvolanou a Zhotovitel se v této dobé bud dohodne s Objednatelem ohledné
opravnénych pozadavk(l Zhotovitele na zmény dila formou dodatkd ke Smlouvé, nebo dilo bude provedeno dle
nevhodnych pokynl Objednatele na jeho plnou pravni odpovédnost. Stejnym zplsobem je povinen Zhotovitel
smluvné zavazat treti osoby (poddodavatele), které vsouladu se Smlouvou se budou podilet na splnéni
zdvazku Zhotovitele.

6.4. Trva-li Objednatel na provadéni dila s pouzitim pfedané véci nebo podle daného pfikazu, ma Zhotovitel
pravo pozadovat, aby tak Objednatel ucinil v pisemné formé. Stejny vySe popsany postup jako v pfipadé § 2594
0OZ zvoli Zhotovitel a Objednatel analogicky také v pfipadé, vzniku a zjisténi skryté prekazky dle § 2627 OZ.
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6.5. Objednatel nese odpovédnost za spravnost a Uplnost zadavacich podminek, tj. ZD, PD, soupis stavebnich
praci dodavek a sluzeb s VV a dalsi dokumentace souvisejici s realizaci dila. Zhotovitel je vSak povinen v zajmu
poskytnuti nezbytné nutné odborné soucinnosti a pfedchazeni naslednym jeho pozadavk({m na realizaci (tzv.
,vicepraci“ nebo ,,ménépraci“), aby si tyto dokumenty, pred podanim nabidky a uzavienim Smlouvy a nasledné
po zapoceti praci v prlibéhu vlastni realizace dila, s vynaloZzenim odborné péce zkontroloval z hlediska jejich
spravnosti a Uplnosti a v kterékoliv dobé upozornil Objednatele na zjisténé nedostatky ¢i jakékoliv vzajemné
obsahové nejasnosti i nesrovnalosti uvedené v téchto dokumentech.

Pokud Zhotovitel pti vynaloZeni odborné péce na zjiSténé nejasnosti, nesrovnalosti a nedostatky
v dokumentech pro zhotoveni dila Objednatele pred podanim nabidky, uzavienim Smlouvy, nebo zapocetim
praci souvisejicich s témito zjiSténymi nedostatky vcas vySe popsanym postupem neupozorni, pak Zhotovitel
nemuZe po Objednateli poZadovat Uhradu realizovanych tzv. vicepraci, nezahrnutych do vyse uvedenych
dokumentl. Objednatel je vSak povinen po zjisténi a ozndmeni relevantnich pfipominek Zhotovitele tyto
pfipadné zjisténé nesrovnalosti odstranit Ci jinak upravit tak, aby tyto dokumenty byly obsahové vzajemné
v souladu.

6.6. Pro ucely téchto OP se PD rozumi takovd dokumentace, kterd urcuje dilo z hlediska technickych,
ekonomickych a architektonickych podrobnosti, které jednoznacné vymezuji pfedmét plnéni verejné zakdazky,
jeho hmotové, materidlové, stavebné-technické, technologické, dispozi¢ni a provozni vlastnosti a jakost a PD je
spolec¢né s technickou specifikaci a uZivatelskymi standardy dila (stavby) podkladem pro vyhotoveni soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné VV. PD je soucasti zadavacich podminek na relevantni vetejnou
zakazku.

6.7. Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné VV stanovi v pfimé ndvaznosti na PD pro provadéni
stavby podrobny popis vSech stavebnich praci, doddvek i sluzeb nezbytnych k Uplné realizaci predmétu
verejné zakazky, pfipadné i popis dalsich praci, doddvek a sluzeb nezbytnych k plnéni pozZadavku zadavatele.
Vykazem vymér se pak rozumi vymezeni mnozstvi stavebnich praci, konstrukci, dodavek nebo sluzeb
s uvedenim postupu vypoctu celkového mnozstvi polozek soupisu praci.

6.8. Pfedchozi postup Zhotovitele dle ¢l. VI bod 6.3. téchto OP v souladu s dikci § 2594 a § 2627 OZ je zakladni
podminkou pro postup Objednatele dle €l. VIII body 8.18.1., 8.18.2. a 8.18.3. téchto OP.

VII. Soudinnost smluvnich stran

7.1. Neni-li témito OP upraveno ¢i stanoveno jinak, ma se za to, Ze smluvni strany jsou povinny vyvijet veskeré
usili k vytvoreni potfebnych podminek pro realizaci uzaviené Smlouvy a predmétu dila, které vyplyvaji z jejich
smluvniho postaveni. To plati i v pfipadech, kde to neni vyslovné uloZzeno v jednotlivych ustanovenich téchto
OP nebo Smlouvy. Pfedevsim jsou smluvni strany povinny vyvinout soucinnost v rdmci Smlouvou upravenych
postupl a vyvinout potfebné Uusili, které lze na nich vsouladu s pravidly poctivého obchodniho styku
poZadovat k fadnému splnéni jejich smluvnich povinnosti. To se tyka i pfipravenosti k poskytovani konzultaci
vzajemné smluvnimi stranami k tomu, aby pro ¢innost obou smluvnich stran byly k dispozici v€asné, Uplné a
pravdivé informace.

7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran zndmy okolnosti, které ji brani, aby dostala svym smluvnim
povinnostem, sdéli to neprodlené pisemné druhé smluvni strané. Smluvni strany se zavazuji neprodlené
odstranit v ramci svych moznosti vSechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani splnéni jejich
smluvnich povinnosti. Pokud k odstranéni téchto okolnosti nedojde, je druhd smluvni strana oprdvnéna
pozadovat splnéni povinnosti v ndhradnim terminu, ktery stanovi s pfihlédnutim k povaze zalezZitosti.

7.3. Zhotovitel je povinen na zakladé skutecnosti zjiSténych v pribéhu plnéni Smlouvy navrhovat a provadét
opatreni smérfujici k dodrzeni podminek stanovenych témito OP, Smlouvou a jejimi prilohami, pro naplfovani
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predmétu Smlouvy a k ochrané Objednatele pred skodami, ztratami a zbytecnymi vydaji, a poskytovat
Objednateli, jeho TDS a AD a jinym osobam zucastnénym na realizaci dila veSkeré potfebné podklady,
konzultace, pomoc a jinou soucinnost. Ujednanim v €l. VIl body 7.2. s 7.3. téchto OP nejsou dotéeny povinnosti
Zhotovitele dila vyplyvajici z dikce § 2594 a § 2627 OZ.

7.4. Tvori-li dilo sjednané ve Smlouvé soucast plnéni Objednatele vici treti osobé, je Zhotovitel povinen
poskytnout potfebnou soucinnost pfi koordinaci tohoto plnéni, zejména respektovat celkovy postup praci a
vyvinout potifebné Usili k dodrZeni Ih(it téchto praci, i kdyZ jej k tomu jinak tyto OP nebo Smlouva nezavazuje.
Je povinen poskytnout Objednateli, pfipadné tfeti osobé, potrfebné informace a podle potfeby Objednatele se
zUcastnit koordinacnich jednani.

7.5. V ramci soucinnosti smluvnich stran pfi realizaci predmétu dila si smluvni strany sjednaly nasledujici
podminky a Ihaty:

7.5.1. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS k provéreni praci a dodavek, které v dalsSim pracovnim postupu budou
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva musi byt pisemna a musi byt doru¢ena nejméné 5 pracovnich
dnti pfedem. V pfipadé, ze TDS kontrolu provedenych ¢asti dila neprovede, ma se za to, Ze se zakrytim souhlasi
a Zhotovitel uvede tuto skutecnost do stavebniho deniku. Pro ucely téchto OP a uzaviené Smlouvy se za
pracovni dny povazuji pondéli az patek s pracovni dobou od 08:00 do 15:00 hodin. Je-li na stavenisti pfitomen
TDS, lze tuto vyzvu zapsat ve stejné lh(ité do stavebniho deniku a tim se povaZuje za dorucenou ve smyslu
tohoto poZadavku. Pfed zakrytim praci a dodavek je Zhotovitel povinen dolozZit vysledky pfislusnych zkousek
akreditované zkusebny. Nesplni-li Zhotovitel povinnost informovat TDS o zakryvani ¢asti dila, je povinen na
svlj naklad a na Zadost TDS odkryt prace, které byly zakryty, nebo které se staly nepfistupnymi.

7.5.2. Nedostavi-li se TDS ke kontrole, na kterou byl fddné a vcas pozvan, nebo ktera se méla konat dle
dohodnutého casového rozvrhu, muize Zhotovitel pokracovat v provadéni dila po predchozim pisemném
upozornéni TDS a dostatecném a prikazném zdokumentovani kvality predmétnych praci Zhotovitelem. Je-li
vSak Ucast na kontrole TDS znemozZnéna jakoukoliv neodvratitelnou prekazkou, mize TDS bez zbytecného
odkladu poZadovat provedeni dodatecné kontroly. Za této situace je vSak povinen nahradit Zhotoviteli naklady
zpUsobené opozdénim kontroly.

7.5.3. Zhotovitel je povinen zabezpecit Ucast svych opravnénych pracovnikl na provérovani svych praci a
dodavek TDS a Cinit neprodlené opatieni k odstranéni vytknutych zévad.

7.5.4. lJestlize podle Smlouvy a podkladd pro provedeni dila ma byt fadné provedeni dila prokazano
provedenim dohodnutych zkousek, povaZuje se provedeni dila za dokoncené teprve, kdyz tyto zkousky byly
Uspésné provedeny a doloZeny. K tcasti na nich je vidy Zhotovitel povinen TDS fadné a v€as pozvat. Pozvanka
musi byt pisemn3, a to vidy zdpisem zhotovitele ve stavebnim deniku, a musi byt TDS dorucena nejméné 5
pracovnich dnd pfedem (email, datova zprava). Neucast TDS na zkouskach, k jejichZ provedeni byl TDS radné a
v€as pozvan, nebrani provedeni zkousek. O opakovani zkousek plati obdobny postup jako dle bodu 7.5.2.
tohoto ¢lanku OP. U¢ast na zkousce bude uvedena ve stavebnim deniku.

7.5.5. Zhotovitel je povinen se podrobit viem kontrolam vedoucim ke zjiSténi jakosti provedenych praci i
vlastnosti material( na predmétu dila pouzitych, které navrhne Objednatel nebo TDS.

7.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti staveniSté o pracich, které provadi, Stavebni denik. BIlizsi
podrobnosti z hlediska soucinnosti smluvnich stran ve vztahu kvedeni stavebniho deniku a zaznam
uvadénych v ném jsou uvedeny v ¢l. X téchto OP.

7.7. Zhotovitel se zavazuje, Ze po vzniku nékteré z nize uvedenych skutecnosti bude Objednatele bezodkladné
pisemné informovat:
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7.7.1. Pokud bude zahdjeno insolvencni Fizeni dle prislusSného zakona, jehoZ predmétem bude Upadek nebo
hrozici Upadek Zhotovitele. Totéz plati pro pripad vstupu Zhotovitele do likvidace nebo pfi zméné v majetkové
struktufe Zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury, kterd predstavuje bézny obchodni styk. Totéz
plati v pfipadé rozhodnuti o zruseni Zhotovitele nebo rozhodnuti o provedeni pfemény Zhotovitele, zejména
fuzi, prevodem jméni na spolecnika ¢i rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluznika ¢i provedeni jinych
organizacnich zmén.

7.7.2. Pokud nastane pripad omezeni Ci ukonceni vykonu cinnosti Zhotovitele, ktera bezprostfedné souvisi
s pfedmétem dila.

7.7.3. Pokud nastane pfipad, ktery by mohl mit vliv na prfechod ¢i vypofadani zavazkl Zhotovitele vici
Objednateli vyplyvajicich z uzaviené Smlouvy ¢i s touto Smlouvou souvisejici.

7.8. Zhotovitel je povinen zajistit pisemné souhlasné vyjadfeni Policie CR pred poklddkou vodorovného
dopravniho znaceni a osazenim svislého dopravniho znaceni v obvodu stavby véetné vydani stanoveni.

7.9. V ptipadé poruseni kteréhokoliv povinnosti vyplyvajici z bodu 7.7. téchto OP, je Objednatel opravnén od
této Smlouvy bez dal$iho odstoupit.

VIII. Podminky a zptsob provadéni dila Zhotovitelem

8.1. Soucasti pfedmétu dila je i provedeni praci ve Smlouvé nespecifikovanych, které vsak jsou k fadnému
provedeni dila nezbytné, a o kterych Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem mél nebo mohl
védét. Provedeni téchto praci vSak v zddném pripadé nezvySuje Smlouvou sjednanou cenu dila. Zhotovitel
neni rovnéz opravnén bez souhlasu Objednatele disponovat s vécmi (zafizeni, demontovany material jako
napr. kovy, dvere, okna, krytiny atd.) demontovanymi v souvislosti s provadénim dila a s témito vécmi naloZi
dle pokynl Objednatele.

Pro dilo pouzije Zhotovitel jen materidly a vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby po dobu
predpokladané existence dila byla, pfi bézné Udrzbé, zarucena poZadovana mechanickd pevnost a stabilita,
pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpecnost pfi uzivani,
ochrana proti hluku, Uspora energie. Tyto materialy musi odpovidat technickym specifikacim uvedenym v PD.
Na zadost Objednatele je Zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorcich.

Pfi realizaci dila budou pouZity pouze vyrobky, technologie a materidly, které spliuji technické
pozadavky dle zvlastnich predpisa.

Pokladka obrusné vrstvy bude provedena vcelku bez stfedové spary v pripadé celkové uzavirky.

Nejméné 5 kalendarnich dnG pred zahdjenim jednotlivych praci zhotovitel zpracuje a predloZi
objednateli technologické postupy provadénych praci. Kvalita dila, tj. Zhotovitelem uskute¢néného plnéni musi
odpovidat veskerym pozadavkim uvedenym v norméach vztahujicich se k pfedmétu plnéni, zejména pak v CSN,
CSN EN, TP (technické podminky staveb), p¥islusnych kapitoladch TKP (technické kvalitativni podminky staveb)
pozemnich komunikaci schvalené Ministerstvem dopravy (dale jen ,MD“) anebo poZadavkim sjednanym ve
Smlouvé. Zhotovitel je povinen dodrZet pfi provadéni dila veSkeré platné pravni predpisy, jakoZ i vSechny
podminky uréené témito OP a Smlouvou. Dilo bude provedeno v souladu s pfislusSnymi pravnimi predpisy.
Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila a na které se vztahuje ptislusny
zakon o technickych poZadavcich na vyrobky, bude Objednateli, nebo jim uréené osobé, nebo ktomu
pfislusnému organu, predlozeno Zhotovitelem prohlaseni o shodé. Pripadné spory o kvalitu dila se budou
fidit ustanovenim dle TKP kap. 1 MD CR.

Prace, dodavky a sluzby budou provedeny v souladu s ceskymi hygienickymi, protipozarnimi,

Stranka 14 z 40



Krajska sprava o™
i W :‘f‘:f
a udrzba silnic Vysociny

Obchodni podminky zadavatele pro vefejné zakazky na stavebni prace 2025 a nasl.

bezpecnostnimi predpisy a dalSimi souvisejicimi predpisy. Pfi aplikaci material( Ci instalaci zafizeni bude
Zhotovitel postupovat vidy v souladu s technickymi pokyny a specifikacemi vyrobcl danych materidla a
zafizeni.

8.2. Neni-li témito OP upraveno ¢i stanoveno jinak, ma se za to, Ze Zhotovitel zajistuje provedeni dila svymi
pracovniky nebo pracovniky tfetich osob v ramci spolecné nabidky nebo v ramci ¢innosti poddodavatele.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost za neplnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy. Vybrané Cinnosti ve
vystavbé bude Zhotovitel vykondvat osobami, které jsou k tomu opravnény, maji prlikaz zvlastni zplsobilosti,
popf. jsou k témto Cinnostem autorizovany dle zvlastniho predpisu, anebo tyto autorizované osoby vykonavaji
dohled nad jinymi osobami, které tyto ¢innosti vykonavaiji.

PIni-li Zhotovitel ¢ast svych povinnosti podle smlouvy prostfednictvim tfetich osob, je povinen tyto
treti osoby zavazat a poZadovat zaruky plnéni tak, aby nebylo ohroZeno plnéni jeho zavazk( ze Smlouvy vici
Objednateli véetné zavazk( k nahradé skody a placeni majetkovych sankci.

PIni-li Zhotovitel ¢ast svych povinnosti podle smlouvy pomoci poddodavatele / tfetich osob, je povinen
plnit fadné, véas a uplné veskeré své zavazky vici véem témto poddodavateliim / tfetim osobam, jejichz
prostfednictvim dilo realizuje.

8.3. Podminky pro zménu poddodavatele Zadavatel stanovuje tak, Ze Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo
prevaziné vlastnimi kapacitami, pticemz prostifednictvim poddodavatele mize plnit pouze takové Casti dila,
které jsou uvedeny v nabidce Zhotovitele v ramci Seznamu poddodavatel(.

Zménu poddodavatele je Zhotovitel opravnén provést pouze se souhlasem Objednatele. Zhotovitel je
povinen jakoukoliv zménu na pozici poddodavatele pfedem pisemné ozndmit Objednateli s tim, Ze tento
poddodavatel splfiuje dle ZZVZ vsechny kvalifikacni predpoklady, vrozsahu vjakém tyto kvalifikaéni
predpoklady splioval poddodavatel, jez byl timto poddodavatelem nahrazen. Objednatel je povinen se ve
Ihaté 7 pracovnich dnd ode dne doruceni pisemného oznameni vyjadrit, zda zménu poddodavatele povoluje Ci
nikoliv. Nevyjadfi-li se Objednatel ve stanovené Ihité, povazuje se zména na pozici poddodavatele ze strany
Objednatele za povolenou.

Dojde-li v pribéhu realizace dila na strané poddodavatele ke zméné kvalifikacnich predpokladd, je
poddodavatel povinen tuto skuteénost oznamit do 5 pracovnich dnd ode dne kdy se o takové skutecnosti
dovédél Zhotoviteli, ktery je soucasné povinen tuto skutecnost oznamit Objednateli ihned poté, kdy se o této
skutecnosti dovédél od poddodavatele. Poddodavatel je pak povinen nasledné ve lhté 7 pracovnich dnl ode
dne oznameni této skutecnosti Zhotoviteli a prostfednictvim néj i Objednateli prokazat predlozenim
pfislusného dokladu v origindle nebo ufedné ovérené kopii, splnéni docasné chybéjicich kvalifikacnich
predpokladi.

8.4. Vsechny sSkody, které vzniknou pfi provadéni dila porusenim povinnosti na strané Zhotovitele tfetim, na
dile nezicastnénym osobam, pripadné Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.

8.5. Zhotovitel je povinen organizovat a fidit Casovy postup svych praci, dodavek a sluzeb, koordinovat ¢innost
jednotlivych jak dodavatell v ramci spolecné nabidky, tak i svych poddodavatell pfi pfipravé, realizaci a
dokoncovani dila v souladu se témito OP a Smlouvou. Zhotovitel je povinen provadét kontrolu ¢asového
postupu a kvality svych praci, doddvek a sluzeb.

8.6. Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila v co nejmensi mife omezovalo
uzivani mista provadéni dila vymezeného ve Smlouvé, dale aby neobtéZovalo treti osoby, okolni a verejné
prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru
pfimérenou pomérim, dale aby nemélo nepfiznivy vliv na Zivotni prostredi, véetné minimalizace negativnich
vlivli na okoli vystavby a aby bylo zabezpeceno pro Cinnost kazdé profese odbornym dozorem Zhotovitele,
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ktery bude garantovat dodrZovani technologickych postup(.

TotéZ plati pro praci tfetich osob vykonavajicich ¢innost v ramci spolec¢né nabidky v rdmci Smlouvy o
vzniku spolecnosti dle § 2716 OZ anebo v rdmci prace vykondvané prostrednictvim poddodavatel(. Odbornou
Uroven realizovaného dila jako celku zabezpedi Zhotovitel odpovédnou osobou — autorizovanou osobou dle
prislusnych predpist. Tato odpovédna osoba potvrdi stavebni denik pred zahdjenim praci na provedeni dila
otiskem svého autoriza¢niho razitka a pfipojenim vlastnoruéniho podpisu. Zhotovitel zabezpeci, Ze odborné
prace a &innosti, které nemd zapsany ve svém Zivnostenském rejsttiku, provede poddodavatel s odpovidajicim
opravnénim k podnikani.

8.7. Zhotovitel je povinen provadét pribéznou kompletaci a provérovani dokladd o dodavkach materiald,
konstrukci a technologii pozadovanych dle pfislusnych ustanoveni stavebniho zakona a jinych obecné
zdvaznych pravnich predpist. Tyto dodavky musi spliiovat poZadavky dle pfislusSného zakona o technickych
pozadavcich na vyrobky (prohlaseni o shodé nebo certifikace) a musi mit doklad o vSech provedenych revizich,
zkouskach a mérenich, dokladajicich kvalitu a zplsobilost ¢asti stavby, konstrukci a technickych zafizeni a
kvalitu mikroklimatu z hlediska poZadavkl hygienickych, poZarni ochrany, bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, zZivotniho prostifedi a z hledisek zajisténi pristupnosti stavby pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a
orientace. Potfebné doklady o tom predlozi Zhotovitel ke dni splnéni dila. VeSkera textova dokumentace,
kterou pfi pInéni Smlouvy predava ¢i predkladd Zhotovitel Objednateli, musi byt pfedloZzena v ¢eském jazyce.

8.8. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila prabéiné provérovat vhodnost a spravnost PD, podle které je dle
Smlouvy vymezen predmét a rozsah dila a podle které je povinen dilo zhotovit, zejména je pak Zhotovitel
povinen provérovat, zda je tato PD v souladu s platnymi predpisy, vyhldskami, nafizenimi, pravidly, regulacemi
a normami a to pred zapocetim praci, vykonl a sluZzeb na dile. Stejnym zplsobem je Zhotovitel povinen
smluvné zavazat treti osoby (své dodavatele), které v souladu se Smlouvou pouZije ke splnéni svého zavazku.

8.9. PIni-li Zhotovitel ¢ast svych povinnosti podle téchto OP a Smlouvy prostiednictvim tretich osob, je povinen
tyto treti osoby zavazat a poZadovat zaruky plnéni tak, aby nebylo ohroZeno plnéni jeho zavazkd ze Smlouvy
vUci Objednateli véetné zavazk( k ndhradé skody a placeni majetkovych sankci.

8.10. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré prace poddodavatelll, popf. tfetich osob v ramci
spolecné nabidky dle Smlouvy o vzniku spolecnosti dle § 2716 OZ, pokud to vyplyva z ujednani mezi témito
osobami a nese za tyto osoby zaruku v plném rozsahu dle téchto OP, a to véetné zaruky za nahradu skody
zpUsobené témito osobami a poddodavatelem treti osobé.

Zhotovitel zajisti, aby pfi realizaci dila nebyl v ramci smluvniho vztahu umoznén obcdanim z jinych
zemi, ne? CR (dale jen ,cizinci“), vykon nelegalni prace a zavazuje se dodriovat pfisluiné zdkony upravujici
zaméstnanost, a to zejména, pokud fyzickd osoba-cizinec vykondva praci pro pravnickou nebo fyzickou osobu
bez platného povoleni k pobytu na tzemi Ceské republiky, je-li podle zvlastniho pravniho predpisu vyzadovano.

Zhotovitel se zavazuje plnéni vyse uvedenych povinnosti vyZzadovat od svych poddodavatell ¢i osob
realizujicich dilo v ramci spolecné nabidky. Zhotovitel si je védom vsech pravnich a sankénich dlsledkd, paklize
se jako pravnickd nebo podnikajici fyzickd osoba dopusti spravniho deliktu tim, Ze umozni vykon nelegalni
prace a Ze za toto poruSeni bude uloZena pokuta podle pfislusSného zakona a uloZena povinnost zaplatit
odmeénu takto zaméstnavané osobé.

8.11. Zhotovitel musi dbat na dodrzovani platnych predpist tykajicich se bezpecnosti prace a pozarni ochrany
jeho zaméstnanci na pfedaném stavenisti v celém rozsahu svého plnéni dle Smlouvy. Zhotovitel prohlasuje, Ze
jeho zaméstnanci jsou proskoleni v predpisech pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a pozarni
ochrany a jsou pojisténi pro ptipad Urazu nebo Uumrti v disledku pracovniho Urazu nebo nemoci z povolani.
Kontrolu dodrZovani BOZP a PO je opravnén provadét povéreny pracovnik Objednatele a Zhotovitel je povinen
s povérenym pracovnikem Objednatele spolupracovat a plnit jim uloZzend opatfeni ve stanovenych terminech.
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8.12. Prestanou-li se v pribéhu provadéni dila materidly a zafizeni uvedena v pfislusné ¢asti ZD, PD, popf.
jinych dokladech tvoficich soucast zadavacich podminek vyrdbét a bude potfeba je nahradit jinymi, nebo je-li
ve vyvoji novy materidl nebo zafizeni, jehoZz pouZiti nebylo mozno zaclenit do pfislusné dokumentace a jeho
pouzivani bude technicky stejné, srovnatelné a vyhodné, navrhne Zhotovitel pisemné Objednateli jejich pouZiti
pfi provadéni dila.

Pisemna dohoda o dodani nahradnich materidlG a zafizeni musi byt smluvnimi stranami uzaviena
pfedem s tim, Ze zaroven urci vliv takového postupu na cenu dila. Zhotovitel je povinen zabezpecit, aby
pouzitim nahradnich materidlll nedoslo ke sniZeni jakosti a projektovanych vlastnosti dila. Pokud v dobé
realizace dila dojde ke zménam ve vyrobé, které budou mit za nasledek zlepSeni uzZitnych vlastnosti dodavek, je
dodavatel oprdvnén dodat modernizovanou formu pfedmétu plnéni pfi zachovani ostatnich podminek
stanovenych Smlouvou.

Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila zanést do PD skuteéného provedeni dila veskeré
odchylky a Upravy od navrzeného technického feSeni dila, a to v€etné geodetického zaméreni, bude-li nutné jej
vyhotovit.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfi prejimacim fizeni predat Objednateli sjednany pocet vyhotoveni
PD se zakreslenim skute¢ného provedeni dila v tisténé a elektronické podobé dle bodu 13.1.4. Digitalizovana
podoba dokumentace skuteéného provedeni dila bude Objednateli predana ve formatu ,, dwg” a ,,pdf”.

Zhotovitel je povinen po dobu provadéni dila az do jeho fadného protokoldrniho predani Objednateli
radné pecovat o vyskové a smérové body a odpovida za jejich presnost a ochranu proti poSkozeni. Kone¢na
zaméreni se Zhotovitel zavazuje predat Objednateli v digitalizované podobé a na nosi¢i dat DVD, flash a
soucasné v listinné podobé jako soucast predavaciho protokolu.

8.13. V pripadé rozporl podkladi vymezujicich obsah, rozsah a vlastnosti dila nebo okolnosti a zplsob jeho
provedeni, plati jako sjednand vlastnost ¢i okolnost plnéni dila ta, kterd byla sjednana, popf. rozhodnuta
pfislusnym spravnim ¢i soudnim organem, popf. stanovena jinym zplsobem v souladu se Smlouvou, OP, i
pravnimi predpisy ¢i obchodnimi zvyklostmi jako posledni.

8.14. V pfipadé ohroZeni splnéni zdvazku provést dilo nebo jeho ¢ast z dlvodu, Ze Zhotovitel ani po
predchozim pisemném upozornéni a projednani neopatfil nebo nezajistil opatfeni véci k jeho provadéni
potiebnych, je Zhotovitel povinen postupovat podle pokynl Objednatele. Objednatel je rovnéz opravnén tyto
véci opatfit vlastnim jménem. Veskeré naklady s tim souvisejici, event. vznikla Skoda, jdou k tiZi Zhotovitele.

8.15. Pro zjednani ndpravy eventuadlnich vad plnéni je Zhotovitel povinen udinit bezodkladnd opatfeni a
informovat o nich ihned Objednatele, jehoZ pokyny k zahdjeni praci a odstranéni téchto vad je povinen

dodrzet.

8.16. Preruseni praci

8.16.1. Zhotovitel je povinen prerusit prace na zakladé rozhodnuti Objednatele a ddle v pfipadé, Ze zjisti pfi
provadéni dila skryté prekazky znemoznujici jeho provedeni dohodnutym zplsobem. Kazdé preruseni praci

je Zhotovitel povinen bezodkladné pisemné Objednateli ozndmit spolu se zpravou o jeho predpokladané délce,
jejich pricinach, trvani a navrhovanych opatfenich zabezpecujicich nejucelnéjsi a nejefektivnéjsi zplsob jejich
odstranéni. Do doby opétovného pokracovani v préci stfezi materidl, jakoZ i pomucky potrebné k provedeni
dila i celé dilo. Zhotovitel je povinen vynaloZit veskeré usili, aby takovéto prekazky byly odstranény s co
nejefektivnéjsim vynaloZzenim nakladl. Bude-li preruseni praci, popt. dodavek zplsobeno pti¢inami na strané
Objednatele, dohodnou smluvni strany opatfeni do doby obnoveni praci, pficemz o dobu trvani takového
preruseni praci se prodluzZuje doba predani dila.
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8.16.2. TDS je opravnén dat pracovnikim Zhotovitele prikaz prerusit praci, je-li ohrozena bezpecnost
provadéného dila, Zivot nebo zdravi osob pracujicich na dile nebo hrozi-li jiné vazné majetkové Skody. TDS vsak
neni opravnén zasahovat do hospodarské cinnosti Zhotovitele. Timto ujednanim vsak nejsou dotéeny
povinnosti Zhotovitele dila vyplyvajici z dikce § 2594 a § 2627 OZ.

8.17. Kontroly a kontrolni dny

8.17.1. Objednatel je opravnén provadét pribéiné kontroly provadéni dila a v jejich prlbéhu zejména
sledovat, zda prace jsou provddény podle pfedané dokumentace, podle smluvenych podminek, technickych
norem a jinych pravnich predpist a v souladu s rozhodnutimi opravnénych organ(. Stejna prava ma i jeho AD a
TDS nebo jim povérena tieti osoba.

8.17.2. Objednatel si mlzZe vyzadat vyrobni vykresy nebo jiné provadéci podklady a vysledky kvalitativnich
zkousek k nahlédnuti. Na nedostatky zjisténé v pribéhu praci musi Objednatel neprodlené upozornit
Zhotovitele zapisem do stavebniho deniku a Zadat odstranéni vzniklych vad.

8.17.3. Jestlize Zhotovitel dila vady neodstrani ani v pfimérené lh(té mu za timto Ucelem poskytnuté a vadny
postup Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je Objednatel oprdvnén odstoupit
od Smlouvy.

8.17.4. Na pozadani je Zhotovitel povinen predlozit Objednateli veskeré doklady o provadéni praci. Zhotovitel
je povinen vykon tohoto prdva strpét.

8.17.5. Objednatel je opravnén:

a) Sam C¢i prostfednictvim treti osoby provadét cenovou kontrolu v pribéhu provadéni dila a uvadéni
dokonceného dila do provozu a kontrolu provaddéni zavérecného vyuctovani dila a vSichni ucastnici
Smlouvy jsou povinni vytvaret dostatecné podminky pro provadéni cenové kontroly. Zhotovitel je také
povinen spoluplsobit pfi vykonu financéni kontroly podle pfislusného zdkona o financni kontrole ve
verejné sprave.

b) Sam ¢i prostfednictvim tfeti osoby vykonavat v misté provadéni dila TDS a v jeho pribéhu zejména
sledovat, zda jsou prace provadény dle PD, technickych norem a jinych pravnich predpisli a v souladu
s rozhodnutim organ(l verejné spravy a v pfipadé zjisténi nedostatkl pfi provadéni dila upozorni na tyto
nedostatky zapisem ve stavebnim deniku.

c) Provadét prostrednictvim koordinatora BOZP kontrolu dodrZzovani bezpecnosti prace a ukladat ndpravna
opatfeni.

d) Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel porusuje svou povinnost stanovenou mu témito OP, Smlouvou, zakony
mliZe pozadovat, aby Zhotovitel zajistil napravu a provadél dilo radnym zplsobem. Neudcini-li tak
Zhotovitel ani v pfimérené dobé, mlize Objednatel odstoupit od Smlouvy, vedI-li by postup Zhotovitele
nepochybné k podstatnému poruseni Smlouvy.

e) Stanovi-li tyto OP nebo Smlouva, Ze Objednatel zkontroluje predmét dila na urcitém stupni jeho
provadéni, Zhotovitel pozve Objednatele sam ¢i prostfednictvim tfeti osoby ke kontrole, a to pisemné
nejméné 5 pracovnich dni pfedem. Nepozve-li jej sjednanym zplsobem a ve sjednané |hité nebo pozve-li
jej ve zfejmé ¥ nevhodné dobé, umozZni Objednateli dodatec¢nou kontrolu a hradi naklady s tim spojené.

8.17.6. TDS nesmi vykonavat Zhotovitel ani osoba s nim propojena.

8.17.7. Pro Ucely kontroly pribéhu provadéni dila se budou konat kontrolni dny. Kontrolni dny se v misté
realizace predmétu dila budou konat kazdy tyden, tj. 1 x tydné, v pfipadé mensi technické narocnosti
provadénych praci jsou mozné konat kontrolni dny po delsi dobé dle dohody smluvnich stran. Kontrolni dny
organizuje TDS. Zavéry smluvnich stran zjisténé na predmeétu dila v rdmci kontrolniho dne musi mit charakter
zapisu, budou podepsany zastupci obou smluvnich stran a jsou pro obé strany zdvazné.

Kontrolnich dnli se budou ucastnit zastupci Zhotovitele, zdstupce Objednatele, TDS a dalsi pfizvané
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osoby v souladu s pfislusSnym zadkonem (stavebni zakon) a s pfislusSnym zakonem o zajisténi dalSich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci. Vramci jednani konaném pfi kontrolnim dnu budou predlozeny
k nahlédnuti zejména:

a) stavebni denik,

b) doklady dle zakona o BOZP, vztahujici se k stavbé,

c¢) doklady a rozhodnuti stavebnich organt ke stavbg,

d) ovérena dokumentace stavby, zmény, doplnky.

8.18. Zmény dila

8.18.1. Pro Ucely téchto OP zadavatel v zavislosti na dal$im vydaji financnich prostfedkl, nebo pfi navyseni
pGvodni vySe ceny dila anebo pfi Uspore vefejnych prostiedkl, rozdéluje zmény dila na viceprace a
ménéprace.

Dle § 222 ZZVZ zadavatel jakoZto nevyhrazenou zménu zdvazku rozliSuje nasledujici viceprace, popfr.
ménéprace:

a) zmeéna de minimis dle § 222 odst. 4 pism. a) a b) bod 2 ZZVZ (max. 15% hodnota zmény a cenového
narustu)

b) dodatecné stavebni prace dle § 222 odst. 5 nebo odst. 6 ZZVZ (max. 30% cenového narlstu)

c) zaména jedné nebo vice poloZek soupisu stavebnich praci jednou ¢i vice polozkami soupisu stavebnich
praci za splnéni podminek uvedenych v § 222 odst. 7 ZZVZ, tj. nova polozka soupisu stavebnich praci
predstavuje srovnatelny druh prace nebo materidlu ve vztahu k nahrazovanym polozkdm, jedna se o
stejnou nebo vyssi kvalitu a stejnou nebo nizsi cenu.

8.18.2. Prace, dodavky a sluzby nad ramec pfedmétu plnéni Smlouvy majici dopad na zvyseni Ci sniZeni ceny
dila vyzaduji predchozi pisemnou dohodu smluvnich stran. Dodatek ke Smlouvé o dilo musi byt uzavren
v souladu s predchozim postupem dle ZZVZ, jinak je uzavieny dodatek neplatny a Zhotovitel nema pravo na
Uhradu ceny dila sjednané vtomto dodatku. Ustanovenim tohoto clanku OP neni dotéena povinnost
Zhotovitele uvedena v €l. VI bodu 6.5. téchto OP.

Pokud Zhotovitel provede viceprace, popf. ménéprace bez uzavieni zménového listu dle 8.18.3. a
nedohodne se s Objednatelem na cené dila postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak Zhotovitel dila nema pravo na
Uhradu ceny té casti dila, kterd nebyla provedena v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ a nelze ze strany Zhotovitele
pozadovat po Objednateli vydani bezdlivodného obohaceni z titulu takto Zhotovitelem provedenych a pfedem
Objednatelem neodsouhlasenych vicepraci, popf. ménépraci.

8.18.3. Veskeré viceprace, které jsou nezbytné pro radné dokonceni stavby nebo poZadované na zakladé
rozhodnuti stavebniho Ufadu, musi byt pisemné dohodnuty osobami opravnénymi jednat ve vécech Smlouvy a
v souladu se ZZVZ. V tomto pfipadé budou veskeré zmény dila navrieny pisemné Zhotovitelem Objednateli
formou zménovych listd Cislovanych souvislou fadou. Nutnost realizace téchto dodatecnych stavebnich praci
musi byt radné odlvodnéna.

Na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami, doplni
Zhotovitel do zménového listu jednotkové ceny maximalné v té vysi, kterou pouzil pro sestaveni nabidkové
ceny v ocenéném soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, jenZ byl soucasti nabidky a je Pfilohou uzaviené
Smlouvy.

Neni-li mozné stavebni prace, dodavky ¢i sluzby pouzité k provedeni dila, které jsou predmétem
vicepraci nebo ménépraci, ocenit dle soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb Zhotovitele, jenz byly soucasti
nabidky a Prilohou uzaviené Smlouvy, bude Zhotovitel ocenovat tyto polozky maximalné ve wvysi dle
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oboustranné odsouhlaseného ceniku pro ocefiovéni stavebni praci (napt. ceniky OTSKP, Cenovéa soustava URS
Praha, a.s. apod.) platné k datu predloZeni soupisu dodatecnych stavebnich praci nebo dodatecnych zmén
stavebnich praci Objednateli. Jestlize se pfi zpracovani ocenéni vyskytnou viceprace, které neni mozno ocenit
vyse uvedenym zpUsobem, budou tyto viceprace ocenény individuaini kalkulaci dle ceny v misté a Case
obvyklych.

8.18.4. Drobné zmény a upresnéni dila, kterd nemaji vliv na cenu, termin plnéni ani vysledné uZitné vlastnosti
dila, mohou byt opravnénymi zastupci rozhodnuty a potvrzeny na stavenisti zapisem ve stavebnim deniku.

8.18.5. Objednatel je opravnén zmensit rozsah predmétu dila. V tomto pfipadé bude smluvni cena pomérné
snizena s pouZitim cen z ocenéného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb. Nedojde-li mezi obéma
stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci, doddvek a sluzeb, je Zhotovitel
opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.

8.18.6. DodrZovani bezpecnosti a hygieny prace

a) Zhotovitel je povinen zajistit pti provadéni dila dodrzeni veskerych bezpecnostnich opatfeni a
hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich k poZarni ochrané provadéného dila, a to vrozsahu a
zpUsobem stanovenym pfislusSnymi predpisy.

b) Zhotovitel zcela zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho védomim zdrzuji
v misté zhotoveni dila a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami.

c) Zhotovitel je povinen pro zamezeni vzniku Skod provadét v prlbéhu provadéni dila vlastni dozor a
soustavnou kontrolu nad dodrZovanim pravnich predpis upravujicich oblast bezpecnosti prace a pozarni
ochranou v misté provadéni dila.

d) Zhotovitel je povinen zabezpedlit i veskera bezpecCnostni opatfeni na ochranu osob a majetku mimo
prostor mista zhotoveni dila, jsou-li dotéeny provadénim praci na dile (zejména verejna prostranstvi nebo
komunikace ponechana v uzivani verejnosti jako napt. podchody pod lesenim).

e) Zhotovitel je povinen pravidelné kontrolovat stav objektl sousedicich s mistem provadéni dila.

f) Dojde-li k jakémukoliv dUrazu pti provadéni dila nebo pfi ¢innostech souvisejicich s provadénim dila je
Zhotovitel povinen zabezpedit vySetieni Urazu a sepsani prislusného zaznamu.

8.18.7. Dodrzovani podminek rozhodnuti dotéenych organi a organizaci

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pti provadéni dila veskeré podminky a pfipominky vyplyvajici z tzemniho
rozhodnuti, stavebniho povoleni/povoleni stavby (zdméru) a zadvaznych stanovisek tykajicich se pfedmétu dila.
Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne Objednateli skoda, je Zhotovitel povinen ji nahradit v plném
rozsahu.

8.19. Za ucelem zajisténi splnéni povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze Smlouvy v ramci realizace dila, se
Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli ,,Zadrzné”.
Zadrzné dle téchto OP, neni-li dale v téchto OP uvedeno jinak, je ve vysi 20 %:

7 vz

a) z kazdé Zhotovitelem fakturované castky,
anebo
b) z celkové ceny dila v zavérecnych fakturach,

které je Objednatel opravnén zadrZet a nezaplatit az do dne provedeni dila bez jakychkoliv vad. Provedenim
dila bez jakychkoliv vad ve vztahu k dil¢i fakturaci dle této Smlouvy se pro ucely tohoto odstavce rozumi
dokonceni dila Zhotovitelem a jeho prevzeti Objednatelem bez vyhrad, nebo odstranéni vsech vad
Zhotovitelem poté, co bylo dilo Zhotovitelem dokonceno a Objednatelem prevzato s vyhradami. To znamen3,
Ze pro pripad zjisténi vad dila pfi predani a prevzeti dila se toto zadrzné pravo uplatnuje az do dne podepsani
zapisu o odstranéni veskerych vad uvedenych v protokolu z prejimaciho fizeni. Objednatel je povinen doplatit
Zhotoviteli takto zadrZzované castky ve Ih(té 10 pracovnich dni nasledujicich po dni, ve kterém jeho zadriné
pravo zaniklo. Smluvni strany pro vylouceni pochybnosti vyslovné sjednavaji, Ze Objednatel neni v prodleni se
splacenim pfislusnych zadrZzovanych ¢astek po dobu, ve které opravnéné uplatiuje své zadrzné pravo podle
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tohoto bodu véetné lhlty 10 pracovnich dni stanovené k doplaceni zadrZovanych castek. S vykonem
zadrZovaciho prava tak nejsou spojeny zadné negativni dlsledky spojené s prodlenim (nevznika narok na urok
z prodleni, nepfechazi nebezpedi skody na véci a dalsi) a nelze Objednatele za vykon tohoto svého prava
zadnym zpUsobem sankcionovat.

Zadrzné za vady souvisejici s vegetaCnimi Upravami, nepredloZzenim ovéfeného geometrického
planu nebo predanim podkladl pro aktualizaci obsahu do digitalni technické mapy Kraje Vysocina €ini 2 %
z celkové castky ceny dila, minimalné vSak ve vysi ¢astky uvedené v rdmci rozpoctové ceny pfrislusné polozky.

8.20. Objednatel je opravnén uspokojit své pohledavky vici Zhotoviteli ze Zadriného, az do plné vyse zadrzené
Castky, a to z titulu nedodrZeni ujednani vyplyvajicich ze Smlouvy ve vztahu k provedeni dila fadné a vcas,
zejména pfi neplnéni jednotlivych terminl ¢asového harmonogramu praci a pfi prodleni zhotoveni dila ve
sjednané Ihaté dle uzaviené Smlouvy.

IX. Stavenisté a jeho zaFizeni

9.1. Stavenisté preda Zadavatel Zhotoviteli do 15 kalendafnich dnti ode dne nabyti Ucinnosti Smlouvy. O

predani stavenisté Zadavatelem Zhotoviteli bude sepsan pisemny protokol, ktery bude vyhotoven ve dvou

stejnopisech, z nichz kazdd smluvni strana obdrzi po jednom vyhotoveni. Stavenistém se pro uéely Smlouvy a

téchto OP rozumi misto zhotoveni dila uréené v pfislusné PD, a projednané ve smyslu podminek stavebniho

povoleni/povoleni stavby (zdméru) a Smlouvy. Soucasti pfedani a prevzeti stavenisté je i predani dokumentd

Zadavatelem Zhotoviteli, nezbytnych pro radné uzivani stavenisté (pfipadné sjednani dohody o terminu

predani), a to zejména:

a) pravomocné stavebni povoleni/povoleni stavby (zaméru),

b) projektovd dokumentace ovérena stavebnim Ufadem v pfipadé, Ze stavba vyZaduje vydani stavebniho
povoleni/povoleni stavby (zdméru),

c) prehled smluvnich vztaha.

9.2. Provozni, socidlni a pripadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi
potiebami, v souladu s PD a poZadavky Objednatele na vykon TDS a AD. Naklady na projekt, vybudovani,
zprovoznéni, Udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané cené dila. Zhotovitel je
povinen si na vlastni naklad zabezpecit samostatnd odbérna mista pro jim spotfebované energie, vodu a jina
média pro ucely realizace dila.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobam vykonavajicim funkci TDS a AD provozni
prostory a zafizeni nezbytné pro vykon jejich funkce pfi realizaci dila. Nejpozdéji pred prevzetim stavenisté si
smluvni strany vzdjemné oznami jména osob povérenych jednanim a stykem s pracovniky druhé smluvni
strany s vymezenim funkci a pravomoci, pokud viechna tato jména nejsou uvedena jiz ve Smlouvé. Zhotovitel
je povinen uZivat stavenisté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim dila a pfi uZivani stavenisté je povinen
dodrZovat veskeré pravni predpisy.

9.3. Zhotovitel je povinen zabezpedit na stavenisti identifikacni tabuli v provedeni a rozmérech obvyklych,
s uvedenim Udaji o stavbé a Udajl o Zhotoviteli a Objednateli, pfipadné v rozsahu publicity v souladu
s pozadavky Operacniho programu. Zhotovitel je povinen tuto identifikacni tabuli udrZovat v aktualnim stavu.
Zhotovitel rovnéz zabezpedi vyvéseni Oznameni o zahdjeni praci dle § 5 vyhlasky ¢. 591/2006 Sb.

9.4. Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a poradek. Zhotovitel je povinen denné
odstranovat na své naklady odpady a nedistoty vzniklé z jeho Cinnosti Ci Cinnosti tfetich osob na stavenisti,
technickymi ¢i jinymi opatfenimi zabranovat jejich pronikani mimo stavenisté. Zhotovitel se dale zavazuje
dodrzovat pokyny pozarniho dozoru a dozoru bezpecénosti prace. V rozsahu tohoto zavazku zajistuje Zhotovitel
na své ndklady zafizeni stavenisté, veskerou dopravu, skladku, pripadné mezideponii materiadlu, a to i
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vytéZzeného, pricemz naklady s plnénim tohoto zavazku jsou zahrnuty v cené dila.

9.5. Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokoncovani predmétu dila na stavenisti vyhradni odpovédnost
za:

a) zajisténi bezpecnosti vsech osob opravnénych kpohybu na stavenisti, udrZzovani stavenisté
v usporadaném stavu za Ucelem predchazeni vzniku Skod; a

b) zajisténi veskerého osvétleni a zabran potrfebnych pro pribéh praci, bezpecnostnich a dopravnich
opatfeni pro ochranu stavenisté, materidld a techniky vnesenych Zhotovitelem na stavenisté, jakoZ i
odpovédnost za zajiSténi opatfeni pro zabezpeceni bezpecnosti silnicniho provozu v souvislosti
s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za osazeni pfipadného dopravniho znacdeni; a

c) provedeni veskerych odpovidajicich Ukond k ochrané Zivotniho prostfedi na stavenisti i mimo né a
k zabranéni vzniku Skod znecisténim, hlukem, nebo z jinych divodd vyvolanych a zplsobenych provozni
¢innosti Zhotovitele, likvidaci a uskladfiovani veskerého odpadu, vznikajictho pfi Cinnosti Zhotovitele
v souladu s pravnimi predpisy.

d) zajisténi bezpecnostnich opatfeni proti vniku neopravnénych osob na stavenisté, proti odcizeni a
poskozeni jakychkoliv materidl( a véci nalézajicich se na stavenisti, ¢i jakymkoliv nedovolenym zédsahim
tfetich osob.

e) zajisténi, pred predlozenim Zadosti o povoleni uzavirky na pfislusny silnicni spravni urad, projednani
objizdnych tras vyvolanych dotéenou stavbou z hlediska zajisSténi dopravni obsluznosti Kraje Vysocina s
Oddélenim dopravni obsluznosti Krajského uUradu Kraje Vysocina. V pfipadé, Ze v ramci projednani
uzavirky u pfislusného silniéniho spravniho Gradu dojde ke zméné oproti projednanému Oddélenim
dopravni obsluznosti Krajského uradu Kraje Vysocina, je zhotovitel povinen s Oddélenim dopravni
obsluznosti Krajského uUradu Kraje Vysocdina zmény projednat. Projednanim se rozumi pisemné anebo
emailové vyjadieni oddéleni dopravni obsluznosti k ndvrhu objizdnych tras, které predlozi zhotovitel.

9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovidad za zabezpecleni stavenisté dle podminek pfislusné
vyhlagky Ceského ufadu bezpe&nosti prace. Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpe¢nost a ochranu zdravi
vSech osob v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami. Dale se
Zhotovitel zavazuje dodrZovat hygienické predpisy.

Stavenisté a misto skladovani materidlG a mista vykopu je Zhotovitel povinen dle pfislusnych predpis(
o bezpecnosti prace oznacit tabulkami, ohranicit, osvétlit, zabezpecit jejich ochranu, vcetné protipoZarnich
opatteni a zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Jako soucast zafizeni stavenisté zajisti Zhotovitel i rozvod potfebnych médii na stavenisti a jejich
pfipojeni na odbérnd mista. Zhotovitel je povinen zabezpelit samostatnd meéfici mista na dhradu jim
spotfebovanych energii a medii a tyto uhradit. Naklady na energie jsou souédsti nabidkové ceny.

9.7. Zhotovitel je povinen Objednateli pisemné oznamit nejpozdéji 10 kalendarnich dni pfedem, kdy bude dilo
pfipraveno k predani dle cl. XIll. téchto OP, aby Objednatel mohl véas ptipravit a u pfislusného stavebniho
Uradu podat navrh na uvedeni stavby do provozu dle pfislusného zdkona.

Nebude-li v zapise o pfedani a prevzeti dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechdni zafizeni stavenisté
nutného pro zabezpeceni odstranéni vad dila ve smyslu protokolu o pfedani a prevzeti dila, bude stavenisté
vyklizeno nejpozdéji do 10 pracovnich dnl ode dne predani a prevzeti dila a bude proveden zavérecny uklid
mista provadéni stavby vcetné stavby samotné. Pozemky a komunikace dotéené vystavbou budou k tomuto
dni uvedeny do plvodniho stavu nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni/povoleni stavby (zdméru).
Nevyklidi-li Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu je Objednatel opravnén zabezpedit vyklizeni stavenisté
tfeti osobou a néaklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

Jestlize v souvislosti s provozem stavenisté nebo provadénim dila bude tfeba umistit nebo premistit
dopravni znacky podle predpisti o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace vcetné vydani pfislusného
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stanoveni na své naklady Zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za umistovani, pfemistovani a udrzovani
dopravnich znacek v souvislosti s pribéhem provadéni praci. Jakékoliv pokuty ¢i ndhrady skod vzniklych v této
souvislosti jdou k tizi Zhotovitele.

9.8. Zhotovitel je povinen pred zahajenim technologické prestavky na stavbé umistit informacni tabuli o této
skutecnosti s uvedenim Gdaju o pocatku a konci této prestavky.

X. Stavebni denik, TDS a AD

10.1. Stavebni denik

10.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prevzeti stavenisté, stavebni denik v souladu s pfislusnym
zakonem, kam je povinen pravidelné denné zapisovat mimo jiné i vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni
Smlouvy, pfedevsim Gdaje o ¢asovém postupu praci a jejich jakosti, zdlvodnéni odchylek provadénych praci od
projektové dokumentace, Udaje nutné pro posouzeni praci stavebnim Urfadem a ostatnimi organy statni
spravy. Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat své stanovisko (souhlas, namitky,
apod.).

Zhotovitel je povinen ulozit druhy prlpis dennich zaznamu stavebniho deniku oddélené od originalu
tak, aby byl k dispozici v pripadé ztraty nebo zniceni originalu. Objednatel je povinen uchovavat stavebni denik
po dobu deseti let od nabyti pravni moci kolauda¢niho rozhodnuti popripadé od provedeni stavby, pokud
kolaudaci tato nepodléha.

10.1.2. Ve stavebnim deniku se vyznaci doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji pfimo na stavenisti. Jde
zejména o Uzemni rozhodnuti, rozhodnuti o pfipustnosti stavby, zdznamy, vykresy a zvlastni vykresy
dokumentujici odchylky od projektové dokumentace. U kazdého dokladu se uvede, zda je uloZen u
stavbyvedouciho nebo u zastupce Objednatele pro véci technické, pripadné jiné misto uloZeni. U zapis
majicich vliv na postup praci na stavbé ozndmi Zhotovitel zastupci Objednatele telefonicky v den zdapisu, ze byl
tento zapis proveden a je tfeba jej odsouhlasit.

10.1.3. Stavebni denik musi byt fadné registrovany, denné pfistupny Objednateli a TDS, kterému pfislusi prvni
kopie po dobu realizace stavby. V den predani a prevzeti stavby bude Objednateli s ostatnimi doklady pfedan i
original stavebniho deniku vcetné prvni kopie. TDS je povinen na zakladé vyzvy Zhotovitele ve stavebnim
deniku zkontrolovat cast dila pred zakrytim ¢i dalSim postupem praci nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne
doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele a ve stavebnim deniku zapsat event. pfipominky. Zhotovitel vyzve TDS ke
kontrole nejpozdéji 5 pracovnich dn( predem.

10.1.4. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZzuji za zménu Smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani
odlvodnéni nezbytnosti pozadavk( na viceprace ve vztahu ke zpracovani pfislusSnych dodatkd a zmén
Smlouvy.

10.1.5. Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7:00 do 15:00 hod. pfistupny na stavenisti opravnénym
osobam Objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do Stavebniho deniku zapisovat. Zapisy do
stavebniho deniku se provadi v origindle a dvou kopiich. Originaly zapisi je Zhotovitel povinen predat
Zadavateli spolecné s dokumentaci pro predani stavby. Prvni kopii obdrzi osoba vykonavajici funkci TDS a
druhou kopii obdrzi Zhotovitel. Povinnost vést Stavebni denik konci nabytim pravni moci kolaudaéniho
rozhodnuti. V pripadé vyskytu kolaudac¢nich vad nebo jinych podminek kolaudaéniho rozhodnuti konci
povinnost vést stavebni denik az dnem jejich Uplného odstranéni nebo spinéni.

10.1.6. Obsah a forma zapisu do stavebniho deniku

Ve Stavebnim deniku musi byt uvedeny tyto zakladni udaje:
a) nazev, sidlo, ICO (pfip. DIC) Zhotovitele véetné jmenného seznamu osob opravnénych za Zhotovitele
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provadét zapisy do Stavebniho deniku s uvedenim jejich kontaktl a podpisového vzoru, popf. zmény téchto
udaja véetné otisku autorizacniho razitka osoby, kterd odborné vede provadéni stavby

b) nazev, sidlo, ICO (p¥ip. DIC) Objednatele véetn& jmenného seznamu osob opravnénych za Objednatele
provadét zapisy do Stavebniho deniku s uvedenim jejich kontaktl a podpisového vzoru, popf. zmény téchto
udajli véetné otisku autorizacniho razitka TDS,

c) nazev, sidlo, ICO (ptip. DIC) zpracovatele Projektové dokumentace, popf. zmény téchto udajq,

d) seznam dokumentace stavby véetné veskerych zmén a doplnk( a seznam doklad( a ufednich opatreni
tykajicich se stavby, popt. zmény téchto udaju,

e) do Stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veskeré skutecnosti rozhodné pro provadéni dila, viechny listy
Stavebniho deniku musi byt ocislovany, ve Stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista a v pfipadé
neocekavanych udalosti nebo okolnosti, které maji zvlastni vyznam pro dalsi postup stavby, pofizuje Zhotovitel
i pfislusnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti Stavebniho deniku,

f) zapisy do Stavebniho deniku musi byt provadény Citelné a musi byt vidy podepsany osobou, ktera prislusny
zapis ucinila.

Stavebni denik se sklada z Uvodnich list(i, dennich zaznam( a ptiloh. Uvodni listy obsahuji: zakladni list, ve
kterém jsou uvedeny vyjma vySe uvedenych skutecnosti také identifikacni Udaje stavby podle projektové

dokumentace, prehled zkousek vsech druh.

10.1.7. Osoby opravnéné k zapisim ve stavebnim deniku

Do Stavebniho deniku jsou oprdvnéni zapisovat, jakoz i nahlizet nebo pofizovat vypisy

a) opravnéni zastupci Objednatele a opravnéni zastupci Zhotovitele,

b) osoba povérena vykonem TDS, osoba povérena vykonem AD, dale zastupci orgdn( statniho stavebniho
dohledu a zastupci orgadn( statni pamatkové péce, koordinator BOZP.

10.1.8. Zpusob vedeni a zépisu do Stavebniho deniku

a) Zapisy do Stavebniho deniku provadi Zhotovitel formou dennich zaznam(. Veskeré okolnosti rozhodné pro
plnéni dila musi byt u¢inény Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

b) Objednatel nebo jim povéfend osoba vykonavajici funkci TDS je povinen se vyjadiovat k zapisiim ve
Stavebnim deniku ucinénych Zhotovitelem nejpozdéji do 5 pracovnich dnl ode dne vzniku zapisu, jinak se ma
za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

c) Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do Stavebniho deniku Objednatel nebo jim povérena osoba
vykonavajici funkci TDS, pfipadné osoba vykonavajici funkci AD, musi k tomuto zdpisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 5 pracovnich dn, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

10.1.9. Objednatel mulze zhotoviteli poskytnout elektronicky stavebni denik i mimo verejné zakazky
v nadlimitnim rezimu. V pfipadé pouziti elektronického stavebniho deniku objednatel poskytne vSem
opravnénym osobam uZivatelsky manudl a pro vSechny tyto opravnéné osoby zajisti neomezeny pfistup
(elektronické prihlaseni) do elektronického stavebniho deniku. Soucasné jsou vsSechny opravnéné osoby
povinny disponovat elektronickym uzndvanym podpisem.

10.2. Technicky dozor stavebnika (TDS) a autorsky dozor (AD)

10.2.1. Objednatel bude prostfednictvim svych kontrolnich orgdnl — TDS a AD provadét prlibéZznou kontrolu
provadeéni dila.

10.2.2. Zhotovitel vytvarfi svou soucinnosti podminky pro vykon kontrolnich orgdnd Objednatele. Zabezpecuje
Ucast svych zaméstnanc( pfi kontrolni cinnosti a projedndva technické a jiné otazky souvisejici s plnénim
Smlouvy. Zhotovitel dale zabezpecuje potrebnou soucinnost pfi provadéni kontrol na stavbé organy statniho
stavebniho dohledu, pamatkové péce a jinych opravnénych subjektl a Cini neprodlené opatreni k odstranéni
vytknutych zavad.
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10.2.3. Zhotovitel je povinen zajistit UcCast osoby, kterd odborné vede provadéni stavby na jednani v ramci
predem stanoveného kontrolniho dne. Pokud Zhotovitel nezajisti uc¢ast této osoby na jednani v ramci pfedem
stanoveného kontrolniho dne, povazuje Objednatel poruseni této povinnosti Zhotovitele za zadvainé poruseni
smluvniho vztahu s pfipadnymi pravnimi dopady dle § 48 odst. 5 pism. d) a f) ZZVZ.

XI. Zkousky

11.1. Soudasti plnéni Zhotovitele podle Smlouvy a prikazem fadného provedeni dila nebo jeho ¢asti je
bezodkladné doloZeni uspésnych vysledkl potrebnych individudlnich a komplexnich zkousek, garancnich
zkousek a organizace zkusebniho provozu a pozadavk( organt statniho stavebniho dohledu, pamatkové péce,
pfip. jinych orgadnd prislusnych ke kontrole staveb. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 7 dnd po predani a
prevzeti stavenisté predlozit TDS a objednateli ke schvdleni a odsouhlaseni ndvrh akreditované zkuSebny a
Kontrolni a zkusebni plan. Provadéni prikaznich a kontrolnich zkouSek akreditovanou nezavislou zkusebnou
odsouhlasenou objednatelem dle schvdleného Kontrolniho zkusebniho planu se Fidi podminkami Smlouvy,
podminkami stanovenymi CSN, CSN EN, TP (technické podminky staveb), pfislu$nymi kapitolami TKP (technické
kvalitativni podminky staveb) pozemnich komunikaci schvalené MD v aktudlnim znéni, projektem a
technickymi udaji vyhlasenymi vyrobci jednotlivych zafizeni tvoficich souédst zhotovovaného dila. Napln,
obsah, rozsah, zplsob provedeni a terminy zkousek uréuje Objednatel.

11.2. Individudlnim vyzkouSenim pfi montaZi se rozumi provedeni zkousek s kladnym vysledkem kazidého
jednotlivého stroje nebo zafizeni. Komplexnim vyzkouSenim osvédcuje Zhotovitel kvalitu dila a jeho
zpUsobilost uvedeni do provozu. Komplexni vyzkouseni se ma za fadné provedené, prokaze-li Zhotovitel, Ze
zatizeni dosahuje plynuly, ustaleny, hospodarny a spolehlivy provoz dle projektu a v souladu se Smlouvou.

11.3. O konani jednotlivych zkouSek vyrozumi Objednatele Zhotovitel a vSechny dalsi zainteresované osoby
pisemné a také zapisem do stavebniho deniku alesponn 5 kalendarnich dnlG predem. Nebude-li mozné
jednotlivé zkousky provést, mohou se smluvni strany dohodnout, jakym nahradnim zplUsobem Zhotovitel
osvédci zpUsobilost dila nebo jeho celku takovou zkouskou provérovanou. Jakmile odpadne prekazka, kterd
brani provedeni zkousky, je Zhotovitel povinen dodatecné provést zkousky v jejich prislusSném rozsahu.

11.4. Vysledek zkousek se zachyti v zapisech ve stavebnim deniku, popf. pfedepsanych protokolech o jejich
provedeni a vysledku. V zapise budou uvedeny i dalsi skutec¢nosti rozhodné pro stanoveni a pribéh zaruky,
event. zjisténé zadvady, a terminy odstranéni zdvad. Podminky k provedeni zkousek, zajiSténi potfebného
mnozstvi kvalifikovanych osob Zhotovitele, provoznich hmot a surovin a energii, jakoZ i dalsi prostfedky
potfebné k vyzkouseni organizuje a zajistuje Zhotovitel. Zhotovitel nese i dalsi ndklady v pfipadé neluspésného
provedeni zkousek. Jestlize podle Smlouvy, OP a podkladl pro provedeni dila ma byt fadné provedeni dila
prokazano provedenim zkousek, povazuje se provedeni dila za dokoncéené teprve, kdyZz tyto zkousky byly
Uspésné provedeny.

11.5. Vyhodnoceni tlousték asfaltovych vrstev bude provadéno v souladu s CSN 736121 a TKP kapitola 7,
v aktuadlnim znéni. Mista kontrolnich vyvrtd urcuje TDS. Pti provedeni vyvrtl zhotovitelem bez pfitomnosti TDS
jsou vysledky z kontrolnich vyvrtli neplatné. Déle je zhotovitel povinen vidy pfi pokladce predat TDS nebo
odpovédnému zastupci objednatele vazni listky pro kontrolu mnoZstvi poloZzené obalované smési.

Xll. Uzivani dila pred jeho predanim

12.1. Pro ucely téchto OP se uzivanim dila pred jeho pfeddnim rozumi pred€asné uzivani stavby dle § 236
zdkona ¢. 283/2021 Sb., stavebniho zakona, v platném znéni nebo uvedeni stavby do provozu u staveb
nepodléhajicich stavebnimu povoleni/povoleni stavby (zaméru) ani stavebnimu ohlaseni.

V souladu s § 236 odst. 3 zakona zhotovitel doda objednateli podklady pro poddani Zadosti o pfed¢asné uzivani.
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Xlll. Prevzeti dila nebo jeho ¢asti

13.1. Provedeni dila

13.1.1. Dilo je provedeno, je-li dokonéeno a pfeddno. Timto ujednanim neni dotéeno ust. § 2628 OZ. Nedilnou
soucasti radného dokonceni dila je predani vsech doklad(l souvisejicich s fadnym provedenim dila Objednateli
a to jsou zejména revizni zpravy, atesty o funkcnosti, vykresy skuteéného provedeni, zarucni listy, atd. Dilo je
dokonceno, je—li predvedena jeho zpUsobilost slouZit svému ucelu.

13.1.2. Termin provedeni se povaZuje za dodrZeny, jestlize ve stanoveném terminu bude dilo fadné dokonceno
a protokolarné predano a prevzato, tj. bude sepsdn zavéreény zapis (protokol) o preddni a prevzeti dila. Radné
splnéni povinnosti Zhotovitele provést dilo se osvédcuje zdpisem o preddni a prevzeti dila podepsanym obéma
smluvnimi stranami. Zapis ma pravni ucinky takového osvédceni pouze v tom pfipadé, Ze obsahuje prohlaseni
Objednatele, Ze dilo pfejima véetné viech potiebnych dokladl a bez vad, které by branily fadnému uzivani a
provozu dila. Radné splnéni jednotlivych povinnosti Zhotovitele uvedenych ve Smlouvé mdze byt osvédéeno i
dil¢imi zapisy, pokud je to sjedndano ve Smlouvé. Nedokoncené dilo a dilo s vadami branicimi fadnému uzivani
dila ¢i pfi nepredani ¢asti dokumentace, neni Objednatel povinen prevzit.

13.1.3. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze pfedmét plnéni v rozsahu Smlouvy bude dokoncéeny a provozuschopny,
plné zpUsobily slouZit svému ucelu ve smyslu platnych pravnich predpis(, v souladu s pozadavky hygienickymi,
na pozdarni ochranu a bezpecnost a ochranu zdravi pfi prdci, v souladu s pozadavky na pfistupnost pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu, v souladu s poZadavky predpist o pamatkové péci a v souladu s poZzadavky
uzemniho rozhodnuti, pfip. stavebniho povoleni/povoleni stavby (zaméru) a zavaznych stanovisek, vztahujicich
se k predmétu dila a bez vad. Uvedené vlastnosti musi byt prokazany predepsanymi, a nejsou-li pfedepsany,
obvyklymi zkouskami nebo jinym dostatecnym zplsobem prokazujicim Uspésnost provedeni dila, jinak neni
Objednatel povinen dilo prevzit.

13.1.4. Dokumentace skute¢ného provedeni stavby vcéetné jejich doplnk( a zmén bude vypracovéna v rozsahu
a podrobnostech vykresové casti projektu pro provedeni stavby jako soucdst prvotni provozni dokumentace
stavby. Nedilnou pfilohou skutec¢ného provedeni stavby a soucdsti plnéni v rdmci tohoto bodu jsou i veskeré
potiebné a organy statni spravy pozadované podklady pro provozni fady budovy a technickych
a technologickych zafizeni. Dokumentace skute¢ného provedeni dila bude vyhotovena na zdkladé
geodetického zaméreni v digitdlni podobé a bude predana ve dvou vyhotovenich (vykresech) a jedenkrat na
digitalnim nosici, ve volné dostupném formatu.

13.1.5 Pozadavky Objednatele na predani podklad( pro aktualizaci obsahu do digitalni technické mapy Kraje
Vysocina

a) Pri aktualizaci ZPS v souvislosti se stavbou zhotovitel:

e Pieda zaméreni skutecného provedeni stavby ovéfené autorizovanym zemémeérickym inzenyrem (AZI).
Soucdsti zaméreni skutecného provedeni stavby bude:
o vykres ve formdatech DGN a PDF
o technicka zprava ve formdatu DOCX
o seznam soutadnic ve formatu TXT
o tabulka s vymérami noveé vzniklych zpevnénych ploch ¢lenéna dle druhu a materidlu

e Prostfednictvim AZI (typ opravnéni C — dle § 16f, odst. 1 zdkona 200/1994 Sb., o zeméméfictvi)
provede posouzeni zmén v zakladni prostorové situaci (ZPS) vedené v Digitalni technické mapé Kraje
Vysocina (DTM KV). Za zménu je povazovano téZ doplnéni objektl v DTM KV. V pfipadé, Zze se zménila
situace oproti ZPS vedené v DTM KV, AZI vyhotovi a predd podklad pro aktualizaci DTM (geodetickou
aktualiza¢ni dokumentaci, tzv. GAD).

e Geodeticka aktualizacni dokumentace (GAD):
o bude predana ve verzi vyménného formatu aktudlné nasazené na Informacnim systému Digitalni

mapy verejné spravy (IS DMVS) / Informacnim systému Digitalni technické mapy kraje (IS DTM),
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o bude zpracovana v souladu s § 5, dle obsahu pfilohy ¢. 3 vyhlasky ¢. 393/2020 Sb., o digitalni
technické mapé (vyhlaska DTM), v platném znéni,
o bude obsahovat ¢asti dle pfilohy €. 4 vyhlasky DTM,
o se vyhotovuje s vyuzitim stavajicich udaja digitalni technické mapy formou tzv. zménovych vét.
Pfedanim podkladu pro aktualizaci DTM se rozumi vloZeni GAD do Portdlu DMVS a predani protokolu o
zpUsobilosti podkladu k zapracovani objednateli.

b) PFi aktualizaci dopravni a technické infrastruktury (DTI) ve vlastnictvi kraje zhotovitel:

e Pfedd samostatny soubor zménové dokumentace s vymezenim odvozenych prvk(i dopravni
infrastruktury (obvod a osa komunikace, silni¢ni uzly, ochranné pasmo, pfip. obvod mostu). Soubor
bude zpracovan dle obsahu ptilohy €. 1 vyhlasky DTM ve verzi vyménného formatu aktudlné nasazené
na IS DMVS/IS DTM. Zménova dokumentace bude zpracovana nad daty z primarni databaze, ktera si
zhotovitel sam prevezme pouze prostfednictvim vydejniho modulu krajské DTM na
https://vys.krajdtm.cz. V predavanych datech bude vyplnéno evidencni Cislo objektu, sdélené pro tyto
Ucely na vyzadani objednatelem.

e Pfedd samostatné soubory zménové dokumentace se zpracovanymi prvky technické infrastruktury.
Soubory budou ¢lenény jednotlivé dle pfislusnych skupin prvkl dle pfilohy ¢. 1 vyhlasky DTM (rDTl v
portalu IS DMVS), a to v ¢lenéni dle dotcenych subjektd (SUBJ). Soubor bude zpracovan dle obsahu
ptilohy ¢. 1 vyhlasky DTM ve verzi vyménného formatu aktualné nasazené na IS DMVS/IS DTM.
Zménova dokumentace bude zpracovana nad daty z primarni databaze, ktera si zhotovitel sam
pfevezme pouze prostfednictvim vydejniho modulu krajské DTM na https://vys.krajdtm.cz. V
predavanych datech bude vyplnéno evidencni Cislo objektu, sdélené pro tyto Ucely na vyzadani
objednatelem.

13.1.6. Pfedani a prevzeti dila nema vliv na odpovédnost za Skodu podle obecné zavaznych predpis(, jakoZ i za
Skodu zplsobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim zavazku Zhotovitele.

13.2. Predani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti a Priprava k predani dila nebo jeho ¢asti

13.2.1. Zhotovitel vytvofi vécné a organizacni podminky k predani a prevzeti dila v misté jeho provadéni. Pro
prejimaci fizeni dila Zhotovitel pfipravi veskeré doklady, a to zejména doklady potrebné pro radny pribéh
predani a prevzeti a fadného uzivani dila. Dodavky budou dokladovany k prejimacimu tizeni potfebnymi
platnymi certifikaty. Objednatel prevezme stavbu, bude-li tato vykazovat pouze ojedinélé drobné vady, které
samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zpUsobem neomezuji. Vtom pripadé vsak nebezpeci Skody na dile nese Zhotovitel az do doby radného
provedeni dila.

a) Umoznuje-li to povaha dila, Ize dilo predavat i po ¢astech, které samy o sobé jsou schopné uzivani a
jejich uzivani nebrani dokonceni zbyvajicich ¢asti dila.

b) Pro predavani dila po ¢astech plati pro kazdou samostatné preddvanou a pfejimanou ¢ast dila vSechna
ustanoveni téchto OP obdobné.

13.2.2. Organizace a doklady nezbytné k predani a prevzeti dila

a) Zhotovitel je povinen Objednatele na termin k prevzeti dila pisemné vyzvat ve |h(té nejméné 15
kalendarnich dni predem. Jestlize Zhotovitel pres konkrétni, zdlvodnéné a vcéasné upozornéni
Objednatele, Ze dilo neni fadné pripraveno k odevzdani a prevzeti, trva na zahajeni prejimaciho fizeni a pfi
tom se zjisti, Ze dilo nebylo pripraveno k predani a prevzeti, uhradi Zhotovitel naklady a skody
Objednateli.

b) Mistem predani a prevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.

c) Objednatel je povinen k pfedani a prevzeti dila prizvat osoby vykonavajici funkci TDS, AD a Koordinatora
BOZP.

d) Objednatel je opravnén pfizvat k pfedani a prevzeti dila i jiné osoby, jejichZ ucast poklada za nezbytnou
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(napf. zastupce zfizovatele, budouciho uzZivatele dila).

e) Zhotovitel je povinen objednateli pfipravit a dolozZit u pfedavaciho a prejimaciho fizeni zejména tyto
doklady:

ea) Dvé vyhotoveni PD skutecného provedeni stavby ovéreném stavebnim Uradem v rozsahu dle vyhlasky ¢.

499/ 2006 Sb., v platném znéni,

eb) Zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach,

ec) Zapisy a vysledky predepsanych méfeni,

ed) Zapisy a vysledky o provéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci,

ee) Original Stavebniho deniku (pfipadné deniky) a denik(y) vicepraci,

ef) Zavazna stanoviska dotéenych organi statni spravy a Ucastnikl fizeni vyZzadovana zvl. predpisy,

eg)Navrh geometrického planu k odsouhlaseni (zaméreni skute¢ného provedeni stavby nad KN s ndvrhem

déleni parcel) u staveb, kde je predmétem plnéni

eh) Nedolozi-li Zhotovitel poZzadované doklady, nepovaZuje se dilo za dokoncéené a schopné predani,

ech) Objednatel je opravnén pfi prejimacim a preddvacim fizeni pozadovat provedeni dalSich dodatecnych

zkousek vcetné zdlvodnéni proc¢ je poZaduje a suvedenim terminu do kdy je poZaduje provést. Tento

pozadavek vsak neni divodem k odmitnuti prevzeti dila.

ei) Navody k obsluze dodanych zafizeni.

13.3. Zapis o predani a prevzeti dila

13.3.1. V pfipadé, Ze dilo bude pfeddvano postupné, dohodnou si smluvni strany harmonogram jeho prejimek.

13.3.2. V pripadé, Ze pfi ptreddani dila budou zjiStény ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivani podstatnym zplsobem neomezuji, a
Objednatel dilo prevezme, sepisi smluvni strany v zapise o pfeddani a prevzeti dila presné tyto vady a zaroven
dohodnou Ihity pro jejich odstranéni ¢i splnéni. Nedohodnou-li si smluvni strany ve Smlouvé lhaty pro
odstranéni uvedenych vad kratsi anebo vy$si smluvni pokutu, nez je uvedena v téchto OP zajistujici plnéni
Zhotovitele, plati pro odstranéni vad lh(ty dle uzaviené Smlouvy a totéz plati i pro smluvni pokuty dle téchto
OP.

13.3.3. O prubéhu preddvaciho a prejimaciho fizeni pofidi TDS zdapis. Zapis o predani a prevzeti dila bude
obsahovat zejména zhodnoceni jakosti dila, soupis zjisténych vad, dohodu o opatienich a lhltach pro jejich
odstranéni, pripadnou dohodu o slevé z ceny nebo jinych pravech z odpovédnosti za vady. Objednatel je
opravnén odmitnout prevzeti dila pro vady. V pfipadé, Ze Objednatel odmitd dilo prevzit, uvede v zapisu o
predani a prevzeti dila i divody tohoto odmitnuti.

13.3.4. Po odstranéni vad, pro které Objednatel odmitl dilo prevzit, opakuje se prejimaci fizeni v nezbytné
nutném rozsahu. V takovém pripadé je mozné vyhotovit novy zapis nebo k plvodnimu zapisu sepsat dodatek,
ve kterém Objednatel prohlasi, Ze dilo pfejim3, dilo je pfevzato podepsanim tohoto dodatku obéma smluvnimi
stranami.

13.3.5. Rozsah vad, které nebrani uZivani stavby ve smyslu § 2628 OZ, stanovuje Objednatel.

13.3.6. Neuspésné predani a prevzeti dila

V ptipadé, Ze Zhotovitel oznami Objednateli, Ze dilo je pfipraveno k predani a prevzeti a pfi preddvacim
a pfejimacim fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokonceno nebo Ze neni ve stavu nezbytném pro predani a
prevzeti dila, pak se dle téchto OP jedna o Neuspésné predani a prevzeti dila a Zhotovitel je povinen uhradit
Objednateli vedle smluvni pokuty dle ¢l. XIV. téchto OP také veskeré naklady jemu vzniklé pfi nedspésném
predavacim a pfejimacim fizeni. Zhotovitel nese i ndklady na organizaci opakovaného fizeni.

13. 4. Prohlidka dila
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Objednatel prohlédne dilo za ucelem zjisténi vad, se kterymi dilo prevzal nasledujicim postupem:

a) Prohlidku za ucelem zjisténi téchto vad, které nebyly zjevné v pribéhu prejimaciho fizeni stavby, Objednatel
zahdji ihned po protokoldrnim prevzeti dila.

b) Jestlize bude soupis zjevnych vad, se kterymi Objednatel predmét dila pfevezme, obsazen v zapise
o odevzdani a prevzeti spolu s uvedenim terminu jejich odstranéni, neni tim dotéeno pravo Objednatele na
provedeni prohlidky pfedmétu dila ve vyse uvedené Ihaté.

c) Prohlidku dila ukonéi Objednatel do 15 pracovnich dnli ode dne doruceni oznameni o uzivani, pfipadné do
5 pracovnich dnl ode dne skondeni zavérecné kontrolni prohlidky stavby dle stavebniho zédkona, pfi které
nebudou zjistény Zadné nedostatky na predmétu dila - do této Ihity je Objednatel povinen oznamit Zhotoviteli
i zjisténé vady, spolu s navrhem Ih(t, ve které Zhotovitel zjisténé vady odstrani.

d) Veskeré takto zjiSténé a opravnéné vady se automaticky stavaji soucdsti soupisu vad, se kterymi bylo dilo
prevzato, lhita jejich odstranéni viak podléha dohodé smluvnich stran.

13.5. Kolaudace

a) Zhotovitel ma povinnost spolupusobit pfi pfipravé a v pribéhu zavéreéné kontrolni prohlidky stavby. Na
vyzvu Objednatele ma povinnost se dostavit na zavérecnou kontrolni prohlidku stavby a na vyzvani
prislusného stavebniho uradu predlozit pozadované doklady, ovéfenou dokumentaci o skutec¢ném
provedeni stavby, zdvazna stanoviska, ptipadné podat vysvétleni ke stavebnim pracim, které maji
souvislost s predmétem plnéni dila. Zhotovitel je dale povinen se zuc¢astnit kolaudacniho fizeni. Zhotovitel
je ddle povinen ucastnit se kolaudac¢niho fizeni.

b) Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti vyplyvajici z kolaudacniho souhlasu ¢i rozhodnuti ve [h(ité tam
stanovené a nebyla-li Ih(ta stanovena, tak nejpozdéji do tficeti dnl ode dne doruceni kopie kolaudacniho
souhlasu ¢i rozhodnuti.

13.6. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu ndleZi od zahajeni provadéni dila Objednateli.

13.7. Zhotovitel vykonava do dne predani a prevzeti dila nad vlastnictvim Objednatele spravu. Vykon spravy
konci okamzikem fadného predani a prevzeti dila v souladu s témito OP.

XIV. Smluvni pokuty

14.1. Pro ptipad poruseni nize uvedenych smluvnich povinnosti jsou mezi smluvnimi stranami sjednany dle
§ 2048 a nasl. OZ nize uvedené smluvni pokuty. Vedle téchto smluvnich pokut se vsak vZdy lze domahat i
nahrady skody zplsobené porusenim té které konkrétni povinnosti utvrzené smluvni pokutou, a to v celém
jejim rozsahu; pouziti § 2050 OZ se vylucuje. Pohledavka Objednatele na zaplaceni smluvni pokuty mlze byt
zapocitana s pohledavkou Zhotovitele na zaplaceni ceny. Jsou-li v téchto OP na jiném misté uvedeny jesté jiné
smluvni pokuty, nez které jsou uvedeny v této ¢asti OP, pak takové smluvni pokuty plati vedle niZze uvedenych
smluvnich pokut, jak z hlediska jejich vécného vymezeni, tak i vySe bez omezeni jen v takovém pfipadé, pokud
nejsou v rozporu s textem v této ¢asti OP. Pokud se Smluvni pokuty pocitaji z celkové ceny dila uvedené ve
Smlouvé, tak se pocitaji z ceny dila bez DPH.

14.2. Pokud neni ve Smlouvé stanovena smluvni pokuta v jiné vysi, je Zhotovitel za prodleni se splnénim
povinnosti fadné predat Objednateli dilo v terminu sjednaném Smlouvou povinen zaplatit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH, a to za kazdy zapocaty den prodleni.

14.3. V ptipadé, Ze Zhotovitel oznami Objednateli, Ze dilo je pfipraveno k predani a prevzeti a pfi pfedavacim a
prejimacim Fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokonceno nebo, Ze neni ve stavu nezbytném pro predani a prevzeti
dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,— K¢.

14.4. Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu k odstrarfiovani reklamované vady (pfipadné vad), je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,— K¢ za kaidou reklamovanou vadu, na jejiz
odstranovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni. V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svou
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povinnost vyplyvajici ze soucinnosti pfi pripravé a v prlibéhu fizeni pred prislusSnym stavebnim dradem a
nesplni ji ani po vyzvé Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,— K¢ za kazdy
zapocaty den prodleni az do splnéni této povinnosti.

14.5. Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,— K¢ za kazdou reklamovanou vadu, kterou neodstrani fadné a vcas, a to za kazdy
den prodleni. Oznadil-li Objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani Fddnému uzivani dila, pfipadné
hrozi nebezpedi Skody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji obé smluvni strany smluvni pokuty v dvojndsobné
vySsi.

14.6. V pripadé, Ze Zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dokladt dle €l. VIil., bod 8.3 a ¢l. XIX., bod 19.1.,
19.2., 19.3,, 19.5. a 19.6. téchto OP, tj. nepfedloZi nebo nepfeda Objednateli prislusné doklady dokladujici
splnéni povinnosti Zhotovitele vtéchto vySe uvedenych ustanovenich téchto OP, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,— K¢ za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti dle téchto vyse
uvedenych bod( za kaZzdy zapocaty den prodleni az do splnéni této povinnosti.

14.7. Zhotovitel se zavazuje, Ze ve Smlouvach se svymi jednotlivymi poddodavateli a jejich poddodavateli
nebude sjedndna tzv. vyhrada vlastnického prdva, tedy takové ustanoveni, které by stanovovalo,
Ze zhotovované dilo ¢i jakakoli jeho ¢ast je az do Uplného zaplaceni ceny za dilo ve vlastnictvi poddodavatele.
Jakakoliv ¢ast dila musi vidy pfimo pfechazet do vlastnictvi Objednatele dle této Smlouvy. Za jakékoliv
poruseni této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,— K¢.

14.8. V pripadé, Ze Zhotovitel nezajisti pfitomnost svého zastupce (fyzicka osoba opravnéna podle § 14 pism. f)
stavebniho zakona) na jednani v ramci kontrolniho dne k realizaci stavby, pak je povinen Zhotovitel uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,— K¢ za kazdy kontrolni den, kde nebyl zastupce zhotovitele Gcasten a
nedelegoval na toto jedndni jiného odpovédného zastupce.

14.9. V pfipadé, zZe Zhotovitel dle €l. 1l bod 3.2. téchto OP do 5 pracovnich dnli od vzniklé zmény neprovede a
nepfedd Objednateli ¢asové a vécné aktualizovany harmonogram stavebnich praci, je povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,— K¢ za kazdy pripad neprovedeni a nepredani Objednateli ¢asové a
vécné aktualizovaného harmonogramu.

14.10. V pfipadé, Ze Zhotovitel pred pocatkem technologické prestavky na stavbé nesplni povinnost umisténi
informacni tabule o této skutecnosti, je povinen uhradit Objednateli ¢astku 1.000,— K¢ za kazdy zapocaty den
nesplnéni této povinnosti.

14.11. V pfipadé, Ze Zhotovitel nedodrii termin pro uZivani dila pfed jeho pfedanim ve smyslu Cl. XII t&chto OP,
je povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty den
do predani stavby pro predéasné uzivani.

14.12. Za nedodrzZeni ¢asovych a jinych technickych omezeni pro provadéni praci, ktera vyplyvaji z PD pro
provadéni stavby, zejména v takovych ptipadech, kdy bude okoli stavby zatizeno hlukem v dobé vyloucené pro
provadéni takovych praci, jez mohou byt zdrojem hluku, nebo pfi znecistovani okoli stavby a verejnych
komunikaci je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,— K& za kazdy zjistény
pfipad. Podkladem k uplatnéni smluvni pokuty je zdpis TDS ve stavebnim deniku.

14.13. Pokud Zhotovitel nevyklidi stavenisté v terminu sjednaném v Zapise o predani a prevzeti stavby, je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000,— K¢, a to za kazdy zapocaty den prodleni.

14.14. Smluvni pokutu vyuctuje opravnéna strana strané povinné pisemnou formou. Ve vyuctovani musi byt
uvedeno ustanoveni Smlouvy nebo téchto OP, které k vyuctovani sankce opraviuje a zpUlsob vypoctu celkové
vySe sankce. Strana povinna se musi k vyuctovani sankce vyjadrit nejpozdéji do 10 dni ode dne jeho obdrzeni,
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jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. Vyjadienim se v tomto pfipadé rozumi pisemné stanovisko strany
povinné. Nesouhlasi-li strana povinna s vyuctovanim sankce, je povinna pisemné ve sjednané lhité 10 dnl ode
dne jeho obdrzeni, sdélit opravnéné strané dlvody, pro které vyuctovani sankce neuznava.

14.15. Povinnd strana se zavazuje uhradit vyuctované sankce nejpozdéji do 15 dnll ode dne obdrieni
prislusného vyuctovani, pokud opravnéné strané nesdéli ve vyse uvedené lh(té své odlvodnéné stanovisko
s vwhradami pro nezaplaceni smluvni pokuty. V ptipadé véasného neuhrazeni vyuctované sankce, je smluvni
strana povinna uhradit opravnéné smluvni strané zakonny Urok z prodleni, a to za kazdy den prodleni.

14.16. Vsechny Objednatelem uplatnéné vyse uvedené smluvni pokuty jsou v pfi¢inné souvislosti se zdvaznym
porusenim smluvnich povinnosti na strané Zhotovitele s pfipadnymi pravnimi dopady dle § 48 odst. 5 pism. d)
af) zzvz.

14.17. Pohleddvku, kterou ma Zhotovitel za Objednatelem, z titulu Smlouvy nelze postoupit bez predchoziho
pisemného souhlasu Objednatele. Postoupeni pohledavky vrozporu stimto ustanovenim je neplatné.
Zhotovitel neni opravnén zastavit pohleddvku za Objednatelem vzniklou z titulu Smlouvy bez predchoziho
pisemného souhlasu Objednatele.

XV. Nebezpedi vzniku Skody na véci, prechod vilastnického prava a odpovédnost za Skodu

15.1. Zhotovitel nese od doby predani stavenisté do pfeddani a prevzeti hotového dila nebezpedi skody a jiné

nebezpedi na:

a) dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych, dalSich ¢astech,

b) na ¢astech Ci soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény,

c) na plochach, stavajicich prostorech a budovach, a to ode dne jejich prevzeti Zhotovitelem do doby
provedeni dila pokud v jednotlivych pripadech nebude dohodnuto jinak,

d) na majetku, zdravi a pravech tretich osob v souvislosti s provadénim dila.

Odpovédnost na téchto vécech je objektivni.

15.2. Zhotovitel nese téZ do doby provedeni dila nebezpeci Skody vyvolané vécmi jim opatfovanymi

k provedeni dila, které se z divodu svoji povahy nemohou stat soucasti zhotovovaného dila, nebo které jsou

pouzivany k provedeni dila a nestavaji se jeho soucdasti, jimiz jsou zejména:

a) pomocné stavebni konstrukce vseho druhu nutné k provedeni dila (leSeni, podpérné konstrukce atp.),

b) zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho i socidlniho charakteru,

c) ostatni provizorni konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném pfislusSnou dokumentaci a Smlouvou; a to
jak vici Objednateli, tak vici tfetim osobam.

15.3. Zhotovitel nese nebezpeci Skody a jind nebezpedi na vSech vécech, které Zhotovitel sam ¢i Objednatel
opatfil za Ucelem provedeni dila ¢i jeho casti, a to od okamZiku jejich prevzeti (opatieni) do doby radného
protokolarniho ptedani dila, popf. u véci, které je Zhotovitel povinen vratit, do doby jejich vraceni.

15.4. Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které Zhotovitel opatfil
k provedeni dila od okamZiku jejich zabudovdni do dila. Zhotovitel je povinen ve smlouvdch se vSemi
poddodavateli toto ujednani respektovat tak, aby Objednatel toto vlastnictvi mohl nabyvat.

15.5. Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli pfedany a nestaly se soucasti
dila, zlstavaji ve vlastnictvi Objednatele a tento zlistdva osobou opravnénou k jejich zpétnému prevzeti.
Zhotovitel je Objednateli povinen tyto véci, podklady ¢i ostatni doklady vratit na vyzvu Objednatele, a to
nejpozdéji ke dni raddného predani dila, svyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotieboval
k naplnéni svych zavazkl ze Smlouvy a téchto OP.
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15.6. Zhotovitel nese odpovédnost za Skodu vzniklou na pfedmétu dila nedbalosti nebo Umysinym zavinénim
svych zaméstnancli nebo zaméstnancu jeho poddodavatele a zavazuje se k nahradé skody v plném rozsahu.

15.7. Zhotovitel odpovida za poskozeni stavajicich inZenyrskych siti a cizich zafizeni, k némuz doslo ¢innosti ¢i
necinnosti Zhotovitele nebo jeho poddodavateld.

15.8. Narok na ndhradu Skody musi byt vidy prokazatelné uplatnén pisemnym dorucenim druhé strané
nejpozdéji do 10 kalendarnich dnl od data, kdy se poskozena strana o skodé dozvédéla.

15.9. Podkladem pro stanoveni rozsahu Skody budou vidy a za vSech okolnosti doklady o pfic¢inach vzniku
Skody, vycisleni vyse Skody a pisemny zapis o projednani vzniku Skody opravnénymi zastupci  zucastnénych
stran. Druhd strana se zavazuje zUcastnit se projednani vzniku Skody v nejblizSim mozZném terminu, nejpozdéji
vsak do 10 kalendarnich dnl od data doruceni uplatnéni naroku.

15.10. V pripadé dohody o ndhradé skody musi byt ndhrada Skody uhrazena nejpozdéji do 30 kalendarnich dn
od data uzavieni dohody.

15.11. Objednatel ma dale narok na uplatnéni nahrady Skody v pfipadé, ze Zhotovitel dilo fadné nedokonci.
Nahrada Skody bude vypocitdna tak, Ze Objednatel provede nové zadavaci fizeni dle ZZVZ na nového
Zhotovitele, ktery dokondéi rozestavéné dilo. Pro tyto ucely budou predmétem verejné zakazky ty casti dila,
které nebyly Zhotovitelem doposud realizovany.

Soucdsti zadavaci dokumentace budou soupisy stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazy vymér v téch
Castech, které nebyly doposud realizovany a dale obchodni podminky, které byly soucasti plvodniho
zadavaciho/vybérového fizeni. Objednatel porovna (pfipadné muze porovnani provést treti osoba zmocnéna
Objednatelem) cenovou nabidku Zhotovitele a cenovou nabidku nového Zhotovitele (ucastnik zadavaciho
fizeni, jehoz nabidka bude v novém zadavacim/ vybérovém fFizeni vybrana jako nejvyhodnéjsi) a castka, o
kterou pripadné presahne nové cenovd nabidka cenovou nabidku puvodniho Zhotovitele, bude spolecné
s naklady spojenymi s realizaci nového zadavaciho/ vybérového fizeni vycislenim skody, kterd byla Objednateli
zpUsobena.

Dnem uplatnéni nahrady Skody, a tim i dnem splatnosti, je den doruceni vycisleni zplsobené Skody
Zhotoviteli. Objednatel je opravnén splatnou skodu zapocist oproti splatnym pohledavkam Zhotovitele u
Objednatele, s ¢imzZ Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli pisemné sdéleni o
vzajemném zapocteni splatnych pohledavek.

XVI. Odpovédnost za vady a zaruka za jakost

16.1. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu plnéni, kterd musi byt ze strany Objednatele ozndmena pisemné a
bez zbytecného prodleni. V pfipadé, Ze se jedna o vadu, kterd ohroZuje funkcnost dila, bude vada odstranéna
bez zbyte¢ného odkladu po doruceni oznameni Zhotoviteli. Neni-li z podané reklamace zfejma konkrétni vada
a je nutno ji specifikovat konzultaci mezi Objednatelem a Zhotovitelem, povaZuje se za den doruceni ozndmeni
den konkrétniho urceni vady.

16.2. Zaruéni doba pocina bézet dnem protokoldrniho predani a prevzeti dila. Zaruka se vztahuje na vady dila,
které se projevi u dila béhem zarucni doby s vyjimkou vad, u nichZ Zhotovitel prokdze, Ze jejich vznik zavinil
Objednatel. Objednatel musi prokdzat plnéni odborné udriby a pravidelné servisni adrzby. Naroky
z odpovédnosti za vady se nedotykaji narokl na ndhradu skody nebo na smluvni pokutu.

16.3. Dilo ma vady, jestliZze nebylo provedeno fadné a predmét dila neodpovida pozadavkim kladenym na néj
Smlouvou nebo obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a obecné zavaznymi natizenimi, popfipadé neodpovida
platnym CSN, technologickym a technickym zvyklostem. V rozsahu odpovédnosti za vady se smluvni strany
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budou fidit prislusSnymi ustanovenimi OZ.
16.4. Vadami se rozumi i nedodélky, tj. nedokonéené prace Ci dil¢i pInéni, které nebrani radnému uzivani dila.

16.5. Drobné odchylky, které nemaji jakykoliv vliv jak na dil¢i ¢i celkovou technickou a technologickou
funkénost dila, tak na zvySeni ceny plnéni Zhotovitele, se nepovazuji za vady v pfipadé, Ze s nimi vyjadfil
Objednatel pisemny souhlas za predpokladu, Ze tyto odchylky budou vyznaceny v PD skute¢ného provedeni
dila.

16.6. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit po dobu trvani zarucni doby vlastnosti stanovené pftislusnou PD a
technickou dokumentaci véetné jejich zmén a doplnkd, technickymi normami, které se na jeho provedeni
vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici Ucelu Smlouvy a pfiméfenou zvlastnostem dila, pouzité
technologii, materidlu, pokynim a podkladidm dodanym Objednatelem po celou dobu trvani zaruky. Neni-li
stanoveno jinak, je Zhotovitel odpovédny za vady plnéni podle §§ 2615 — 2619 OZ a §§ 2629 — 2630 OZ.

16.7. Zarucni doba u dil¢iho prokazatelného vadného plnéni nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl
uzivat ¢ast predmétu dila pro jeho vady, za které odpovida Zhotovitel.

16.8. Objednatel je opravnén po zjisténi vady plnéni tyto vady bez zbyte¢ného odkladu pisemné reklamovat u
Zhotovitele, a to nejpozdéji do konce zaruéni doby a ma pravo volby o zplsobu odstranéni disledku vadného
plnéni. V pisemné reklamaci Objednatel vady popiSe a uvede své pozadavky, véetné terminu pro odstranéni
vad Zhotovitelem s tim, Ze je-li reklamace opravnénd, ma pravo:

16.8.1. Je-li vadné pInéni podstatnym porusenim Smlouvy (§ 2106 0Z), vznika Objednateli pravo na:

a) odstranéni vady dodanim nové véci bez vady nebo dodanim chybéjici véci,
b) na odstranénivady opravou véci,

c) naprimérenou slevu ze sjednané ceny,

d) odstoupit od Smlouvy.

Objednatel je opravnén vybrat si ten zpUsob vyfizeni reklamace, ktery mu nejlépe vyhovuje.

16.8.2. Je-li vadné plnéni nepodstatnym porusenim Smlouvy (§ 2107 0OZ), vznika Objednateli pravo na
odstranéni vady nebo na pfimérenou slevu z ceny.

16.8.3. VysSe uvedenymi ujedndnimi v €l. XVI. body 16.8.1 a 16.8.2 téchto OP neni doteno ust. § 2629 a §
2630 OZ o vadach stavby.

16.9. Zhotovitel je povinen do 5 kalendarnich dnl ode dne obdrZeni reklamace zaslat Objednateli své pisemné
stanovisko s uvedenim, zda reklamaci uznava nebo sdéli Objednateli své namitky spolu s jejich odGvodnénim.
Zhotovitel se zavazuje zahdjit odstranéni vad dila nejpozdéji do 10 kalendarnich dn od obdrzeni reklamace, a
to i tehdy, neuzndva-li odpovédnost za své vady. V pfipadé odstranéni vady doddanim nahradniho plnéni bézi
pro toto nahradni plnéni nova zaru¢ni doba a to ode dne prevzeti nového plnéni Objednatelem. Zhotovitel
pisemné navrhne, do kterého terminu vadu(y) odstrani. Naklady na odstranéni reklamované vady nese
Zhotovitel i ve spornych pfipadech az do rozhodnuti pfislusného soudu dle téchto OP.

16.10. Neni-li v uzaviené Smlouvé stanovena délka zarucni Ihaty jinak, pak dle téchto OP je délka zarucni Ih(ity
60 mésicli a pocind béZet od protokolarniho prevzeti celého pfedmétu dila Objednatelem, s vyjimkou zaruky
na ve Smlouvé vyjmenované casti dila, jako je napt. mikrokoberec, izolace na mostni konstrukci atd., kde je
poskytnuta zaruka v jiné délce od protokolarniho predani a prevzeti dila. Zarucni doba nebézi po dobu, po
kterou Objednatel nemohl predmét dila uzivat pro vady dila, za které Zhotovitel odpovida.

Zarucni doba namontované technologie a vyrobk, které s provozem této technologie bezprostifedné
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souvisi, se fidi zaru¢nimi podminkami vyrobce, popf. dodavatele tohoto zboZi ¢i technologie.

16.11. Neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady ¢i v Objednatelem stanovené Ihité primérené dle charakteru
vad, nebo oznami-li pred jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, ma Objednatel kromé vysSe uvedenych prav
rovnéZ pravo zadat provedeni oprav jinému Zhotoviteli. Objednateli v takovém pFipadé vznikd narok, aby mu
Zhotovitel zaplatil ¢astku pripadajici na cenu, kterou Objednatel tfeti osobé v disledku tohoto postupu zaplati;
narok Objednatele uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu v tomto pfipadé nezanika.

16.12. Prava a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zdruky nezanikaji, ohledné Objednateli pfedaného
predmétu dila, ani pro pfipad odstoupeni jedné ze stran od Smlouvy. Ndroky z odpovédnosti za vady se
nedotykaji narokd na ndhradu skody nebo na smluvni pokuty dle téchto OP.

16.13. V obdobi posledniho mésice zarucni lhdty je Zhotovitel povinen provést s Objednatelem ve smyslu
vyhlasky ¢. 104/1997 Sb. hlavni prohlidku pfedmétu dila, konstrukci a zafizeni. Na zakladé této prohlidky bude
sepsan protokol o splnéni zaru¢nich podminek, popfipadé budou vyjmenovany zjisténé zarucni zavady a
stanoven rezim jejich odstranéni.

16.14. Zhotovitel odpovida za vady, jez md dilo v dobé jeho predani a dale odpovida za vady dila zjiSténé
v zarucni dobé. Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude mit po dobu trvani zdruéni doby vlastnosti stanovené
prislusnou PD a jinou dokumentaci véetné jejich zmén a doplnkd, technickymi normami, které se na jeho
provedeni vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici Ucelu Smlouvy a pfimérenou zvlastnostem dila,
pouzité technologii, materidlu, pokyntiim a podkladim dodanym Objednatelem po celou dobu trvani zaruky

16.15. Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestliZe tyto vady byly zplsobeny pouZitim véci predanych mu ke
zpracovani Objednatelem v pfipadé, Ze Zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nevhodnost téchto véci
nemohl zjistit nebo na né upozornil a Objednatel na jejich poutziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady
zpUsobené dodrzenim nevhodnych pokynd danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto
pokyn( pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestlize Zhotovitel tuto nevhodnost ani
pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit.

16.16. Podminky pro odstranéni reklamovanych vad dila

a) Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze Objednatel reklamoval neopravnéng, tzn., Ze jim reklamovana vada
nevznikla vinou Zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruka resp., Ze vadu zpUsobil nevhodnym uzivanim dila
Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jemu, v souvislosti s odstranénim vady,
vzniklé naklady.

b) Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede nebo to vyplyva z uzaviené Smlouvy, Ze se jednd o havarii, je
Zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni
reklamace (oznameni). Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni
reklamované vady (havarie) plati, Ze havarie musi byt odstranéna nejpozdéji do 48 hodin ode dne uplatnéni
reklamace Objednatelem.

c) Objednatel je povinen umoznit pracovniklim Zhotovitele pfistup do prostor nezbytnych pro odstranéni vady.
Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na odstranéni vady ani s terminem pro
odstranéni vady.

16.17. O odstranéni reklamované vady sepisi Objednatel se Zhotovitelem protokol, ve kterém potvrdi
odstranéni vady.

XVII. Zanik zavazka

Zavazky smluvnich stran ze Smlouvy zanikaji:

17.1. Spinénim
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Zavazky smluvnich stran ze Smlouvy zanikaji predevsim jejich splnénim dle § 1908 a nasl. OZ s tim, Ze timto
ujednani neni dotceno ust. § 2628 OZ.

17.2. Dohodou smluvnich stran

Jednotlivé zdvazky smluvnich stran, jakoz i Smlouva jako celek, mohou rovnéz zaniknout, dohodnou-li se na
tom smluvni strany formou pisemného vzestupné Cislovaného dodatku ke Smlouvé. Takovy dodatek musi
obsahovat vyporadani vsech zavazk(, na které smluvni strany, které takovy dodatek uzaviraji, mohly pomyslet,
jinak je neplatna.

17.3. Odstoupenim od Smlouvy

Odstoupit od Smlouvy Ize pouze z dlivodll stanovenych ve Smlouvé nebo zakonem (§ 2001 a nasl. 0Z).

17.3.1. Kterdkoliv ze smluvnich stran muiZe odstoupit od Smlouvy, porusi-li druhad strana podstatnym
zpUsobem své smluvni povinnosti, prestoZze byla na tuto skutecnost prokazatelnym zplsobem (doporucenym
dopisem) upozornéna. Stanovi-li opravnéna smluvni strana druhé smluvni strané pro splnéni jejiho zavazku
nahradni (dodatecnou) Ihltu, vznika ji pravo odstoupit od Smlouvy az po marném uplynuti této nahradni
(dodatecné) Ihlty, to neplati, jestlize druha smluvni strana v prlibéhu této IhGty prohlasi, Ze svlj zavazek
nesplni. V takovém pripadé mizZe dotcend smluvni strana odstoupit od Smlouvy i pred uplynutim Ihaty
dodatecného plnéni, poté, co prohlaseni druhé smluvni strany obdrzela. Smluvni strana muze také od Smlouvy
odstoupit bez zbyte¢ného odkladu poté, co z chovani druhé strany nepochybné vyplyne, Ze porusi Smlouvu
podstatnym zplsobem a neda-li na vyzvu opravnéné strany pfimérenou jistotu. Co smluvni strany povazuji za
podstatné poruseni Smlouvy, je stanoveno v OP.

Za podstatné poruseni Smlouvy se povaZuje zejména:

a) pokud dilo neni provadéno v souladu s PD, soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér,
zavaznymi normami a ostatnimi platnymi predpisy; a/nebo

b) neplnéni diléich terminli stanovenych v harmonogramu postupu praci Zhotovitelem o vice nez
15 kalendafnich dn( a nesplnéni pfiméreného nahradniho terminu uréeného Objednatelem; a/nebo

c) prekroceni smluvené pevné ceny dila, vyjma pfipadd uvedenych v él. V bod 5.11. téchto OP; a/nebo

d) neplaceni dohodnutych faktur Objednatelem déle nez 2 mésice po uplynuti doby splatnosti; a/nebo

e) pokud Zhotovitel dila neodstrani vady, na které byl upozornén Objednatelem ve stavebnim deniku, ani
v pfimérené [h(té za timto Uc¢elem mu Objednatelem poskytnuté; a/nebo

f) Zhotovitel nepredloZi Objednateli pojistnou smlouvu dle clanku XIX., bodu 19.1. nebo 19.2. téchto OP;
a/nebo

g) Zhotovitel uzaviel smlouvu o koupi zadvodu dle § 2175 OZ ¢i pacht zavodu dle § 2349 OZ ¢i jeho casti, na
zakladé které preved| zavod, pfip. propachtoval zavod ¢i tu jeho ¢ast, jejiz soucdsti jsou i prava a zadvazky
z pravniho vztahu dle Smlouvy na tfeti osobu; a/nebo

h) Prodleni Zhotovitele s pfedanim dokladd uvedenych v €l. XIX, bodu 19.3., 19.5. a 19.6. téchto OP po dobu
delsi nez 30 kalendarnich dnu.

i) V pripadé vzniku nékteré ze skutecnosti dle €l. VII., bodu 7.7.1. az 7.7.3. téchto OP je Objednatel opravnén
od Smlouvy bez dalsiho odstoupit.

17.3.2. V ptipadé odstoupeni od Smlouvy ze strany Objednatele z divodu podstatného poruseni Smlouvy
Zhotovitelem vznikd Objednateli vici Zhotoviteli narok na uhradu prokazanych vicenakladl (tj. nakladd
vynaloZenych Objednatelem nad cenu za provedeni dila) vynaloZenych na dokonceni dila a na Uhradu ztrat
vzniklych prodlouzenim terminu dokonceni dila. Odstoupeni od Smlouvy se nedotykd prdva na zaplaceni
smluvni pokuty, uroku z prodleni, pokud jiz dospél, prava na nahradu Skody vzniklé z poruseni smluvni
povinnosti ani ujednani, které ma vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od Smlouvy.

17.3.3. V ptipadé podstatného poruseni Smlouvy Zhotovitelem dle bodu 17.3.1. pism. h) téchto OP, neni
Objednatel povinen stanovit ndhradni (dodateénou) lhitu k splnéni zavazku a je opravnén od Smlouvy bez
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dalsiho odstoupit.

17.3.4. Objednatel je rovnéz opravnén odstoupit od Smlouvy bez predchoziho upozornéni v pripadech
stanovenych v § 223 ZZvVZ

17.4. Nasledna nemoznost plnéni

Pro odstoupeni smluvni strany od Smlouvy v dlsledku nasledné nemoznosti plnéni se pouZziji pfislusna
ustanoveni § 2006 OZ napf. v disledku vy3si moci.

17.5. Skonéenim ucinnosti Smlouvy nebo jejim zanikem

Skonéenim ucinnosti Smlouvy nebo jejim zdnikem zanikaji vSechny zavazky smluvnich stran ze Smlouvy.
Skoncenim ucinnosti Smlouvy nebo jejim zanikem nezanikaji naroky na nahradu Skody, zaplaceni smluvnich
pokut sjednanych pro ptipad poruseni smluvnich povinnosti, a ty zdvazky smluvnich stran, které podle Smlouvy
nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i naddle, nebo u kterych tak stanovi zdkon. Zhotovitel je v tomto
obdobi povinen provést dle dispozic Objednatele veskeré kroky nezbytné bud k preruseni provadéni dila nebo
k predani vsech véci s dilem souvisejicich nebo jejich ¢asti jiné osobé. Zhotovitel je povinen po zaniku Smlouvy
si pocinat tak, aby predesel jakymkoliv skodam, a aby minimalizoval ztraty v dlisledku preruseni plnéni
predmeétu dila.

17.6. Neni-li témito OP nebo Smlouvou stanovena |hlita kratSi nebo delsi, plati dle § 629 odst. 1 OZ promlceci
Ihdta pro uplatnéni majetkovych prav 3 roky.

XVIII. Vyssi moc

18.1. Smluvni strany neodpovidaji za ¢astecné nebo Uplné neplnéni smluvnich zavazkd, jestlize k nému doslo v
dlsledku vyssi moci. Za vy$si moc ve smyslu téchto OP se povaZuji mimoradné okolnosti branici do¢asné nebo
trvale splnéni ve Smlouvé stanovenych povinnosti, pokud nastaly po jejim uzavieni nezavisle na vili povinné
strany a jestliZe nemohly byt tyto okolnosti nebo jejich nasledky povinnou stranou odvraceny ani pfi
vynaloZeni veskerého usili, které lze rozumné v dané situaci pozadovat. Za vysSi moc se v tomto smyslu
povazuji zejména valka, nepratelské vojenské akce, teroristické utoky, povstani, obcanské nepokoje a
pfirodni katastrofy.

18.2. Za vyssi moc se vsak nepokladaji okolnosti, jez vyplyvaji z osobnich, zejména hospodarskych poméri
povinné strany a dale prekazky plnéni, které byla tato strana povinna prekonat nebo odstranit podle této
Smlouvy, obchodnich zvyklosti nebo obecné zdvaznych pravnich predpisl, nebo jestlize mize dlsledky své
odpovédnosti smluvné prevést na tfeti osobu (zejména poddodavatele), jakoZ i okolnosti, které se projevily az
v dobé, kdy byla povinna strana jiz v prodleni, ledaZe by se jednalo o prodleni s plnénim zcela nepodstatné
povinnosti nemajici na ostatni plnéni ze Smlouvy vliv.

18.3. Za vys$Si moc se rovnéZ nepovazuje okolnost, o které mohla a méla povinna strana pfi uzavirani Smlouvy
predpokladat, Ze patrné nastane, ledaZe by opravnéna strana dala najevo, Ze uzavird Smlouvu i pfesto, Ze tato
prekazka muze plnéni Smlouvy ohrozit, nebo jestlize o této okolnosti opravnéna strana nepochybné védéla a
povinnou stranu na ni neupozornila, i kdyZz musela dlvodné predpokladat, Ze neni tato okolnost povinné
strané znama.

18.4. V pripadé, Ze nastane vyssi moc, prodluZuje se Ihlta ke splnéni smluvnich povinnosti o dobu, béhem niz
vysSi moc trva. Jestlize v disledku vyssi moci dojde k prodleni s terminem provedeni dila o vice nez 60
kalendarnich dnti, dohodnou se smluvni strany, v pfipadé zaniku smluvnich stran se subjekty, na které prejdou
prava a povinnosti smluvnich stran, na dalSim postupu provedeni dila zménou Smlouvy.

18.5. V pfipadé, Zze néktera smluvni strana neni schopna plnit své zdvazky ze Smlouvy v dlisledku vyssi moci, je
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povinna neprodlené a pisemné o této skutecnosti vyrozumét druhou smluvni stranu. Obdobné poté, co ucinky
vys$Si moci pominou, je smluvni strana, jez byla vyssi moci dotéena, povinna neprodlené a pisemné vyrozumét
druhou smluvni stranu o této skutecnosti.

XIX. Zajisténi zavazkt Zhotovitele

19.1. Pojisténi odpovédnosti za $kodu zpisobenou Zhotovitelem tfeti osobé

19.1.1. Zhotovitel je povinen mit po celou dobu provadéni dila, sjednano platné pojisténi odpovédnosti za
Skodu zpUsobenou treti osobé s limitem pojistného plnéni minimalné ve vysi celkové ceny za provedeni dila s
DPH.

V ptipadé uzavreni pojistné smlouvy na dobu ur¢itou (s koncem platnosti ke konci kalendainiho roku)
je Zhotovitel povinen koncem kazdého kalendarniho roku, vZdy nejpozdéji 2 mésice pred koncem pftislusného
kalendarniho roku, prokazat Objednateli, Ze jeho pojistka ve vyse uvedeném rozsahu je stdle platna, popr. Ze je
prodlouzZena, popf. Ze Zhotovitel uzavrel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve vysi pojistného plnéni, jak je
uvedeno vyse.

V pfipadé, Ze platnost predmétné pojistky skonéi v prabéhu kalendafniho roku, je Zhotovitel povinen
prokazat Objednateli, vidy nejpozdéji 2 mésice pred skoncenim platnosti plvodni pojistky, Ze jeho pojistka je v
pozadovaném rozsahu prodlouzena, popt. Ze Zhotovitel uzavrel novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a
ve vysi pojistného plnéni, jak je uvedeno vyse.

19.1.2. Pojisténi musi byt sjednano na predmét cinnosti Zhotovitele a jeho partner( v pozici poddodavatel(
v ramci realizace dila dle Smlouvy. Pojistnou smlouvu se zaplacenym pojistnym pro pfislusné obdobi je
Zhotovitel povinen predloZit Objednateli nejpozdéji do 7 kalendarnich dnd ode dne prevzeti stavenisté dle ¢l.
IX téchto OP.

19.2. Stavebné montdazni pojisténi

Zhotovitel je povinen mit po celou dobu provadéni dila, sjednano platné stavebné montazni pojisténi s limitem
pojistného minimalné ve vysi celkové ceny za provedeni dila s DPH. Zhotovitel je povinen pojistit stavebné
montazni rizika provadéného dila, jako jsou zejména kradez, zivelnd pohroma, poskozeni nebo zniceni, a to
jak na stavenisti, tak i v mistech, kde jsou jednotlivé véci a zatizeni, které tvofi predmét dila uskladnény di
montovany, a kterd se mohou vyskytnout v celém pribéhu provadéni stavebnich praci az do terminu predani a
prevzeti dila.

Pojistnou smlouvu se zaplacenym pojistnym pro prislusné obdobi je Zhotovitel povinen predloZit
Objednateli nejpozdéji do 7 kalendarnich dnl ode dne prevzeti stavenisté dle €l. IX téchto OP. Pro podminky
stavebné montazniho pojisténi ve vztahu Objednateli dila plati obdobné totéz, co je vyse uvedeno pro platné
pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou treti osobé.

19.3. Zajisténi kvalifikace po dobu realizace dila

Zhotovitel a jeho poddodavatelé stejné jako Ucastnici smlouvy o vzniku spole¢nosti v rdmci spolecné nabidky
a jejich poddodavatelé jsou po celou dobu trvani Smlouvy v rdmci realizace dila aZz do jeho provedeni povinni
splfiovat kvalifikaci bezprostfedné souvisejici s predmétem plnéni dila, kterd byla prokdzana v pfedchozim
zadavacim fizeni, na zakladé néhoZ byla se Zhotovitelem, jakoZto vybranym dodavatelem uzaviena pfislusna
Smlouva na pfedmét plnéni vefejné zakazky. Zhotovitel stejné jako Gcastnici smlouvy o vzniku spole¢nosti jsou
povinni predloZit doklady prokazujici splnéni vySe uvedené kvalifikace do 15 kalendarnich dnli ode dne
doruceni pisemné vyzvy ze strany Objednatele.

Dojde-li v prlibéhu realizace dila na strané Zhotovitele nebo Ucastnikl smlouvy o vzniku spole¢nosti ke
zméné kvalifikace, jsou tyto vySe uvedené subjekty povinny tuto skutecnost oznamit Objednateli do 10
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pracovnich dnl ode dne, kdy se o takové skutecnosti dovédély a ve |hGté dalSich 15 pracovnich dnl ode dne
oznameni této skuteénosti Objednateli jsou povinny prokazat predlozenim pfislusného dokladu v originale
nebo Uredné ovérené kopii spIinéni docasné chybéjicich kvalifika¢nich predpokladd.

Vybrané Cinnosti pfi plnéni predmétu dila je Zhotovitel povinen realizovat prostfednictvim osob, které
jsou k tomu opravnény, maji priakaz zvlastni zpUsobilosti, pfipadné jsou k témto Cinnostem autorizovany
a licencovany podle zvlastnich predpist. Zménu v osobé stavbyvedouciho nebo mistra na stavbé lze provést
vyhradné na zakladé pisemného souhlasu Objednatele. O téchto skutecnostech Zhotovitel za nového
stavbyvedouciho/mistra doloZi Objednateli doklady o splnéni této kvalifikace

19.4. Zajisténi zavazku za fadné spinéni dila

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila az do okamiZiku Ffadného predani a prevzeti dila
Objednatelem s Ucelem Fadného splnéni dila respektovat zajiSténi zavazku za fadné plnéni. Blizsi podminky
tohoto zajisténi zavazku za radné splnéni dila je uvedeno v €l. VIII bod 8.19. téchto OP.

19.5. Zhotovitel je soucasné povinen po celou dobu provadéni dile dle Smlouvy ozndmit Objednateli jakoukoliv
zménu v rozsahu pojisténi a jakékoliv zmény v ramci splnéni kvalifikacnich predpoklad(, které Zhotovitel
prokazal v ramci ptedchazejiciho zaddvaciho tizeni. Pokud na strané Zhotovitele po uzavreni této Smlouvy
dojde ke zméné v rozsahu pojisténi a v rozsahu splnéni kvalifikaénich predpoklad(l, je Zhotovitel povinen
takovou zménu oznamit Objednateli do 7 pracovnich dnli a do 10 pracovnich dnll predlozZit Objednateli
pfislusny doklad o splnéni garantované kvalifikace, popf. vySe pojisténi. Zhotovitel je povinen také na vyzvu
Objednatele mimo vySe uvedeny pfipad predloZit doklady prokazujici spInéni vySe uvedenych kvalifikacnich
predpokladll a pojisténi do 15 kalendarnich dnli ode dne doruceni pisemné vyzvy ze strany Objednatele.

19.6. Zajisténi zavazku za Fradné splnéni dila - Bankovni zaruka za fadné pinéni dila

19.6.1. Zhotovitel se zavazuje do 7 kalendarnich dnl ode dne prevzeti stavenisté dle €l. IX téchto obchodnich
podminek predloZit Objednateli bankovni zaruku k zajisténi radného plnéni zavazkd Zhotovitele ze Smlouvy
provést dilo radné a vcas vcéetné lhity pro zahdjeni provadéni dila a dodrZeni pfipadnych dil¢ich [hit pro
plnéni, odstranit Skodu, zaplatit smluvni pokutu, vratit bezdlivodné obohaceni, uhradit vicendklady vynalozené
na dokonceni dila, poskytnout novou nebo prodlouzenou bankovni zaruku (Bankovni zaruka za radné plnéni
dila).

19.6.2. Bankovni zaruka za fadné a v€asné splnéni dila musi byt sjednana po celou dobu realizace dila ve vysi
5 % z celkové ceny dila bez DPH dle ¢l. V., bod 5.1 téchto OP, zaokrouhleno na celé tisice smérem nahoru, ve
prospéch Objednatele.

19.6.3. Bankovni zaruka za fadné pInéni dila musi byt vystavena bankou, kterd ma opravnéni CNB pisobit na
uzemi CR, a musi byt psana v ¢eském jazyce.

19.6.4. Bankovni zaruka za radné plnéni dila musi byt neodvolatelnd a udrZovana v platnosti po celou dobu
realizace dila aZ do jeho pfedani.

19.6.5. Bankovni zaruka za fadné plnéni dila musi byt bezpodminecnd, splatna na prvni vyzvu Objednatele a
bez namitek (zejm. pravo zapoctu nebo jiného naroku Zhotovitele), které by mohla uplatnit banka, ktera
vystavila zarucni listinu, vic¢i Objednateli s vyjimkou, Ze pisemnd vyzva Objednatele o pInéni z bankovni zaruky
byla u¢inéna aZ po dobé platnosti bankovni zaruky. Bankovni zaruka nesmi obsahovat ustanoveni, ktera by
podminiovala vyplaceni penézité Castky v zarucni listiné uvedené jinou podminku, neZ je pisemna vyzva
objednatele k plnéni z bankovni zaruky o vzniku naroku Objednatele vici Zhotoviteli podepsana osobami
opravnénymi jednat za Objednatele nebo jeho jménem s tim, Ze podpisy téchto osob budou Uredné ovéreny.
Bankovni zaruka nesmi obsahovat ani Zadna jina ustanoveni, kterd by jakkoliv omezovala Objednatele pfi
uplatfiovani jeho prav z bankovni zaruky ¢i mu ukladala pro dosazZeni plnéni vyplyvajiciho z bankovni zaruky
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jinou povinnost, nez povinnost pisemné pozadat o plnéni v dobé uvedené v bankovni zaruce.

19.6.6. PInéni z bankovni zaruky bude pfrislibeno bezhotovostnim prevodem penéznich prostfedk( na ucet
Objednatele, ktery bude urcen v pisemné vyzvé Objednatele, a to nejpozdéji do 14 dnli od doruceni pisemné
vyzvy Objednatele k plnéni bance. Bankovni zaruka musi umoZnovat opakované plnéni ve prospéch
Objednatele.

19.6.7. Je-li Zhotovitel v prodleni s pfedlozenim bankovni zaruky Objednateli, ma Objednatel prdvo pozastavit
Uhradu plateb Zhotoviteli az do splnéni povinnosti Zhotovitele predlozit bankovni zaruku Objednateli.

19.6.8. Zhotovitel je povinen dorucit Objednateli novou zarucni listinu ve znéni shodném s predchozi zarucni
listinou v pavodni vysi, nejpozdéji do 7 kalendarnich dni od jejiho Gplného vycerpani.

19.6.9. Veskeré naklady, které vynaloZil a/nebo v budoucnu vynaloZi na Bankovni zaruku za fadné plnéni dila,
jakoZ i za prodlouZeni jeji platnosti nebo za vystaveni nové (dalsi) zarucni listiny, jsou jiz zahrnuty v celkové
cené dila. Jakékoli zvySeni ceny za dilo neni v kontextu takto vynaloZenych nakladd a/nebo nakladu, které
Zhotovitel jesté vynalozi, pfipustné.

19.6.10. Zhotovitel je oprdvnén nahradit bankovni zaruku finanéni zdrukou, a to slozenim financnich
prostiedkl ve vysi 5 % z celkové ceny dila bez DPH dle ¢l. V., bod 5.1 téchto OP na bankovni icet Objednatele.

XX. Odkazy na obchodni firmy

20.1. Pokud Objednatel v jakékoliv dokumentaci ¢i podkladech souvisejicich se zhotovenim dila odkazuje na
obchodni firmy, nazvy nebo jména a pfijmeni, specifickd oznaceni vyrobkl a sluzeb, které plati pro urcitou
osobu, pfip. jeji organizacni sloZku za pfiznacné, patenty na vynalezy, uzitné vzory, priimyslové vzory, ochranné
znamky nebo oznaceni plvodu, pak Zhotovitel mlzZe pfi realizaci dila pouZit bud stejné materialy, technické
a technologické postupy a reSeni nebo muiZe Zhotovitel pouzit také i jiné materidly, jiné technické
a technologické postupy a reseni, ktera jsou vsak kvalitativné, technicky a technologicky stejnd, obdobna nebo
lepsi, nez feseni na néZz Objednatel odkazuje v ramci projektovych dokumentaci, technickych dokumentaci,
soupisl stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazy vymér a dalSich dokument(i potfebnych pro zhotoveni dila.

20.2. Odkazy na obchodni firmy uvedené ve Smlouvé nebo v materidlech, na zakladé niz byla uzaviena tato

Smlouva (napf. zaddvaci podminky) nesmi zpUsobit Zhotoviteli konkurencni vyhodu ¢i jinak diskriminovat
ostatni dodavatele existujici na relevantnim soutéznim trhu.

XXI. Zavérecna ustanoveni

21.1. Jakakoliv Ustni ujednani pfi provadéni dila, kterd nejsou pisemné potvrzena opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran, jsou pravné nedcinna.

21.2. Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi, vzestupné Cislovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran.

21.3. Veskerd textova dokumentace, kterou pfi plnéni Smlouvy pfedava ¢i predklada Zhotovitel Objednateli
anebo naopak, musi byt pfedana ¢i predloZena v ¢eském jazyce.

21.4. Pro vypocet smluvnich pokut dle téchto OP je rozhodna cena dila, nebo jeho pomérna ¢ast, vidy bez
DPH.

21.5. Pisemnosti mezi stranami smluvniho vztahu, s jejichz obsahem je spojen vznik, zména nebo zanik prav
a povinnosti upravenych Smlouvou (zejména odstoupeni od Smlouvy) se dorucuji do vlastnich rukou nebo
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zplUsobem a formou dle téchto OP.

21.6. Povinnost smluvni strany dorucit pisemnost do vlastnich rukou druhé smluvni strané je splnéna pfi
dorucéovani postou, jakmile posta pisemnost adresatovi do vlastnich rukou dorudi. U¢inky doruceni nastanou
i tehdy, jestlize posta pisemnost smluvni strané vrati jako nedoruditelnou a adresat svym jednanim doruceni
zmafil, nebo pfijeti pisemnosti odmitl. Pfi dorucovani pisemnosti prostfednictvim datové schranky je
pisemnost - datovd zprava dorucena v okamziku, kdy se do datové schranky pfihlasi opravnéna osoba.

21.7. Zhotovitel souhlasi s pfipadnym zvefejnénim informaci o uzaviené Smlouvé dle zdkona ¢. 106/1999 Sh. o
svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich zmén. Zhotovitel dale souhlasi se zvefejnénim celého
textu uzaviené Smlouvy véetné podpisl v informacénim systému vefejné spravy — Registru smluv.
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