Krajska sprava o™

a udrzba silnic V}ISE;{;EH}’

Pfiloha A3

DalSi technické podminky

Stavba: ,11I/3525 kfiz. 1/38 - Stritez“
SO 000 - VRN
SO 101 - 111/3525 oprava povrchu komunikace
SO 901 - DIO

Pfedmétem stavby je oprava silnice lll. tfidy €. 3525 v jednom dil¢im useku, dle stani€eni od km 0,000 —
0,210. Oprava silnice probé&hne ve stavajicim Sifkovém a vySkovém usporadani.

Dlvodem opravy silnice 111/3525 je nevyhovujici stav asfaltobetonového krytu. Na povrchu vozovky se
vyskytuji podélné trhliny, lokalné i sitové a mozaikovité trhliny, vytluky, deformace, a vyspravky.

Primérna Sife vozovky je cca 7m.

Celkova délka navrzené opravy silnice je 0,210 km.

Technické podminky:

SO 101 - 11I/3525 oprava povrchu komunikace

-V useku od kfiz. 1/38 se celoplo$né odfrézuje cca 124 bm v tl. 1710 mm (ACL 60mm + ACO 50mm),
vyziskany material se odveze na skladku CM Jihlava Helenin (cca 13km)
V nasledujicim useku se provede frézovani v tl. 50 mm (ACO), vyziskany material opét na skladku
Helenin

- provedeni hloubkovych sanaci dle TP 87 MD CR, odsouhlaseni rozsahu na zakladé provedeni
vizudlnich prohlidek, méfeni a posouzeni materidlli v ramci stavby. Realizace sanace
s pfedpokladem potfeby vymény zeminy AZ na hl. min. 500 mm (Edef2 45 MPa) a vytvofenim
podkladni nestmelené vrstvy SD o min. tl. 2x 150 mm (Edef2 80 MPa), nasledna vrstva kameniva
stmelena cementem SC 8/10 v tl. 150mm a pokladka ACP 22+ v tl. 60 mm.

- Pokladka geomfizi GlasGrid® RAPID (samolepici geokompozit s vrstvou modifikovaného asfaltu)
bez nutnosti pouziti spojovaciho postfiku

- provedeni spojovaciho modifikovaného postfiku v min. mnozstvi 0,5 kg/m2,) v useku bez geomfizi

- pokladka podkladni modifikované vrstvy z ACL 16 +, v tl. 60mm,

- provedeni modifikovaného spojovaciho postfiku v min. mnozstvi 0,4 kg/m2,

- pokladka modifikované obrusné vrstvy z ACO 11 +, v tl. 50 mm.

- Provedeni VDZ ve strukturalnim nehluéném plastu, dle puvodniho stavu

Technologie konstrukci:
Obnova obrusné vrstvy:

Celoplosné frézovani -50 mm
ACO 11+ (PmB 45/80-65) 50 mm
Spojovaci postfik PSE PmB min. 0,35 kg/m2
pfipadna sanace ACL

ACL 16+ (PmB 25/55-65) 60 mm
Spojovaci postfik PSE PmB min. 0,50 kg/m2

stavajici konstrukce

Obnova asfaltového souvrstvi:

Celoplosné frézovani -110 mm
ACO 11+ (PmB 45/80-65) 50 mm
Spojovaci postfik PSE PmB min. 0,35 kg/m2
ACL 16+ (PmB 25/55-65) 60 mm
Spojovaci postfik PSE PmB min. 0,50 kg/m2

GlasGrid® RAPID (samolepici geokompozit s vrstvou modifikovaného asfaltu) bez nutnosti pouziti
spojovaciho postfiku
stavajici konstrukce / pripadna sanace ACP / hloubkova sanace

Stranka 1z 2



Krajskad sprava ™
a udrzba silnic Vysociny

Priloha A3
ACP 22+ 60 mm
Infiltraéni postfik PI-E 1,00 kg/m2
SC 8/10 150 mm
SDa 150 mm (80MPa)
R-material + $térkodrt SDb 150 mm (60MPa)
R-materiél + hrobozrny mat. 500 mm (45MPa)
Celkem 1120 mm

Sanace budou vybrany na zakladé pochlizky po odfrézovani asfaltovych vrstev ocisténého povrchu
na zakladé pochlizky po stavbé se zastupcem investora a TDS/TDI.

Veskeré pouzité materialy a s nimi souvisejici prace musi odpovidat platnym normam a technickym
predpisum.

Pfi realizaci opravy dle uvedené technologie dojde k zachovani stavajici nivelety.

Komunikace bude v extravilanu dopinéna o nezpevnénou krajnici z asfaltového recyklatu se zhutnénim
v min. tl. 100 mm a Sifce 0,50 m.

V ramci stavby si Mésto Jihlava opravi indukéni smyCky od svételné signalizace.

Kontakt:

SMJ: Jaroslav Munduch, mistr, tel.: 734 173 436, e-mail: munduch@smj.cz
MMJ OD: Ing. Bc. Karel Trojan, Ph.D., tel.: 565 593 520, e-mail: karel.trojan@jihlava-city.cz

Stavba bude provadéna za uplného vylouceni dopravy (pokladka obrusné vrstvy). Ostatni prace lze
provadét po etapach nebo za omezeni provozu.

Veskeré pfipravné prace a realizace stavby musi zachovavat obsluznost nemovitosti a pfijezd vozidel
IZS v rdmci moznosti stavby a platnych technologickych predpisu.

Stranka 2 z 2


mailto:munduch@smj.cz
https://jihlava.cz/ing-bc-karel-trojan/o-39672
tel:+420565593520
mailto:karel.trojan@jihlava-city.cz

