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B.1.

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

CELKOVY POPIS UZEMi STAVBY

zakladni popis stavby; u zmény stavby udaje o jejim soué¢asném stavu,
zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického priizkumu
a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Prostor pro umisténi stavby je rozdélen na 2 samostatné useky

a) prostor pro umisténi SO 01, SO 02 a SO 04
b) prostor pro umisténi SO 03 a SO 05

a) Stavajici prostor JE CASTECNE CLENITEHO CHARAKTERU a je tvoren
nasledujicimi typy povrchd (vE€.prvkl):

Volna travnata plocha , lavicky, bet.obruby

Piskové doskocisté skoku do dalky a bet.vrhaCsky kruh
Fotbalové branky a konstrukce koSl basketball

Zpevnéné dlazdéné plochy, klec a bet.kruh pro hod kladivem
Sloupy a svitidla vefejného osvétleni

Prilehla asfaltova komunikace, oploceni arealu

Stromy a kfoviny

b) Stavaijici prostor JE CASTECNE CLENITEHO CHARAKTERU a je tvofen
nasledujicimi typy povrcht (vE€.prvk():

Volna travnata plocha a antukova plocha

Opérné zidky a bet.zaklady plvodniho oploceni, ocel.schodisté
Sloupy a svitidla vefejného osvétleni

Pfilehla asfaltova komunikace a dlazdéné chodniky, oploceni arealu
Stromy a kioviny

Prostor pro jednotliva sportovisté neni samostatné oplocen — pouze oploceni arealu
(areal neni uzamykatelny). Na plose se nachazi prvky urcené k likvidaci - viz.
TECHNICKA ZPRAVA oddil Pfripravné a zemni prace. Vystavba vyzaduje likvidaci
dfevin (8ks stroml mens$iho rozsahu) - tyto zasahuji do novych ploch a konstrukci.
Veskeré nekacené dreviny zhotovitel zabezpecCi proti poskozeni.

Stavebné historicky prizkum — byla provedena pouze vizualni prohlidka mista stavby,
neni vyzadovan podrobny prizkum. Lokalita se nenachazi v uzemi s pfedpokladem
vyskytu archeologickych nalezu.

Stavba se nevyskytuje v Uzemi s ochranou dle zakona o statni pamatkové péci.
Stavba je v souladu se zakonem o ochrané pfirody a krajiny.

Vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci — jedna se o plosSnou stavbu, kde
se nenachazi zadné nosné konstrukce, které by mély byt novou stavbou vyuZity.



b)

charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost
uzemi, poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Charakteristika izemi — stavba se nachazi v zastavéné asti mésta TREBIC
(katastr.uzemi TREBIC a TYN U TREBICE), v sou€asné dobé se jedna
o plochu stavajiciho sportovisté (travnaté plochy).

Charakteristika stavebniho pozemku — pozemky vymezené pro stavbu jsou uréeny
investorem (stavebnikem), v sou€asné dobé se nejedna o plochu stavajiciho
sportovisté.

Dosavadni vyuziti — v souCasné dobé se jedna o prostor, ktery je vyuzivan
pro sportovni ucely (volné travnaté plochy).

Zastavénost Uzemi:

Zastavéné - zpevnéné plochy 2.974 m2
Zatravnéné plochy (terénni zapraveni) 5.503 m2
CELKEM STAVBA 8.477 m2

Zastavéné Uzemi a nezastavéné Uzemi — stavba se nachazi v zastavéném uzemi.

Soulad navrhované stavby s charakterem uzemi — nova stavba respektuje charakter
uzemi (jedna se o vystavbu sportovisté).

Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi, nenachazi se v poddolovaném uzemi.

udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci a Gzemnimi opatrenimi
nebo s cili a ukoly uzemniho planovani, a s pozadavky na ochranu kulturné
historickych, arch., archeologickych a urbanistickych hodnot v izemi

Stavba se nachazi v uzemi, kterézto je feSeno uzemné planovaci dokumentaci.
Stavba je v souladu s uzemné planovaci dokumentaci (podrobné feSeno v ramci
povoleni stavby — jednotné environmentalni stanovisko pfislusného méstského
ufadu - odboru uzemniho planovani — obsahem E.Dokladova ¢ast).

OV — PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
(verejna vybavenost)

4

Pfedmétné pozemky pro umisténi stavby
jsou ve vlastnictvi investora.



d)

f)

¢))

vyCet a zavéry prazkum
V lokalité byl proveden podrobny pruzkum geologickych a hydrogeologickych poméru

— pfedpoklad zafazeni zemlny min II. — max lIl.tFidy t&Zitelnosti dle CSN 73 30 50
od hl. cca 1m zaFazeni zeminy min Ill. — max IV.tfidy tézitelnosti dle CSN 73 30 50

(vykopy do hl.1m mozno provést se svislou sténou — hlubsi ve sklonu 2(3):1) pfip.pazeni.
NAVRH KONSTRUKCNI SKLADBY A ODVODNENI VYCHAZI Z PREDPOKLADU, ZE
NEBUDE PRI VYKOPOVYCH E’RACICH DOSAZE[\IO US:I'ALENE HLADINY SPODNI
VODY. STAVBOU NEJSOU MENENY ODTOKOVE POMERY.

V ramci predprojektove pripravy byly provedeny rucné kopané sondy :

sonda S1 (prostor SO 01) - 15cm zeminy s travnim drnem
10cm skvary
na vrstvach zeminy s kamenim

sonda S2 (prostor SO 05) - 15cm zeminy s travnim drnem
na vrstvach zeminy s kamenim

sonda S3 (spodni prostor SO 03)  — 15cm zeminy s travnim drnem
10cm antuky
20cm skvary
na vrstvach zeminy s kamenim

sonda S4 (horni prostor SO 03) - 15cm zeminy s travnim drnem
4cm antuky
5cm Stérkopisku
10cm $térkodrti fr.16-32mm
na vrstvach zeminy s kamenim

informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavkt na vystavbu

V souvislosti se stavbou nebyla vydana a nejsou vyZadovana zadna povoleni
vyjimKy z pozadavkl na vystavbu.

stavajici ochrana uzemi a stavby podle jinych pravnich predpist, véetné rozsahu
omezeni a podminek pro ochranu

Stavba nepodléha ochrané uzemi. Nebudou dotCena zadna ochranna a bezpecnostni
pasma, chranéné objekty a porosty. U pozemkd NENI poZadavek na zabor
zemédélského pudniho fondu a NENI pozadavek na zabor pozemk( uréenych

k plnéni funkce lesa (doCasné/trvalé).

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v Uzemi, pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin

Stavba nema vliv na okolni stavby — blizkost zastavby doporu€ujeme zohlednit
v provoznim fadu. Vlivem je pouze pfijezd stavebni techniky pro provadéni stavby —
pres pfilehlé pozemky (pozemky investora pfip.feSeno smluvnim vztahem meazi
investorem a vlastnikem). Stavbou neni vyvolana nutnost ochrany okoli.

Stavba resp.navrzeny zpusob odvodnéni nema vliv na odtokové poméry — stavbou
nejsou ménény odtokové pomeéry v Uzemi (navrzeno pribézné celoplosné zasakovani
do nového stérkoveého podloZi a drenaznich ryh, koncovych bet.reviznich Sachet
a u SO 01 + SO 04 do pojistnych zasakovacich jimek nizsich hloubek).



h)

)

k)

Stavbou neni vyvolana nutnost asanace.

Stavbou jsou vyvolany pouze jednoducheé bouraci prace — stavajici prvky a konstrukce
urCené k likvidaci - viz. TECHNICKA ZPRAVA resp. TECHNICKE ZPRAVY
JEDNOTLIVYCH SO - oddil Pfipravné a zemni prace. Stavba vyZaduje

likvidaci dfevin - tyto zasahuji do novych ploch a konstrukci.

Likvidace stromu 8ks
Likvidace krovin Om2

pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho
fondu nebo pozemkt uréenych k pInéni funkce lesa

U pozemkii NENI pozadavek na zébor zemédélského ptdniho fondu
a NENI pozadavek na zabor pozemku uréenych k pInéni funkce lesa (doCasné/trvalé).

navrhovana a vznikajici ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni

a podminky ochrany podile jinych pravnich predpist, véetné seznamu pozemku
podle katastru nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpeénostni pasmo
vznikne, bezpeénostni vzdalenost munic¢niho skladisté s rizikem strepinového
ucinku uréena podile jiného pravniho predpisu

Stavba nevyvolava navrh a vznik ochrannych a bezpecnostnich pasem,
stavba se nenachazi v lokalité s muni¢nim skladistém.

navrhované parametry stavby — napriklad zastavéna plocha, obestavény prostor,
podlahova plocha podle jednotlivych funkci (bytt, sluzeb, administrativy apod.),
typ navrzené technologie, predpokladané kapacity provozu a vyroby

Zastavéné - zpevnéné plochy 2.974 m2
Zatravnéné plochy (terénni zapraveni) 5.503 m2

CELKEM STAVBA 8.477 m2

UZITNA PLOCHA 2.974 m2

Ugel uzivani Venkovni viceucCelove sportovisté
Pocet funkénich jednotek 4 (dle jednotlivych SO)

Pocet uzivatell 50 sportovcu + pfip.1 spravce arealu

limitni bilance stavby — potreby a spotifeby médii a hmot, hospodareni
se srazkovou vodou, celkové produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpadu
a emisi apod.

Potieby a spotifeby médii a hmot — el.energie SO 02 um.osvétleni

Hospodareni se srazkovou vodou — stavba resp.navrzeny zplsob odvodnéni nema vliv
na odtokové poméry — stavbou nejsou ménény odtokové poméry v uzemi (navrzeno
prabézné celoplo$né zasakovani do nového Stérkového podloZi a drenaznich ryh,
koncovych bet.reviznich Sachet a u SO 01 + SO 04 do pojistnych zasakovacich jimek
niz8ich hloubek).

Celkové produkované mnozstvi, druhy odpadl a emisi — stavbou nevyvolany
(provoz bez produkce odpadu a emisi).

Tfida energetické narocnosti budov — stavba neobsahuje budovy



B.2.

pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacénich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni vefejné komunika¢€ni sité

Stavba nevyzaduje napojeni na pfipojeni k vefejnym sitim komunikacniho vedeni
a nevyzZaduje napojeni nebo vybudovani elektronického komunikacniho zafizeni.

zakladni predpoklady vystavby — €asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni
na etapy, vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici
investice

Predpokladem je zahajeni nejdfive 01/2025, dokonceni stavby do 3 mésicu od zahajeni
stavby — predpoklad nejpozdéji do 01/2027. Clenéni na etapy neni pfedpokladano,
je v8ak umoznéno dle jednotlivych SO.

Vécné a Casové vazby urcuje stavebnik (zahajeni praci).
Stavba nevyzaduje podminiujici, vyvolané nebo souvisejici investice.

zakladni pozadavky na predéasné uzivani staveb a zkusebni provoz staveb, doba
jejich trvani ve vztahu k dokonéeni a uzivani stavby

Stavba nevyzaduje pfed€asné uzivani a zkuSebni provoz.

seznam vysledkl zemémeérickych €innosti podle jiného pravniho predpisu
pokud maji podle projektu vysledki zemémérickych ¢innosti vzniknout
v souvislosti s povolenim stavby

Po dokonceni stavby bude zhotovitelem zajiSténo geodetické zamérfeni skuteCného
provedeni stavby (vzhledem k tomu, Ze se jedna o ploSnou stavbu sportovistg, je
predpokladem, Ze investorem neni poZadovan geometricky plan s pozadavkem na
prenos do katastru nemovitosti) — mize byt upfesnéno investorem v pribéhu stavby.

URBANISTICKE A ZAKLADNi ARCHITEKTONICKE RESENI

B.3

Urbanismus — kompozice prostorového reseni a zakladni arch.reseni

Stavba a jeji umisténi neklade naroky na urbanistické FeSeni, navrzené prostorové
feSeni respektuje stavajici stav.

Stavba a jeji umisténi neklade naroky na arch. feSeni. Navrzené arch.feSeni vychazi ze
snahy o kontextualni doplnéni a modernizaci arealu. Navrzené objemové prostorové
fesSeni respektuje stavajici stav a doplriuje prostor z hlediska funk&nosti. Pfi vystavbé je
nutno dodrzeni projektem navrzeného tvarového, materialového a barevného feseni.

ZAKLADNi STAVEBNE TECHNICKE A TECHNOLOGICKE RESENI

B.3.1

CELKOVA KONCEPCE STAVEBNE TECHNICKEHO A TECHNOLOG. RESENI

Stavba obsahuje zejména pfipravu Uzemi, odvodnovaci systém, podkladni vrstvy
s pouzitim Stérkodrti, umélé vodopropustné povrchy, zpevnéné pfistupové plochy,
zachytné oploceni, délici oploceni, umélé osvétleni, zpevnéna plocha odpadového
hospodafstvi, sportovni vybaveni, prvky workoutu, mobiliaf a drobné terénni upravy
s vysadbou dfevin.

Konstrukéni a materialové feSeni - viz. Konstr. detaily a Obecné specifikace navrZzenych
vyrobku, Provadéci schéma a Tech.zprava resp. tech.zpravy jednotlivych SO.



B.3.2

a)

b)

B.3.3

B.3.4

CELKOVE RESENi PODMINEK PRISTUPNOSTI

celkové reseni pristupnosti se specifikaci jednotlivych ¢asti, které podléhaji
pozadavkim na pristupnost, véetné dopadtl predéasného uzivani a zkusebniho
provozu a vlivu na okoli

Stavebni upravy jsou feSeny jako bezbariérové tzn.bezprostiedni pfistup (dle Vyhlasky
€.398/2009 Sb. o obec.tech.pozadavcich zabezpecujicich bezbariéroveé uzivani staveb).

V souvislosti se stavbou nebyla vydana zadna rozhodnuti o povoleni vyjimky
z technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby.

Stavba je feSena bezbariérové tzn.zajistén bezprostiedni pfistup ke sportovisti
a pohyb na sportovisti v€.zpevnénych chodnikovych ploch.

popis navrzenych opatreni — zejména pristup ke stavbé, prostory stavby
a systémy uréené pro uzivani verejnosti

Pfijezd — zpevnéna asfaltova komunikace k arealu
Pfistup — zpevnéné chodnikové dlazdéné plochy k arealu

K jednotlivym sportovistim jsou navrzeny nové pristupové dlazdéné chodniky.

Do prostoru stavby je v ramci zafizeni stavenisté umoznén pfijezd - pfes stavajici
vjezdovou brany (u SO 05 nutna uprava stav.arealového oploceni).

popis dopadu na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych izemné
technickych nebo stavebné technickych diivodt nebo jinych verejnych zajmu

Stavbou nejsou vyvolany dopady a zmény na pristupnost.
ZASADY BEZPECNOSTI PRI UZIVANi STAVBY

VIZ. B.2.3 a CSN EN 15312 ViceucCelové sport.zat.s volnym pfistupem — Pozadavky
vC.bezpelnosti a zkus.metod a dale napf.CSN EN 15330-1, 14877, 1176, 1177 a 16630
(dle navrzenych povrchu a prvkl).

Vefejné pfistupné viceucelové sportovisté — provozni fad bude vypracovan pred
uvedenim do provozu. Provozni fad bude zpracovan z hlediska bezpecnosti
dodavatelem — z hlediska organizace provozu uZivatelem.

Pro provoz bude v pfipadé pozadavku pfislusnych organa zpracovan provozni havarijni
fad (z hlediska provozu stavby neni pfedpoklad uniku nebezpeénych latek).

ZAKLADNIi TECHNICKY POPIS STAVBY
popis stavajiciho stavu
Prostor pro umisténi stavby je rozdélen na 2 samostatné useky

a) prostor pro umisténi SO 01, SO 02 a SO 04
b) prostor pro umisténi SO 03 a SO 05




b)

B.3.5

b)

a) Stavajici prostor JE CASTECNE CLENITEHO CHARAKTERU a je tvoren
nasledujicimi typy povrchd (vE€.prvkl):

Volna travnata plocha , lavicky, bet.obruby

Piskové doskocisté skoku do dalky a bet.vrhasky kruh
Fotbalové branky a konstrukce ko3l basketball

Zpevnéné dlazdéné plochy, klec a bet.kruh pro hod kladivem
Sloupy a svitidla vefejného osvétleni

Prilehla asfaltova komunikace, oploceni arealu

Stromy a kfoviny

b) Stavajici prostor JE CASTECNE CLENITEHO CHARAKTERU a je tvofen
nasledujicimi typy povrcht (vE€.prvk():

Volna travnata plocha a antukova plocha

Opérné zidky a bet.zaklady puvodniho oploceni, ocel.schodisté
Sloupy a svitidla vefejného osvétleni

Pfilehla asfaltova komunikace a dlazdéné chodniky, oploceni arealu
Stromy a kioviny

Prostor pro jednotliva sportovisté neni samostatné oplocen — pouze oploceni arealu
(areal neni uzamykatelny). Na ploSe se nachazi prvky uréené k likvidaci - viz.
TECHNICKA ZPRAVA oddil Pfipravné a zemni prace. Vystavba vyZzaduje likvidaci
dfevin (8ks stroml mensiho rozsahu) - tyto zasahuji do novych ploch a konstrukci.
Veskeré nekacené dreviny zhotovitel zabezpecCi proti poskozeni.

popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho reseni

Stavba obsahuje zejména pfipravu Uzemi, odvodnovaci systém, podkladni vrstvy
s pouzitim Stérkodrti, umélé vodopropustné povrchy, zpevnéné pfistupové plochy,
zachytné oploceni, délici oploceni, umélé osvétleni, zpevnéna plocha odpadového
hospodarstvi, sportovni vybaveni, prvky workoutu, mobiliaf a drobné terénni upravy
s vysadbou dfevin.

Konstrukéni a materialové feSeni - viz. Konstr.detaily a Obecné specifikace navrzenych
vyrobku, Provadéci schéma a Tech.zprava resp. tech.zpravy jednotlivych SO.

Vybaveni je provedeno dle CSN a vyrobni dokumentace vyrobce vybaveni.

TECHNOLOGICKE RESENi — ZAKLADNi POPIS TECHNICKYCH
A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi

popis stavajiciho stavu
Stavba neobsahuje technologie.
popis navrzeného reseni
Stavba neobsahuje technologie.
energetické vypocty

Stavba neobsahuje technologie.



B.3.6

a)

b)

B.3.7

B.3.8

ZASADY POZARNiI BEZPECNOSTI

charakteristiky a kritéria pro stanoveni kat. stavby podle pozadavku jiného prav.
predpisu — vysSka stavby, zast. plocha, pocet podlazi, pocet osob, pro ktery je
stavba urcéena pfrip.jiny parametr stavby,zejm.sv.vyska podl.nebo délka tunelu ap.

Stavba je zafazena mezi stavby kat. O dle vyhl.€.460/2021 Sb. Zatfidéni do kat. stavby
je provedeno dle vyhl.€.460/2021 Sb. na zakladé stavebné tech. parametri stavby a
kritérii stavby. Stavba nepodléha posouzeni z hlediska vykonu stat. pozarniho dozoru
dle vyhl.€.460/2021 Sb.

Vyska stavby 9m (sloupy osvétleni)
Zastavéné - zpevnéné plochy 2.974 m2
Pocet uzivatelt 50 sportovcu + pfip.1 spravce arealu

kritéria — tfida vyuziti, pritomnost nebezpeénych latek nebo i jinych rizikovych
faktoru, prohlaseni stavby za kulturni pamatku

Stavbou nebude vyvolana pfitomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizik.
Nejedna se o kulturni pamatku.

USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA BUDOVY

Zohlednéni plnéni pozadavkul na energetickou naro¢nost, isporu energie
a tepelnou ochranu budov

Stavba neobsahuje budovy. Stavba neklade naroky na pozadavky
souvisejici s usporou energie a tepelnou ochranu.

HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBU, POZADAVKY NA PRACOVNI
A KOMUNALNi PROSTREDI

Zasady reSeni parametra stavby (vétrani, osvétleni, proslunéni, stinéni,
zasobovani vodou, ochrana proti hluku a vibracim, odpady apod.) a vlivu
stavby na okoli (vibrace, hluk, zastinéni, prasnost apod.)

Navrhovana stavba vzhledem ke svému charakteru nebude mit vliv na zivotni prostredi.
Na zakladé pozadavku objednatele neni navrhovano HYGIENICKE ZAZEMI.

Osvétleni:  Na zakladé pozadavku investora je navrzeno — SO 02.

Hluk: Je predpokladem, ze navrhovana stavba vzhledem ke svému charakteru
a rozsahu neklade naroky — blizkost zastavby doporucujeme zohlednit
Vv provoznim fadu.

SPORTOVISTE BUDE VYUZIVANO OD 8hod DO 20hod. VyuZivéni sportovisté je

v obecné roviné zdrojem nahodnych a proménlivych hlukovych projevi zavislych hlavné
na momentalnim poctu uZivatel( pfip.divaki a konkrétnich sportovnich ukonech. Tyto

v ¢ase proménlivé faktory nelze dostatecné objektivné matematicky modelovat za tucelem
posouzeni mozného vlivu hluku na nejblizsi okoli sportovisté. Pro hlasové projevy (v
pfipadé provozu sportovisté hlasové projevy sportujicich prip.divakd) nejsou ve smyslu
ustanoveni § 30 odst.2 zakona ¢.258/2000 Sb. stanoveny hygienické limity hluku. Pri
vyuZivani typové obdobnych zafizeni z hlediska hlukovych projevi uplatriuje subjektivni
faktor obtézovani, ktery nelze obecné kvantifikovat a tedy je neni mozno regulovat
prostrednictvim hyg.limitd hluku stanovenych v nafizeni viady ¢.272/2011 Sb., o
ochr.zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Vibrace: Pfi provadéni zem.praci a konstr.vrstev je vzhledem k blizkosti zastavby
doporuc€eno provadét hutnéni bez vibrace — vétsi Cetnost pojizdék
a vhodna mechanizace.



B.3.9 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO

B.4

PROSTREDI

Protipovodnova opatreni, ochrana pred pronikanim radonu z podlozi, pred
bludnymi proudy, pred technickou i pfirodni seizmicitou, pred agresivni

a tlakovou podzemni vodou, pred hlukem a ostatnimi u€inky — vliv poddolovani,
vyskyt metanu apod.

Protipovodrniova opatfeni — bez pozadavku

Ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi - jedna se o venkovni ploSnou
stavbu, ktera neumoznuje hromadéni radonu

Ochrana pfed bludnymi proudy — bez pozZzadavku

Ochrana pred technickou i pfirodni seizmicitou — bez pozadavku

Ochrana pred agresivni a tlakovou podzemni vodou — bez poZadavku

Ochrana pfed hlukem - je pfedpokladem, Ze navrhovana stavba vzhledem ke svému
charakteru a rozsahu neklade naroky — blizkost zastavby doporucujeme zohlednit

Vv provoznim fadu

Ochrana pred ostatnimi ucinky — bez pozadavku

Vliv poddolovani a vyskyt metanu — bez vlivu

PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTUKTURU

Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky kfizeni se stavbami
technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v pfipadé, kdy je stavba
umisténa v ochranném pasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury,
nebo je-li ohrozena bezpeénost, pripojovaci rozméry, vykonové kapacity

a délky

Odvodnéni — navrzeno pribézné celoplo$né zasakovani do nového Stérkového podlozi
a drenéaznich ryh, koncovych bet.reviznich Sachet a u SO 01 + SO 04 do pojistnych
zasakovacich jimek nizsich hloubek.

Vodovod — bez navrhu

Kanalizace — bez navrhu

Plynovod — bez navrhu

PFipojka NN — pro potfeby SO 02 UMELE OSVETLENI
Sdélovaci kabelaz — bez navrhu

Pfijezd — zpevnéna asfaltova komunikace k arealu
Pristup — zpevnéné chodnikové dlazdéné plochy k arealu

Ochranna pasma inzenyrskych siti — respektovana OP kanalizace a vodovodu
Kfizeni siti — nevyskytuji se

PFipojovaci rozméry a délky — viz.PROVADECiI SCHEMA



B.5

DOPRAVNi RESENI

B.6

Popis dopravniho feSeni, napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
prelozky, v€etné pésich a cyklistickych stezek, doprava v klidu, reSeni
pristupnosti a bezbariérového uzivani

V ramci dopravniho feSeni je feSen pouze prijezd a pfistup.

PRIJEZD -  vyuZito STAV.VEREJNYCH ZPEVNENYCH
KOMUNIKACI A PRIJEZDU K AREALU

PRISTUP - vyuzito NOVYCH a STAV.VEREJNYCH ZPEVNENYCH
CHODNIKOVYCH PLOCH A PRISTUPU K AREALU

NAPOJENI NA CYKLOSTEZKU — v lokalité se nenachazi cyklostezka
(prijezd cyklistt nezménén — vyuzito STAV.VEREINYCH ZPEVNENYCH
KOMUNIKACI A PRIJEZDU K AREALU)

DOPRAVA V KLIDU - pro parkovani bude vyuzito stav.ur¢enych ploch u arealu.

V soucasné dobé jsou dané plochy vyuZivany pro sportovni tucely a rekonstrukci téchto
sportovnich ploch nedojde k navyseni poctu osob, vyuZivajicich pfedmétna sportovisté.
Z tohoto ddvodu neni poZadavek na navySeni poctu parkovacich mist — stavbou neni
ménén soucasny stav vyuZiti tzemi resp.dané plochy.

Stavba je feSena bezbariérové tzn.zajistén bezprostredni pfistup ke sportovisti
a pohyb na sportovisti v€.zpevnénych chodnikovych ploch.

RESENi VEGETACE A SOUVISEJICiCH TERENNICH UPRAV

B.7

TERENNI UPRAVY — po provedeni veskerych zpevnénych ploch
je navrzena uprava dotCené vnéjsSi Casti
POUZITE VEGETACNI PRVKY — dotéené vngjsi ¢asti budou dorovnany
s pouzitim stavajicich zemin a zapraveny ornici
pram.tl.100mm v¢&.oseti travnim semenem.
Viysadba 9ks stromi — Borovice ¢erna v=1,75m

BIOTECHNICKA OPATRENI — bez pozadavku
POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

b)

vliv na Zivotni prostiedi a opatieni vedouci k minimalizaci negativnich vlivla —
zejména priroda a krajina, Natura 2000, omezeni nezadoucich u¢inkda venkovniho
osvétleni, pritomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, ptida, vliv na klima
ovzdusi, véetné zarazeni stacionarnich zdrojii a zhodnoceni souladu

s opatifenimi uvedenymi v prisluSném programu zlepsovani kvality ovzdusi podle
jiného pravniho predpisu

Bez vlivu.

zpuUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru
na zivotni prostredi, je-li podkladem

Bez vlivu.



popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivia
na zivotni prostredi, bylo-li zjiSt'ovaci fizeni ukon€éeno se zavérem, ze zamér

v pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci

zakladni parametry zpuisobu naplnéni zavéri o nejlepsSich dostupnych technikach

Destova voda bude pfes vodopropustné umélé povrchy a vodopropustné dlazdéné
plochy zasakovat do novych konstrukénich vrstev ze Stérkodrti (v plochach sportovist

v priim.mocnosti 0,3m). Pfi mezerovitosti 30% se jedna o zakladni akumulaéni prostory.

Sportovisté jsou vybavena hloubkovym drenaznim systémem, ktery je tvofen
drenaznimi ryhami $=min 0,3m a priim.hl.0,35m. Drenazni ryhy vytvari opét pfi
mezerovitosti kameniva 30% doplfiujici akumulaéni prostory. U SO 01 a SO 04 jsou
celé systémy doplnény pojistnymi zasakovaci jimkami nizSich hloubek. Akumulacni

Splnéni zakladnich pozadavki z hlediska pInéni tukolli ochrany obyvatelstva

zpusob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo

zpusob zajisténi ochrany pred nebezpeénymi GU€inky nebezpeénych latek

zpusob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie

c)
nepodléha dalSimu posuzovani podle tohoto zakona
Stavba je bez vlivu na zivotni prostfedi.

d)
nebo integrované povoleni, bylo-li vydano
Bez pozadavku.

B.8 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI
jimky disponuiji prostorem cca 30%o0bjemu.
Navrzeno celoplo$né zasakovani do podlozi.

B.9 OCHRANA OBYVATELSTVA

a)
nastalou mimoradnou udalosti
Bez pozZadavku.

b) zpusob zajisténi ukryti obyvatelstva
Bez pozadavku.

c)

u staveb v zonach havarijniho planovani
Bez pozadavku.

d) zpusob zajisténi ochrany pred povodnémi
Bez pozadavku.

e)

u staveb obéanského vybaveni
Bez pozadavku.
f)

zpusob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v izemi dotéeném
stavbou nebo stavenistém, jejich vyCet, umisténi a popis mozného dotceni
jejich funkce a provozuschopnosti

Bez pozadavku.



B.10 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a)

napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Situagni schéma (CELKOVA SITUACE ZOV) se zakreslenim hranice stavenisté a
staveb zafizeni stavenisté, predpokladané napojovaci body pro pfivody energii a vody
(mUze byt upfesnéno investorem), vyznaceni vjezdl a vyjezdu na stavenisté.

A

vjezd a vyjezd na stavenisté
hranice stavenisté

Poznamka: Pro pfijezd k SO 05 je nutna dodasna uprava oploceni arealu
pro potfeby ZOV - demontaz stav.2ks ocel.poli oploceni arealu - po
provedeni stavby zpétné osazeni + presyp urc¢ené casti stav.parkovaci
plochy - geotextilie 200g/m2 (10m2) + HDK fr.0-63mm priim mocnosti
300mm (10m2 tzn.3m3) - po provedeni stavby likvidace
+ pfesyp urcené casti za bet.podezdivkou - geotextilie 200g/m2 (5m2)
+ HDK fr.0-63mm priim mocnosti 300mm (6m2 tzn.1,6m3) - po provedeni
stavby likvidace

xxx  prostor provozniho a socialniho zazemi (max 4m x 12m/v=max 2,5m)
(beze sprch, chemické WC bez napojeni na kanalizaci)

I:I prostor skladovacich ploch (max 4m x 12m/v=max 2,5m)

predpokladané misto napojeni vody a NN rozvadéce pro stavbu (podruzné
meéreni)

UPOZORNEN:I: PRED ZAHAJENIM STAVBY BUDE TD| A ZHOTOVITELEM
PORIZENA FOTODOKUMENTACE STAVAJICIHO STAVU
A TO ZEJMENA PRIJEZDOVE CASTI



b)

d)

ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
demontaz, dekonstrukce a kaceni drevin apod.

Pfi vystavbé bude postupovano v souladu s pfisluSnymi zakony o ochrané pfirody
a zivotniho prostfedi a dle platného zakona o odpadech.

Ochrana okoli stavenisté — bez pozadavku
(stavba bude zhotovitelem fadné oznacena a zabezpecena).

V ramci zarizeni stavenisté bude zhotovitelem provedeno docasné oploceni stavby a to
v celém rozsahu (muze v jednotlivych pripadech navazovat na oploceni arealu a prilehlé
objekty).

Asanace —viz. B.1.g
Demolice —viz. B.1.g
Demontaz —viz. B.1.g
Dekonstrukce —viz. B.1.g
Kaceni —viz. B.1.g

vstup a vjezd na stavbu, pristup na stavbu po dobu vystavby, popripadé
pristupové trasy, v€éetné pozadavkl na obchozi trasy pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu nebo orientace a zptlisob zajiSténi bezpeénosti provozu

Vstup, vjezd, pfistup a pfijezd na stavbu - je feSen z pfilehlé vefejné komunikace
(do€asné dopravni znaceni).

Obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu — nejsou vyZadovany
maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté
Jedna se o doCasné zabory a jsou pouze na pozemcich stavby (pozemcich investora).

Pozadavky na ochranu zivotniho prostredi pfi vystavbé — zejména opatreni

k minimalizaci dopadu pfi provadéni stavby na Zivotni prostredi, popis
pritomnosti nebezpecénych latek pri vystavbé, predchazeni vzniku odpadu,
tridéni materiala pro recyklaci za uc¢elem materialového vyuziti, véetné popisu
opatreni proti kontaminaci materialti, stavby a jejiho okoli, opatreni pri nakladani
s azbestem, opatireni na snizeni hluku ze stavebni ¢innosti a opatireni proti
prasnost

Zhotovitelem budou zvoleny odpovidajici postupy a mechanizace pro minimalizaci
prasnosti a hlu¢nosti pfi vystavbé. Pfed zahajenim stavby bude zhotovitelem pfedana
soupis nebezpecénych latek pouzivanych pfi stavbé. Pfi vystavbé bude probihat vznik
odpadu — jejich seznam, zatfidéni a zplsob likvidace viz.nize.

Max.produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pri vystavbé, jejich likvidace

Kategorizace a nakladani s odpady musi byt zajiStovano dle
Zakona ¢.541/2020 Sb., zakon o odpadech

a Vyhlasky ¢.273/2021Sb. o podrobnostech nakladani s odpady
(se zménovou Vyhl.¢.445/2022 Sh, Vyhl.¢.78/2022 Sb.)

a souvisegjici legislativy v oblasti odpadového hospodarstvi
(vE.pFil.24 zminéné vyhlaSky — Vybourané stavebni materialy, vyrobky, vedlej§i produkty a stavebni
a demoli¢ni odpady, které musi byt soustfedovany oddélené)

Vyhlaska Ministerstva zivotniho prostredi Vyhl.¢.8/2021 Sb.

o Katalogu odpadu a posuzovani vlastnosti odpadi (Katalog odpadti)

podle které je provedena kategorizace predpokladanych odpadu z realizace stavby
(dle platného KATALOGU ODPADU - pril.¢.1)



PFi realizaci stavby se predpoklada vznik t&chto odpadd (dle KATALOGU ODPADU):

Kod odpadu Nazev odpadu Kategorie  MnoZstvi (odhad) Zpdsob vyuZiti

170504 Zemina a kameni recyklace
(cca 1.800kg/m3) @) 850m3/1.530t resp.dalsi vyuziti
mimo stavbu

(prip. mozné dalsi vyuZiti pro potreby investora v pripadé provedeni vyhovujiciho
laboratorniho rozboru a vyuZiti pro potfeby terénnich tprav — neni
obsahem projektu)

17 05 08 Stérk ze Zelezniéniho svrsku recyklace
(Stérkodrt, pisek) resp.dalsi vyuziti
(cca 1.500kg/m3) O 5m3/7,5t mimo stavbu

170101 Beton recyklace mimo
(cca 2.200kg/m3) @) 30m3/66t stavbu

17 04 05 Zelezo a ocel
(cca 8.000kg/m3) O 3t sbérné suroviny

17 03 02 Asfaltové smési
mimo 17 03 01-bez dehtu recyklace mimo
(cca 2.100kg/m3) @) 1m3/2,1t stavbu

17 01 07 Smési nebo odd.

frakce betonu, cihel

(antuka a neoddélitelny

odpad tzn.napr.bet.prvky

se zabudovanymi ocel.

vyztuZemi a konstrukcemi)

(antuka cca 1.000kg/m3) @) 25m3/25t skladka

(beton cca 2.200kg/m3) @) 10m3/22t skladka

100101 Skvara,struska
a kotelni prach
(pfip.10 01 15 Skvéra,struska
a kotelni prach ze
spoluspalovéni odpadu)

($kvéra cca 900kg/m3) O 249m3/224,1t urcena skladka
2001 38 Drevo — stavebni dfevo O 10m3/0,5t sbérné suroviny
(cca 455kg/m3) prip.recyklace

(demontovatelné stavebni dfevo neobsahujici nebezpecné latky — diev.prvky,
mobiliar — napr.lavi¢ky, mantinely, tramy, pristreSky apod. — zbaveno
kovovych soucasti)

200201 Drevo — biologicky
rozlozitelny odpad

(cca 455kg/m3) O 3m3/1,4t ekologické vyuZiti
(dreviny tzn.stromy a kfoviny) (odfrézovani parezdu,

likvidace vétvi a listi drcenim
napr.$tépkovaéem s naslednym uloZenim pro sadové upravy mimo stavbu pro potieby
investora — uloZeni neni obsahem projektu, difevéné kmeny nafezany v misté stavby a
odvezeny pro dalsi vyuZiti — dal$i vyuziti neni podrobné specifikovano a neni obsahem
projektu — nebude uloZeno na skladce)

O (odpady bez nebezpeénych viastnosti — tzv.OSTATNI ODPADY)
N (odpady s nebezpecnymi viastnostmi — tzv.NEBEZPECNE ODPADY)



f)

Vzniklé odpady budou tfidény, pfipadné ukladany do nadob k tomu urcenych

a bude zamezeno jejich unikiim. Vzniklé odpady budou pfednostné vyuzity pfed jejich
odstranénim, budou pfedany do zafizeni pro nakladani s odpady dle zpusobl vyuziti
specifikovanych vyse.

Vzorkovani a zkousky odpadu — v misté stavby.

V pripadé vyskytu odpadu (v misté stavby) v ramci vystavby bude proveden zapis do
stavebniho deniku se zafazenim odpadu (dle katalogu odpadu), uréeni mnozstvi

a bude proveden zapis o zplsobu dal§iho vyuziti nebo likvidace.

POZNAMKA K VLASTNOSTEM ODPADU:

V ramci reSeni této projektové dokumentace neni u zemin pfedpoklad obsahu
nebezpecnych latek a tedy zafazeni odpadu jako 17 05 03 Zemina a kameni
obsahujici nebezpecné latky.

V ramci feSeni teto projektové dokumentace neni u Skvary predpoklad obsahu
nebezpecnych latek a tedy zafazeni odpadu jako 10 01 14 Skvara,struska a kot.prach
ze spoluspalovani odpadu obsahujici nebezpecéné latky.

V ramci reSeni této projektové dokumentace neni u asfaltu pfedpoklad obsahu
nebezpecnych latek a tedy zarfazeni odpadu jako 17 03 01 Asfaltové smési
obsahujici dehet (nebo jiné nebezpecné latky).

zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

Pfi zpracovani pfipravy a provadéni vlastnich stavebnich praci nutno respektovat
pozadavky k zajisténi bezpecCnosti prace a technickych zafizeni dle Nafizeni viady
591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich.Posouzeni potfeby koordinatora — viz.nize POSTUP
ZADAVATELE STAVBY DLE ZAKONA a INFORMACE PRO ZADAVATELE STAVEB
VE VAZBE NA ZAKON ¢&.309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb.



POSTUP ZADAVATELE STAVBY DLE ZAKONA

Zakladni povinnosti zadavatele stavby je uréeni koordinétora pro piipravu a koordindtora pro realizaci
na konkrétni stavbu, Uréit miize pouze osobu, kterd spliiuje poZadavky dle § 10 zikona 309/2006
Sb.(minimdlné stfedodkolské vzdélani se 3-mi roky odborné praxe a doklad o Gsp&dné vykonané
zkoudce-dle prechodnych ustanoveni musi byt az od roku 2012). Téchto koordindtorlt mZe byt vice,
koordindtor pro pipravu miZe byt totozny s koordinatorem pro realizaci. Koordindtorem nemiize byt
osoba, kterd stavbu pFimo fidi (stavbyvedouct).

-

Smiouva s
projektantem

Ozndmeni o zahdjeni stavby se zasild na Oblastni inspektordt price pfisludny mistu stavby 8 dni
pied predinim staveniSté prvnimu zhotoviteli. Musi byt vyplnéno ve viech rubrikich a podepsino
zadavatelem. Koordinitor bude vzdy konkrétni fyzickd osoba, kterda miZe byt zaméstnancem
préavnické osoby (se kterou miize zadavatel uzaviit smlouvu & ji pak napf. platit faktury za innost
koordindtora),

Zadavatel uzavird smlouvu s koordindtorem, kde si domluvi napf. i pravomoci koordindtora na
stavenidti nad ramec zikona (napf. davani ndvrhil ke sniZeni fakturagniho plnéni pfi zjisténi porudeni
bezpeénosti préce, vydani zikazu préce, vykazdni zc staveniité, kontrola opravnénosti vstupu na
staveniité atp.). Tyto pravomoci spolu se sdélenim, koho uréil koordindtorem stavby pak uvédi
zadavatel stavby ve smiouvé se zhotovitelem (zhotoviteli) . Tito musi uvedené informace pienddet i na
své podzhotovitele a dalsi nasmlouvané osoby.

Zhotovitelé musi 8 dni pred nistupem na stavenisté predat koordindtoru pro realizaci informace o
rizicich vyplyvajicich z providéné Sinnosti, pracovni a technologické postupy (Fedici bezpetnost
price) a pinit dal$i poZadavky uvedené v zakoné 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb.

Koordindtor pro pfiprave informuje zadavatele a projektanta o predpisech vztahujicich se
k projektované stavbé, zpracoviva Plan bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenidti, zajistuje
zpracovini pozadavki na BOZP pfi udrzovacich pracich (napf. bezpeéné ¢isténi svétliki, myti fasady,
vyména vybojek v osvétlovacich télesech,...).

Koordindtor pro reslizaci upravuje na stavbé Plin BOZP na stavenisti, kontroluje dodrZovéni
bezpeénostnich pozadavkd a planu BOZP, organizuje kondnf kontrolnich dni atd.



INFORMACE PRO ZADAVATELE STAVEB VE VAZBE NA

ZAKON 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sh.
Zadavatel stavby (investor, objednatel, stavebnik) je tim, kdo hodld investovat viastni prostiedky do
realizace stavby nebo kdo si objednéva diléi stavebni prace vramei ddrzby staveb. Ten musi
nejpozdgji pred dokontenim praci na projektové dokumentaci pro stavebni povoleni posoudit stavbu
podle nasledujiciho schématu.

NE

vice zhotovitelu

-

stavebni povoleni, ohlaseni

JANO
rozsah 500
osobodni nebo
ANO' 30 dni, 20 osob

!
ANO

NE

Co se ty¢e pozadavku, zda bude stavba realizovina vice zhotoviteli, posuzuji se nikoliv s ohledem na
pocet, se kterymi zadavatel uzavird smlouvu, ale podle skutetné zitastnénych zaméstnavateli na
stavenidti. Ze zkuSenosti vétina praci PSV byvé realizovina subdodavateli a tim je podminka spinéna
(mantaz oken, stiech, instalace televiznich antén, rozvody vody, plynu, elektroinstalaci, hromosvody,
instalace zabezpegovaciho zafizeni, komunikace, oploceni, sadové fipravy atd.). V pfipadé staveb
providénych svépomoci v souladu se stavebnim zikonem se tato stavba posuzuje jako stavba's jednim
zhotovitelem.

Stavebni povoleni a ohliSeni je upraveno stavebnim zdkonem ¢&.183/2006 Sb,

Rozsah 500 dni v pfepoétu na jednu fyzickou osobu znamend, Ze zadavatel stavby (investor )
napfiklad i ve spoluprici s projektantem odhadne dobu realizace stavby na poget pracovnich dni (napf.
stavba bude realizovina od bfezna do listopadu tj. 9 mésict x 23 dni x 4 (odhad primémého poctu
pracovnikil vykondvajicich prace a Einnosti na stavbé denné-1j. véetné mistrll, subdodavateli atd.) =
828 a to je vice nez 500. Proto musi zadavatel v tomto pfipadé postupovat dle nasledujiciho schématu.
Obdobné plati pro druhé kriterium, kdy stagi, aby stavba trvala vice jak 30 dni pFitemZ vice nez 1
pracovni den zde bude pracovat vice nez 20 pracoyniki.

Price s rizikem jsou uvedeny v piiloze €. 5 NV 591/2006 Sb.

Zavazné néleZitosti ozndment jsou uvedeny v pfiloze & 4 NV 591/2006 Sh.

Pozadavky na zpracovéni planu BOZP na stavenidti jsou uvedeny v zdkong 309/2006 Sb., &asti tieti,
v NV 591/2006 Sb. a ve vyhl. 499/2006 Sb. &asti Zasady organizace vysiavby.



9)

h)

)

K)

bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

V ramci zemnich praci budou provedeny skryvky a vykopy — kubatura viz.bod e),
pfisun zemin — pouze zemina schopna zurodnéni pro zatravnéni bezprostfedniho okoli
sportovisté, deponie bez pozadavku.

limity pro uziti vySkové mechanizace

Jedna se o stavbu na volném prostranstvi — limitem jsou pfilehlé stavebni objekty,
oploceni a stromy. Lze vyuzit ploSiny a jefaby do v=max11m.
Nadzemni rozvody se v prostoru stavby nenachazi.

pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na
prabéh a zplisob pripravy a realizace vystavby a dalSi specifické pozadavky

Stavba bude uvedena do provozu jako celek a to po fadné kolaudaci.

Zavazna stanoviska spravcu siti a dot€enych organu statni spravy jsou feSeny v ramci
povoleni stavby a jsou obsahem samostatné pfilohy - Dokladova ¢ast. Podminky
zohlednény v navrhu stavby — zejména C3.KOORDINACNI SITUACNI VYKRES

a TECH.ZPRAVA resp.TECH.ZPRAVY JEDNOTLIVYCH SO

Zpusob pfipravy a realizace stavby je standartni bez specifickych pozadavku.
Vzhledem k tomu, Ze se jedna o ploSnou stavbu bude jako odvodnéni stavenisté
vyuZzito nové provadéného hloubkového drenazniho systému.

navrh fazi vystavby za uc¢elem provedeni kontrolnich prohlidek

Predpokladem je zahajeni nejdfive 01/2025, dokonceni stavby do 3 mésicu od zahajeni
stavby — predpoklad nejpozdéji do 01/2027. Clenéni na etapy neni pfedpokladano,
je v8ak umoznéno dle jednotlivych SO.

PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK PRI PROVADENI STAVBY - jedna se o kontrolni
dny za ucasti autorského dozoru.

1) projednani DPS se zhotovitelem a pfedani stavenisté
2-3) zemni plan

4) stabilizace zemni plané

5) drenazni systém

6) vyrovnavaci vrstva

7) zakalovaci vrstva + pruzna podkladni vrstva

8) umélé a dlazdéné povrchy

9) sportovni vybaveni, mobiliaf a oploceni

10) umélé osvétleni, kompletace stavby

Mimo tyto kontroly budou na stavbé provadény standartni kontrolni dny (pfedpoklad 1x
tydné po pfedpokl.dobu vystavby 3 mésice tzn. pfedpokl.pocet standartnich kontrolnich
dna je 12). VSechny kontrolni dny budou provadény za ucasti TDI a zhotovitele.

docasné objekty

Pfi vystavbé i provozu bez naroku — pfi vystavbeé si zhotovitel zajisti pro své potfeby
mobilni zafizeni pro vyrobu el.energie a bude vyuzivat své mobilni chemické WC.

V RAMCI ZARIZENiI STAVENISTE MUZE ZHOTOVITEL DOCASNE UMISTIT
STAVENISTNi BUNKU MAX ROZMERU 6x3x2,75m. Tuto je mozno napojit z hlediska
inZenyrskych siti pouze na pfivod.el.energie (feSeno smluvné mezi zhotovitelem

a vlastnikem napojeni). Napojeni na vodu a kanalizaci neni uvazovano.



