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B.1 POPIS UZEMI STAVBY

a) charakteristika zemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gzemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a
zastavénost Uzemi

Stavba se nachazi v intravildnu na silnici 111/40622 v misté kfizeni s Moravskou Dyji, u mlyna
vobci Cerni¢ a feSi nahradu stavajictho dvoupolového mostu novym jednopolovym mostem
v nezménéné poloze, dojde pouze k Sitkové upravé komunikace v misté premosténi.

Viechny dotéené pozemky jsou v katastralnim Gzemi Cerni¢ [632131].

Pro vystavbu bude nutny docasny zabor stavajicich pozemk( komunikace a pozemkd ptilehlych
ke komunikaci. Plocha docasného zaboru bude slouzZit jako vlastni stavenisté a jako pfistup ke
stavenisti a k uloZeni leh¢iho materialu. Stavba si vyZada trvaly zdbor bez vykupu na pozemcich a
povodi Moravy (p.¢. 3143/1) v rozsahu 3,0 m od obrysu mostu.

Stavba probéhne na dotéenych pozemcich beze zmény jejich vyuZiti vyéet pozemk( viz
zaborovy elaborat.

Po dokonceni stavby budou pozemky dotéené docasnym zdborem uvedeny do plivodniho
stavu a navraceny k plvodnimu vyuZziti.

Stavebni pozemky mimo samotné koryto maji rovinaty az mirné zvinény charakter a pro
provadéni stavebnich praci neni tedy tfeba zadné vyjimecné mechanizace. Stavenisté kfizuje koryto
feky Moravské Dyje.

b) udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tzemniho
planovani, véetné informace o vydané tzemné planovaci dokumentaci,

Zamér je v souladu s Gzemnim planem obce (Gzemni plan Cerni¢ s nabytim G&innosti dne
23.8.2022). viz stanovisko MéU Tel¢, odbor rozvoje a uUzemniho planovani v dokladové ¢3sti
dokumentace.

c) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdrojt
nerostl a podzemnich vod

Terén je v posuzovaném misté pomeérné svazity a ¢lenity. Z hlediska geomorfologického ¢lenéni
CR se jednd o podcelek Dacicka kotlina, celek Kfizanovskd vrchovina a oblast Ceskomoravska
vrchovina, které jsou soucasti subprovincie Cesko-moravskd soustava a provincie Cesky vysocina.

Geologické podlozi predkvartérniho stafi na posuzované lokalité buduje téleso kataklastického
hlubinného granitu proterozoického az paleozoického stéafi. Z regiondlné-geologického hlediska
spadd posuzovana oblast do metamorfnich jednotek v moldanubické oblasti Ceského masivu. Dané
skalni podlozi bylo v podobé granitu zastizeno ve vrtu V-1 jiz v Grovni 1,3 m pod stavajicim terénem.
Po rekognoskaci terénu je patrné, Ze skalni hornina vystupuje k povrchu v celém okoli posuzovaného
uzemi, coz je patrné také z fotografii prilozenych v pfiloze 9. Moravskd Dyje meandruje v fiénim udoli
ve skalnim defilé. Skalni hornina byla zastiZzena také v pfipadé sondy dynamické penetrace, neda se
vSak vyloucit, Ze se jednalo o balvan charakteru skalni horniny. Vzhledem k charakteru této metody
tedy nelze presné stanovit, zda se jedna o skalni horninu nebo balvan. Dle miry zvétrani byla skalni
hornina zhodnocena jako silné zvétrald a mirné zvétrald, co dle normy CSN P 73 1005 odpovida tFidé
R4 a R3.

Nad skalnim podloZzim bylo v sondé V-1 ovéfeno eluvium granitu. Eluvium neboli rezidudlni
zemina je nepremisténa zvétralina prechazejici plynule do skalniho podlozi, kterda ma charakter
zadkladové pudy. V tomto pfipadé se jednalo R6 charakteru slabé zajilovanych piscitych stérkd tridy
G3-G-F, resp. saGr dle CSN EN 1SO 14688-2. Index ulehlosti byl stanoven jako ulehly. Nad eluvialnimi
Stérky byly zastiZzeny vrstvy deluvialnich neboli svahovych pisk( a jilovitopiscitych hlin se Stérky. Jedna
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se o zeminy tfidy S5-SC a F4-CS neboli grclSa a grsaCl. Konzistence vyplné nesoudrznych piskd byla
stanovena jako tuh3, stejné tak byla stanovena konzistence jilovitopiscitych hlin.

V misté sondy DP-1 byly zastiZzeny fluvialni, resp. nivni zeminy charakteru F2-CG. Vzhledem k
tomu, Ze sonda byla provedena v tésné blizkosti vodniho toku, byla konzistence zastizenych zemin
ovlivnéna vodou. Index konzistence byl dynamickou penetraci vypocten jako 0,2, 0,3 a 0,7, coz dle
normy CSN P 73 1005 odpovida mékkeé a tuhé konzistenci.

Svrchni pokryvna vrstva je v misté sondy V-1 tvorena zanedbatelnou vrstvou drnu a humusové
hliny. Nepredpokldda se vyskyt vyrazné mocnéjSich navazek, které by meély vliv na zaloZeni
projektovaného mostu.

Ustalend hladina podzemni vody nebyla v sodné V-1 zastiZzena, nebot byla sonda provedena
mimo nivu feky Moravské Dyje. Pfesto je nutné pocitat s vlivem podzemni vody na zpUsob zalozeni
projektovaného mostu, jejiz Uroven muzZe jesté oscilovat v zavislosti na vihkostnich pomérech.

Ze vzorku vody odebraného z prilehlého vodniho toku bylo zjisténo, Ze z hlediska chemického
plsobeni vody na beton podle normy CSN EN 206-1 vykazuje voda neagresivni chemické prosttedi
vUci stavebnim materidldm, protoZze v zadném ze sledovanych parametrd nedosahuje limitnich
hodnot tFidy XA1l.

d) vycet a zavéry provedenych prlizkumul a méreni - geotechnicky priizkum,
hydrogeologicky prazkum, korozni prizkum, geotechnicky priizkum
materidlovych nalezi$t (zemniku), stavebné historicky prizkum apod.

V prostoru stavajici komunikace a mostniho objektu byl proveden IG prizkum za ucelem
stanoveni parametr( zaloZeni mostu a diagnostika stavajici mostni konstrukce s témito zavéry:

1. Posuzovanou lokalitu Ize hodnotit jako stavenisté podminecné pouzitelné pro
projektovany zamér vystavby mostu. Dlvodem je predevsim vliv podzemni vody, ale
také vyskyt skalniho podkladu, ktery mize byt v rdmci projektované vystavby
nehomogenné ulozen.

2. V pripadé plosného zaloZeni by bylo nutné spolupracovat s geologem pfi provadéni
vykopovych praci, aby byl potvrzen ¢i vyloucen vyskyt skalniho podlozi. Plosné
zaloZeni je mozné realizovat prostrednictvim zakladovych pasl nebo patek. Je také
nutné zajistit homogenitu zakladovych pomeér(, a to dobfe zhutnitelnym materidlem,
napt. Stérkovym polstarem hutnény po vrstvach pod plosné zaklady.

3. Alternativné je moiné zalozit objekt pomoci prvkt hlubinného zakladani. V tomto
pripadé je moZné piloty navrhnout jako oprené ¢i vetknuté do trovné skalniho
podlozi.

4. Varianta 1: Celkova ndhrada mostu novym objektem véetné spodni stavby. Tato

varianta je z pohledu ro¢nich nakladt rozloZzenych na dobu Zivotnosti dlouhodobé
nejefektivnéjsi a umoznuje Upravu sSirkového usporadani.

5. Varianta 2: Nova nosna konstrukce s vyuzitim spodni stavby. Zesileni a sanace spodni
stavby. Tato varianta zajisti pomérné dobrou zatizitelnost, ale nezaruci plnou
Zivotnost s ohledem na vyuZiti spodni stavby, byt zesilené nap¥. mikropilotami nebo
rubovou pribetondvkou. Pfi vyuziti spodni stavby nelze most vyrazné rozsitit.

6. Varianta 3: Sneseni mostniho svrsku a desky, zesileni konstrukce zmonolitnénim poli
do spojité konstrukce, obnova izolace, fims a vozovkového souvrstvi. Sanace spodni
stavby a podhledu nosné konstrukce. Tato varianta nezaruci dlouhodobou Zivotnost
ani vyrazné nezvysi zatizitelnost. Ocelové nosniky jiz nyni vykazuji korozni ubytky
predevsim v uloZeni a jejich sanace je problematicka.

7. Varianta 4: Sanace spodni stavby a nosné konstrukce, vyména mostniho svrsku a
izolace bez zesileni nosné konstrukce. Tato varianta pouze zakonzervuje stavajici
stav, zatiZitelnost posune pouze o cca 20% diky zméné zatfidéni na stav uspokojivy.
Nezaruci dlouhodobou Zivotnost, sanace ocelovych nosniku je problematicka.
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e) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpist

Stavba nezasahuje do pamatkovych rezervaci ani pamatkovych zén. V blizkosti stavby se
nachdzi kulturni pamatka — Mlyn éernic.

f) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.

Most je pres vodni tok - feku Moravskou Dyji a je v jejim zdplavovém Uzemi. Koryto feky a
vlastni most prevedou stoletou vodu, véetné rezervy. Novy mostni otvor zvySuje pritocny profil
koryta pod mostem a odstranuje z koryta prekazku v podobé stfedni podpéry stdvajiciho mostu.
Stavba bude zabezpecena tak, aby nedoslo ke znecisténi vody v Fece ropnymi, ¢i jinymi nebezpeénymi
latkami. Na bfezich feky v zaplavovém tGzemi nebudou skladovany zadné latky ohroZujici ¢istotu vody.
Podle stupné povodnové aktivity budou provedena opatreni pfedepsana v povodiovém planu

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v Uuzemi

Stavba nezvysuje dopad na krajinu a pfirodu.

Vlastni stavba ovliviiuje pouze kratkodobé Zivotni prostfedi ve své blizkosti, a to po dobu
provadéni stavby. Hladina hluku a zvyseni prasnosti bude odpovidat stavebnim pracim, jeji zvySeni je
mozno predpokladat pouze pfi bouracich pracich. Ze stavby nevznikaji jiné nez béiné stavebni
odpady.

Navrzeny zpUsob opravy mostu je béZznym typem bez pouZiti specialnich technologii, které by
mély vliv na zvysSeni rizika havdrie s negativnim dopadem na Zivotni prostfedi. Soucasné i prakticky
redukuje moznost poskozeni Zivotniho prostredi z titulu pouZitych stavebnich material. Veskery
vybourany material bude okamzité odstranén a odvezen k recyklaci pfipadné na skladku. Vyuzitelny
material bude odvazen na sklddku dle pozadavku KSUSV.

Mnoizstvi odvadénych destovych vod se zménou stavby nezméni. Voda z mostovky bude
prostfednictvim odvodriovacl svedena do vodotece. Odvodnéni komunikace v predpolich zUstava
beze zmén.

h) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Pro pottfebu stavby bude nutné pokdcet stromy v blizkosti opér mostu na pozemcich ve spravé
KSUSV (p.¢. 3136, 3155) a povodi Moravy (p.¢. 3143/1) dale bude odstranén parez u kiidla 1P na
pozemku spol. Mlyn Cerni¢s.r.o. (p.¢. 3085), dale budou piipadné odstranény naletové dieviny, které
by branily pfi vykopovych pracich.

Kaceni drevin zajisti pfed pfedanim stavenisté investor (Krajska sprava a udrzba silnic Vysociny
p.o.), zhotovitel zajisti parez(.

Pro potrfebu provedeni vykopovych praci bude provedeno za rubem OP1 i OP2 pazZeni
s ohledem na zachovdani moznosti pfijezdu k okolnim nemovitostem.

Opéry stavajici konstrukce budou odbourany do Urovné zaloZzeni nového mostu, stfedni pilif
bude odbouran min. 0,2 m pod Uroven upraveného koryta.

Pro nadhradu stavajiciho mostniho objektu se kulturni vrstva zeminy sejme v misté vykopt pro
demolici a vystavbu nového mostu i mostniho provizoria a ulozi na do¢asné skladce. Po dokonceni se
zemina pouzije ke zpétnému ohumusovani terénu.

i) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu
nebo pozemki uréenych k pInéni funkce lesa

Uprava trasy komunikace si nevyzada zabor ZPF.

Stavba si vyzada docasny zabor pozemku PUPFL, p.¢. 3085 v plose 80 m?.
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Detailni popis zabor(i — viz samostatnou prilohu Zaborovy elaborat.

i) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu, moZnost bezbariérového pristupu k navrhované
stavbé

PFistup na stavenisté je mozny ptfimo ze stavajici silnice 111/40622.

Demolice stdvajiciho mostu a vystavba nového bude probihat za vylou¢eného provozu na této
silnici. Zatizeni stavenisté bude zfizeno na doéasné uzaviené ¢asti komunikace v ramci do¢asného
zaboru. Ptipadné pouziti dalSich ploch je véci zhotovitele stavby.

Stavba se nenachazi v ochranném pasmu inZenyrskych siti. Plochou pldnovaného docasného
zaboru prochazi vzdusné vedeni NN spole¢nosti EG.D, toto vedeni nebude stavbou dotéeno.

Pro potfebu stavby budou vyuzivany mobilni zdroje elektrické energie a vody, pfipadny odbér
z pevnych zdroji vcetné projednani této mozZnosti, je véci zhotovitele stavby. Telekomunikacni
potfeby budou rovnéz pokryty ze zdroji zhotovitele.

Mnoizstvi odvadénych destovych vod se zménou stavby nezméni. Voda z mostovky bude
nadale prostrednictvim odvodriovacl svedena do vodotece. Odvodnéni komunikace v predpolich
zUstava beze zmén.

Bezbariérovy pfistup neni s ohledem na charakter a okoli stavby fesen.

k) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Vystavba bude probihat za Uplné uzavirky komunikace v jedné etapé s navaznosti jednotlivych
stavebnich ¢innosti, které se mohou vzajemné prekryvat pro urychleni doby vystavby

Pfedpokladané zahdjeni vystavby je v roce 2024.

Celkova doba vystavby je odhadnuta na 24 tydn0.

) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a
provadi

Stavba se nachazi intravilanu na silnici 111/40622 v misté kfizeni s Moravskou Dyji, u mlyna
v obci Cerni¢ a fesi ndhradu stavajiciho dvoupolového mostu novym jednopolovym mostem v
nezménéné poloze.

Stavba se provadi a umistuje na nésledujicich pozemcich v k. u. Cerni¢ [632131]:

Jedna se o pozemky ve vlastnictvi (spraveé):

- KSUSV p.o.: p.¢. 3136 (ostatni plocha)
p.¢. 3155 (ostatni plocha)
- Povodi Moravy, s.p.: p.¢. 3143/1 (vodni plocha)

- Jacobs Caspar Willem a Jacobsova Jitka:
p.¢. 3068/2 (ostatni plocha)
p.¢. 3069 (ostatni plocha)
p.c. 3144 (ostatni plocha)

- Mlyn Cerni¢ s.r.o.

p.¢. 3068/1 (ostatni plocha)
p.¢. 3085 (lesni pozemek)

Podrobné viz ptiloha Zaborovy elaborat.

Projekcni kanceldr PRIS spol. s r. o.

Osovd 20, 625 00 BRNO



AKCE CiSLO ZAKAZKY STRANA C.

111/40622 Cerni¢, most ev. &. 40622-1 22109 9
STUPEN
B — Souhrnna technicka zprava PDPS
m) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné

nebo bezpecnostni pasmo

Stavenisté se nenachazi v ochranném pasmu inzenyrskych siti. Pouze prostorem docéasného
zaboru prochazi vzdusné vedeni NN spolecnosti EG.D.

Do chranicek v fimsach bude vyhledové umisténo vedeni VO a optického kabelu obce Cernit.

n) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoieni

Stavba nevyZaduje monitoring nebo priibézné sledovani pretvoreni.

o) moznosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Demolice stdvajiciho mostu a vystavba nového bude probihat za vylou¢eného provozu na této
silnici. Objizdnd trasa DIO bude pfi rekonstrukci mostu vedena po objizdné trase po stavajicich
komunikacich.

Stavba se nenachdzi v ochranném pasmu inzenyrskych siti.
Pfistup na stavenisté je mozny pfimo ze silnice 111/40622.

Zarizeni stavenisté bude zfizeno na docasné uzaviené casti komunikace v ramci doc¢asného
zaboru. Ptipadné pouziti dalSich ploch je véci zhotovitele stavby.

Pro potfebu stavby budou vyuzivany mobilni zdroje elektrické energie a vody, pfipadny odbér
z pevnych zdroji vcetné projednani této mozZnosti, je véci zhotovitele stavby. Telekomunikacni
potfeby budou rovnéz pokryty ze zdroji zhotovitele.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Celkova koncepce reseni stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pfripadné stavebné
historického prtizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci;
udaje o dotéené komunikaci

Jednd se o novostavbu mostu, ktery nahradi stdvajici most. Stavajici most bude zdemolovan.
Stavajici most je v nevyhovujicim stavebné technickém stavu. Poloha mostu zlistane zachovana,
vySkové vedeni nivelety bude mirné upraveno, s ohledem na stavajici stav, kdy je vozovka na mosté
v nevhodném tdolnicovym oblouku, nové bude niveleta konstanté klesat 1,25%. Sitkové usporadéni
na mosté bude upraveno pro umoznéni prijezdu autobus( a nakladnich vozidel.

Zavér provedeného diagnostického prizkumu:

Na mosté byly zjistény poruchy v podobé lokdlni vyrazné koroze hlavnich nosnik( s
oslabenim zejména v uloZeni nosnik( na opéry. Spodni priruby nosniku také koroduji
v plose, avsak bez vyrazného oslabeni. Na spodnim lici desky a konzol rozsireni jsou
patrné korodujici pruty vyztuze s odtrzenymi krycimi vrstvami. Jednd se zejména o
levou konzolu v poli 2. Klenby maji plosné rozrusenou omitku se stopami po zatékadni.
Pri prohlidce bylo zjisténo, Ze nosniky pridané v ramci rozsifeni konstrukce maji na
spodnim lici privarené kozliky. Toto zjisténi vyvoldvd pochybnosti o zptsobu
rekonstrukce z hlediska spravného provedeni spfaZeni Zelezobetonové desky

s ocelovymi nosniky. V klenbdch jsou lokdlné patrné trhliny ve vrcholech.

Na zdivu opér byly zjistény poruchy v podobé trhlin. Zdivo opéry 1 je v paté podemleto
lokdIné do hloubky az 300 mm. Mezilehld podpéra md silné podemleté betonové
opevnéni paty.
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b)

ucel uzivani stavby

Verejné pfistupnd pozemni komunikace. Objekt bude po dokonéeni stavby slouzit svému

pGvodnimu ucelu.

<)

d)

e)

trvald nebo docasna stavba

Komunikace a na ni lezici most je trvalou stavbou.

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavki na stavby a technickych pozadavkul zabezpecujicich bezbariérové
uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym feSenim z platnych predpisti a
norem

Stavba nevyZaduje vyjimky z technickych poZadavkd.
informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt

Podminky z vyjadieni DOSS jsou zapracovany v textovych a vykresovych ¢astech Cistopisu

dokumentace ptipadné uvedeny nize:

Dle jednani svlastniky okolnich nemovitosti, projektant upozoriiuje, Ze béhem vystavby

probéhne (po dohodé se zhotovitelem) obnova tésnéni ndhonu spoleénosti Mlyn Cerni¢ s.r.o. veskeré
prace a materidly stimto spojené zajisti vlastnik ndhonu a budou provedeny tak, aby nedoslo
k omezeni praci na mosté.

Dale bude pred zacatkem stavebnich praci proveden znalecky posudek vézie na pozemku st.

1/1 sousedici s mostem, na vézi bude béhem stavebnich praci sledovan vyskyt pfipadnych trhlin —
sadrovymi terciky a vintervalu 14 dni bude probihat geodetické sledovani véze pro zachyceni
pfipadnych pohybl zplsobenych stavbou.

Pfistup k okolnim nemovitostem bude zachovan po celou dobu stavby.
Dle vyjadfeni KR PCR Jihlava (&.j. KRPJ-53706-2/C)-2023-160706)

- pred provadénim praci bude opétovné predlozen névrvh pfechodné Upravy provozu na
pozemnich komunikacich zhotovitelem stavby na DI PCR UO Jihlava k vydani stanoviska
s pfihlédnutim k aktualni dopravni situaci.

Dle vyjadreni Ing. Milan Smejkal, MUDr. D. Danielova
- po celou dobu stavby musi byt zachovan pfijezd k nemovitostem v blizkosti stavby.
Dle vyjadfeni Povodi Moravy, s.p. (zn. PM-18705/2023/5203/Fi)

- Pfimému spravci vodniho toku, tj. Povodi Moravy, s.p. provoz Dacice (Ing. Drexler, tel.
384 420 204, 602 756 278, provozdacice@pmo.cz) bude v dostatecném ¢asovém
predstihu 7 dnli ozndmen termin zahajeni a ukonceni praci, terminy kontrolnich dn,
spravce bude prizvan ke kontrole koryta toku po odstranéni stfedového pilite.

- Primy sprdvce bude ptizvan k zadvérecné kontrolni prohlidce stavby pred vydanim
kolaudaéniho souhlasu, kde mu bude predano zaméreni skute¢ného provedeni stavby (ve
vysk. systému Balt po vyrovnani s navazanim na JTSK).

- Povodi Moravy, s.p. nebude prebirat zadny objekt souvisejici se stavbou do své spravy
ani majetku (tj. nebude prebiran do majetku CR, ke kterému ma pravo na hospodareni
Povodi Moravy, s.p.).

Dle vyjadieni Méstsky Urad Tel&, Odbor dopravy (&.j. Tel¢ 3775/2023 OD)

- Odbor dopravy jako pfislusny silni¢ni Urad bude samostatnym spravnim fizenim
povolovat pfipadnou uzavirku silnice k provedeni stavebnich praci a s tim spojenou
prechodnou Upravu provozu na silnicich Il. a lll. tfidy a mistnich komunikacich,

Projekcni kanceldr PRIS spol. s r. o.

Osovd 20, 625 00 BRNO



AKCE

CiSLO ZAKAZKY STRANA C.

111/40622 Cernig, most ev. &. 40622-1 22109 11

STUPEN

B — Souhrnna technicka zprava PDPS

Dle

Dle

Dle

Dle

v pfislusném spravnim obvodu pro stavebni objekt ,,SO 182 Dopravné inZenyrska
opatreni” zadost o povoleni uzavirky ve smyslu §24 zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich ve znéni pozdéjsich predpisl, musi byt podana a mit naleZitosti podle §39
vyhlasky MDS ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdéjsich predpisu.

vyjadieni Méstsky urad Tel¢, odbor Zivotniho prosttedi (zn. Tel¢ 3725/2023 OZP/Mi)

Pti realizaci nesmi dojit k poskozeni lesnich pozemki a porostd dfevin na ném rostoucich,
véetné jejich kofenového systému.

Stavebni material nebo odpady vzniklé pti stavbé nebudou skladovany na sousednim
lesnim pozemku ani na dobu docasnou.

Stavebnik je povinen uchovavat doklady o zpUlsobu nakladani s odpady po dobu 1 roku
od dokonceni praci.

vyjadieni Méstsky urad Tel¢, odbor Zivotniho prosttedi (zn. Tel¢ 6525/2023 OZP/To)

Pti provadeéni ¢innosti souvisejicich se zamérem nebude zasahovano do brehi a koryta
nad ramec nutnych stavebnich praci

Kaceni 9 ks drevin je mozné provést az po oficidlnim predani stavenisté zhotoviteli a
probéhne zpravidla v dobé vegetacniho klidu — od 1.11. do 31.3.

V pripadé, Ze bude stavba zahdjena mimo obdobi vegetacniho klidu, je mozné kaceni
drevin provést i mimo toto obdobi, avsak se zfetelem na hnizdici ptactvo (popf. jiné dalsi
zZivocichy) v korunach stromi (popf. jejich dutinach) s ohledem na §5a zdkona. V ptipadé
nalezu hnizd ¢i jedinct (a to i v dutinach strom() bude neprodlené kontaktovan odbor
Fivotniho prostfedi M&U Tel& — organ ochrany pfirody a krajiny, ktery uri dal$i postup.
Pfed samotnym kacenim bude provedena vyse zmifiovana kontrola. Z této pak bude
proveden zdapis (postaci do stavebniho deniku).

Za vykacené dreviny bude v dané lokalité, nebo jejim nejblizsim okoli, popt. v rdmci k.U.
Cerni¢ na pozemcich investora, jako kompenzace za vzniklou ekologickou Ujmu,
provedena odpovidajici ndhradni vysadba, tzn. 1:1 vysazenim statnych dfevin, nebo
jinych nasich plvodnich listnatych drevin. Vysazeny mohou byt i ovocné dreviny.
Minimalni vyska odrostku bude 150 cm. Nové vysazené dreviny budou staticky zajistény,
budou opatfeny ochranou proti sklidclim, zvéfi a mechanickému poskozeni. Nahradni
vysadba a dalsi opatfeni budou provedeny nejdéle ke kolaudaci stavby.

V pripadé vyskytu zvlasté chranénych druhi Zivocichli v misté stavby bude neprodlené
informovan organ ochrany pfirody, ktery urci dalsi postup praci.

Do pfilehlého vodniho toku nebudou jakkoli vnaseny cizorodé, odpadni a jiné (Skodlivé)
latky. V okoli vyznamného krajinného prvku — vodni tok a les pak nebudou skladovany
inertni materialy a jakykoliv dalsi stavebni ¢i odplavitelny material.

U drevin, vyjma téch, které budou muset byt pokdceny, bude v ramci stavebnich aprav
praci respektovana norma CSN DIN 83 9061 — Technologie vegeta¢nich Gprav v krajiné —
Ochrana stromd, porostu a vegetacnich ploch pti stavebnich pracich.

Organu ochrany ptirody a krajiny bude oznameno zahajeni a ukonceni stavebnich praci.

vyjadieni Méstsky urad Tel¢, odbor Zivotniho prostfedi (zn. Tel¢ 6514/2023 OZP)

Pfed zahajenim stavebnich praci bude vypracovan havarijni a povodriovy plan stavby,
ktery bude zaslan vodopravnimu uradu na védomi a bude k dispozici na
stavbé/stavenisti.

Provadénim stavby nesmi dojit ke zhorseni stavajicich odtokovych poméra v dotceném
Uzemi.

PouZivané mechanizacni prostifedky musi byt v dobrém technickém stavu a musi byt
dodrZovana preventivni opatieni k zabranéni pripadnym dkaptm ¢i Uniklm ropnych
latek.

vyjadreni Krajsky Ufad kraje Vysocina, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi (¢.j. KUJI

84937/2023, OZPZ 1521/2023)Pfi provadéni do¢asného odklonéni toku Moravské Dyje (hrazkovani,
zatrubnéni) bude zajiSténa pritomnost biologického dozoru, ktery uskutecni prohlidku dotéené casti
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toku a jeho dna a v pfipadé nalezu jedincli velevruba malifského zajisti jejich okamzity sbér a nasledny
transfer do vodniho roku Moravské Dyje vySe proti proudu (cca 100-200 m nad zamérem, dle
odborného uvazeni biologického dozoru). O této skuteénosti bude bezodkladné informovan OZPZ
KrU Kraje Vysocina — za dostacujici je povaZovano telefonické ¢i e-mailové sdéleni o tom, zda byli
jedinci velevruba malifského v dotcené casti toku zjisténi, v jakém poctu a kam byli transferovani.

Zasahy do zvodnélého toku (tzn. Provedeni do¢asného odklonéni toku) mohou byt
realizovany v obdobi od 1.9. do 15.11. bézného kalendainiho roku.

V prostoru podmosti nového mostu budou realizovany na obou stranach suché bermy,
které budou 10-20 cm nad hladinou béZnych pratokd, budou mit minimalni sitku 40 cm a
zaroven budou volné navazovat na okolni volny terén pred i za mostem, zpevnéni bude
provedeno z lomového kamene s hlubokym sparovanim.

Docasné skladky, deponie, mezideponie ¢i ukladani jakéhokoliv materidlu nebude
realizovano v blizkosti vodniho toku, kde hrozi jeho splaveni, v prostoru udolni nivy ani

v ochranném pasmu pfirodni pamatky Cerni¢.

Dle vyjadreni PCR Krajské teditelstvi policie kraje Vysocina, UO Jihlava, Dopravni inspektorat
(C.J. KRPJ-53706-2/CJ-2023-160706)

Pfed provadénim praci, bude opétovné predlozen navrh pfechodné Upravy provozu na
pozemnich komunikacich zhotovitelem stavby na DI PCR UO Jihlava k vydéni stanoviska

s prihlédnutim k aktudlni situaci dle §77 odst. 2 pism. b) zakona ¢. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemnich komunikacich v platném znéni, vydani stanoviska k uzavirce vc.
objizdné trasy dle §24 odst. 2 pism. d) zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich,
v platném znéni, pfipadné k vydani zavazného stanoviska ke zvlastnimu uzivani
komunikace dle §25 zdkona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich v platném znéni.
Provedeni a osazeni dopravnich znacek bude odpovidat pfisluSnym normam, vzorovym
listlim a splfiovat podminky dle TP 65 ,,Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich
komunikacich”.

Dle vyjadreni Méstsky arad Telé, odbor rozvoje a Gzemniho planovani (¢.j. Tel¢ 6526/2023
ORUP)

Stavba je situovana na Uzemi s archeologickymi nalezy ve smyslu §22, odst. 2, zak. ¢.
20/1987 Sb., v platném znéni. Pfi provadéni zasah(l do GUzemi s archeologickymi nélezy je
povinnosti majitele (spravce, uZivatele) jiz v dobé zaméru oznamit stavebni ¢innost
Archeologickému ustavu AV CR, Brno, v.v.i. a pfipadné umoznit jemu, nebo jiné
opravnéné organizaci provedeni zachranného archeologického vyzkumu.

(je doporuceno toto oznameni ucinit v dostatecném predstihu pred zahajenim terénnich
praci, nejpozdéji vsak 1 mésic)

Pokud budou béhem praci zjistény nepredvidané archeologické nalezy mimo zachranny
archeologicky vyzkum, je stavebnik povinen neprodlené oznamit tyto nalezy pfislusSnému
stavebnimu Ufadu a organu statni pamatkové péce prfimo nebo prostiednictvim obce,

v jejimZ uzemnim obvodu k archeologickému nalezu doslo a ucinit opatfeni nezbytna

k tomu, aby nélezy nebyly poskozeny nebo zniceny, tzn. prace v misté nalezu prerusit.
Pti provadéni stavebnich praci v okoli dievin hrozi riziko poruseni kofenového systému, je
nutné postupovat dle platné normy CSN 83 9061: Technologie vegetaénich tprav

v krajiné — Ochrana strom, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich

Dle vyjadreni EG.D, a.s. (zn. J14149-27089592)

V dusledku stavebnich praci nesmi dojit k poskozeni a znepftistupnéni venkovniho
elektrického vedeni.

Vykopové prace v blizkosti nadzemniho vedeni NN budou provadény tak, aby nedoslo

k naruseni jejich stability a uzemnovaci soustavy nebo nebyl jinak ohrozen provoz tohoto
zafizeni a bezpecnost osob.

Jakékoliv poskozeni distribu¢niho a sdélovaciho zafizeni bude ohlaseno na telefonnim
Cisle Nonstop linky EGD 800 22 55 77.
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f) celkovy popis koncepce Feseni stavby véetné zakladnich parametru stavby -

navrhova rychlost, provozni staniceni, Sitrkové usporadani, intenzity dopravy,
technologie a zafizeni, nova ochranna pasma a chranéna tuzemi apod.

Stavba se nachazi v intravilanu. Navrhova rychlost feseného Useku je 50 km/h.

Sitkové usporadani komunikace v rekonstruovaném misté odpovida MO2k 7,5/7,0/50 a je
voleno s ohledem na vlecné krivky pro prijezd autobusu, nakladniho vozidla a soucasného mijeni
osobniho vozidla a dodavky.

V ramci stavby nejsou navrzena zadnd dopravni zafizeni.

g) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Stavba neni pamdtkou a nezasahuje do pamatkovych rezervaci ani pamatkovych zén.

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotieby médii a hmot, hospodareni s
destovou vodou, celkové produkované mnoistvi a druhy odpadu a emisi, tfida
energetické narocnosti budov apod.

Odpady viz kapitolu B.6.a)., ostatni Gdaje jsou pro stavbu bezpredmétné.

i) zakladni predpoklady vystavby - casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na
etapy

Stavba neni ¢lenéna na podetapy. Postup praci bude probihat podle pfilozeného planu
organizace vystavby.

Predpokladana doba vystavby je 24 tydn(.

i) zakladni pozadavky na pfredcasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke
zkuSebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni kolaudace a
uzivani stavby (Udaje o postupném predavani casti stavby do uzivani, které
budou samostatné uvadény do zkusebniho provozu)

Zku$ebni provoz neni navrzen. Pfedcasné uzivani je mozné po kompletnim dokonceni nového

mostu, a to predevsim za ucelem urychleni obnoveni provozu. Dokoncovaci prace (Upravy kolem
mostu) je mozno provadét za obnoveného provozu na mosteé.

Pfed uvedenim do provozu je nezbytné zejména provést montaz zachytného systému (zdbradli
a svodidel) na mosté a mostnich kridlech.

k) orientacni naklady stavby
Stavebni naklady: 12 200 000 K¢
Naklady na objizdnou trasu: 200 000 K¢
Celkové ndklady: 12 200 000 + 200 000 = 12 400 000 K¢

Podrobnéjsi popis viz ptiloha ,,0dhad nakladd“.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické resSeni

a) Urbanismus — izemni regulace, kompozice prostorového reseni

Stavba se nachazi v intravilanu na silnici 111/40622 v misté kfiZzeni s Moravskou Dyji, u mlyna
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vobci Cerni¢ a Fedi nahradu stavajiciho dvoupolového mostu novym jednopolovym mostem v
nezménéné poloze.

Stdvajici most bude demolovan a nahrazen novym. Stavajici dvoupolovy objekt bude nahrazen
jednopolovym a stavajici konstrukce, véetné stfedni podpéry v koryté feky, budou odstranény.

b) Architektonické feSeni - kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné
reSeni
Jednd se o most o jednom poli se svétlosti 15,5 m bez vnitfnich podpér.
Je navrien Zelezobetonovy ram o jednom poli zaloZzeny na mikropilotdch. Tento ndvrh

umoznuje dosahnout konstrukéni vysky prdrezu ve stfedu rozpéti (0,6 m). Pfi svétlosti 15,5 m je
konstrukci velmi vhodnou, robustni, bez ocelovych ¢asti jako jsou loZiska a mostni zaveéry.

Konstrukce je nové navriena bez stfedového pilife, tim zvétsuje pratocny profil pro priichod
povodnovych vod.

B.2.3 Celkové technické reseni

a) popis celkové koncepce technického feSeni po skupinach objektt nebo
jednotlivych objektech véetné udaijti o statickych vypoctech prokazujicich, ze
stavba je navriena tak, aby navrhové zatiZeni na ni ptisobici nemélo za
nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti nebo nepfripustné pretvoreni

V celém rozsahu stavebnich praci bude provedena nova konstrukce vozovky, kterd bude
plynule napojena na stavajici stav. Celkova délka Upravy komunikace je 52,80 m. Vyména komunikace

i s podlozim bude probihat pouze v nutném rozsahu. V ostatnich pfipadech se bude jednat pouze o
vyménu svrchnich vrstev vozovky.

Skladba vozovky na mosté je navrzena:

Obrusnd vrstva ACO 11+ tl. 40 mm
Spojovaci postfik asfaltovou emulzi 0,35 kg/m?
LoZna vrstva ACL 16+ tl. 60 mm
Spojovaci postfik asfaltovou emulzi 0,35 kg/m?
Ochrana izolace MA 11 IV tl. 35mm
Izolace z asfaltovych natavovanych pasu t. 5mm
Pecetici epoxidova vrstva

CELKEM tl. 140 mm

Vozovka v predpoli je s ohledem na intenzitu dopravy navrzena v souvrstvi D1-N-2-IV-PllI:

Obrusnad vrstva ACO 11+ 40 mm

Spojovaci posttik

LoZnd vrstva ACL 16+ 60 mm

Spojovaci posttik

Podkladni vrstva ACP 16+ 50 mm 1,110 MPa
Infiltracni postrik

Stérkodrt SDA 200mm  J 70 MPa
Stérkodrt SDA min. 150 mm | 45 MPa
Celkem min. 500 mm

Most je navrzen jako masivni monoliticky Zelezobetonovy ram o rozpéti 16,7 m veden v
pravostranném smérovém oblouku. Horni povrch nosné konstrukce sleduje podélny sklon nivelety,
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kterd je na mosté konstantné klesajici 1,25%. Konstrukéni vyska pricle je od 1,2 m (ve vetknuti) do
0,6 m (ve stfedu rozpéti) tak, aby ve stfedu rozpéti bylo dosazeno maximalni svétlé vysky.

V pficném sméru je rdmova konstrukce navrzena jako deskova. Mostovka ma jednostranny
(pravostranny) pticny sklon 2,5 % s protispadem smérem k Uzlabi. 1zolace mostovky bude celoplo$na
z NAIP na pecetici vrstvu. Svétlost pole je 15,5 m.

Mostni ZB opéry jsou vetknuty do ZB zakladd. Do opér jsou vetknuta zavédena kFidla.
ZaloZeni mostu bude hlubinné na mikropilotach.

Smérové reseni komunikace bude mirné upraveno pro umoznéni prljezdu autobusu
a nakladnich vozidel.

V pribéhu vystavby bude doprava vedena po objizdné trase po stavajicich komunikacich.

Mostni konstrukce byla staticky posouzena dle platné metodiky Eurokédd a plné vyhovuje
navrhovému zatizeni z hlediska poruseni konstrukce a provoznimu zatizeni z hlediska omezeni
deformaci konstrukce béhem jejiho uzivani. Staticky vypocet je samostatnou ptilohou stavebniho
objektu mostu.

b) celkova bilance narokt vsech druht energii, tepla a teplé uzitkové vody
(podminky zvyseného odbéru elektrické energie, podminky pfi zvyseni
technického maxima)

Jednd se o stavbu bez naroku na dodani energii béhem Zivota stavby.

Pro potiebu stavby budou vyuzivany mobilni zdroje elektrické energie a vody, pfipadny odbér
z pevnych zdroji vcetné projednani této mozZnosti, je véci zhotovitele stavby. Telekomunikacni
potfeby budou rovnéz pokryty ze zdroji zhotovitele.

Stavenisté se nenachazi v ochranném pdsmu inZenyrskych siti.

Napojeni na rozvody energii a vody béhem stavby je véci zhotovitele.

c) celkova spotieba vody

Celkovd mnoistvi vody spotfebované stavbou nelze predem stanovit, nebot je zavislé na
pracovnich postupech zvolenych zhotovitelem pfi vyrobé a na pocasi v prabéhu vystavby (nutnost
zkrapéni prasné vozovky, nutnost Cisténi stavebnim provozem znecisténych ploch).

Vzhledem k poutziti betonovych konstrukci vyrobenych z betonu transportovaného z vyrobny
betonu bude stavba spotfebovavat vodu i z jeji lokality.

d) celkové produkované mnoistvi a druhy odpadti a emisi, zptisob nakladani s
vyziskanym materialem

Souhrn produkovanych odpad:

Druh odpadu Zatridéni Mnoistvi | Zptisob nakladani
(8/2021 Sh.)

Ocel 17 04 05 8,2t | recyklace

Beton, kamen do betonu | 17 01 01 440,0t | skladka

Zemina 17 0504 530,0t | skladka

Asfaltovy beton 17 03 02 140,0 t | skladka

Izola€ni materialy 17 06 04 1,0t | Skladka
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ZpUsob nakladani s odpady je stanoven v samostatné pfiloze ,,Nakladani s odpady”.

Kamen vybourany z pavodni konstrukce bude v maximalni mife vyuZit na misté, napr. vyuZzitim
ve zpevnéni z kamene to betonu podél kiidel, kamenném zahozu paty svahu apod. zbyly kamen bude
dle prani investora po ocisténi odvezen na skladku SUS v Telci. Vhodna zemina z vykop( bude vyuZita
pro zasypy lice konstrukci.

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického
komunikacniho zatizeni verejné komunikacni sité

Nejsou.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Most se nachazi vintravildnu na silnici 111/40622 v misté kfizeni s Moravskou Dyji, u mlyna
v obci Cerni¢ a prevadi mistni komunikaci 111/40622 pres Koryto Moravské Dyje.

Stavba nema specialni pozadavky pro uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu
a orientace. Prislusenstvi mostu odpovida prfedpisiim pro mostni stavby na pozemnich komunikacich.
B.2.5 Bezpecénost pri uzivani stavby

Stavba musi byt provadéna v souladu s platnymi bezpeénostnimi pfedpisy a normami pro
pozemni komunikace.

Pouceni pracovnikl - pred a pfi zahajeni stavby musi vedeni stavby zajistit pouceni vSech
zUcastnénych pracovnikl o zdsadach a opatienich k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci
dle pfrislusnych zdkonnych bezpecnostnich pfedpisli a technologickych pravidel zpracovanych pro
jednotlivé technologie vystavby.

Skoleni pracovnikél - pracovnici stavby musi byt o bezpeénosti prace pravidelné $koleni a o
tomto musi byt pofizen zaznam potvrzeny jejich vlastnoruénim podpisem. Vedeni stavby zajisti
ucinny dohled nad dodrzovanim zdsad bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci a stanovi i sankce za
jejich nedodrzovani.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) popis stavajiciho stavu
Verejné osvétleni
Na mosté neni instalovano verejné osvétleni.
Kanalizace

Voda z mostovky je prostfednictvim odvodriovacl v Fimsach (zabetonované svodidlové
sloupky) svedena do vodotece.

Komunikace
Po mosté je prevadéna silnice 111/40622.

Smérové je komunikace na mosté v pfimé prfed a za mostem jsou pravostranné oblouky,
zejména za mostem velmi malého poloméru neumoZfujici prljezd vétdich vozidel. Sitkové
usporadani odpovidd normovému usporadani MO2k 7,5/7,0/50. Pfevadénd komunikace ma ve
stdvajicim stavu Sifku vozovky cca 5,0 m. Délka premosténi 15,5 m.

Mosty

Stavajici mostni objekt byl dle mostniho listu naposledy rekonstruovan v roce 1980, ptvodni
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mostni konstrukce byla postavena v roce 1929.

Nosna konstrukce stavajiciho dvoupolového mostu je tvofena ocelovymi nosniky, stfedni
nosniky 1350, krajni nosniky 1320, rozsifeni konstrukce na pravé strané z nosniku 1360, mezi nosniky
jsou provedeny ploché cihelné klenby, na kterych je provedena spfazend ZB deska. Na konstrukci
nejsou patrné mostni zavéry, zrejmé podpovrchové. Ocelové nosniky jsou pfimo ulozeny na krajni
opéry a mezilehlou podpéru v fece. Krajni opéry i stfedni podpéra jsou masivni z proklddaného
betonu s kamennym obkladem dle podklad( je zaloZeni plosné. Na podpére byl pod pravym krajnim
nosnikem proveden 7B Ulozny prah v rdmci rozsifeni, zbylé (ptivodni) nosniky jsou ulozeny pfimo na
kamennou konstrukci. Na opérach jsou nosniky uloZzeny obdobné, na pravé strané opér byly v ramci
rozéifeni mostu provedeny ZB konzoly pro uloZeni krajniho dodateéného nosniku.

Dle zavéru mostni prohlidky z 17. 9. 2020 je stavebni stav spodni stavby klasifikovan jako
V - Spatny, nosné konstrukce jako V — Spatny. Normalni zatiZitelnost redukovana soucinitelem
stavebniho stavu (0,6) je omezena na 10 t, vyhradni na 18 t a vyjimecna na 48 t.
b) popis navrzeného reseni

Pozemni komunikace:

e SO 182 — Dopravné inzenyrska opatieni
Y  kategorie, tfida, navrhova kategorie nebo funkéni skupina a typ pficného uspofadani
— stavebni objekt feSi objizdnou trasu s ohledem na uzavieni komunikace v misté
rekonstrukce mostu.
) parametry a zd{ivodnéni trasy
— trasa je volena s ohledem na mistni poméry po mistnich komunikacich
Y navrh zemniho télesa, pouziti druhotnych material(, vysledky bilance zemnich praci

— trasa je vedena po stavajicich komunikacich, nebudou budovany nové komunikace

Mostni objekty a zdi:
e SO 201 — Most ev.¢. 40622-1

y  rozpéti, délky, Sitky, prdjezdni a prichozi prostory

—  rozpéti: 16,7 m

— délka pfemosténi: 15,5 m

— §ifka mostu: 8,6m

— Sirka prtjezdniho prostoru: 6,5m

— vySka prijezdniho prostoru: neomezena

— Sirka prachoziho prostoru: prlichozi prostor neni navrzen
— vyska prachoziho prostoru: neomezena

y  zakladni technické feseni a vybaveni
— Most je navrzen jako masivni monoliticky Zzelezobetonovy ram o rozpéti 16,7 m veden
Caste€né v pravostranném smérovém oblouku a v pfimé. Horni povrch nosné konstrukce
sleduje podélny sklon nivelety, ktera na mosté konstantné klesa 1,25 %. Konstrukeni
vyska pricle je od 1,2 m (ve vetknuti) do 0,6 m (ve stfedu rozpéti) tak, aby ve stfedu

rozpéti bylo dosazeno maximalni svétlé vysky
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— vybaveni mostu tvofi mostni odvodfiovace s volnym odtokem do vodotele, ocelové
zabradli se svislou vyplni na levé strané mostu a zabradelni svodidlo Urovné zadrzeni
H2 se svislou vypini na pravé strané mostu, v mostnich fimsach budou instalovany
chrani¢ky pro vyhledové pfevedeni inzenyrskych siti

y  druhy konstrukci a jejich zdGvodnéni

— konstrukce mostu z monolitického Zelezobetonu, zaloZeni hlubinné na mikropilotach

— svahy kolem mostu budou zpevnény kamenem do betonu nebo zamkovou dlazbou
vrozsahu dle projektové dokumentace, zpevnéni bude lemovano chodnikovym
obrubnikem v rozsahu dle projektové dokumentace

— zpevnéni berm bude provedeno z lomového kamene s hlubokym sparovanim a plynule
navazano na terén pred a za mostem

— soucasti Uprav kolem mostu bude revizni schodisté podél kfidla 2L

— v ramci stavby bude provedeno vycisténi bfehu v rozsahu do¢asného zaboru, jedna se
zejména o odstranéni sutin z ¢erné skladky u kfidla 1L.

— po dokonc&eni nosné konstrukce a uprav v koryté budou odstranény opatieni k odklonu
vody (zatrubnéni, hrazkovani)

Y  postup a technologie vystavby

— po vyznaceni objizdné trasy pfechodnym dopravnim znacenim a uzavieni komunikace
v misté rekonstrukce se provede demolice stavajiciho mostu, nasledné se vybuduje nova
mostni konstrukce, doprava se pfevede zpét na pfedmétny most a odstrani se prechodné

dopravni znaceni

Odvodnéni pozemni komunikace

y stavebné technické feSeni odvodnéni, jeho charakteristiky a rozsah
— mnozstvi odvadénych destovych vod se zménou stavby nezméni. Voda z mostovky
bude prostfednictvim odvodrovacéu svedena do vodotece. Odvodnéni komunikace v

predpolich zlstava beze zmén

Objekty ostatnich skupin objekti
e SO 001 — Demolice mostu ev.c¢. 40622-1
Y  Zakladni charakteristiky

— stavajici mostni konstrukce bude vybourana do urovné zalozeni nové mostni
konstrukce, stfedni pilif bude odbouran min. 0,2 m pod uUroven upraveného koryta
)  souvisejici zafizeni a vybaveni
— demolice bude probihat za vylou¢eného provozu, doprava bude vedena po objizdné
trase

Y technické feSeni
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— po provedeni pfechodného dopravniho znaceni a uzavieni komunikace v misté mostu
bude odbourano pfisluSenstvi stavajiciho mostu, odfrézovana vozovka na mosté a
v predpolich, nosna konstrukce bude snesena,

— bude provedeno pazeni za opérami, tok bude odklonén hrazkovanim a zatrubnénim
tak, aby nedochazelo k znecistovani vod b&hem stavebnich praci v korytég,

— opéry budou vybourany do urovné zakladové spary nové konstrukce, stfedni pilif mize
byt b&éhem stavby vyuzit jako podpora pro bednéni nové konstrukce a poté bude
ubouran min. 0,2 m pod uroven upraveného koryta

Y  postup a technologie vystavby
— pro demolici bude zpracovan technologicky postup na zakladé technickych mozZnosti

zhotovitele

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Nejsou.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecénostniho reseni

Dle vyhlasky ¢. 460/2021 Sb. O kategorizaci staveb z hlediska poZarni bezpecnosti a ochrany
obyvatelstva nalezi navrhovana stavba do staveb kategorie O dle §6 odst. 1 pism. e) vyhlasky, proto
se na ni nevykonava funkce statniho dozoru dle ustanoveni zakona ¢. 133/1985 Sb. Ceské narodni
rady o pozarni ochrané, §40 odst. 1 a proto se jako soucast dokumentace nedoklada dokumentace
pozarné bezpecnostniho Feseni.
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a) P¥istup na stavbu pro 1ZS

b) Vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné
nebezpecnych prostoru
Nejsou.
c) Zajisténi potrebného mnoistvi pozarni vody, popripadé jiného hasiva

Stavba je v intravilanu, v pfipadé potfeby bude vyuZzit nejblizsi hydrant.

d) Predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpecnostnimi
zafizenimi, v€etné stanoveni pozadavku pro provedeni stavby

Veskeré prace na tomto objektu musi respektovat:

Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpis(
§ 5, 6 - povinnosti pravnickych osob a podnikajicich fyzickych osob
§ 15 - dokumentace poZzarni ochrany
§ 16 - skoleni a odborna pfiprava zaméstnancll o pozarni ochrané

Vyhlaska MV €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZarni bezpeénosti
§ 3, 9 - umisténi hasicich pfistrojl, hasici pfistroje
§ 11 - podminky pro haseni pozarQ a pro zachranné prace

§ 30 - 40 dokumentace pozarni ochrany
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Vyhlaska MV €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni bezpecnosti pfi svafovani,
nahftivani zivic v tavnych nadobach

§ 3 - podminky pro zahajeni svafovani a po skonceni svarovani

e) Zhodnoceni pristupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku,
véetné moznosti provedeni zasahu jednotek pozarni ochrany

Neresi se.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Neresi se.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostredi

Vlastni stavba ovliviiuje pouze kratkodobé prostifedi ve své blizkosti, a to po dobu provadéni
stavby. Vzhledem k poloze stavby v intravildnu je nutno dodrzovat hygienické predpisy pro prace
v dennich a nocnich hodinach. Hladina hluku a zvySeni prasnosti bude odpovidat béinému
stavebnimu provozu.

Stavba bude probihat s opatfenimi pro omezeni hluku, jako jsou omezeni stavebnich praci na
denni dobu apod.

Neni pozadovano provedeni hlukové studie, s ohledem na charakter stavby se nepredpoklada
zvyseni hlukové zatéze v okoli stavby.

Souhlasné stanovisko a zdvazné stanovisko Krajské hygienické stanice je soucasti dokladové
¢asti dokumentace.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Neresi se — stavba neobsahuje uzaviené obyvané prostory.

b) ochrana pred bludnymi proudy

Stavba se nenachazi v lokalité ohrozené bludnymi proudy.

c) ochrana pred technickou seizmicitou
Stavba neleZi v dosahu vyznamnych zdroja technické seismicity (ddini ¢innost, doprava, trhaci
prace, pramyslové stroje).
d) ochrana pred hlukem

Neresi se — stavba dopravni infrastruktury nevyzaduje ochranu pred hlukem.

e) protipovodinova opatieni

Ropné latky, pohonné hmoty, maziva a oleje a jiné nebezpecné materidly budou skladovany
mimo zaplavové uzemi.

Stavba bude zabezpecena tak, aby nedoslo ke znedisténi vody v fece ropnymi, ¢i jinymi
nebezpecnymi latkami. V zdplavovém Uzemi nebudou skladovany zadné latky ohroZujici Cistotu vody.
Podle stupné povodnové aktivity budou provedena opatieni pfedepsana v povodriovém planu.

Pro ucely stavby bude pred realizaci stavby zpracovan povodriovy a havarijni plan.
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f) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Stavba nelezi v poddolovaném Uzemi, proto neni v tomto sméru pfijimat v rdmci stavby zZadna
opatreni.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Stavenisté se nenachazi v ochranném pasmu inzenyrskych siti. Prostorem docasného zaboru
prochazi vzdusné vedeni NN spole¢nosti EG.D.

Zhotovitel je povinen dodrzet podminky spravc( siti, které jsou doloZzeny v dokladové casti.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Napojeni na rozvody energii a vody béhem stavby je véci zhotovitele.
B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho feseni véetné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a
uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Most i prevadéni komunikace realizaci zaméru nezméni sv(j dopravni vyznam ani urceni.
Na mosté neni a nebude nové vytvaren prostor pro pési.

Vodici linii na mosté tvofi pribéziné mostni zabradli.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Pfed zacadtkem a za koncem Upravy komunikace bude komunikace plynule navazovat na
stavajici Sitkové usporadani.

V ramci stavby bude nové vytvoreno revizni schodisté podél kridla 2L.

c) doprava v klidu

Neni.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICiCH TERENNICH UPRAV

a) terénni Upravy

Pro potrebu stavby budou pokaceny stromy v blizkosti opér branici vykopovym pracim, také
bude odstranén parez u kridla 1P.

Pro zaloZeni nového mostu bude zfizeno paZeni pro omezeni rozsahu vykopl a umoznéni
pfijezdu k okolnim nemovitostem po celou dobu stavby. V pribéhu realizace demolice stavajiciho
mostu a zaloZeni nového mostu budou provadény vykopové prace, pripadné budovany ndjezdové
rampy pro techniku v nezbytné nutném rozsahu v ramci do¢asného zaboru.

Zadné vétsi terénni Upravy stavba nevyzaduje, nejsou budovany nové nasypy ani zarezy.

b) pouzité vegetacni prvky

Nejpozdéji pred kolaudaci stavby bude provedena odpovidajici ndhradni vysadba za dreviny,
které bude nutné pokacet pro provedeni stavebnich praci, tzn. 1:1 vysazenim statnych drevin, nebo
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jinych nasich plvodnich listnatych drevin. Vysazeny mohou byt i ovocné dieviny. Minimalni vyska
odrostku bude 150 cm. Nové vysazené dreviny budou staticky zajistény, budou opatfeny ochranou
proti Skidcim, zvéri a mechanickému poskozeni.

Nahradni vysadba bude dle pfani obce Cerni¢ provedena na pozemku 3173 v KU Cernié.

c) biotechnickd, protierozni opatieni

Plochy svahll zasaZzené stavbou budou ohumusovany a osety travou.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada

Stavba nezvysuje dopad na krajinu a pfirodu, jde o rekonstrukci komunikace ve stavajici poloze,
pouze s mirnym upravenim ndavrhovych parametrl vzajmu zajisténi bezpecnosti provozu
a prUjezdnosti pro autobusy a nakladni dopravu.

Vlastni stavba ovliviiuje pouze kratkodobé Zivotni prostredi ve své blizkosti, a to po dobu
provadéni stavby. Hladina hluku a zvysSeni prasnosti bude odpovidat stavebnim pracim.

V misté stavby je evidovan vyskyt kriticky ohroZzeného velevruba malifského a silné ohrozené
vydry Fiéni (viz vyjadieni KU Vysocina, Odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi ¢.j. KUJI 53870/2023,
0ZPZ 45/2022). S ohledem na prichodnost budou bermy pod mostem provedeny nad drovni hladiny
béZnych pratok( z kamenné dlazby s hlubokym sparovanim a plynule navazany na terén pred a za
mostem.

NavrZeny zpuUsob Upravy komunikace a mostl je béznym typem bez pouZiti specialnich
technologii, které by mély vliv na zvySeni rizika havarie s negativnim dopadem na Zivotni prostiedi.
Soucasné redukuje moznost poskozeni Zivotniho prostiedi volbou pouZitych stavebnich materiald.
Veskery vybourany material bude okamzité odstranén a odvezen k recyklaci pfipadné na skladku.

Mnoizstvi odvadénych destovych vod se zménou stavby nezméni. Pro nové zpevnéné plochy
bude proveden vsakovaci ptikop.

S odpady bude naklddano v souladu s podminkami stanovenymi zakonem ¢. 541/2020 Sb., o
odpadech. Veskeré vzniklé odpady budou predany osobé opravnéné k prevzeti odpadl do vlastnictvi
dle § 12 odst. 3 zdkona o odpadech, tj. osobé, kterd je provozovatelem zafizeni k vyuZiti nebo
odstranéni nebo ke sbéru nebo k vykupu odpadi.

Odpady a stavebni materidly souvisejici s vystavbou budou skladovany mimo koryto toku,
udolni nivu toku a mimo ochranné pasmo PP Cerni¢, véetné materiali urcenych ke zpétnému pouziti.

Souhrn produkovanych odpadt je uveden v kapitole B2.3.d.

Negativni vliv stavby na pldni fond je zajistén skryvkou ornice, ktera probéhne pred stavbou
ve vSech plochach, které budou zasazeny stavenistém.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromti, ochrana
rostlin a Zivocichl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Stavba se nachdazi v intravildanu na silnici 111/40622 v misté kfizeni s Moravskou Dyji, u mlyna
v obci Cernic.
Stavba nezasahuje do pamatkovych rezervaci ani pamatkovych zoén. V blizkosti mostu se
nachazi historicky mlyn evidovany jako kulturni pamatka.

Zvétseni pratocného profilu otvoru zlepsi odtokové poméry pfi povodnovych pritocich.
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c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavebni zamér mit vyznamny vliv na evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti (Natura
2000), viz vyjadieni KU Vysocdina, Odbor zZivotniho prostfedi a zemédélstvi ¢.j. KUJI 53870/2023, OZPZ
45/2022.

d) zpuisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
Zivotni prostiedi (EIA), je-li podkladem

Stavebni zamér nepodléha posouzeni vlivu na Zivotni prostfedi dle § 4 zakona 100/2001 Sb,),
viz vyjadfeni KU Vysocina, Odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi ¢.j. KUJI 53870/2023, OZPZ
45/2022.

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisa

Ochranna a bezpecnostni pasma jsou stanovena na zakladé vyjadreni vlastnik(l pfedmétnych
inZzenyrskych siti.

V pfipadé absence pozadavku na Sifi ochranného pdsma plati nasledujici rozsah ochrannych
pasem:

Plynovody
- u plynovodi NTL, STL a plynovodnich pfipojek v zastavéném Gzemi obce

1 m od pldorysu

- u ostatnich plynovod( a plynovodnich pfipojek 4 m od pldorysu
- u technologickych objektl 4 m od pudorysu
Pro plynova vedeni plati tato bezpecnostni pasma:

VTL plynovod do DN 100 véetné 15m

VTL plynovod od DN 100 do DN 250 vcetné 20 m

VTL plynovod nad DN 250 40 m

VVTL plynovod do DN 300 vcetné 100 m

VVTL plynovod od DN 300 do DN 500 150 m

VVTL plynovod nad DN 500 200 m

Vodovody a kanlizace
Ochranna pasma vodovodnich fadll a kanalizacnich stok fesi zakon ¢. 274/2001 Sb., § 23.

Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi nebo
kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu:

- u vodovodnich fadi a kanalizaénich stok do prdméru 500 mm véetné 1,5m
- uvodovodnich fadi a kanaliza¢nich stok nad primér 500 mm 2,5m

- uvodovodnich fadl nebo kanalizac¢nich stok o prdméru nad 200 mm, jejichZ dno je uloZzeno
v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti od vnéjsiho lice zvysuji
ol,0m

Komunikacni vedeni

Ochrannd pasma podzemnich komunikaénich vedeni tesi Zakon ¢&. 127/2005 Sbh., o
elektronickych komunikacich, §102. Ochranné pasmo ¢ini 1,5 m po stranach krajniho vedeni.

Energeticka zafizeni
Energeticka zafizeni maji dle zakona ¢. 458/2000 Sb. stanovena nasledujici ochrannd pasma:
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e Nadzemni vedeni

Ochranné pasmo nadzemniho vodice je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami
vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti mérené kolmo na vedeni,
ktera Cini od krajniho vodi¢e vedeni na obé strany:

napéti nad 1 kV do 35 kV vcetné

pro vodice bez izolace 7 m od krajniho vodice

pro vodice s izolaci zakladni 2 m od krajniho vodice

pro zavésna kabelova veden 1 m od krajniho kabelu
- napéti nad 35 kV do 110 kV véetné 12 m od krajniho vodice
- napéti nad 110 kV do 220 kV véetné 15 m od krajniho vodice
- napéti nad 220 kV do 400 kV véetné 20 m od krajniho vodice
- napéti nad 400 kV 30 m od krajniho vodice
- u zavésného kabelového vedeni 110 kV 2 m od krajniho kabelu
- u zafizeni vlastni telekomunikacni sité drzitele licence Im

Nadzemnivedeni NN nejsou chranéna ochrannymi pasmy. Pro stavby a konstrukce je potreba
dodrzZet vzdalenosti dané v PNE 33 3302:2008 Elektricka venkovni vedeni s napétim do 1 kV
AC. Podnikovou normu energetiky pro rozvod elektrické energie odsouhlasily tyto
organizace: CEZ Distribuce, a.s., E.ON Ceska republika, s.r.o., E.ON Distribuce, a.s. a ZSE, a.s.

e Podzemni vedeni

Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektriza¢ni soustavy do 110 kV véetné a vedeni
ridici, méfici a zabezpecovaci techniky ¢ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu, nad
110 kV €ini 3 m po obou stranach krajniho kabelu.

e Elektrické stanice

Ochranné pdsmo elektrické stanice je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve
vodorovné vzdalenosti:

u venkovnich elektrickych stanic a dale stanic s napétim vétsim nez 52 kV v budovach 20 m
od oploceni nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva,

u stozarovych elektrickych stanic a vézovych stanic s venkovnim pfivodem s prevodem
napéti z Urovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na Uroven nizkého napéti 7 m,

u kompaktnich a zdénych elektrickych stanic s prevodem napéti z trovné nad 1 kV a mensi
nez 52 kV na droven nizkého napéti 2 m,

u vestavénych elektrickych stanic 1 m od obestaveéni.

e Vyrobny elektriny

Ochranné pdsmo vyrobny elektfiny je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve
vodorovné vzdalenosti 20 m kolmo na oploceni nebo na vnéjsi lic obvodového zdiva
elektrické stanice.
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e Ochranné pasmo drahy

Ochranné pasmo drahy tvofi prostor po obou strandch drahy, jehoZ hranice jsou
vymezeny svislou plochou vedenou:

- u drahy celostatni a u drahy regiondlni 60 m od osy krajni koleje, nejméné vsak ve
vzdalenosti 30 m od hranic obvodu drahy (zakon ¢. 266/1994 Sb., § 8)

- u drahy celostatni, vybudované pro rychlost vétsi nez 160 km/h, 100 m od osy krajni
koleje, nejméné vsak ve vzdalenosti 30 m od hranic obvodu drahy (Zakon ¢. 266/1994
Sh., § 8)

e Ochranné pdsmo silniéni komunikace

Silniéni ochranné pasmo je prostor mimo souvisle zastavéné uzemi, ohrani¢eny svislymi
plochami vedenymi do vysky 50 m a ve vzddlenosti:

- 100 m od osy prilehlého jizdniho pasu dalnice, rychlostni silnice nebo rychlostni mistni
komunikace anebo od osy vétve jejich kfizovatek (Zakon €. 13/1997 Sb., § 30),

- 50 m od osy vozovky nebo pfilehlého jizdniho pasu ostatnich silnic I. tfidy a ostatnich
mistnich komunikaci I. (Zakon ¢. 13/1997 Sb., § 30),

- 15 m od osy vozovky nebo od osy pfilehlého jizdniho pasu silnice Il. tfidy nebo lll. tfidy
a mistni komunikace Il. tfidy (Zakon ¢. 13/1997 Sb., § 30).

Pro vymezeni souvisle zastavéného Uzemi obce pfi urcovani silnicniho ochranného pasma
plati § 30, odst. 3 zdkona ¢. 13/1997 Sb., ve znéni zakona ¢. 283/2021 Sb.

Stavba je umisténa v souvisle zastavéném Uzemi, silniéni ochranné pasmo zde proto

nevznika.
e lLes od kraje porostu 50 m
e Prirodni pamadtky 50 m

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

V pribéhu stavebnich praci bude zajisténa ochrana osob proti padu z vysky nebo do hloubky
pomoci provizorniho zdbradli nebo zabrany proti padu.

Stavenisté musi byt ndlezité oploceno a zabezpecéeno proti vniknuti nepovolanych osob.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Zasady organizace vystavby jsou zpracovany v samostatné priloze ,Plan organizace vystavby”.

Postupné bude provedeno:

- pfipravné prace, vyznaceni objizdné trasy, zfizeni zatizeni stavenisteé,

- odklonéni dopravy na objizdnou trasu,

- odstranéni vozovkového souvrstvi, demontaz zabradli a odstranéni fims,

- demolice nosné konstrukce, demolice ¢asti plivodnich opér v nutném rozsahu,
- zfizeni paZeni za opérami,

- vykopy do Urovné mikropilotazni plosiny, provedeni mikropilot,

- dokonceni vykopovych praci,

- vyztuZ a betonaz zakladq,

- vyztuZ a betonaz opér,

- vyztuZ a betonaz kridel,
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- vyztuZ a betonaz pricle,

- izolace rubu opér, zasypy a zfizeni rubové drenaze,

- izolace NK,

- zasyp zbyvajici ¢asti spodni stavby, odstranéni pazeni,

- vyztuZ a betonaz fims,

- vozovka v predpolich mostu a na moste,

- osazeni svodidel, zabradli,

- provedeni terénnich Uprav, schodisté a zpevnéni okolo kfidel mostu,

- ukonceni dopravniho omezeni, uvedeni stavenisté do plvodniho stavu.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Most je odvodnén pomoci mostnich odvodriovacl s pfimym odtokem do koryta vodotece.
Odvod srazkovych vod z predpoli zlstava zachovan.

V Brné, unor 2025 Ing. Jakub lI¢ik
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