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1. Identifikacni Udaje

Stavba, objekt c.
- Nazev stavby:

Objednatel dokumentace
- Nézev, adresa, ICO:

Zhotovitel dokumentace
- Nazev, adresa, I1CO:

- Zodpovédny projektant:

Spravce mostu
- Nazev, adresa, ICO:

Komunikace
Staniceni komunikace

Bod k¥izeni s vodoteci

Ri¢ni kilometr vodotece
Uhel kfizeni
Katastralni tzemi, obec
Okres

Kraj

Misto stavby

Souradny systém

111/40622 Cerni¢, most ev. ¢. 40622-1
SO 001 - Demolice mostu ev.¢. 40622-1

Krajska sprava a udrzba silnic Vysociny p.o.
Kosovska 1122/16

586 01 Jihlava

ICO: 00090450

Projekéni kancelar PRIS spol. s r.o.
Osova 20, 625 00 Brno
IC:46974806

Ing. Bronislav Sustr

Krajska sprava a udrzba silnic Vysociny p.o.
Kosovska 1122/16

586 01 Jihlava

Silnice 111/40622

0,522 km

y= 682609.314

x =1158447.138

souradnicovy systém S-JTSK

km 29,98

100,08

KU Cerni¢ [620131], obec Cerni¢
Jihlava

Vysocina

V intravilanu na silnici 111/40622 v misté kfiZzeni s Moravskou Dyji,
u mlyna v obci Cernic

S-JTSK, B.p.v.

Projekéni kancelar PRIS spol. s r. o.
Osova 20, 625 00 BRNO
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2. Zduvodnéni demolice mostu a jeho umisténi

a)

b)

Zdivodnéni demolice mostu

Stavajici most prevadi silnici I11/40622 pres feku Moravska Dyje a leZi v jejim zaplavovém
Uzemi.

Mostni otvor prevede 100-letou vodu. Spodni hrana mostovky je cca 1,2 m nad hladinou
Quoo.

Sitka vozovky na mosté je proménnd 5,0~5,2 m. Most opatien fimsami s ocelovym za-
bradlim s vodorovnou vyplni (3 madla).

Dle zavéru mostni prohlidky je stavebni stav spodni stavby klasifikovan jako V- Spatny,
nosné konstrukce jako V-Spatny. Normalni zatiZitelnost redukovand soucinitelem stavebniho
stavu (0,6) je omezena na 10 t, vyhradni na 18 t a vyjimecna na 48 t.

Stavba resi ndhradu stdvajiciho dvoupolového mostu novym jednopolovym mostem po-
stavenym v nezménéné poloze. Stavajici konstrukce, véetné stfedni podpéry v fece, budou od-
stranény.

Charakter prekdzky a prevadéné komunikace

Prevddénd komunikace
Po mosté je prevadéna silnice 111/40622.
Sitka vozovky na mosté je proménna 5,0~5,2 m. Most opatfen fimsami s ocelovym za-
bradlim s vodorovnou vyplni.

PrekdZka - reka Moravskad Dyje
Most je pfes vodni tok - feku Moravska Dyje v fi¢nim km 29,98 a je v jejim zaplavovém
uzemi.
Dotcené inZenyrské sité a preloZky
Stavenisté se nenachdzi v ochranném pasmu inZenyrskych siti. Prostorem docasného za-
boru prochazi vzdusné vedeni spole¢nosti EG.D.
Souvisejici objekty a stavby
SO 201- Most ev.¢. 40622-1

Uzemni podminky

Poloha stavenisté
Uzemi stavby se nachazi na pozemcich KU Cerni¢ [620131]. Most leZi v intravildnu na
silnici 111/40622 v misté k¥izeni s Moravskou Dyji, u mlyna v obci Cerni¢.
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1)

a)

Stdvajici verejné komunikace

Prostorem staveni$té prochdzi silnice 111/40622. Sitka stavajici zpevnéné (Ziviéné) vo-
zovky na mosté je proménna 5,0~5,2 m.

Demolice stavajiciho mostu a vystavba nového bude probihat za vylou¢eného provozu
na této silnici. Objizdna trasa DIO bude pfi rekonstrukci mostu vedena po objizdné trase po
stavajicich komunikacich. PrUjezd k nemovitostem v okoli stavby musi byt zachovan po celou
dobu stavby.

Prijezdy a pfistupy
Pristup na stavenisté je mozny pfimo ze silnice 111/40622.

Skladovaci a pracovni plochy

Skladovaci a pracovni plochy se pfedpokladaji v uzaviené ¢asti komunikace v rdmci do-
Casného zaboru. Pfipadné pouZziti dalSich ploch je véci zhotovitele stavby.

Ropné latky, pohonné hmoty, maziva a oleje a jiné nebezpecné materidly budou sklado-
vany mimo zaplavové uzemi.

Moznosti pfipojeni na napdjeci a odpadni vedeni

Pro potfebu stavby budou vyuzivany mobilni zdroje elektrické energie a vody, pfipadny
odbér z pevnych zdrojli véetné projednani této moznosti, je véci zhotovitele stavby. Telekomu-
nikacni potfeby budou rovnéz pokryty ze zdrojli zhotovitele.

Vybaveni objektu stalym zarizenim

Objekt neni vybaven stalym zafizenim k niéeni.

Stavebni stav stdvajiciho mostu

Konstrukéni usporfdaddni stavajiciho mostu

Stdvajici mostni objekt byl postaven v roce 1929.

Nosna konstrukce stavajiciho dvoupolového mostu je tvorfena ocelovymi nosniky,
stfedni nosniky 1350, krajni nosniky 1320, rozsifeni konstrukce na pravé strané z nosniku 1360,
mezi nosniky jsou provedeny ploché cihelné klenby, na kterych je provedend spfazena 7B
deska. Na konstrukci nejsou patrné mostni zavéry, zrejmé podpovrchové. Ocelové nosniky
jsou pfimo uloZeny na krajni opéry a mezilehlou podpéru v fece. Krajni opéry i stfedni podpéra
jsou masivni z prokladaného betonu s kamennym obkladem dle podkladi je zaloZeni plosné.
Na podpére byl pod pravym krajnim nosnikem proveden ZB Glozny prah v ramci rozsifeni,
zbylé (puvodni) nosniky jsou uloZeny pfimo na kamennou konstrukci. Na opérach jsou nosniky
uloZeny obdobné, na pravé strané opér byly v ramci rozsifeni mostu provedeny ZB konzoly pro
ulozeni krajniho dodate¢ného nosniku.

Rozpéti poli je 8,3 m a 8,2 m, délka pfemosténi 15,5 m, celkova délka NK je 17,5 m.
Konstrukéni vySka mostu je cca 0,78 m.

Sitka vozovky na mosté je proménné 5,0~5,2 m. Most je opatfen fimsami s ocelovym
zabradlim s vodorovnou vyplni.

Projekéni kancelar PRIS spol. s r. o.
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Stavebné technicky stav stavajiciho mostu

Dle zavéru mostni prohlidky z 17. 9. 2020 je stavebni stav spodni stavby klasifikovan jako
V - Spatny, nosné konstrukce jako V — Spatny. Normalni zatizitelnost redukovana soucinitelem
stavebniho stavu (0,6) je omezena na 10 t, vyhradni na 18 t a vyjimecna na 48 t.

3. Bouraci prace

a)

b)

d)

Uvolnéni stavenisté

Demolice stavajiciho mostu a vystavba nového bude probihat za vylou¢eného provozu.
Doprava bude pfi rekonstrukci vedena po objizdné trase — viz pfiloha SO182 Dopravné inZzenyr-
ska opatieni. Prijezd k nemovitostem v okoli stavby musi byt zachovan po celou dobu stavby.

Skryvka ornice

Pro nahradu stavajiciho mostniho objektu se kulturni vrstva zeminy sejme a uloZi na do-
Casné skladce. Po dokonceni se zemina pouzije ke zpétnému ohumusovani terénu.

Zemni prdce

Z vykopovych praci budou provedeny vykopy nutné pro demolici stavajiciho mostu a vy-
kopy pro zaloZzeni mostu nového. Vykopy u opér budou provadény otevienou stavebni jamou
se sklonem 1:1, vykopy za rubem opér budou zapazeny pro minimalizaci vykopové jamy a umoz-
néni pristupu k okolnim nemovitostem. Svahy vykopUl je nutno odtéZovat postupné tak, aby
byla zachovana jejich stabilita.

Cast vykopaného materialu bude podle vhodnosti odvezena na meziskladku a bude po-
uZita pro zpétny zasyp vykopU. Zpétné pouzivand zemina nesmi byt znehodnocena stavenistnim
provozem.

Nepotiebna zemina bude odvezena na skladku, humdzni zemina se kompletné vyuZzije
na zpétné ohumusovani pfi vraceni okoli stavby do plvodniho stavu.

Okolni terén bude po dokonceni stavby uveden do plivodniho stavu.

Veskeré zemni prace musi byt provadény co nejSetrnéji, tak aby se zamezilo nadmérnym
vibracim.

Demolice

Ziviéné vrstvy vozovky na mosté i v predpolich budou odstranény frézovanim.

Na obou stranach mostu je osazeno ocelové zabradli, které bude odstranéno. Dale bu-
dou odbourany 7B fimsy, odstranéna nadbetonavka NK, vybourany klenby a sneseny ocelové
nosniky.

Spodni stavba, tj. uloZzné prahy, kamenné opéry s kfidly budou vybourany po predepsa-
nou uroven, kamenna podpéra bude odbourana do potfebné urovné s ohledem na mozné vyu-
Ziti jako barky pro bednéni v pribéhu stavby, po dokonceni nové konstrukce bude podpéra od-
bourana min. 0,2 m pod uroven upraveného dna.

Veskery vybourany materidl musi byt okamzité odstranén z toku feky.

Dle vysledkt zkousek PAU asfaltové vrstvy neobsahuji dehet.

Veskery vybourany material musi byt prednostné recyklovan nebo odvezen na fizenou

Projekéni kancelar PRIS spol. s r. o.
Osova 20, 625 00 BRNO



AKCE CiSLO ZAKAZKY STRANA C.

111/40622 Cerni¢, most ev. & 40622-1 22109 7
STUPEN

A - Priivodni zprava PDPS

skladku. Zhotovitel stavby musi u navrzeného zpUsobu zneskodnéni uvést osobu opravnénou k
prevzeti odpadu.
Stavajici zabradli bude po demontazi nabidnuto spravci, pripadné odvezeno do sbéru.
Vhodna ¢ast vytéZzené zeminy muzZe byt pouZita pro zpétné zasypy.

Postupné bude provedeno:
- pripravné prace, vyznaceni objizdné trasy, zfizeni zafizeni stavenisté,
- odklonéni dopravy na objizdnou trasu,

- odstranéni vozovkového souvrstvi, demontdaz zabradli a odstranéni fims,
- demolice nosné konstrukce, demolice ¢asti plvodnich opér v nutném rozsahu,
- zfizeni pazeni za opérami,

- vykopy do urovné mikropilotdzni ploSiny, provedeni mikropilot,

- dokonceni vykopovych praci,

- vyztuZ a betonaz zaklad(,

- vyztuz a betonaz opér,

- vyztuz a betonaz kridel,

- vyztuZ a betonaz pricle,

- izolace rubu opér, zasypy a zfizeni rubové drendze,

- izolace NK,

- zasyp zbyvaijici ¢asti spodni stavby, odstranéni pazeni,

- vyztuz a betondz fims,

- vozovka v predpolich mostu a na mosté,

- osazeni svodidel, zabradli,

- provedeni terénnich Uprav, schodisté a zpevnéni okolo kfidel mostu,

- ukonceni dopravniho omezeni, uvedeni stavenisté do puvodniho stavu.

- Zaméreni situace (TSO Geodézie, Technické sluzby CZ s.r.o. — 10/2022)

- Mostni list (09/2021)

- Hlavni mostni prohlidka (09/2020)

- Bézna prohlidka mostu (05/2021)

- Diagnosticky prazkum (Diagnostika stavebnich konstrukci s.r.o., 12/2021)

- Kopie listu z KN a informace o parcelach (10/2022) - KU Cerni¢ [658952]

- Vyjadreni spravc( siti a dotéenych organt statni zpravy — viz dokladova ¢ast
- IG prizkum (BALUN geo s.r.o., 11/2022)

- Zkousky PAU (TPA CR s.r.o0., 11/2022)

- Hydrologické udaje (Povodi Moravy, s.p., 10/2022)

5. Doklady

Projektova dokumentace byla projedndna se zastupcem spravce mostu a s dotéenymi
ucastniky stavby.

Projekéni kancelar PRIS spol. s r. o.
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6. Bezpecnost prace

Pti realizaci stavby je nutné seznameni vSech zucastnénych osob s bezpeénostnimi za-
kony, vyhlaskami, nafizenimi vlady a souvisejicimi platnymi normami v oblasti bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci.

Veskeré prace na tomto objektu musi respektovat:

- Zéakonik prace ¢. 262/2006 Sb.

- Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi prdci na stavenistich vcéetné pfiloh €. 1-5.

- Zéakon €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci.

Na stavbé musi byt jmenovan koordinator BOZP dle Zakona ¢. 309/2006 Sb.

7. Pozarni ochrana

Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpisd
- §5, 6 - povinnosti pravnickych osob a podnikajicich fyzickych osob
- §15 - dokumentace pozarni ochrany

- §16 - skoleni a odborna ptiprava zaméstnancll o pozarni ochrané

Vyhlaska MV €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZarni bezpecnosti
- §3,9-umisténi hasicich pfistroja, hasici pfistroje

- §11 - podminky pro haseni pozara a pro zachranné préace

- §30-40 dokumentace pozdrni ochrany

Vyhlaska MV ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svaro-
vani, nahfivani Zivic v tavnych nddobach
- § 3 - podminky pro zahdjeni svarovani a po skonceni svarovani

Brno, unor 2025 Ing. Jakub II¢ik
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Osova 20, 625 00 BRNO



P
STAVAJICI STAV
PUDORYS  1:200

PRICNY REZ 1:50

720 2500 , 2500 720
| 600 120 | 120 | . 600

| 11/406 CERNIG

TRUBKA #50mm
TRUBKA ¢110mm

] wya0e2

800
300200300

& 1360

| 1320
| OCELOVY PROFIL 1350

|300| 4x1250=5000 IPROM.I PROM. |

S 7
e

DEMOLOVANE CASTI KONSTRUKCE

Prehled odpadt

Demolice mostu 40622-1 Cerni¢

Objem | Objem celkem [Hmotnost

Materidl Cast konstrukce 3 3
m m t
PODELNY VREZ 1 200 DELKA NOST 23900 F=y Spodni stavba 155.5
. 3200 1000 SVETLOST 7300 100Q SVETLOST 7200 1000, 3200 c O c %
| ] | ] B e & 2 _Rimsy 2-6 196.1 431.5
, ROZPETI 8300 , ROZPETI 8200 , o & © Sprazenad deska 27.5
11/406 | | | CERNIC 3 Vyrovnavaci vrstva 3.6

<):' ':(> Asfalt Vozovka navmoste, 13.7 66.7 140.0
vozovka v predpoli 53.0
. 0,6% _ 2

473.281
+ i 9% , 5
= 54% Cihly Ploché klenby 12.0 12.0 22.8

0,67
v PP - — —
Quog=470.66 Vykop pro zalozeniopl| 100.8
3 |, 7 T =e6060 | 3 Zemina |Vykop pro zalozeniop2| 137.6 280.8 505.4
ol v — — p: [Tol K=}
5 WT{ IR Podklad vozovky 42.4
’ ——_/ = 7 Ve
PN i Zéabradli --- 2.0
S ST ) = Ocel '
= S PREDPOKLADANA > S Nosniky . 6.2
) ODBOURANI MIN. 0,2m~ |1 400 UPRAVA. KORYTA )
PREDPOKLADANA OROVEN ZALOZENI NOVEHO MOSTU 3200 |1500 POD GPRAVENE DNO 1 500| 3200 PREDPOKLADANA OROVEN

ZALOZENI NOVEHO MOSTU

4700 6550 | 2000 | 6450 I4700

N | N




	22109_D001_Demolice výkresy-Rozpiska.pdf
	Sheets and Views
	Rozpiska


	22109_D001_Demolice výkresy-SS.pdf
	Sheets and Views
	SS


	22109_D001_Demolice výkresy-Rozpiska.pdf
	Sheets and Views
	Rozpiska



