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1. Popis predmétu plnéni

Pfedmétem pinéni je vypracovani projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro Uzemni
rozhodnuti (dale jen ,DUR), stavebni povoleni (dale jen ,DSP"), projektové dokumentace pro
provadeéni stavby (dale jen ,PDPS") v&. ocenéného soupisu pracl.

Predmétem dila je dale zajisténi Gzemniho rozhodnuti a v8ech stavebnich povoleni potiebnych
k vlastni realizaci kompletnich stavebnich praci, a zaji§téni kladnych vyjadieni a stanovisek
v$ech dotéenych organl pro podani fadné Zadosti na vydani dzemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni k piislusnému stavebnimu Gfadu véetné viech pozadovanych priloh.

Soucasti predmétu plnéni je vykon autorského dozoru pii realizaci stavby.

Projektova dokumentace bude vypracovana v rozsahu daném platnymi piedpisy v dobé
zpracovani a pfedani dokonéeného predmétu plnéni.

Projektova dokumentace bude zpracovana v rozsahu a naleZitostech dle Vyhlasky €. 499/2006
Sh. o dokumentaci staveb, Vyhlasky ¢. 146/2008 Sbh., o rozsahu a obsahu projektove
dokumentace dopravnich staveb s upfesnénim dle Smérnice pro dokumentaci staveb
pozemnich komunikaci schvalené MDS-OPK s Géinnosti od 1. 2. 2007, dle zadavacich
podminek a dle platnych TKP a CSN. Soupis praci bude vypracovan v souladu s vyhlaskou
230/2012 8Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pifedmétu vefejné zakazky na stavebni
prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZzeb s vykazem vymeér.

Pfed podanim Zzadosti o vydani Uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni na pfislusny
stavebni Gfad je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto zadost vietné vSech pfiloh se zastupci
objednatele.

Struéné udaje stavajiciho mostu

Nazev Objektu: Most pfes potok z Vapenného rybnika u Zebrakova

Evidenéni &islo: 34731-2

Prevadéna komunikace: silnice 111/34731, stani¢eni km 3,088 ze Svétlé nad Sazavou smér
Opatovice

PFedmét pfemosténi; vodoted - potok z Vapenného rybnika

Katastralni uzemf: Zebrakov u Svétlé nad Sazavou

Okres: Havli¢kiv Brod

Spravce: Krajska sprava a udrzba silnic Vysociny, pfispévkova organizace,
Kosovska 16, 586 01 Jihlava, pracovisté Havli¢kav Brod.




Spodni stavba: Opéry: zdéné z kamenného zdiva

Nosna konstrukce: Zelezobetonova, tvofena 5 tramy

Pocet poli: 1; Délka pfemosténl: 2,95 m; Délka nosné konstrukce: 4,45 m;
Volna 8itka 5,2 m; Vy$ka nad terénem: 3,45 m;

Klasifikaéni stupen stavebniho stavu dle hlavni prohlidky z r. 2014
nosna konstrukce: V — $patny
spodni stavba: V — §patny

2. Pfedpokladany rozsah predmétu plnéni

a) Podrobny diagnosticky priizkum — priizkum bude zpracovan v rozsahu nutném pro
realizaci rekonstrukce mostu dle navrzeného feseni , vypocet stoleté vody

b) Staticky vypocet zatizitelnosti
¢) vypracovani dokumentace pro tizemni rozhodnuti (DUR)

Pfedpokiadem technického fe$eni rekonstrukce mostu je (na zakladé diagnostického prizkumu
mostu) sanace spodni stavby, celkova rekonstrukce nosné konstrukce mostu — vymeéna
mostniho svrsku, mostnich zavér(, fims a zadrzného systému. V ramci rekonstrukce je tfeba
zachovat spodni stavbu mostu z diivodu navaznosti na stavajici zafizeni blizkého Vapenného
rybnika a moZného vlivu stavebnich praci na tento rybnik.

Sougasti DUR bude zejména:

— Vlastni navrh technického feSeni mostu

- Zakres stavby do aktualni katastralni mapy

— Zaborovy elaborat - graficka a tabulkova pfiloha s pfehledem dotéenych pozemki
{trvaly a doCasny zabor) a sousednich pozemk( a jejich vlastnik(i, Pro zfizeni
vécnych bfemen bude v ZE vyé&isleno dotéeni jednotlivych pozemk(l v délce v bm

- Zajisténi vydani souhlasu s dofasnym vynétim pozemkl ze ZPF, LPF tvoficich
soucast trvalého a dotasného zaboru dle platné projektové dokumentace — pokud se
bude vyskytovat

— Zajisténi kladnych projednani se vSemi organy a organizacemi a zaji§téni potfebnych
vyjadieni a stanovisek pro vydani Ozemniho rozhodnuti

- Zajisténi vefejného projednani projektové dokumentace dle jednotlivych ¢asti

Zhotovitel bude v pribéhu zpracovavani svolavat vyrobni vybory (predpoklad 1 - 2 x mésiéné).
Dokumentace bude dodana v ramci dohodnuté ceny objednateli v nasledujicim poctu:
o Projektova dokumentace pro Gzemni fizeni (DUR):

6 x vpisemné podoh& (z uvedeného podtu budou tii vyhotoveni pifedana objednateli, tii
vyhotoveni budou pouzita jako pfiloha Zadosti o Gzemni rozhodnuti, 1x bude DUR ovéiena
stavebnim Gfadem),

1 x digitalni (CD) ve formatu dwg a pdf.

Dale zhotovitel vypracuje potfebny pocet paré dle potieby pro ziskani souhlasnych stanovisek a
vyjadieni nutnych pro vydani izemniho rozhodnuti.
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Zadavatel si vyhrazuje pravo nerealizovat tuto &ast pfedmétu pinéni, pokud z daldich
skutednosti tykajicich se predmétu zakéazky vyplyne, Ze vypracovani dokumentace pro zemni
fizeni neni nezbytné pro nasledné vypracovani zbyvajicich &asti projektové dokumentace.

d) Zajisténi Gzemniho rozhodnuti

o zajidténl kladnych vyjadieni vSech stavbou dotéenych subjekti, nutnych Kk vydani
tzemniho rozhodnuti

e zajidténi vydani souhlasu s vynétim ze ZPF, piip. PUPFL (v&. pfipravy a zajidténi véech
nutnych pfiloh)

o podani fadné Zadosti vietné v8ech pfiloh na vydani tzemniho rozhodnuti (Uzemniho
souhlasu) véetné thrady spravnich poplatkll

Majetkopravni pfipravu zajisti objednatel

Zadavatel si vyhrazuje prévo nerealizovat ftuto ¢ast pfedmétu plnéni, pokud z dalSich
skutecnosti tykajlicich se piedmétu zakazky vyplyne, Ze tzemni rozhodnuti neni nezbytné pro
nasledné vypracovéni zbyvajicich ¢asti projektové dokumentace.

e) vypracovani dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)
Soucasti DSP bude:

- Podrobny diagnosticky prizkum — prizkum bude zpracovan v rozsahu nutném pro realizaci
rekonstrukce mostu a pro navrh fedeni rekonstrukce mostu
Staticky vypodet zatiZitelnosti pfed zpracovanim DUR

- Vlastni navrh rekonstrukce mostniho objektu, novy stav mostu bude navrZen s
pinchodnotnou zatiZitelnosti dle stavajicich platnych predpisd v oboru PK, bude zajisténo
odvedeni vody nejen z mostu, ale i z pfedmosti, novy stav mostniho objektu bude navrzen
dle mozZnosti v §ifkovém usporadani s ohledem na napojeni stavajici komunikace

- Dopravné inZzenyrska opatieni (D1O) po dobu provadéni stavebnich praci

- Definitivni dopravni znaceni

- Zaborovy elaborat graficka a tabulkova piiloha s pfehledem dotéenych (trvaly a dogasny
zabor) a sousednich pozemkl(: a jejich vlastnik(

- Geodetické zaméfenl Uzemi (vySkopisné a polohopisné) v&. zaméfeni navazujicich Gsekd
vozovky pro zaji$téni plynuiého napojeni (zejména vyskového) nové poloZeného krytu na
niveletu stavajici komunikace a stanoveni rozsahu pro nutné fedeni vozovky pied a za
mostem Zajidténi kladnych projednani se véemi organy a organizacemi, potfebna pro vydani
stavebniho povoleni

- Vypracovani havarijninc a povodiiového planu stavby véetné zajisténi jeho odsouhlaseni
pfislusnym organem

- Protikorozni prizkum véetné navrhu protikorozni ochrany

- Pian opatfeni BOZP

- Provéfeni prab&hu inzenyrskych siti

- Dokladova ¢ast

Zhotovitel bude v prab&hu zpracovavani svolavat vyrobni vybory (pfedpoklad 1 - 2 x mésiéné).
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Dokumentace bude dodana v ramci dohodnuté ceny objednateli v nasledujicim poétu:
Projektova dokumentace pro stavebnl povoleni (DSP):

6 x v pisemné podobé, 1 x digitalni ve formatu dwg a pdf (z uvedeného poétu budou tfi
vyhotoveni pfedana objednateli, tifi vyhotoveni budou pouzZity jako piiloha Zadosti o stavebni
povoleni, 1x bude DSP ovéfena stavebnim Ufadem)

1 X zaméreni v pisemné podobé, 1 x v digitéini podobé (CD) ve formatu dwg a pdf

Digitalni podoba projektové dokumentace bude pfedana na nosi¢i CD v piném rozsahu listinné
podoby.

f) Vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) + soupisu
praci:

Jako souCast PDPS objednatel pozaduje vypracovat ocenéni viech polozek soupisu
zhotovovanych praci sestaveného dle aktuainiho Oborového tiidniku stavebnich konstrukci a
praci staveb PK. Rozpoéty stavby budou zpracovany v systému ASPE verze 9.0 a vy$§si.

Dokumentace bude dodana v ramci dohodnuté ceny objednateli v nasledujicim podtu:
Dokumentace pro provadéni stavby (PDPS):

8 x v pisemné podobé, 1 x digitlni ve formatu dwg a pdf (CD)

Soupis praci:

2 x ocenény rozpodet v ASPE v tisténé podobé + 1 x digitalni ve formatu ASPE, xls, pdf (CD)
2 X neocenény soupis praci v ASPE v tidténé podobé + 1x digitalni ve formatu ASPE, xls, pdf
(CD) ASPE verze 9.0 a ve formatu xml(xc4), xis a pdf.

Digitaini podoba projektové dokumentace bude prfedana na nosici CD v plném rozsahu listinné
podoby.

g} zajisténi vydani stavebniho povoleni

vé. vSech nutnych vyjadfeni a rozhodnuti a spravnich poplatkli. Pfed podanim Zadosti
o vydani stavebniho povoleni si zadavatel vyhrazuje pravo kontroly zpracované Zadosti vé.
v8ech pfiloh.

h) zajisténi vykonu autorského dozoru (,,AD*)

Vykonem AD se rozumi uskuteénéni Cinnosti predpokladanych obecné zavaznymi pravnimi
predpisy a vyZadovanych objektivni stavebné-technickou situaci, jakoZto souéinnost autora pfi
realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rdmci vykonu AD je zhotovitel povinen zejména
provadet pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podavat
vysvetleni a pokyny pro realizaci stavby. V pfipadé potieby provést piepracovani nebo dopinéni
projektové dokumentace,

Zhotovitel je povinen pfi plnéni AD poskytnout svoji soucinnost vZdy bezodkladné poté, kdy
bude k tomu objednatelem vyzvan nebo poté, kdy takovou potiebu sam zjisti.

Predmétem vykonu AD je pifedevsim:
- Ucastnit se pfedani stavenisté dodavateli,
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- dohled nad realizaci dila,

- kontrola dodrzovani projektové dokumentace s pfihlédnutim na podminky uréené stavebnim
povolenim, souhlasem stavebniho Ufadu, pfipadné nafizenim nezbytnych stavebnich Uprav,

posuzovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska Easového planu vystavby,
- sledovani a kontrola technickych a kvalitativnich parametra stavby,

- Tesdit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyZzadovat zpracovani nového projektu,
pfipadné jeho ¢asti nebo dodatku projekiové dokumentace,

- posuzovat navrhy objednatele stavby na zmény a odchylky v d&astech projekti
zpracovavanych vramci realizaéni dokumentace z pohledu dodrZzeni technicko-
ekonomickych parametr(i, dodrzeni thlt vystavby, piipadné dalSich udaj( a ukazateld,

- vyjadieni k poZzadavkiim na zvétS8eny rozsah stavebnich praci a dodavek materialu oproti
projektové dokumentaci,

- (éast na kontrolnich dnech stavby,

- Ucéast na pfejimacim fizeni stavby a jejich dilCich ¢astech, piipadné kolaudaci stavby a fadné
spolupracovat pfi téchto fizenich,

- provadéni projekénich praci mensiho rozsahu (dopliiky a zmény),
- poskytovat technické konzultace potfebné pro plynulost vystavby,
- konzultovat a podavat upiesnéni pfi vypracovani realizaéni dokumentace,

- zapisovat své navétévy, prohlidky a posouzeni stavby ve stavebnim deniku, kam bude také
uvadeét jim zjisténé nedostatky a navrzena opatfeni, pokud neni vy$e dohodnuto jinak,

- Pro ocenéni nabidky pouziji uchazeéi jednotny vykon autorského dozoru v rozsahu 24
hod. (zadavatel pfedpoklada provedeni 8 vykond AD na stavenisti v délce trvani
jednoho vykonu 3 hod.} AD bude vykonavan na vyZzadani ze strany objednatele. Pfedmét,
termin a misto vykonu AD budou dohodnuty vZdy individuaing pfi kaZzdé vyzvé objednatele.

Zhotovitel predio?i objednateli k odsouhlaseni koncept dokumentace DUR, DSP a PDPS +
soupis praci v plném rozsahu a to nejpozdéji dva tydny pred pfedanim d&istopisu projektové
dokumentace. Koncept dokumentace bude pfedloZzen v piném rozsahu 1 xv pisemné a 1x
v digitalni podobé ve formatu dwg a pdf (CD).

3. Terminy plnéni

Zahajeni realizace: ihned po podpisu smlouvy (pfedpoklad 2/2016)

Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti: do 15. 08. 2016

Podani zadosti o Uzemni rozhodnuti: do 1 mésice od majetkopravniho vypoiadani
Dokumentace pro stavebni povoleni: do 15. 12. 2016

Podani zadosti o stavebni povoleni do 1. 2. 2017 (v pfipadé pozdéjsiho

vydani Ozemniho rozhodnuti do 1 mésice po vydani tzemniho rozhodnuti}
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Pfedani PDPS: do 15. 4. 2017

Predpoklad zahéjeni vykon autorského dozoru do 60 mésicl od vydani
pravomocného stavebniho povolent

Termin zahajeni pinéni vefejné zakéazky je podminén zadéanim zakézky. Zadavatel si vyhrazuje
pravo zménit pfedpokladany termin pinéni vefejné zakazky s ohledem na piipadné prodiouzeni
zadavaciho ffzen.

Vykon AD bude probihat v souladu s postupem praci zhotovitele vybraného na zékladé

vybérového fizeni na stavebni préce, . zahéjeni pfi predani staveni§té a ukonéeni
protokolarnim predanim a pfevzetim stavby bez vad a nedodélkd, pfipadné kolaudaci stavby.

4. Misto plnénifrealizace

Misto stavby: Kraj: Vysodina, okres: Havli¢k(v Brod, k. 1. Zebrakov u Svétlé nad Sazavou
Pfedmét dila bude pfedan v sidle objednatele: Kraj Vysogina, Zizkova 57, 587 33 Jihlava
5. Seznam poskytnutych podklad(i

- mostni list, hlavni mostni prohlidka, pfehlednd situace
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1) Popis pfedmétu pinéni

Pfedmétem pinéni je vypracovani projektové dokumentace ve stupni pro tzemni rozhodnuti
{(dale jen ,DUR"), pro vydani stavebni povoleni (dale jen ,DSP"), vypracovani projektové
dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,PDPS") a ocenény soupis praci.

Soudasti pfedmeétu pinéni je vykon autorského dozoru pfi realizaci stavby.

Jedna se o navrh nové konstrukce mostu ev. & 3525-2 véetné fedeni napojeni na stavajicl
komunikaci. Objednatel piedpoklada demolici stavajiciho a vystavbu nového mostniho objektu.

Soucasti pfedmétu pInéni je vypracovani a podani Zadosti o pravomocné lzemni rozhodnut(
(dale jen ,UR")} a Zadosti o stavebni povoleni (déale jen ,SP") v&. v8ech pozadovanych pfiloh,
dokladd, vyjadfeni a Uhrady spravnich poplatkd.

Predmétem dila je dale zajisténi vSech povoleni potfebnych k viastni realizaci kompletnich
stavebnich praci a zaji$téni kladnych vyjadfeni a stanovisek véech dotéenych organti pro podani
fadné Zadosti o vydani UR a o vydani SP k pfislusnému stavebnimu Gfadu véetné vdech
pozadovanych pfiloh.

Projektova dokumentace bude vypracovana v rozsahu daném platnymi pfedpisy v dobé
zpracovani a predani dokonceného predmétu pinéni.

Pfed podanim zadosti o pravomocné lizemni rozhodnuti a zadosti o vydani stavebniho povolent
na prislusny stavebni Ufad je zhotovitel povinen odsouhlasit si tyto Zadosti vetné v8ech priloh
se zastupci zhotovitele.

Zadavatel si vyhrazuje pravo ke zpracovani oponentniho posouzeni jakékoliv ¢asti pfedmétu
pinéni.

Struéné Gdaje stavajiciho mostu

Nazev mostu: Most pfes Zlaty potok v obci Sifitez

Evidenéni &islo: 3525-2

Prevadéna komunikace: 3. titda / 3525

Predmét pfemosténi: vodoted — staly pratok, potok

Katastralni uzemi: Stritez u Jihlavy

Okres: Jinlava

Spravcee: Krajska sprava a (Odrzba silnic Vysod&iny, pfispévkova organizace,

Kosovska 16, 586 01 Jihlava

Spodni stavba: Opéry: z lomového kamene
Nosna konstrukce: polokruhova a segmentova klenba z lomového kamene

Poget poli: 1

Délka pfemosténi: 2,5 m

Délka nosné konstrukce: 3,3 m
Volna sitka 2,5 m

Klasifikaéni stupen stavebniho stavu dle hlavni prohlidky z r. 2015:
nosna konstrukce: VI — velmi $patny
spodni stavba: V — 3patny
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2) Predpokladany rozsah pfedmétu plnéni

a) Vypracovani projektové dokumentace pro tizemni fizeni stavby

Projektova dokumentace bude vypracovana v souladu s platnymi predpisy v dobé zpracovani a
pfedani dokonéeného pifedmétu plnéni, véetné zajidténi vdech potfebnych prizkumd.

Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Smérnici pro dokumentaci pozemnich komunikaci
platné od 1. 2. 2007 a vyhl. 503/2006 Sb. Navrzené feSenl musi respektovat platnou tzemné
planovaci dokumentaci.

Soudasti DUR bude zejména:

-~ Vlastni navrh kompletni rekonstrukce mostu
—  Zékres stavby do aktualni katastralni mapy
—-  Zaborovy elaborat - grafickd a tabulkova pfiloha s pfehledem dotéenych pozemkd (trvaly a
docéasny zabor) a sousednich pozemk( a jejich viastnik(
o Zajisténi souhlasu s vyndtim pozemk( trvale dotéenych stavbou silnice ze ZPF a
PUPFL
o Zajisténi vydani souhlasu s doasnym vynétim pozemk( ze ZPF tvoficich soucast
do€asného zaboru dle platné projektové dokumentace
- pielozky IS, provéfeni pribéhu inzenyrskych siti
— Podrobny geologicky, geotechnicky a hydrogeologicky prizkum daného tzemi
—  Protikorozni prizkum véetné navrhu protikorozni ochrany
—  Dendrologicky prazkum
—~  Geodetické zaméfeni (izemi (vy3kopisné a polohopisné zaméreni)
—  Zajisténi kladnych projednani se v8emi organy a organizacemi a zajisténi potfebnych
vyjadieni a stanovisek pro vydani zemniho rozhodnuti
—  Predpokladané nakliady stavby
— Majetkopravni pfiprava neni souéasti pfedmétu pinéni a bude realizovana objednatelem

Koncept projektové dokumentace bude piedioZzen objednateli k odsouhlaseni nejméng 14 dn
pfed terminem dokonceni. Koncept dokumentace bude predlozen v piném rozsahu
1 x v pisemné a 1 x v digitadini podobé ve formatu dwg a pdf (CD).

Dokumentace bude dodana v ramci dohodnuté ceny objednateli v nasledujicim poétu:

Projektova dokumentace pro Gizemni rozhodnuti (DUR):
-4 X v pisemné podobé, 1x digitalni ve formatu dwg a pdf (CD) v&. dokladové Casti.

-Zaborovy elaborat — 2x v pisemné podobé, 1x digitalni ve formatu pdf, pfip. xls.
-Geodetické zaméreni — 2x v tiSténé podobé a 1x digitalni ve formatu dwg a pdf

-Qdhad stavebnich naklad( — 2x v pisemné podobg, 1x digitalni ve formatu pdf, pfip. xls

Digitalni podoba projektové dokumentace bude predana na nosi¢i CD v plném rozsahu listinné
podoby.

b) vypracovani dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

Soudasti DSP bude:
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- Vlastni navrh kompletni rekonstrukce mostniho objektu, novy stav mostu bude navrzen s
plnohodnotnou zatiZitelnosti dle stavajicich platnych predpisGi v oboru PK, bude zajisténo
dokonalé odvedeni vody nejen z mostu, ale i z pfedmosti, zfizeni hydroizolace

- Navrh feSenf vzhledem k provadénl praci v blizkosti bezpetnostniho zafizeni rybnika,
v pfipadé nutnosti vypusténi rybnika bude konzultovano a feSeno s majitelem rybnika

- Vpfipadé nemozZnosti kaceni strom v blizkosti mostu bude soucasti navrh opatieni
zajisténi stroma

- Dopravné inzenyrska opatfeni (DIO) po dobu provadéni stavebnich pract véetné projednant

- Definitivni dopravni znageni v&etné projednani
Zahorovy elaborat graficka a tabulkova pfiloha s prehledem dotéenych (trvaly a doasny
zabor) a sousednich pozemk( a jejich vlastnikl, pro zfizeni vécnych bfemen bude v ZE
vycisleno dotéeni jednotlivych pozemk( v délce v bm

-V pfipadé dotéeni pozemkl ZPF (PUPFL) — zaji$téni vynéti pozemka ze ZPF (PUPFL)

- pfeloZky IS, provéreni pribéhu inZzenyrskych siti

- Vyskopisné a polohopisné zaméfenf stavby
Zajisténi kladnych projednani se v3emi organy a organizacemi, potfebnych pro vydani
stavebniho povoleni

- Vypracovani havarijntho planu stavby véetné zajisténi jeho odsouhlaseni pfislusnym
organem

- Vypracovani povodiiového planu stavby véetng zajisténi jeho odsouhlaseni pfisludnym
organem

- Diagnosticky prizkum, geologicky prizkum - prazkumy budou zpracovany v rozsahu
nutném pro realizaci rekonstrukce mostu dle navrzeného feSeni
Plan opatieni BOZP

- Hlukova a exhalaéni studie (pokud bude poZadovana)

- Dokladova ¢ast - souhlasna stanoviska a vyjadieni dotéenych spravcl siti a organizaci,
organ( statni spravy a samospravy k vydani pravomocného stavebniho povoleni

- Majetkopravni pfiprava neni soucasti pfedmétu plnéni a bude realizovana objednatelem

Dokumentace bude dodana v ramci dohodnuté ceny objednateli v nasledujicim podtu:

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP):

-6x v pisemné podobé, 1x digitalni ve formatu dwg a pdf (z uvedeného poétu budou tfi
vyhotoveni pfedana objednateli, tfi vyhotoveni budou pouZity jako piiloha Zadosti o
stavebni povoleni)

-1x zaméreni v tisténe podobég, 1x v digitalni podobé (CD)

Digitalni podoba projektové dokumentace bude pfedana na nosiéi CD v pIném rozsahu listinné

podoby.,

¢} Vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) + soupisu praci:

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s Vyhl. 146/2008 Sb. a v podrobnostech
Smérnice pro dokumentaci staveb. Soucéasti pfedmétu plnéni bude kompletni dokladova ¢ast
v papirové a el. verzi jako souéast podkladt pro zajisténi vybérového Fizeni na zhotovitele
stavby (vyjadfent DOSS, prazkumy, diagnostiky, atd.).

Jako soudéast PDPS objednatel pozZaduje vypracovat ocenéni vSech poloZzek soupisu
zhotovovanych praci sestaveného dle Oboroveho tfidniku stavebnich konstrukci a praci staveb
PK. Rozpocty stavby budou zpracovany vsystému ASPE verze 9.0. Soupis praci bude
zpracovan vsouladu sVyhl. 230/2012 Sbh.,, PD vsouladu s Vyhl. 146/2008 Sb. a
v podrobnostech Smérnice pro dokumentaci staveb.
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Dokumentace pro provadéni stavby (PDPS):
-6x v pisemné podobé, 1x digitalni ve formatu dwg a pdf (CD)

Soupis pracf:
-1x ocenény rozpotet v ASPE v tidténé podobé + 1x digitaini ve formatu ASPE, xls, pdf

-1x neocenény soupis praci v ASPE v tisténé podobg + 1x digitalni ve formatu ASPE (xml,
xcd), xis, pdf

Digitalni podoba projektové dokumentace bude pfedana na nosi¢i CD v plném rozsahu listinné
podoby.

d) zajisténi vydani izemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni

Zpracovani Zadosti 0 vydani Gzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni véetné vsech
poZadovanych pfiloh, vyjadieni a stanovisek a podani fadné Zadosti k pfisiusnému stavebnimu
Ufadu dle jednotlivych stavebnich objekt( a pfislusnosti k (fadu, ktery stavebni objekty povoluje.

Pfed podanim Zadosti na pfisiusny stavebni Gfad, je zhotovitel povinen odsouhiasit si tuto
Zadost v&etné viech pfiiloh se zastupci objednatele (zadavatele),

Soudasti zajisténi podkladl pro vydanl Gzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni bude soupis
pozemk(l dotéenych stavbou a soupis pozemk( sousednich.

Pravomocné tzemni rozhodnuti a pravomocné stavebni povoleni bude pfedano objednateli:
-1x original UR v pisemné podob& s vyznagenim nabyti pravni moci + projektova
dokumentace (DUR) ovéfenda stavebnim Gfadem

-1x original SP v pisemné podobé s vyznadenim nabyti pravni moci + projektova
dokumentace (DSP) ovéfena stavebnim Gfadem

Zhotovitel bude v priib&hu zpracovavani svolavat vyrobni vybory (pfedpoklad 1x mésicné).

e) Vykon autorského dozoru

Vykonem AD se rozumi uskuteénéni &innostl predpokladanych obecné zavaznymi pravnimi
predpisy a vyZzadovanych objektivni stavebné-technickou situaci, jakozto soudinnost autora pfi
realizaci stavby podie zpracovaného projektu. V ramci vykonu AD je zhotovitel povinen zejména
provadét pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projekiu, podavat
vysvétleni a pokyny pro realizaci stavby. V pfipadé potfeby provést pfepracovani nebo doplnéni
projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen pfi pinéni AD poskytnout svoji soucinnost vidy bezodkladné poté, kdy
bude k tomu objednatelem vyzvan nebo poté, kdy takovou potiebu sam zjisti.

Predmétem vykonu AD je pfedevsim:

- G&astnit se predani stavenisté dodavatel,
- dohled nad realizacl dila,
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- kontrola dodrZovani projektové dokumentace s pfihlédnutim na podminky uréené
stavebnim povolenim, souhlasem stavebniho Ufadu, pfipadné nafizenim nezbytnych
stavebnich Uprav,

- posuzovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu
vystavby,

- sledovani a kontrola technickych a kvalitativnich parametr(: stavby,

- fesit drobne odchylky od projektu, které nebudou vyzadovat zpracovani nového projektu,
pfipadné jeho &asti nebo dodatku projektové dokumentace,

- posuzovat navrhy objednatele stavby na zmény a odchylky v &astech projektd
zpracovavanych vramci realizalni dokumentace z pohledu dodrZzeni technicko-
ekonomickych parametr(i, dodrzeni lht vystavby, pfipadné dalSich Udaju a ukazatelt,

- vyjadient k poZzadavkim na zvétdeny rozsah stavebnich praci a dodavek materialu oproti
projektové dokumentaci, ‘

- téast na kontroinich dnech stavby,

- Udast na piejimacim fizeni stavby a jejich dilé¢ich ¢astech, pfipadné kolaudaci stavby a
fadné spolupracovat pii téchto fizenich,

- provadéni projekénich praci mensiho rozsahu (dopliky a zmény),

- poskytovat technické konzultace potiebné pro plynulost vystavby,

- konzultovat a podavat upfesnéni pfi vypracovani realizatni dokumentace,

- Zapisovat své navstévy, prohlidky a posouzeni stavby ve stavebnim deniku, kam bude
také uvadét jim zjisténé nedostatky a navrzena opatfeni, pokud neni vy$e dohodnuto jinak,

Pro ocenéni nabidky pouziji uchazeci jednotny vykon autorského dozoru v rozsahu 24
hod. (zadavatel predpoklada provedeni 8 vykon( AD na stavenisti v délce trvani jednoho
vykonu 3 hod.) AD bude vykonavan na vyzadani ze strany objednatele. Piedmet, termin a
misto vykonu AD budou dohodnuty vZdy individualné pfi kazdé vyzvé objednatele.

3) Terminy plnéni

Zahajeni realizace: ihned po podpisu smlouvy (pfedpokiad 2/2016)
Dokumentace pro Gzemni rozhodnuti 30. 06. 2016

Podani Zadosti o Uzemni rozhodnuti
do 1 mésice od predani podkiadl majetkopravni pfipravy
objednatelem nebo do 1 mésice od odevzdani DUR

Dokumentace pro stavebni povoleni: do 30. 10. 2016

Podani Zzadosti o stavebni povoleni -
do 1 mésice od pfedani podklad( majetkopravni pfipravy
objednatetem nebo do 1 mésice od cdevzdani DSP

Pfedani PDPS: do 15. 12. 2016

Predpoklad zahajeni vykon autorského dozoru do 60 mésicd od vydani
pravomocného stavebniho povoleni
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Zhotovitel predlozi objednateli k odsouhlaseni koncept vSech stupit dokumentace a soupis
pracl v plném rozsahu a to nejpozdéji dva tydny pied pfedanim dCistopisu projektové
dokumentace.

Termin zahajeni plnéni verejné zakazky je podminén zadéanim zakazky. Zadavatel si vyhrazuje
pravo zménit predpokladany termin pinéni vefejné zakdzky s ohledem na pfipadné prodiouZent
zadavaciho rfzenf.

Vykon AD bude probihat v souladu s postupem pracl zhotovitele vybraného na zakladé
vybérového fizeni na stavebni préce, . zahdjeni pii predéani staveni§té a ukonceni
protokolarnim predédnim a prevzetim stavby bez vad a nedodélkil, pfipadné kolaudaci stavby.

4) Misto plnénifrealizace

Misto stavby: Kraj: Vyso&ina, okres: Jihlava, k. 0. Stfitez u Jihlavy.

Predmét dila bude pfedan v sidle objednatele: Kraj Vysodina, Zizkova 57, 587 33 Jihlava.

5) Seznam poskytnutych podkladi

- mostni list, hlavni mostni prohlidka, pfehledna situace
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1. Popis pfedmétu pinéni

Predmeétem plnéni je vypracovani projektové dokumentace ve stupni pro Gzemni rozhodnuti
(dale jen ,DUR"), pro vydani stavebni povoleni (dale jen ,DSP"), vypracovani projektové
dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,PDPS") a ocenény soupis prac.

Soucasti pfedmétu pinéni je vykon autorského dozoru pfi realizaci stavby.

Jedna se o navrh nové konstrukce mostu ev. & 40622-2 vtetné fe$eni napojeni na stavajici
komunikaci. Objednatel pifedpoklada demolici stavajicltho a vystavbu nového mostniho objektu.

Soucasti pfedmétu plnéni je vypracovani a podani Zadosti o pravomocné Uzemni rozhodnuti
{dale jen ,UR") a Zadosti o stavebni povoleni (dale jen ,SP") vé. v8ech pozadovanych pfifoh,
doklad(, vyjadfeni a Uhrady spravnich poplatkdl.

Predmétem dila je déle zajidténi v8ech povoleni potiebnych k vlastni realizaci kompletnich
stavebnich praci a zajidténi kladnych vyjadfent a stanovisek v8ech dotéenych organti pro podani
Fadné Zadosti o vydani UR a o vydani SP k pfislusnému stavebnimu Gfadu véetné véech
pozadovanych pfiloh.

Projektova dokumentace bude vypracovana v rozsahu daném platnymi predpisy v dobé
zpracovani a pfedani dokonéeného piedmétu pinéni.

Pred podanim Zadosti o pravomocné tzemni rozhodnuti a Zadosti o vydani stavebniho povoleni
na piislusny stavebni Ufad je zhotovitel povinen odscuhlasit si tyto Zadosti véetn& viech pifloh
se zastupci zhotovitele.

Zadavatel si vyhrazuje pravo ke zpracovani oponentniho posouzeni jakékoliv ¢asti pfedmétu
plnéni.

Struéné udaje stavajiciho mostu

Nazev mostu: Most pFes mlynsky ndhon v obci Cernié

Evidenéni &islo: 40622-2

Pfevadéna komunikace: 3. tiida / 40622

Predmét pfemosténi: vodotec — staly pritok, potok

Katastralni Ozemi: Cernié

Okres: Jihlava

Spravce: Krajska sprava a udrZba silnic Vysodiny, pfispévkova organizace,

Kosovska 16, 586 01 Jihlava

Spodni stavba: Opéry. z lomového kamene a betonu
Nosna konstrukce: segmentova klenba z betonu

Pocet poli: 1

Délka pfemosténi: 2,5 m
Délka nosné konstrukce: 3,3 m
Volna §itka 6,8 m

Klasifika&ni stuperi stavebniho stavu dle hlavni prohlidky z r. 2013:
nosna konstrukce: V — $patny
spodni stavba: V - §patny
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2. Predpokladany rozsah pfedmétu pinéni

a. Vypracovani projektové dokumentace pro tizemni fizeni stavby

Projektova dokumentace bude vypracovana v souladu s platnymi pfedpisy v dobé zpracovani a
piedani dokonéeného pfedmétu plnéni, véetné zajidténi véech potfebnych prizkuma.

Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Smérnici pro dokumentaci pozemnich kemunikaci
platné od 1. 2. 2007 a vyhl. 503/2006 Sb. Navizené feSeni musi respektovat platnou tzemné
planovaci dokumentaci.

Sougasti DUR bude zejména:

- Vlastni navrh kompletni rekonstrukce mostu
-~ Zakres stavby do aktualni katastraini mapy
—  Zaborovy elaborat - graficka a tabulkova pfiloha s pfehledem dotéenych pozemkd (trvaly a
docasny zabor) a sousednich pozemk( a jejich vlastniki
o Zajisténi souhlasu s vynétim pozemk( trvale dotéenych stavbou silnice ze ZPF a
PUPFL
o Zajisténi vydani souhlasu s doasnym vynétim pozemk{ ze ZPF tvoficich soucast
dodasného zaboru dle platné projekiové dokumentace
- Prelozky IS, provéfeni pribéhu inZenyrskych siti
- Podrobny geologicky, geotechnicky a hydrogeologicky priizkum daného tzemi
—  Protikorozni prizkum v&etné navrhu protikorozni ochrany
- Dendrologicky prizkum
—  Geodetické zaméieni Uzemi (vyskopisné a polohopisné zaméfeni)
- Zajidténi kladnych projednani se véemi organy a organizacemi a zajisténi potiebnych
vyjadfeni a stanovisek pro vydani izemniho rozhodnuti
-  Pfedpokladané naklady stavby
—-  Majetkopravni piiprava neni souéasti pfedmétu plnéni a bude realizovana objednatelem

Koncept projektové dokumentace bude predloZen objednateli k odsouhlaseni nejméné 14 dn
pfed terminem dokonéeni. Koncept dokumentace bude predlozen vpiném rozsahu
1 x v plsemné a 1 x v digitaini podobée ve formatu dwg a pdf (CD).

Dokumentace bude dodana v ramci dohodnuté ceny objednateli v nasledujicim poctu:

Projektova dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR):
-4 x v pisemné podobg, 1x digitalni ve formatu dwg a pdf (CD) v&. dokladove ¢asti.

-Zaborovy elaborat — 2x v pisemné podobé, 1x digitalni ve formatu pdf, pfip. xls.
-Geodetické zaméfeni — 2x v tiSténé podobé a 1x digitaini ve formatu dwg a pdf
-Odhad stavebnich nakladl — 2x v pisemné podobé, 1x digitalni ve formatu pdf, pfip. xls

Digitalni podoba projektové dokumentace bude pfedana na nosi¢i CD v piném rozsahu listinné
podoby.

b. vypracovani dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

Souéasti DSP bude:
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Viastni navrh kompletni rekonstrukce mostniho objektu, novy stav mostu bude navrzen s
pinochodnotnou zatizitelnosti dle stavajicich platnych predpist v oboru PK, bude zajisténo
dokonalé odvedeni vody nejen z mostu, ale i z pfedmosti, zfizeni hydroizolace

Navrh Feseni vzhledem k provadéni praci v blizkosti rybnika, v pfipadé nutnosti vypusténi
rybnika bude konzultovano a fe$eno s majitelem rybnika pfip. majitelem mlynského nahonu
V pilpadé nemozZnosti kaceni stromu v blizkosti mostu bude souasti navrh opatfeni
zajisténi stromu

Navrh zabezpedeni opérné zidky nahonu u pfilehlé nemovitosti

Dopravné inzenyrska opatieni (DIO) po dobu provadéni stavebnich praci véetné projednani
Definitivni dopravni znadeni véetné projednani

Zaborovy elaborat graficka a tabulkova pfiloha s prehiedem dotéenych (trvaly a docéasny
zabor) a sousednich pozemkl a jejich vlastnik(, pro zfizeni vécnych bfemen bude v ZE
vy&isleno dotleni jednotlivych pozemki v délce v bm

V pfipadé dot&eni pozemkl ZPF (PUPFL) — zajisténl vynéti pozemkl ze ZPF (PUPFL)
Pfelozky IS, provéreni prab&hu inZenyrskych siti

Vys8kopisné a polohopisné zamérfeni stavby

Zajisténi kladnych projednani se vSemi organy a organizacemi, potfebnych pro vydani
stavebniho povoleni

Vypracovani havarijnino planu stavby véetné zajidténi jeho odsouhlaseni pfislusnym
organem

Vypracovani povodnového planu stavby véetné zajisténi jeho odsouhlaseni pfislusnym
organem

Diagnosticky prazkum, geclogicky prizkum — prizkumy budou zpracovany v rozsahu
nutném pro realizaci rekonstrukce mostu dle navrzeného feseni

Plan opatieni BOZP

Hlukova a exhalaéni studie (pokud bude pozadovana)

Dokladova &ast - souhlasna stanoviska a vyjadreni dotéenych spravc( siti a organizaci,
organu statni spravy a samospravy k vydani pravomocného stavebniho povoleni
Majetkopravni pfiprava neni souéasti pfedmétu pinéni a bude realizovana objednatelem

Dokumentace bude dodana v ramci dohodnuté ceny objednateli v nasiedujicim poctu:
Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSPY):

-6x v pisemné podobé, 1x digitalni ve formatu dwg a pdf (z uvedeného podtu budou tfi
vyhotoveni pfedana objednateli, tfi vyhotoveni budou pouzity jako pfiloha Zadosti o
stavebni povoleni)

-1x zaméreni v tidténé podobé, 1x v digitaini podobé (CD)

Digitalni podoba projektové dokumentace bude prfedana na nosic¢i CD v plném rozsahu listinné

podoby.

c. Vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) + soupisu praci:

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s Vyhl. 146/2008 Sb. a v podrobnostech
Smérnice pro dokumentaci staveb. Soucasti pfedmétu pinéni bude kompletni dokladova &ast
v papirové a el. verzi jako soudast podkladl pro zajisténi vybérového fizeni na zhotovitele

stavby (vyjadfeni DOSS, prizkumy, diagnostiky, atd.).

Jako souéast PDPS objednatel poZaduje vypracovat ocenéni vSech polozek soupisu
zhotovovanych praci sestaveného die Oborového tfidniku stavebnich konstrukei a praci staveb
PK. Rozpoéty stavby budou zpracovany v systému ASPE verze 9.0. Soupis praci bude
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zpracovan vsouladu sVyhl. 230/2012 Sb, PD vsouladu s Vyhl. 146/2008 Sb. a
v podrobnostech Smérnice pro dokumentaci staveb. '

Dokumentace pro provadéni stavby (PDPS):
-6x v pisemné podobé, 1x digitalni ve formatu dwg a pdf (CD)

Soupis praci:
-1x ocenény rozpocet v ASPE v tidténé podobg + 1x digitaini ve formatu ASPE, xls, pdf

-1x neocenény soupis praci v ASPE v tisténé podobé + 1x digitalni ve formatu ASPE (xmi,
xc4), xls, pdf

Digitalni podoba projektové dokumentace bude pfedana na nosiéi CD v plném rozsahu listinné
podoby.

d. zajisténi vvdani Gzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni

Zpracovani zadosti o vydani Gzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni véetné vsech
pozadovanych pfiloh, vyjadieni a stanovisek a podani fadné Zadosti k pfisiu§nému stavebnimu
uradu dle jednotlivych stavebnich objekt( a prislusnosti k Gradu, ktery stavebni objekty povoluje.

Pred podanim zadosti na pfisiusny stavebni Ofad, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto
Zadost véetné viech pfiiloh se zastupci objednatele (zadavateie).

Soudasti zajisténi podkladll pro vydani itzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni bude soupis
pozemkl dotéenych stavbou a soupis pozemkt sousednich.

Pravomocné Uzemni rozhodnuti a pravomocné stavebni povoleni bude pifedano objednateli;
-1x original UR v pisemné podobé s vyznaéenim nabyti pravni moci + projektova
dokumentace (DUR) ovéfena stavebnim ufadem

-1x originat SP v pisemné podobé s vyznacenim nabyti pravnl moci + projektova
dokumentace {(DSP) ovéiena stavebnim Gfadem

Zhotovitel bude v pribéhu zpracovavani svolavat vyrobni vybory (pfedpoklad 1x mésiéné).

Vykonem AD se rozumi uskutecnéni &innostl pfedpokiadanych obecné zavaznymi pravnimi
pfedpisy a vyzadovanych objektivni stavebn&-technickou situacli, jakoZto soucinnost autora pfi
realizaci stavby podie zpracovaného projektu. V ramci vykonu AD je zhofovitel povinen zejména
provadét pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podavat
vysveétieni a pokyny pro realizaci stavby. V pfipadé potfeby provést pfepracovani nebo doplnéni
projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen pfi pinéni AD poskythout svoji soudinnost vzdy bezodkladng poté, kdy
bude k tomu objednatelem vyzvan nebo poté, kdy takovou potfebu sam zjisti.

Pfedmétem vykonu AD je pfedevsim:

— u¢astnit se pfedani stavenisté dodavateli,
- dohled nad realizaci dila,
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- kontrola dodrzovani projektové dokumentace s pfihlédnutim na podminky uréené
stavebnim povolenim, souhlasem stavebniho Ufadu, pifpadné nafizenim nezbytnych
stavebnich Uprav,

- posuzovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu
vystavby,

- sledovani a kontrola technickych a kvalitativnich parametr(l stavby,

- fesit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyzadovat zpracovani nového projekiu,
pfipadné jeho ¢asti nebo dodatku projektové dokumentace,

- posuzovat navrhy objednatele stavby na zmény a odchylky v &astech projektQ
zpracovavanych vramci realizadni dokumentace =z pohledu dodrzenl technicko-
ekonomickych parametr(i, dodrzeni |hQt vystavby, pfipadné dal$ich (1daji a ukazatelt,

- vyjadieni k pozadavkim na zvét8eny rozsah stavebnich praci a dodavek materiélu oproti
projektové dokumentaci,

- (i¢ast na kontrolnich dnech stavby,

- Gcast na prejimacim Fizeni stavby a jejich diléich ¢astech, pifpadné kolaudaci stavby a
fadné spolupracovat pfi téchto fizenich,

- provadéni projekénich praci mensiho rozsahu (doplitky a zmény),

- poskytovat technické konzultace potiebné pro plynulost vystavby,

- konzultovat a podavat upfesnéni pfi vypracovani realiza¢ni dokumentace,

- zapisovat své navstévy, prohlidky a posouzeni stavby ve stavebnim deniku, kam bude
také uvadét jim zjisténé nedostatky a navrzena opatfeni, pokud neni vy$e dohodnuto jinak,

Pro ocenéni nabidky pouZiji uchazeéi jednotny vykon autorského dozoru v rozsahu 24
hod. (zadavate! predpoklada provedeni 8 vykonii AD na stavenisti v délce trvani jednoho
vykonu 3 hod.) AD bude vykonavan na vyzadani ze strany objednatele. Pfedmét, termin a
misto vykonu AD budou dohodnuty vzdy individualné pfi kazdé vyzvé objednatele.

3. Terminy pilnéni

Zahajeni realizace: ihned po podpisu smiouvy (pfedpoklad 2/2016)
Dokumentace pro GUzemni rozhodnuti 30. 06. 2016

Podani zadosti o Uzemni rozhodnuti
do 1 mésice od pfedani podklad( majetkopravni pfipravy
objednatelem nebo do 1 mésice od odevzdani DUR

Dokumentace pro stavebni povoleni: do 31. 10. 2016

Podani Zadosti o stavebni povoleni
do 1 mésice od predani podkladll majetkopravni pfipravy
objednatelem nebo do 1 mésice od ocdevzdani DSP

Predani PDPS: do 156. 12. 2016

Predpoklad zahajeni vykon autorského dozoru do 60 mésicl od vydani
pravomocného stavebniho povoleni
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Zhotovitel pfedioZi objednateli k odsouhtaseni koncept vdech stuphl dokumentace a soupis
praci v piném rozsahu a to nejpozdéji dva tydny pFed predanim d&istopisu projektove
dokumentace.

Termin zahajenf pinéni vefejné zakézky je podminén zadanim zakézky. Zadavatel si vyhrazuje
préavo zménit predpokladany termin pinéni vefejné zakéazky s ohledem na piipadné prodlouZeni
zadavaciho fizent.

Vykon AD bude probihat v souladu s postupem praci zhotovilele vybraného na zakladé
vybérového Fizeni na stavebni préce, Y. zahdjeni pfi predéni staveniSté a ukondenf
protokolarnim pfedanim a pfevzetim stavby bez vad a nedodélku, pfipadné kolaudaci stavby.

4. Misto plnéni/realizace

Misto stavby: Kraj: Vysoéina, okres: Jihlava, k. G. Cernié.
Piedmét dila bude piedan v sidle objednatele: Kraj Vysoéina, Zizkova 57, 587 33 Jihlava.

5. Seznam poskytnutych podkladi

- mostni list, hlavni mostni prohlidka, pfehlednd situace
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1} Popis pfedmétu pinéni

Predmétem pinenl je vypracovani projektové dokumentace ve stupni pro Gzemni rozhodnuti
(déle jen ,DUR"), pro vydani stavebni povoleni (dale jen ,DSP“), vypracovani projektové
dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,PDPS") a ocenény soupis praci.

Souéasti pfedmétu plnéni je vykon autorského dozoru pfi realizaci stavby.

Jedna se o navrh nové konstrukce mostu ev. ¢. 11262-1 véetné fedeni napojeni na stavajici
komunikaci. Objednatel pfedpoklada demalici stavajiciho a vystavbu nového mostniho objektu.

Soudasti pfedmétu plnéni je vypracovani a podani Zadosti o pravomocné Uzemni rozhodnuti
(dale jen ,UR") a Zadosti o stavebni povoleni (dale jen ,SP") v&. vdech poZadovanych piloh,
dokladu, vyjadfeni a Ghrady spravnich poplatka.

Pfedmétem dila je dale zajisténi vSech povoleni potfebnych k viastni realizaci kompletnich
stavebnich praci a zajisténi kladnych vyjadieni a stanovisek vSech dotéenych organd pro podani
Fadné Zadosti o vydani UR a o vydanl SP k pifslusnému stavebnimu Gfadu véetn& viech
poZadovanych pfiloh.

Projektova dokumentace bude vypracovana v rozsahu danem platnymi predpisy v dobé
zpracovani a pfedani dokonéeného pfedmétu plnéni.

Pfed podanim zadosti o pravomocné Ozemnl rozhodnuti a Zadosti o vydani stavebniho povoleni
na pfislusny stavebni Gfad je zhotovitel povinen odsouhiasit si tyto Zadosti véetné vSech piiloh
se zastupci zhotovitele.

Zadavatel si vyhrazuje pravo ke zpracovani oponentniho posouzeni jakékoliv ¢asti pfedmétu
pinéni.

Struéné Gdaje stavajiciho mostu

Nazev mosfu: Most pies Tfestsky potok za obci Doupé

Evidenéni &islo: 40622-2

Pfevadéna komunikace: 3. tfida / 11262

Predmét pfemosténi: vodoted — staly pritok, potok

Katastralni tzemi: Doupé

Okres: Jihlava

Spravce: Krajska sprava a Udrzba silnic Vysociny, pfispévkova organizace,

Kosovska 16, 586 01 Jihtava

Spodni stavba: Opeéry: z lomoveého kamene
Nosna konstrukce: Zelezobetonova deska prosta s monolitickymi Qloznymi prahy

Podet poli: 1

Délka pfemosténi: 2,56 m
Délka nosné konstrukce: 3,1 m
Volna siftka 6 m

Klasifikacni stuperi stavebniho stavu dle hlavni prohlidky z r. 2013;
nosna konstrukee: V — Spatny
spodni stavba: V — $patny
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2) Piedpokiadany rozsah pfedmétu pinéni

a) Vypracovani projektové dokumentace pro Gzemni Fizeni stavbhy

Projektova dokumentace bude vypracovana v souladu s platnymi pfedpisy v dob& zpracovani a
predani dokonéeného pfedmétu plnéni, véetné zajisténi vSech potfebnych prizkumd.

Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Smérnici pro dokumentaci pozemnich komunikaci
platné od 1. 2. 2007 a vyhl. 503/2006 Sb. Navrzené FeSeni musi respektovat platnou lzemné
planovaci dokumentaci.

Sougasti DUR bude zejména:

—~  Vlastni navrh kompletni rekonstrukce mostu
—  Zakres stavby do aktualni katastralni mapy
- Zaborovy elaborat - graficka a tabulkova pfiloha s pfehledem dotéenych pozemkl {trvaly a
do¢asny zabor) a sousednich pozemku a jejich vlastnik(
o Zajisténi souhlasu s vynétim pozemk! trvale dotéenych stavbou silnice ze ZPF a
PUPFL
o Zajisténi vydani souhlasu s dotasnym vynétim pozemkl ze ZPF tvoficich soucast
docasného zéboru die platné projektové dokumentace
—  Prelozky IS, provéfeni pribéhu inZenyrskych siti
- Podrobny geologicky, geotechnicky a hydrogeologicky prizkum daného Gzemi
- Protikorozni prizkum v¢etné navrhu protikorozni ochrany
—  Dendrologicky prizkum
—  Geodetické zaméfeni Gzemi (vyskopisné a polohopisné zaméieni)
—~  Zajisténi kladnych projednani se v8emi organy a organizacemi a zaji$téni potiebnych
vyjadieni a stanovisek pro vydani Gzemniho rozhodnuti
~  Predpokladané naklady stavby
- Majetkopravni priprava neni souc¢asti pfedmétu plnéni a bude realizovana objednatelem

Koncept projektové dokumentace bude piedioZen objednateli k odsouhlaseni nejméné 14 dni
pfed terminem dokonéeni. Koncept dokumentace bude pfedloZzen vplném rozsahu
1 x v pisemné a 1 x v digitalni podobé ve formatu dwg a pdf (CD).

Dokumentace bude dodana v ramci dohodnuté ceny objednateli v nasledujicim poctu:

Projektova dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR):
-4 x v pisemné podobé, 1x digitalni ve formatu dwg a pdf (CD) v&. dokladové ¢asti.

-Zaborovy elaborat — 2x v pisemné podobé, 1x digitalni ve formatu pdf, pfip. xls.
-Geodetické zaméreni — 2x v tisténé podobeé a 1x digitalni ve formatu dwg a pdf

-Odhad stavebnich naklad( — 2x v pisemné podobé, 1x digitalni ve formatu pdf, pfip. xis

Digitalni podoba projektové dokumentace bude prfedana na nosié¢i CD v plném rozsahu listinné
podoby.

b) vypracovani dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

Soudasti DSP bude;
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- Vlastni navrh kompletni rekonstrukce mostniho objektu, novy stav mostu bude navrzen s
plnohodnotnou zatiZitelnosti dle stavajicich platnych piedpistt v oboru PK, bude zajisténo
dokonalé odvedeni vody nejen z mostu, ale i z pfedmosti, zfizeni hydroizolace

- Dopravné inZenyrska opatfenl (DIO) po dobu provadéni stavebnich praci véetné projednani
Definitivni dopravni znaeni véetné projednani
Zaborovy elaborat graficka a tabulkova pfiloha s pfehledem dotéenych (trvaly a docasny
zabor) a sousednich pozemk( a jejich vlastnikl, pro zfizeni vécnych bfemen bude v ZE
vyc¢isleno dotéeni jednotlivych pozemk( v délce v bm

-V pfipadé dotéeni pozemk( ZPF (PUPFL) — zajisténi vynéti pozemk( ze ZPF (PUPFL)

- Prelozky IS, provéfeni prab&hu inZenyrskych siti
Vy8kopisné a polohopisné zamérfeni stavby

- Zajisténi kladnych projednani se vSemi organy a organizacemi, potfebnych pro vydani
stavebniho povoleni

- Vypracovani havarijniho planu stavby véetné zajisténf jeho odsouhlaseni pfisludnym
organem
Vypracovani povodriového planu stavby véetné zajidténi jeho odsouhlaseni pfislusnym
organem

- Diagnosticky prizkum, geologicky prizkum — prizkumy budou zpracovany v rozsahu
nutném pro realizaci rekonstrukce mostu dle navrzeného feseni

- Plan opatrfeni BOZP

- Hlukova a exhalaéni studie (pokud bude pozadovana)

- Dokladova &ast - souhlasna stanoviska a vyjadient dotéenych sprave( siti a organizaci,
organt statni spravy a samospravy k vydani pravomocného stavebniho povoleni

- Majetkopravnl pfiprava neni sou¢asti pfedmétu pinéni a bude realizovana objednatelem

Dokumentace bude dodana v ramci dohodnuté ceny objednateli v nasledujicim poctu:

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni {DSP):

-6x v pisemné podobé, 1x digitalni ve formatu dwg a pdf (z uvedeného podtu budou {fi
vyhotoveni pfedana objednateli, tfi vyhotoveni budou pouzity jako pfiloha Zadosti o
stavebni povoleni)

-1x zamérfeni v tisténé podobé, 1x v digitalni podobé (CD}

Digitalni podoba projektové dokumentace bude pfedana na nosiéi CD v plném rozsahu listinné
podoby.

¢} Vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) + soupisu praci:

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s Vyhl. 146/2008 Sb. a v podrobnostech
Smérnice pro dokumentaci staveb. Soudasti predmétu plnéni bude kompletni dokladova &ast
v papirové a el. verzi jako soucast podkladit pro zajisténi vybérového fizeni na zhotovitele
stavby (vyjadieni DOSS, prazkumy, diagnostiky, atd.).

Jako souéast PDPS objednatel pozaduje wvypracovat ocenéni v3ech poloZzek soupisu
zhotovovanych pracl sestaveného dle Oborového tridniku stavebnich konstrukci a praci staveb
PK. Rozpodty stavby budou zpracovany v systému ASPE verze 9.0. Soupis praci bude
zpracovan vsouladu sVyhl. 230/2012 Sb.,, PD vsouladu s Vyhl. 146/2008 Sb. a
v podrobnostech Smérnice pro dokumentaci staveb.

Dokumentace pro provadéni stavby (PDPS):
-6x v pisemné podobg, 1x digitalni ve formatu dwg a pdf (CD})
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Soupis praci:
-1x ocenény rozpodet v ASPE v tisténé podobé + 1x digitalni ve formatu ASPE, xls, pdf

-1x neocenény soupis praci v ASPE v tidténé podobé + 1x digitalni ve formatu ASPE (xm,
xc4), xls, pdf

Digitalni podoba projektové dokumentace bude predana na nosiéi CD v piném rozsahu listinné
podoby.

d) zajisténi vydani uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni

Zpracovani Zadosti o vydani Gzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni véetné vsech
poZadovanych pfiloh, vyjadfeni a stanovisek a podani fadné Zadosti k piislusnému stavebnimu
Ofadu dle jednotlivych stavebnich objekt( a pfislusnosti k GFadu, ktery stavebni objekty povoluje.

Pfed podanim Zadosti na pfislusny stavebni Ufad, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto
Zadost v&etné viech priloh se zastupci objednatele (zadavatele).

Soucasti zajisténi podkladl pro vydani Gzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni bude soupis
pozemkil dotéenych stavbou a soupis pozemki sousednich.

Pravomocné Gzemni rozhodnuti a pravomocné stavebni povoleni bude pfedano objednateli:
-1x origindl UR v pisemné podobé s vyznadenim nabyti pravni moci + projektova
dokumentace (DUR) ovéiena stavebnim Gfadem

-1x original SP v pisemné podobg s vyznacenim nabyti pravni moci + projektova
dokumentace (DSP) ovéfena stavebnim Gradem

Zhotovitel bude v pribéhu zpracovavani svolavat vyrobni vybory (pfedpoklad 1x mésiéné).

e) Vykon autorského dozoru

Vykonem AD se rozumi uskute¢néni éinnosti pfedpokladanych obecné zavaznymi pravnimi
pfedpisy a vyZadovanych objektivni stavebné-technickou situaci, jakozto soucinnost autora pfi
realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V ramci vykonu AD je zhotovitel povinen zejména
provadét pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podavat
vysvétieni a pokyny pro realizaci stavby. V pfipadé potfeby provést prepracovani nebo doplnéni
projekiové dokumentace.

Zhotovitel je povinen pii pinéni AD poskytnout svoji soudinnost vzdy bezodkladné poté, kdy
bude k tomu objednatelem vyzvan nebo poté, kdy takovou potiehu sam zjisti.

Pfedmétem vykonu AD je pfedevsim:

- U&astnit se predani stavenidté dodavateli,

- dohied nad realizaci dila,

- kontrola dodrzovani projektové dokumentace s pfihlédnutim na podminky uréené
stavebnim povolenim, souhlasem stavebniho Ufadu, pfipadné nafizenim nezbytnych
stavebnich tprav,

- posuzovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu
vystavby,
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sledovani a kontrola technickych a kvalitativnich parametru stavby,

fesit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyzadovat zpracovani nového projektu,
pfipadné jeho &asti nebo dodatku projektové dokumentace,

posuzovat ndvrhy objednatele stavby na zmény a odchylky v &astech projektd
zpracovavanych vramci realizaéni  dokumentace z pohledu dodrZeni technicko-
ekonomickych parametr(i, dodrZeni thiit vystavby, pfipadné dalSich Gdajl a ukazatelq,

vyjadreni k poZadavkim na zvétSeny rozsah stavebnich praci a dodavek materialu oproti
projektové dokumentaci,

Ucast na kontrolnich dnech stavby,

uBast na prejimacim fizeni stavby a jejich diléich ¢astech, pfipadné kolaudaci stavby a
fadné spolupracovat pfi téchto fizenich,

provadént projekcnich praci mensiho rozsahu (dopifiky a zmény),

poskytovat technické konzultace potfebné pro plynulost vystavby,

konzultovat a podavat upfesnéni pfi vypracovani realizaéni dokumentace,

zapisovat své navstévy, prohlidky a posouzeni stavby ve stavebnim deniku, kam bude
také uvadeét jim zjisténé nedostatky a navrzend opatieni, pokud neni vy$e dohodnuto jinak,

Pro ocenéni nabidky pouziji uchazeéi jednotny vykon autorského dozoru v rozsahu 24
hod. (zadavatel pfedpoklada provedeni 8 vykon(i AD na staveniéti v délce trvani jednoho
vykonu 3 hod.) AD bude vykonavan na vyzadani ze strany objednatele. Pfedmét, termin a
misto vykonu AD budou dohodnuty vZdy individualné pii kazdé vyzvé objednatele.

3} Terminy plnéni

Zahajeni realizace: ihned po podpisu smlouvy (pfedpoklad 2/2016)

Dokumentace pro zemni rozhodnuti 31.05. 2016

Podani zadosti o Gzemni rozhodnuti

do 1 mésice od predani podkladl majetkopravni pfipravy
objednatelem nebo do 1 mésice od odevzdani DUR

Dokumentace pro stavebni povoleni: do 30. 09. 2016

Podani Zadosti o stavebni povoleni

do 1 mésice od pfedani podkladl majetkopravni pfipravy
objednatelem nebo do 1 mésice od odevzdani DSP

Predani PDPS: do 30. 11. 2016

Predpoklad zahéajeni vykon autorského dozoru do 60 mésicl od vydani

pravomocného stavebniho povoleni

Zhotovitel predlozi objednateli k odsouhlaseni koncept vdech stupitl dokumentace a soupis
praci v plném rozsahu a to nejpozdéji dva tydny pifed predanim Cistopisu projektové
dokumentace.

Termin zahéjeni plnéni velejné zakazky je podminén zadénim zakézky. Zadavatel si vyhrazuje
pravo zménit predpokiadany termin pinéni vereiné zakazky s ohledem na pfipadné prodiouzeni
zadavaciho fizeni.
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Vykon AD bude probihat v souladu s postupem praci zhofovitele vybraného na zdkladé
vybéroveho fizeni na stavebni préce, {f. zahéjeni pii pfedani stavenisté a ukonceni
protokolarmim pfedanim a prevzetim stavby bez vad a nedodélkil, pripadné kolaudaci stavby.

4) Misto pinéni/realizace

Misto stavby: Kraj. VysocCina, okres: Jihlava, k. 4. Doupé.
Pfedmét dila bude predan v sidle objednatele; Kraj Vysodina, Zizkova 57, 587 33 Jihlava.

5) Seznam poskytnutych podkladd

- mostni list, hlavni mostni prohlidka, pfehlednd situace
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1) Popis pfedmétu pInéni

Predmétem plnéni je vypracovani projektové dokumentace ve stupni pro Uzemni rozhodnuti
(dale jen ,DUR"), pro vydani stavebni povoleni (dale jen ,DSP*), vypracovani projektové
dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,PDPS") a ocenény soupis praci.

Soudasti pfedmétu pinéni je vykon autorského dozoru pfi realizaci stavby.

Jedna se o nawrh nové konstrukce mostu ev. & 4073-3 vietné feSeni napojeni na stavajici
komunikaci. Objednatel pfedpoklada demolici stavajiciho a vystavbu nového mostniho objektu.

Soucasti pfedmétu pinéni je vypracovani a podani zadosti o pravomocné (zemni rozhodnuti
(dale jen ,UR“) a zadosti o stavebni povoleni (dale jen ,SP%) v&. vdech pozadovanych pfiloh,
dokladu, vyjadfeni a Ghrady spravnich poplatk(.

Pfedmétem dila je dale zajiSténi v8ech povoleni potfebnych k viastni realizaci kompletnich
stavebnich praci a zajidténi kladnych vyjadieni a stanovisek véech dotéenych organtl pro podani
fadné Zadosti o vydani UR a o vydani SP k pfislusnému stavebnimu Gfadu véetné véech
pozadovanych pfiloh,

Projektovd dokumentace bude vypracovana v rozsahu daném platnymi predpisy v dobé
zpracovani a predani dokonéeného pfedmétu pinéni.

Pfed podanim Zadosti o pravomocné (zemni rozhodnuti a Zadosti o vydan( stavebniho povoleni
na piislusny stavebni Ofad je zhotovitel povinen odsouhlasit si tyto Zadosti véetné viech pfiloh
se zastupci zhotovitele.

Zadavatel si vyhrazuje pravo ke zpracovani oponentniho posouzeni jakékoliv ¢asti pfedmétu
pinéni.

Struéné Udaje stavajiciho mostu

Nazev mostu: Most pfes mistni potok v obci Rozsed

Evidengni &islo: 4073-3

Prevadéna komunikace: 3. tifda 7 4073

Pfedmét pfemosténi: vodotet — staly pratok, potok

Katastraini uzemi: Rozsed u Tiesti

Okres: Jihlava

Spravce: Krajska sprava a Udrzba silnic Vysociny, pfispévkova organizace,

Kosovska 16, 586 01 Jihlava

Spodni stavba: Opéry: z lomového kamene
Nosna konstrukce: Zelezobetonova deska prosta
Pocet poli: 1

Délka pfemosténi: 2,2 m
Délka nosné konstrukce: 3 m
Volna $ifka 5,9 m

Klasifikacni stupen stavebniho stavu dle hiavni prohlidky z r. 2015:
nosna konstrukce: Vi — velmi Spatny

spodni stavba: V — $patny

2} Predpokladany rozsah predmétu plnéni

a) Vypracovani projektové dokumentace pro tizemni Fizeni stavby
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Projektova dokumentace bude vypracovana v souladu s platnymi predpisy v dobé zpracovani a
predani dokonéeného pfedmétu pinéni, véetné zajiténi vdech potfebnych prizkumd.

Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Smérnicl pro dokumentaci pozemnich komunikaci
platné od 1. 2. 2007 a vyhl. 503/2006 Sb. NavrZzené feSeni musi respekfovat platnou izemné

planovact dokumentaci.

Sougasti DUR bude zejména:

- Vlastni navrh kompletni rekonstrukce mostu
—~  Zakres stavby do aktuaini katastraini mapy

—  Zaborovy elaborat - graficka a tabulkova pfiloha s pfehledem dotéenych pozemku (trvaly a
dodasny zébor) a sousednich pozemki a jejich vliastnikd

o Zajisténi souhlasu s vynétim pozemku trvale dotéenych stavbou silnice ze ZPF a
PUPFL

o Zajisténi vydani souhlasu s dotasnym vynétim pozemk(l ze ZPF tvoficich souéast
dogasného zaboru dle platné projektové dokumentace

— Prelozky IS, provéieni pribéhu inzenyrskych sitl

- Podrobny geologicky, geotechnicky a hydrogeologicky prizkum daného tzemi
—  Protikorozni prizkum vcetné navrhu protikorozni ochrany

- Dendrologicky prizkum

- Geodetické zaméfeni Uzemi (vy$kopisné a polohopisné zaméfeni)

— Zajisténi kladnych projednani se vSemi organy a organizacemi a zajisténi potfebnych
vyjadieni a stanovisek pro vydani izemniho rozhodnuti

-~ Predpokladané naklady stavby
—  Majetkopravni pfiprava neni soucasti pfedmétu plnéni a bude realizovana objednatelem
Koncept projektové dokumentace bude predloZen objednateli k odsouhlaseni nejméné 14 dnd

pfed terminem dokoneni. Koncept dokumentace bude pfedloZzen vplném rozsahu
1 x v pisemné a 1 x v digitalni podobé ve formatu dwg a pdf (CD).

Dokumentace bude dodana v ramci dohodnuté ceny objednateli v nasledujicim podtu:

Projektova dokumentace pro tizemni rozhodnuti (DUR):
-4 x v pisemné podobé, 1x digitalni ve formatu dwg a pdf (CD) v&. dokladové Casti.

-Zaborovy elaborat — 2x v pisemné podobé, 1x digitaini ve formatu pdf, pfip. xls.
-Geodetické zaméreni — 2x v tisténé podobeé a 1x digitalni ve formatu dwg a pdf

-Odhad stavebnich nakladl — 2x v pisemné podobé, 1x digitalni ve formatu pdf, pfip. xIs
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Digitaini podoba projektové dokumentace bude pi‘edana na nosiéi CD v plném rozsahu listinné
podoby.

b) vypracovani dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

Soudasti DSP bude;

Viastni navrh kompletni rekonstrukce mostniho objektu, novy stav mostu bude navrzen s
plnohodnotnou zatiZitelnosti dle stavajicich platnych predpisd v oboru PK, bude zajisténo
dokonalé odvedeni vody nejen z mostu, ale i z pfedmosti, zfizeni hydroizolace

Dopravné inZenyrska opatfeni (DIO) po dobu provadéni stavebnich praci vetné projednani
Definitivni dopravni znaéeni véetné projednani

Zahorovy elaborat graficka a tabulkova pfiloha s pfehledem dotéenych (trvaly a doéasny
zabor) a sousednich pozemk{ a jejich vlastnik(, pro zfizenl vécnych bfemen bude v ZE
vyéisleno dotéenl jednotlivych pozemk(t v délce v bm

V piipadé dotéenl pozemkl ZPF (PUPFL) — zajisténi vynéti pozemk( ze ZPF (PUPFL)
Prelozky IS, provéfeni prib&hu inZenyrskych siti

Vyskopisné a polohopisné zaméreni stavby

Zajisténi kladnych projednani se vSemi organy a organizacemi, potfebnych pro vydani
stavebniho povoleni

Vypracovani havarijniho planu stavby véetné zajiSténi jeho odsouhlaseni pfisluSnym
organem

Vypracovani povodfiového planu stavby véetné zajisténi jeho odsouhlaseni pfisludnym
organem

Diagnosticky prizkum, geologicky prizkum — prizkumy budou zpracovany v rozsahu
nutném pro realizaci rekonstrukce mostu dle navrzeného rfeSenl

Plan opatieni BOZP

Hiukova a exhalaéni studie {pokud bude poZadovana)

Dokladova Cast - souhlasna stanoviska a vyjadieni dotéenych sprave( siti a organizaci,
organt statni spravy a samospravy k vydani pravomocného stavebniho povoleni
Majetkopravni pfiprava neni soucast! pfedmétu pinéni a bude realizovana objednatelem

Dokumentace bude dodana v ramci dohodnuté ceny objednateli v nasledujicim poétu:

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni {(DSP):

-6x v pisemné podobé, 1x digitalni ve formatu dwg a pdf (z uvedeného poétu budou tfi
vyhotovenl pfedana objednateli, tfi vyhotoveni budou pouZity jako pfiloha Zadosti o
stavebni povoleni)

-1x zaméfeni v tisténé podobé, 1x v digitalni podobé (CD)

Digitalni podoba projektové dokumentace bude pfedana na nosiéi CD v plném rozsahu listinné
podoby.

c) Vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) + soupisu praci:

Projektova dokumentace bude zpracovéana v souladu s Vyhi. 146/2008 Sb. a v podrobnostech
Smérnice pro dokumentaci staveb. Sou&asti pfedmétu plnéni bude kompletni dokladova ¢ast
v papirové a el. verzi jako soucast podklad(l pro zajisténi vybérového flzeni na zhotovitele
stavby (vyjadrfeni DOSS, prizkumy, diagnostiky, atd.).

Jako soucast PDPS objednatel pozaduje vypracovat ocenéni v8ech poloZek soupisu
zhotovovanych praci sestaveného dle Oborového tfidniku stavebnich konstrukct a praci staveb
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PK. Rozpoclty stavby budou zpracovany vsystému ASPE verze 9.0. Soupis praci bude
zpracovan v souladu s Vyhl. 230/2012 Sb.,, PD vsouladu s Vyhl. 146/2008 Sbh. a
v podrobnostech Smérnice pro dokumentaci staveb.

Dokumentace pro provadéni stavby (PDPS):
-6x v pisemné podobé, 1x digitalni ve formatu dwg a pdf (CD)

Soupis prack:
-1x ocenény rozpodet v ASPE v tisténé podobé + 1x digitalni ve formatu ASPE, xis, pdf

-1x neocenény soupis pracl v ASPE v tisténé podobé + 1x digitalni ve formatu ASPE (xml,
xcd), xis, pdf

Digitalni podoba projektové dokumentace bude pfedana na nosici CD v pIném rozsahu listinné
podoby.

d) zajisténi vydani Gzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni

Zpracovani zadosti o vydani Gzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni véetné vSech
poZadovanych pfiloh, vyjadfeni a stanovisek a podani fadné Zadosti k pfisludnému stavebnimu
Ufadu dle jednotlivych stavebnich objekt(l a pfisludnosti k Gfadu, ktery stavebni objekty povoluje.

Pred podanim Zadosti na pfislusny stavebni Ufad, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto
Zadost v€etné viech pfiloh se zastupci objednatele (zadavatele).

Soudasti zajisténi podkladl pro vydani tzemniho rozhodnuti a stavebnihe povoleni bude soupis
pozemkul dotéenych stavbou a soupis pozemkil sousednich.

Pravomocné tzemni rozhodnuti a pravomocné stavebni povoleni bude piedano objednateli:
-1x original UR v pisemné podobg s vyznadenim nabyti pravni moci + projektova
dokumentace (DUR) ovéiena stavebnim Gfadem

-1x original SP v pisemné podobé s vyznaéenim nabyti pravni moci + projektova
dokumentace (DSP) ovéiena stavebnim Gfadem

Zhotovitel bude v pribéhu zpracovavanl svolavat vyrobni vybory (pfedpoklad 1x mésiéné).

e) Vyvkon autorského dozoru

Vykonem AD se rozumi uskuteénéni dinnosti predpokladanych obecné zavaznymi pravnimi
predpisy a vyZadovanych objektivni stavebné-technickou situaci, jakoZto soudinnost autora pfi
realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V ramci vykonu AD je zhotovitel povinen zejména
provadét pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podavat
vysvétleni a pokyny pro realizaci stavby. V pfipadé potieby provést pfepracovani nebo dopinéni
projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni AD poskytnout svoji souéinnost vzdy bezodkladné poté, kdy
bude k tomu objednatelem vyzvan nebo poté, kdy takovou potfebu sam zjisti.

Predmétem vykonu AD je pfedevsim:
- U&astnit se pfedanti stavenisté dodavateli,
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dohled nad realizaci dila,

kontrola dodrZovani projektové dokumentace s pfihlédnutim na podminky uréené
stavebnim povolenim, souhlasem stavebniho Gfadu, pfipadné nafizenim nezbytnych
stavebnich uprav,

posuzovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu
vystavby,

sledovani a kontrola technickych a kvalitativnich parametr( stavby,

fesit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyZadovat zpracovani nového projektu,
pfipadné jeho €asti nebo dodatku projektové dokumentace,

posuzovat navrhy objednatele stavby na zmény a odchylky v &astech projektd
zpracovavanych vramci realizaéni dokumentace z pohledu dodrzeni technicko-
ekonomickych parametrQ, dodrzeni Ihit vystavby, pfipadné dal$ich Gdaji a ukazateld,

vyjadieni k pozadavk(iim na zvét8eny rozsah stavebnich praci a dodavek materiatu oproti
projektové dokumentaci,

uéast na kontrolnich dnech stavby,

Ucast na prejimacim fizeni stavby a jejich diléich éastech, pfipadné kolaudaci stavby a
fadné spolupracovat pfi téchto fizenich,

provadeni projekénich praci mensiho rozsahu (dopliiky a zmény),

poskytovat technické konzultace potiebné pro plynulost vystavby,

konzultovat a podavat upfesnéni pfi vypracovani realizaéni dokumentace,

zapisovat sve navstévy, prohlidky a posouzeni stavby ve stavebnim deniku, kam bude
take uvadét jim zjisténé nedostatky a navrzena opatieni, pokud neni vy$e dohodnuto jinak,

Pro ocenéni nabidky pouziji uchazeci jednotny vykon autorského dozoru v rozsahu 24
hod. (zadavatel pfedpoklada provedeni 8 vykonlti AD na stavenisti v délce trvani jednoho
vykonu 3 hod.) AD bude vykonavan na vyzadani ze strany objednatele. Pfedmét, termin a
misto vykonu AD hudou dohodnuty vZdy individualné pfi kazdé vyzveé objednatele.

3) Terminy plnéni

Zahajeni realizace: ihned po podpisu smlouvy (pfedpoklad 2/2016)

Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti 31. 05, 2016

Podani Zadosti o Uzemni rozhodnuti

do 1 mésice od predani podkiad( majetkopravni pfipravy
objednatelem nebo do 1 mésice od odevzdani DUR

Dokumentace pro stavebni povoleni: do 30. 09. 2016

Podani zadosti o stavebni povoleni

do 1 mésice od pfedani podkladll majetkopravni pfipravy
objednatelem nebo do 1 mésice od odevzdani DSP

Pfedani PDPS: do 30. 11. 2016

Predpokiad zahajeni vykon autorského dozoru do 60 mésicll od vydani

pravomocného stavebniho povoleni
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Zhotovitel predlozi objednateli k odsouhlaseni koncept vdech stupiidl dokumentace a soupis
praci v plném rozsahu a to nejpozdéji dva tydny pifed pfedanim d&istopisu projektove
dokumentace.

Termin zahajeni plnéni vefejné zakazky je podminén zadanim zakazky. Zadavatel si vyhrazuje
pravo zménit pfedpoklddany termin pinéni vefejné zakazky s ohledem na piipadné prodiouZeni
zadavactho fizenl.

Vykon AD bude probihat v soufadu s postupem praci zhotovitele vybraného na zakladé
vybérového fzenf na stavebni préce, l. zahdjenl pli pfedani staveni§té a ukonceni
protokolarnim pfedanim a prevzetim stavby bez vad a nedodélku, pfipadné kolaudaci stavby.

4) Misto plnénifrealizace

Misto stavby: Kraj: Vysocina, okres: Jinlava, k. 0. Rozsef u Tresti.

Predmét dila bude pfedan v sidle objednatele: Kraj Vysotina, Zizkova 57, 587 33 Jihlava.

5) Seznam poskytnutych podkladi

- mostni list, hlavni mostni prohlidka, piehledna situace

MUDY. Jifi B&hounek
hsjtman
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