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KrajVysocina
Zadavaci dokumentace

Zadavaci podminky pro podéni nabidky na vefejnou zakazku malého rozsahu na
sluzby:

»Vypracovani projektové dokumentace na akci: Nemocnice Pelhfimov — Stavebni
upravy budovy &.p.710

Zadavani této verejné zakazky malého rozsahu se fidi Pravidly Rady Kraje Vysodina pro
zadavani vefejnych zakazek.

Nazev vefejné nVypracovani projektové dokumentace na akci: Nemocnice

zakazky: Pelhfimov — Stavebni Gpravy budovy &.p.710“
Zadavatel

Nazev: Kraj Vysocina

ICO: 70880749

Adresa sidla: Zizkova 57/1882, Jihlava, PSC: 58733

Osoby opravnéné za | MUDr. Jifi B&hounek, hejtman kraje

zadavatele jednat: Ing. Josef Pavlik, ndméstek hejtmana kraje

Kontaktni osoba: Ing. Kalina Jan

Telefon, fax: 564 602 419

E-mail: kalina.j@kr-vysocina.cz

1. Vymezeni pfedmétu vefejné zakazky a jeho technicka specifikace

1.1. Vymezeni plnéni zakazky

Pfedmétem vefejné zakazky je vypracovani dokumentace stavby ,,Vypracovani projektové
dokumentace na akci: Nemocnice Pelhfimov — Stavebni Upravy budovy &.p.710%,
v rozsahu kompletni rekonstrukce interiéru a fasady objektu v&etné vymény oken avdak
vyjma stfeSniho a obvodového plasté 3.NP. Projekt bude fesit opravu hydroizolaci objektu,
sanaci sklepnich prostor, vyménu v8ech instalaci a podlah, vyménu oken, zatepleni objektu
pouze ve schodistove &asti, Upravu dispozice interiérd dle potfeb Nemocnice Pelhfimov a
platnych norem a legislativy, opravu fasady.

Podkladem pro vypracovani projektu a nedilnou sougasti zadavaci dokumentace jsou:

e Zadavaci podminky pro podani nabidky v&etné& pfiloh
Soudasti pfedmétu vefejné zakazky je vykon autorského dozoru po dobu realizace téchto
staveb v pfedpokladaném rozsahu cca 40 hodin. Tato hodnota je pouze orientaéni a sloui

dodavatelim k jednotnému zpracovani nabidkové ceny.

1.2. Specifikace predmétu pinéni:
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Kraj Vysocina

a) Zhotoveni projektové dokumentace vrozsahu projektové dokumentace pro vyfizeni
povoleni stavby a projektové dokumentace pro provadéni stavby ,,Nemocnice Pelhfimov —
Stavebni apravy budovy €.p.710%.

Projektovd dokumentace bude provedena v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sh., o
Gzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozd. pfedpis(, zakonem &. 406/2000 Sb., o
hospodareni energii, ve znéni pozd. pfedpist, souvisejicimi provadécimi pfedpisy a bude
zpracovana dle vyhlasky &. 62/2013 Sb., v platném znéni.

Soudasti projektové dokumentace bude kompletni soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér, potfebnych pro Uplné provedeni dila odpovidajici pozadavkim
zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozd. pfedpist, a v
rozsahu pfislusného provadéciho predpisu ktomuto zakonu (vyhl. & 169/2016 Sb., o
stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavenich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér).

Souéasti dokumentace bude stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska BOZP a
vypracovani planu BOZP pro stavbu v&. stanoveni pravidel koordinace, dle zakona é.
309/2006 Sb. a narizeni vlady & 591/2006 Sb. Plan BOZP bude odsouhlasen osobou
opravnénou k vykonu koordindtora BOZP a bude vypracovan v rozsahu pro vykon
koordinatora BOZP na stavenisti.

Dokumentace pro provadéni stavby (aZ na nutné vyjimky) nesmi obsahovat pozadavky nebo
odkazy na obchodni firmy, nazvy nebo jména a pfijmeni, specificka oznadeni zboZi a sluzeb,
které plati pro uréitou osobu, popiipadé jeji organiza¢ni slozku za piiznaéné, patenty na
vynalezy, uzitné vzory, primyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaéeni pGvodu, pokud
by to vedlo ke zvyhodnéni nebo vylouéeni urgitych dodavatel( nebo uréitych vyrobk.

Dokumentace bude dodana v nasledujicim poctu:

o 2x ti§téné vyhotoveni pro navrh feseni,

* 3xti$t&né vyhotoveni pro vyfizeni povoleni provadéni stavby,

s 5x tisté&né vyhotoveni pro provadéni stavby v&etné vyrobni dokumentace dfevénych a
ocelovych konstrukei,

o 2x ti§tény soupis praci a dodavek s vykazem vymér,

s 1xtitény rozpodet stavby,

e 2x v digitalni podobé& v plném rozsahu listinné podoby (1x CD - projektova
dokumentace pro archivaci, 1x CD —~ zadavaci dokumentace pro vyb&rové fizeni na
zhotovitele stavby).

Podrobna technicka specifikace predmétu pinéni a popis pozadavkl zadavatele pfi jeho
realizaci je uveden v &l. 2, odst. 2.1. Obchodnich podminek vefejne zakazky.

b) Autorsky dozor (AD)

Autorsky dozor vykonava nestrannou kontrolu souladu provadéné stavby s ovéfenou
projektovou dokumentaci a kontrolu kvality provadénych stavebnich praci, dodéavek a sluZeb
stavby, a to po dobu realizace stavby az do doby vydani kolaudaéniho scuhlasi. Autorsky
dozor bude zhotovitelem vykonavan se v&i odbornou pédi, kterou Ize po ném spravedlivé
pozadovat.

Autorsky dozor jako vykonavatel kontroly je povinen zejména:

» kontrolovat soulad provadéné stavby s ovérenou projektovou dokumentaci, v souladu
se zakonem &. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu, ve zné&ni
pozdéjsich pfedpisu,

e kontrolovat soulad kvality provadénych stavebnich praci, dodavek a sluzeb se
zadavaci dokumentaci stavby,
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¢ Ggastnit se kontrolnich prohlidek stavby uréenych stavebnim Uiadem v&. zavéreéné
kontrolni prohlidky,

 (castnit se kontroinich dni stavby uréenych technickym dozorem stavebnika,

s kontrolovat pinéni ¢asového planu vystavby dodavatele stavby a neprodlené
upozornit objednatele na odchylky,

» kontrolovat zakladovou sparu pfed zahajenim betonazi,

s prizvanymi specialisty kontrolovat zabudované konstrukce a materialy pred jejich

zakrytim,

kontrolovat technologické postupy a nutné technologické pauzy,

kontrolovat &innost odpovédného geodeta,

kontrolovat komplexni vyzkouseni technologii zabudovanych do stavby,

spolupracovat s povéfenymi zaméstnanci objednatele,

pii vykonu kontrolni &innosti postupovat s odbomou pé&i,

Cinit veskeré kroky k fadnému pinéni ugelu této smiouvy,

zjistény stav popsat v kontrolnim osvédéeni.

Autorskym dozorem nejsou:;

* pfipady, kdy zhotovitel odstrafiuje v ramci reklamaéniho Fizeni prokazatelné vady
projektove dokumentace. V takovém pfipadé provede zhotovitel potiebné projek&ni
prace bezplatné z titulu odpovédnosti za vady projeké&niho feseni,

» pfipady, kdy zhotovitel na Z4dost objednatele zpracovava zmény projektového Feseni
oproti plvodnimu feSeni. Vtakovém pfiipadé zpracuje zhotovitel dodatky
dokumentace na uéet a naklady objednatele.

Uginnost ujednani o vykonu autorského dozoru je podminéna vlastni realizaci stavby.
Bliz3i specifikace predmétu dila

Jedna se o kompletni rekonstrukci administrativniho objektu Feditelstvi Nemocnice
Pelhrimov &.p.710 na st.p.&.1671, k.. Pelhfimov.

Do projektového fedeni bude zahmuto:

Vyieseni dispozice jednotlivych podlaZi dle potfeb Nemocnice Pelhfimov

Navrh opravy hydroizolaci objektu

Sanace prostor 1.PP do podoby pinohodnotné vyuzitelné pro provoz

Vyména viech instalaci a podlah

Dokonéeni vymény oken v zapofatém standardu véetnd schodistové prosklené stény
Dokonéeni opravy fasady.

VSechny pouzite stavebni materidly a prvky budou navrZeny jako systémové, s pouzitim
vSech doporulenych prvkl a zpracovanych detailll jednotlivych dodavatell stavebnich
materiald.

Soudasti dokumentace bude ocenény seznam movitych véci, které nebudou soudasti
stavby, které bude nutné pofidit pro uvedeni stavby do provozu, rozdélenych na investiéni a
neinvesti¢ni ¢ast dle u¢etnich standarda.

Vrameci pinéni pfedmétu smlouvy budou zhotovitelem spinény niZe uvedené
vykonové faze, s projednanim kazdé faze se zastupci objednatele a pofizenim Zapisu
o tomto projednani:

Vykonova faze 1 : zhotoveni navrhu dila
Zhotovitel v pribéhu této faze poskytne tyto sluzby a vykony:
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e pfevezme od uZivatele dostupnou dokumentaci stavajiciho stavu, provede mistni
Zetfeni, aktualizuje dokumentaci stavajicino stavu,

+ provede analyzu podkladd,

o zajisti si na svij ndklad veskeré nezbytné prizkumy a posudky potfebné k dokondeni
kompletni projektové dokumentace, dle daného zaméru a smiouvy o dilo, provede
zaméfeni konstrukci a digitalizaci skuteGného stévajiciho stavu,

 vyhodnoti a odsouhlasi s objednatelem cilové predstavy (mezni podminky),
e odsouhiasi zapojeni dal$ich profesi a zapracovani jejich profesnich poZzadavkd,

e objasni podstatné urbanisticke, architektonické, technické a stavebné-fyzikalni
podminky a ekonomicko-finanéni vztahy,

e vypracuje kone¢ny névrh fedeniiv souvislostech ekologickych, popfipadé socidinich

o uskutedni pfedbéind jedndni s dotCenymi organy velejné sprdvy a dotéenymi
osobami pravnickymi nebo fyzickymi za t¢elem ziskani jejich kladného stanoviska k
zamy$lenému dilu.

Na konci této faze bude piedloZen k odsouhlaseni finaini navrh dila, ktery bude minimainé
obsahovat vedkeré pidorysy, pohledy a situaci stavby se zakresem finalniho vytvamého a
dispoziéniho fedeni. Tato vykonova faze bude ukondena 30 kalendaiich dni od podpisu
smlouvy.

Na konci této faze svola zhotovite! v misté sidla uZivatele jednani a seznami objednatele
s navrzenym funkénim, technickym a vytvarnym Fe$enim. Zhotovitel pfeda dokumentaci ve
stanoveném rozsahu dvakrat v tidténé podobé a jednou v elektronické podobé& ve formatu
PDF. Jedno vyhotoveni archivni v elektronicke podobé ve formatu PDF na CD nosidi
k zavére&né korekture.

V pribghu této vykonové faze budou zhotovitelem dale svolavany koordinaéni vybory
potfebné k vymezeni funkéniho, technického a vytvamého rdmce zpracovavaného navrhu.

Vykonova faze 2 : zhotoveni dokumentace k uzemnimu Fizeni (pokud bude tfeba)
Zhotovitel v pribéhu této faze bud sam, nebo ve spolupréci s poradci a specialisty, poskytne
tyto sluzby a vykony:
 vypracuje veskeré naleZitosti dokumentace a to v rozsahu pfedepsaném pfislusnym
orgédnem vefejné sprévy v&. podrobného technologického postupu praci pfi
odstrafiovéni stavby a nutnych opatieni k vylouceni, omezenf &i ke kompenzaci
pfipadnych negativnich dasledkd na Zivoini prostiedi v okoli stavby,

o vypracuje veskeré nélefitosti dokumentace pfiklddané k ndvrhu na vydéni
piisiusného uzemniho rozhodnuti, popiipadé jiného rozhodnuti, véZiciho se k
uskutecndni dila, a to v rozsahu pfedepsaném pifsiusnym organem verejné sprévy,

o obstara doklady a stanoviska orgéni vefejneé spravy, potfebnéa pro vydani dzemniho,
popfipadé jiného rozhodnuti, icastni se pfislusného fizeni,

o dopini a pfizpisobi projekt podie ziskanych dokladd a vyjadreni, zajisti vydani
azemniho fizeni,

e zapracuje moZné pfipominky a podnéty vznesené objednatelem k dokoncenému
navrhu dila.
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Tato vykonova faze bude ukonéena vydanim pravoplatného Gzemniho rozhodnuti.

V terminu 60 kalendainich dni od podepsani smlouvy o dilo svola zhotovitel v misté sidla
uzivatele finalni jednani nad dokonéenym projektem pro vydani Uzemniho rozhodnuti a
seznami objednatele se zapracovanim pfipadnych podnétt a pfipominek k navrhu dila. Na
tomto jednani pfeda zhotovitel objednateli kompletni dokumentaci pro vydani Gzemniho
rozhodnuti v elektronické podobé& na CD nosi&i ve formatu PDF. Na tomto nosi&i budou dale
uloZzeny naskenované a potvrzené kopie viech potfebnych Zadosti o vydani stanoviska
pfipadné vyjadreni DOSS a spravcl nebo majitell dotéenych siti dopravni a Tl k danému
stupni projektové dokumentace.

Po vydani uzemniho Ffizeni bude pfedana objednateli kompletni ti¥t&na dokumentace
ovefena stavebnim Gfadem a jedenkrat dokumentace ve formatu PDF a DWG v elektronické
podobé na CD nosici. Souéasti tohoto CD budou veskera vyjadfeni DOSS, sprave( pfipadné
majiteld siti technické a dopravni infrastruktury a vydané Gzemni rozhodnuti.

V pribéhu této vykonové faze budou zhotovitelem dale svolavany koordina&ni vybory ke
konkretizaci pfipadné odsouhlaseni jednotlivych dildich fedeni nad ramec jiz schvaleného
navrhu dila.

Vykonova faze 3 : zhotoveni projektu dila pro vydani stavebniho povoleni
Zhotovitel v prabshu této faze bud’ sém, nebo ve spolupréci s poradci a specialisty, poskytne
tyto sluZby a vykony:
* vypracuje projekt dila, piiklédany k Zadosti o vyddni stavebniho povoleni pli
respektovani vysledki, dosaZenych v pfedchozich fazich,

» obstara doklady a vyjadieni orgadni vefejné sprévy a dotéenych pravnickych a
fyzickych osob, potfebné pro vydéni pfislusného rozhodnuti nebo povoleni,

» dopini a prizpasobi projekt podle ziskanych doklad( a vyjadieni, bude se Géastnit
stavebniho fizeni a zajisti jeho vydéani,

¢ zapracuje moZné pfipominky a podnéty vznesené objednatelem k projektu pro
Gzemni Fizeni,

Tato vykonova faze bude ukon&ena vydanim pravoplatného stavebniho povoleni.

V terminu 90 kalendafnich dni od podepsani smlouvy o dilo svold zhotovitel v misté sidla
uZivatele finalni jednani nad dokon&enym projektem pro vydani stavebniho povoleni a
seznami objednatele se zapracovanim pfipadnych podnétl a pfipominek. Na tomto jednani
preda zhotovitel objednateli kompletni dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni
v elektronické podob& na CD nositi ve formatu PDF. Na tomto nosi&i budou déle uloZzeny
naskenované a potvrzené kopie vdech potiebnych Zadosti o vydani stanoviska pfipadné
vyjadfeni DOSS a spravcd nebo maijitelll dotenych siti dopravni a Tl k danému stupni
projektové dokumentace.

Po vydani stavebniho povoleni bude piedana objednateli kompletni ti&t&na dokumentace
ovéfena stavebnim ufadem a jedenkrat dokumentace ve formatu PDF a DWG v elektronické
podobé na CD nositi. Soucasti tohoto CD budou vedkera vyjadfeni DOSS, spravcli pfipadné
maijiteld siti technické a dopravni infrastruktury a vydané stavebni povoleni.

V pribéhu této vykonové faze budou zhotovitelem dale svolavany koordinagni vybory ke
konkretizaci pfipadné odsouhlaseni jednotlivych diléich technickych feSeni nad ramec jiz
schvaleného projektu pro Uzemni fizeni vZdy max. po 7 kalendainich dnech. Misto jednani
bude uréeno objednatelem.

Po vydani stavebniho povoleni bude zhotoviteli umoZn&no provést dilg fakturaci ve
stanoveném rozsahu.

5/24



e il
Kra) Vysocina

Vykonova faze 4 : zhotoveni projektové dokumentace pro provedeni dila
Zhotovitel v pribéhu této faze bud sém, nebo ve spolupréci s poradci a specialisty, poskytne
tyto sluzby a vykony:

e propracuje projekt az do urovné jednoznadné uréujici poZadavky na kvalitu a
charakteristické viastnosti dila, umoZiiujici vypracovani poptévky dal$im zhotovitelim
dila, souCasti této dokumentace jsou vidy i nezbytnd vykresovd znézoméni detailil
tvarovych, konstrukénich, materidlovych a dispoziénich a podrobnosti o technologiich
a lo s nutnymi textovymi vysvétlivkami a popisy,

e zapracuje podminky obdrZeného stavebniho povoleni do projektu,

e zapracuje moiné pfipominky a podnéty vinesené objednatelem k projektu pro
stavebni povoleni.

Tato vykonova faze bude ukon&ena pfedanim kompletni realiza&ni dokumentace v rozsahu
stanoveném touto smiouvou do 30 dni ode dne nabyti pravni moci stavebniho povoleni.
Vterminu max. 25 kalendainich dni pfed dokonéenim dila svola zhotovitel v mist& sidla
uZivatele jednani, na kterém pfedloZi k findlnimu odsouhlaseni koneéné architektonické a
technické feSeni a specifikace veSkerych zafizovacich piedmétl a dalich viditelnych
dodavek a seznami objednatele se zapracovanim veskerych jim vznesenych poZadavky a
podnétl. Na tomto jednani pfedd zhotovitel objednateli kompletni dokumentaci a vyse
uvedené specifikace v elektronické podobé na CD nosiéi ve formatu PDF.

Investor se zavazuje ke vzneseni pfipominek a podnétll k pfedioZené specifikaci do 5
kalendafnich dnd od jejiho pfedloZeni. Pfipadné pfipominky a podméty budou zapracovany
do finélni podoby realizani dokumentace. V pfipadé nemoZnosti zapracovani nékterych
piipominek bude zhotovitelem svolano do 5 kalendafnich dni od obdrZeni pfipominek
jednani k nalezeni kompromisnich dprav pfipadné alternativnich fedeni. Timto jednanim
bude ukonceno pfipominkovani projektu ze strany objednatele a dalsi pfipadné pozadavky
ze strany objednatele neni zhotovitel povinen déle akceptovat, pokud nedojde ke zméné
rozsahu dila podepsanim dodatku smilouvy o dilo.

Kompletni dokumentace bude pfeddna objednateli v ti§téné podob& v poétu péti paré
stanoveném ve smlouvé o dilo a dvakrat v elektronické podob& na CD nosigich. Z toho
jedenkrat soutézni CD se zadavaci dokumentaci ve formétu PDF svykazy vymér
v poZzadovanych formatech a jedenkrat archivni CD s dokumentaci ve formatu PDF a CAD
grafiky s ocenénym vykazem vymér v pozadovaném formatu. Souéasti obou CD nosidl
bude kompletni dokladova &ast dokumentace CEitajici veSkerd pofizena vyjadieni a
stanoviska DOSS a spravcl nebo majitell jednotlivych siti dopravni a Tl a vegkera
pravomocna rozhodnuti organd statni spravy (pfedepsané formaty pro uloZeni jednotlivych
oddili dokumentaci v elektronické podobé jsou detailné specifikovany v této smlouvé o dilo).
V pribéhu této vykonové faze budou zhotovitelem déle svoldvany koordinadéni vybory ke
konkretizaci, pripadné odsouhlaseni jednotlivych dilich technickych fesenf nad rémec ji?
schvéleného projektu pro stavebni povoleni vidy max. po 7 dnech. Misto jednéni bude
uréeno objednatelem.

Stavba a jeji soutasti budou v zadavaci dokumentaci zatfidény a klasifikovany v souladu
s pfislusnymi dafiovymi a Geetnimi pfedpisy, zejména podle vyhl.& 321/2003 Sb. a jeji
aktualizaci, a Sdéleni CSU a Zavedeni klasifikace stavebnich dél CZ-CC, jenz vaZe na
mezinarodni klasifikace produkce CPC, uginnost od 1.1. 2004 a zatiid&ni technologickych
zafizeni podle druhu ve smyslu klasifikace CZ-CPA - Klasifikace produkce, sdéleni &.
275/2008 Sb., uginnost od 1. 1. 2008.

Stavebni prace budou klasifikovany dle CZ-CPA.

Samostatné movité vé&ci, zafizeni, stroje, pfistroje — CZ-CPA, HS/CN, TARIC

V pripadé upfesnéni klasifikace bude pouzit slovnik — CPV.
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Soucasti dodavky projektu pro realizaci je kontrolni propoget ceny.

Ocenény soupis praci s vykazem vymér bude u jednotlivych SPC dodavek materialll a
ostatnich nutnych specifikaci odkazovat na podrobné specifikace textového a pfipadné i
obrazového popisu v pfiloze ocenéného vykazu vymér ve formatu (RTF (Rich Text File)
nebo DOC (Microsoft Word) nebo PDF (Adobe Acrobat).

1.3. Celkova doba realizace dila
a) Zahajeni predmétu pinéni

— vypracovani projektové dokumentace specifikované zadavacimi podminkami v odst. 1.2.
pism. a) se pfedpoklada v 05/2017,

- realizace autorského dozoru po dobu realizace stavby — termin bude upfesnén v zavislosti
na ukongeni zadavaciho fizeni na zhotovitele stavebnich praci — predpoklad 03/2018.

b) Dokonéeni pfedmétu pinéni

- vypracovani kompletni realizagni projektové dokumentace v rozsahu dle odst. 1.2. pism. a)
— nejpozdéji do 30 dnd od nabyti pravni moci stavebniho povoleni (pfedpoklad —
11/2017),

- vykon autorského dozoru bude ukonlen v zavislosti na dobé& realizace stavby —
(pfedpoklad realizace 9 mésicl - v priibéhu 03/2018-12/2018).

1.4. Misto pInéni/realizace

Sidlo zadavatele — Jihlava, Zizkova 1882/57.
Sidlo zhotovitele - .............cccoeevrinninn. .,
Misto staveni$té — areal Nemocnice Pelhfimov.

1.5. Klasifikace predmétu vefejné zakazky

Drubh sluzeb CPV
architektonické, stavebni, technické a inspeké&ni sluzby 71000000-8

1.6. Pfedpokladana hodnota vefejné zakazky byla stanovena ve vy$i 450 000 K& bez
DPH

2. Kvalifikace dodavatele

Dodavatel vefejné zakazky malého rozsahu dolozi spinéni kvalifikagnich pfedpokladd

piedloZenim té&chto dokladd (v prosté kopii):

1. Vypis z obchodniho rejstiiku &i vypis z jiné evidence, pokud je v nich dodavatel zapsan
(nesmi byt starsi 90 dnu k poslednimu dni Ihity k podani nabidky).

2. Doklad o opravnéni k podnikani v rozsahu odpovidajicim pfedmé&tu vefejné zakazky.

3. Cestné prohlaseni dodavatele Ze:
- nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech odsouzen pro trestny &n uvedeny v pF.
¢. 3 zékona €. 134/2016 Sb. nebo obdobny trestny &in dle pravniho fadu zemé svého
sidla
- nemé v Ceské republice nebo v zemi sidla v evidenci dani zachycen splatny dafovy
nedoplatek
- nema v Ceskeé republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na vefejné zdravotni pojisténi
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- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na socialnim zabezpedeni a pfispdvku na statni politiku zaméstnanosti

- neni v likvidaci

- nebylo proti nému vydano rozhodnuti o upadku

- nebyla viéi nému nafizena nucena sprava

Pro zpracovani Cestného prohladeni o zplsobilosti dodavatel pouzije ptilohu & 2
Zadavacich podminek.

3. Zpusob hodnoceni nabidek
Nabidky budou hodnoceny podle jednoho kritéria — nejni2$i nabidkova cena bez DPH

4, PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky
4.1. Pozadavky na zpusob zpracovani nabidkové ceny

Dodavatel stanovi nabidkovou cenu za celé plnéni vefejné zakazky takto:
- zazpracovani kompletni projektové dokumentace (vykonova faze 1 — 4)
- za vykon autorského dozoru v rozsahu 40 hod. (tento udaj slouZi pro jednotné
ocenéni nabidek dodavatel()

Dodavatel pfediozi nabidkovou cenu v této strukture:
Cena dila bez DPH
Sazba DPH
Celkova cena dila véetné DPH
V pfipadé, Zze dodavatel neni platcem DPH, piedloZi nabidkovou cenu v této struktufe:
Celkova cena dila
véetn& poznamky o tom, Ze dodavatel neni platcem DPH.

Nabidkova cena ve vySe uvedeném Elenéni bude uvedena na krycim listu nabidky (pf.
&.1).
Nabidkova cena bude uvedena v CZK,

Nabidkova cena je rovna souétu ceny za projektovou dokumentaci a ceny za provedeni
autorského dozoru v pfedpokladaném rozsahu 40 hodin. Udaj o cené za vyhotoveni
projektové dokumentace a jednotkové cené/hod. za provadé&ni autorského dozoru
dodavatel uvede téz do navrhu smlouvy.

Dodavatel je povinen do nabidkové ceny zahrnout vedkeré naklady, které souviseji
s realizaci verejné zakazky a vyplyvaji ze zadani jako napf. ostatni projeké&ni prace a
dodavky potfebné ke zdarnému a dpinému dokonéeni dila (méfeni, sondy, dopliujici
pruzkumy a posudky, jedndni s majiteli dotéenych nemovitosti a podobna inzenyrska
éinnost).

Vsechny naklady a vydaje spojené s vypracovanim a pfedlozenim nabidky nese dodavatel.

4.2. Pozadavky k obsahovému &lenéni a formé zpracovani nabidky a jejiho predlozZeni

Nabidka bude pfedloZena v jednom vyhotoveni v listinné formé&, v Eeském jazyce. K listinam,
které nejsou v Eeskem jazyce, musi byt pfiloZzen (fedné ovéfeny pieklad do &eského jazyka.
Nabidka nebude obsahovat piepisy a opravy, kieré by mohly zadavatele uvést v omyi,
Nabidka bude podepsana oscbou opravnénou jednat jménem &i za dodavatele.
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Clenéni nabidky
- nabidka bude obsahovat tyto dokumenty:

1. Doklady, jimiZ dodavatel prokaZe spinéni kvalifikace - v rozsahu a forma pozadované
touto zadavaci dokumentaci.

2. Navrh smlouvy - navrh smiouvy na poskytnuti sluzby bude obsahovat pouze
obchodni podminky obsaZzené v zadavaci dokumentace (pf. &. 3) a musi byt
podepsan osobou opravnénou za dodavatele jednat a podepisovat, popi. osobou
zmocnénou k témto Ukon(m.

5. Udaje o zadavaci dokumentaci

Zadavaci dokumentaci tvofi:
e Zadavaci podminky pro podani nabidky v&etné& pfiloh

Zajemci o vefejnou zakazku se mohou s pfipadnymi dotazy k zad4vaci dokumentaci obratit
na kontaktni osobu zadavatele uvedené v zahlavi tohoto dokumentu.

6. Podani nabidky
Lhiata pro podéni nabidek konéi 29. 05. 2017 v 13:00 hod.

Nabidka bude doruCena na adresu Krajsky Ufad Kraje Vysoéina, odbor majetkovy, Zizkova
57, 587 33 Jihlava v fadné uzaviené obalce opatfené na pielepu razitkem a na pfedni strané
oznatené nazvem veiejné zakazky: ,Vypracovani projektové dokumentace na akei:
Nemocnice Pelhfimov — Stavebni Gpravy budovy &.p.710%.

Na obalce bude uvedena adresa, na niz je mozné zaslat ozndmeni v pfipadé podani nabidky
po uplynuti thuty.

Nabidky je mozZne dorucit potou nebo osobné pfedat kazdy pracovni den na podateln&
zadavatele na adrese: Krajsky Ufad Kraje Vysodina, Zizkova 57, 587 33 Jihlava v dobé& od
8.00 hod. do 13.00 hod., v pondéli a ve stfedu do 16.30 hod., posledni den Ihity do 13.00
hed.

Spinéni lhity pro podani nabidek se posuzuje podle podaciho razitka podatelny
zadavatele.

7. Zadavaci lhita

Zadavatel stanovi zadavaci Ihitu, po kterou je dodavatel vazan svou nabidkou, v délce 1
mésic od dne skondeni Ihity pro podani nabidek.

8. Obchodni podminky

Zadavatel jako soucast zadavaci dokumentace pfedklada obchodni podminky (pfiloha &. 3),
které jsou vypracovany ve formé a struktufe navrhu smlouvy o dilo. Obchodni podminky je
dodavatel povinen zapracovat do navrhu smlouvy se zadavatelem pfedkladané jako nabidka
na realizaci vefejne zakazky dle zadavaci dokumentace. Dodavatel do téchto obchodnich
podminek pouze doplni Udaje nezbytné pro vznik ndvrhu smlouvy (tj. viastni identifika&ni
udaje, Udaje o cene dila) a nasledné takto dopin&né obchodni podminky predioZi jako navrh
smlouvy na vefejnou zakazku. Jiné zasahy do obchodnich podminek zadavatele provedené
dodavatelem budou povaZovany za nespinéni zadavacich podminek a v pfipadé jejich
zjisténi budou dlivodem pro vyfazeni nabidky dodavatele ze zadavaciho fizeni.
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V pfipadé, Ze vznikne rozpor mezi Udaji obsaZenymi v jednotlivych Castech této zadavaci
dokumentace, jsou pro zpracovani nabidky podstatné udaje obsaZené v t&chto obchodnich
podminkach.

9. Dalsi podminky verejné zakazky malého rozsahu a prava zadavatele

1. Do hodnoceni budou zafazeny pouze ty nabidky, které spini podminky Zadavaci
dokumentace z hlediska obsahu a Udplnosti a budou-li pfedloZeny ve stanovené Ihits.
Nabidky, které nesplini stanovené podminky, budou vyfazeny. Podané nabidky zUstavaji
vlastnictvim zadavatele.

2. Zadavatel si vyhrazuje pravo odmitnout vSechny predloZené nabidky, pravo zménit nebo
doplnit podminky Zadavaci dokumentace, pravo zrusit soutéZ, omezit rozsah pfedmétu
zakazky a pravo neuzavfit smlouvu se 2adnym z dodavatell. Zadny ze zajemet nema ani
vtomto pfipadé narok na nahradu nakladl spojenych s vypracovanim a podanim
nabidky.

Pfiloha:
1) Kryci list
2) Cestné prohladeni o zplisobilosti dodavatele
3) Obchodni podminky

Ing. Josef Pavlik
nameéstek hejtmana kraje
pro oblast ekonomiky a majetku
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