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Kra) Vyso}:lna
Zadavaci dokumentace

Zadavaci podminky pro podani nabidky na vefejnou zakazku malého rozsahu na
sluzby:

»Vypracovani projektové dokumentace na akci: Nemocnice Pelhfimov — Rekonstrukce
skladu &.p.1960"

Zadavani této verejné zakazky malého rozsahu se Fidi Pravidly Rady Kraje Vysotina pro
zadavani verejnych zakazek.

S:::;k;?rejne ,,Vypracovérli projektové dokumentace na akci: Nemocnice

Pelhfimov — Rekonstrukce skladu ¢é.p.1960*
Zadavatel

Nazev: Kraj Vysocina

ICO : 70890749 o

Adresa sidla: Zizkova 57/1882, Jihlava, PSC: 58733 T

Osoby opravnéné za | MUDr. Jifi Béhounek, hejtman kraje )

zadavatele jednat: Ing. Josef Pavlik, naméstek hejtmana kraje

Kontaktni osoba: Ing. Kalina Jan

Telefon, fax: 564 602 419

E-mail: kalina.j@kr-vysocina.cz

1. Vymezeni pfedmétu vefejné zakazky a jeho technicka specifikace

1.1. Vymezeni plnéni zakazky

Pfedmétem vefejné zakazky je vypracovani dokumentace stavby ,,Vypracovani projektové
dokumentace na akci: Nemocnice Pelhfimov — Rekonstrukce skiadu &.p.1960¢,
v rozsahu: Vyreseni dispozice obou podlazi dle potfeb Nemocnice Pelhfimov, navrh
stfeSniho plasté dle sou€asné legislativy, posouzeni viech instalaci a podlah, jejich
doplinéni dle odsouhlasené dispozice, zatepleni fasady véetné vymény oken, vytah,
dle potfeb nemocnice doresit stavebni Upravy éi demolici sousednich skiadovych
objekta.

.Podkladem pro vypracovani projektu a nedilnou souéasti zadavaci dokumentace jsou:

e Zadavaci podminky pro podani nabidky véetné pfiloh
Soucasti pfedmétu vefejné zakazky je vykon autorského dozoru po dobu realizace téchto
staveb v predpokladaném rozsahu cca 40 hodin. Tato hodnota je pouze orientaéni a slouz

dodavatelim k jednotnému zpracovani nabidkové ceny.

1.2. Specifikace predmétu pinéni:
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Kraj Vyso'tl:’ma

a) Zhotoveni projektove dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro vyfizeni
povoleni stavby a projektové dokumentace pro provadéni stavby ,,Nemocnice Pelhfimov —
Rekonstrukce skladu &.p.1960%.

Projektova dokumentace bude provedena v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozd. pfedpisll, zakonem &. 406/2000 Sb., o
hospodareni energii, ve znéni pozd. pfedpisd, souvisejicimi provadécimi pfedpisy a bude
zpracovana die vyhlasky €. 62/2013 Sb., v platném znéni.

Soudasti projektové dokumentace bude kompletni soupis stavebnich praci, dodavek a
sluZzeb s vykazem vymer, potfebnych pro (plné provedeni dila odpovidajici pozadavktim
zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozd. pfedpis(, a v
rozsahu pfislusneho provadéciho pfedpisu k tomuto zakonu (vyhl. & 169/2016 Sb., o
stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavenich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér),

Soucasti dokumentace bude stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska BOZP a
vypracovani planu BOZP pro stavbu v&. stanoveni pravidel koordinace, die zakona &.
309/2006 Sb. a narizeni vlady & 591/2006 Sb. Plan BOZP bude odsouhlasen osobou
opravnénou kvykonu koordinatora BOZP a bude vypracovan v rozsahu pro vykon
koordinatora BOZP na stavenisti.

Dokumentace pro provadeni stavby (aZ na nutné vyjimky) nesmi obsahovat poZadavky nebo
odkazy na obchodni firmy, nazvy nebo jména a pfijmeni, specificka oznateni zboZi a sluzeb,
které plati pro uritouv osobu, popfipadé jeji organizaéni sloZku za pfizna&né, patenty na
vynalezy, uZitné vzory, primyslové vzory, ochranné znamky nebo oznageni plvodu, pokud
by to vedlo ke zvyhodnéni nebo vylougeni uréitych dodavatell nebo uréitych vyrobku,

Dokumentace bude dodana v nasledujicim poétu:

o 2x tisténé vyhotoveni pro navrh fedeni,

» 3x tisté€né vyhotoveni pro vyfizeni povoleni provadéni stavby,

o 5xtidténé vyhotoveni pro provadéni stavby vCetné vyrobni dokumentace dievénych a
ocelovych konstrukci,

o 2x tidtény soupis praci a dodavek s vykazem vymeér,

e 1x tistény rozpodet stavby,

e 2x v digitalni podobé v plném rozsahu listinné podoby (1x CD — projektova
dokumentace pro archivaci, 1x CD — zadavaci dokumentace pro vybé&rové Fizeni na
zhotovitele stavby).

Podrobna technicka specifikace predmétu pinéni a popis poZadavki zadavatele pfi jeho
realizaci je uveden v &l. 2, odst. 2.1. Obchodnich podminek vefejné zakazky.

b) Autorsky dozor (AD)

Autorsky dozor vykonava nestrannou kontrolu souladu provadéné stavby s ovéfenou
projektovou dokumentaci a kontrolu kvality provadénych stavebnich praci, dodavek a sluzeb
stavby, a to po dobu realizace stavby aZ do doby vydani kolaudaéniho souhlas(. Autorsky
dozor bude zhotovitelem vykonavan se v3i odbornou pégi, kterou Ize po ném spravedlivé
pozadovat.

Autorsky dozor jako vykonavatel kontroly je povinen zejména;

+ kontrolovat soulad provadéné stavby s ovéfenou projektovou dokumentaci, v souladu
se zdkonem ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni
pozdéjSich predpisu,

e kontrolovat soulad kvality provadénych stavebnich praci, dodavek a sluZeb se
zadavaci dokumentaci stavby,
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* Ucastnit se kontrolnich prohlidek stavby uréenych stavebnim tfadem vé&. zavéreéné
kontrolni prohlidky,

o (castnit se kontrolnich dni stavby uréenych technickym dozorem stavebnika,

o Kkontrolovat pIné&ni Casového planu vystavby dodavatele stavby a neprodlené
upozornit objednatele na odchylky,

e kontrolovat zakladovou sparu pfed zahajenim betonazi,

s pfizvanymi specialisty kontrolovat zabudované konstrukce a materialy pred jejich

zakrytim,

kontrolovat technologickeé postupy a nutné technologické pauzy,

kontrolovat ¢innost odpovédného geodeta,

kontrolovat komplexni vyzkouseni technologii zabudovanych do stavby,

spolupracovat s povéfenymi zaméstnanci objednatele,

pfi vykonu kontrolni &innosti postupovat s odbornou pégi,

¢init veskeré kroky k fadnému plnéni ugelu této smiouvy,

Zjistény stav popsat v kontrolnim osvédéeni.

Autorskym dozorem nejsou:

* pfipady, kdy zhotovitel odstrafiuje vramci reklamaéniho Fizeni prokazatelné vady
projektové dokumentace. V takovém piipadé provede zhotovitel potfebné projekéni
prace bezplatné z titulu odpovédnosti za vady projekéniho Fedeni,

» pripady, kdy zhotovitel na Zadost objednatele zpracovava zmény projektového feseni
oproti plvodnimu feSeni. Vtakovém pripadé zpracuje zhotovitel dodatky
dokumentace na G¢et a naklady objednatele.

Uginnost ujednani o vykonu autorského dozoru je podminéna viastni realizaci stavby.
Blizsi specifikace predmétu dila

Jedna se o kompletni rekonstrukci objektu skladu Nemocnice Pelhfimov &.p.1960 na
st.p.£.1954/5, k.u. Pelhfimov. Objekt bude zrekonstruovan pro kompletni
celonemocnicni sklad materiadlového a technického zbozi (MTZ) a sklad specialniho
zdravotnického materialu (SZM) v 1.NP a v 2.NP sklad posteli a voziki se servisnim
mistem a oéistou vraceného materialu + pfiruéni sklad ddrzby.

Do projektového fesSeni bude zahrnuto:

Vyredeni dispozice obou podlazi dle potfeb Nemocnice Pelhfimov

Navrh streSniho plasté dle soué¢asné legislativy

Posouzeni véech instalaci a podlah, jejich dopInéni die odsouhlasené dispozice
Zatepleni fasady vcetné vymény oken

Vytah

Dle potieb nemocnice dofesit stavebni Upravy €i demolici sousednich skladovych
objektd.

Vsechny pouzité stavebni materidly a prvky budou navrzeny jako systémové, s pouzitim
véech doporucenych prvk( a zpracovanych detailll jednotlivych dodavatelll stavebnich
materiald.

Soudasti dokumentace bude ocenény seznam movitych véci, které nebudou soudasti
stavby, které bude nutné pofidit pro uvedeni stavby do provozu, rozdélenych na investiéni a
neinvesti¢ni ¢ast dle U¢etnich standard(.

Vramci pinéni pfedmétu smlouvy budou zhotovitelem spinény nize uvedené
vykonové faze, s projednanim kazdé faze se zastupci objednatele a pofizenim zapisu
o tomto projednani:
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Vykonova faze 1 : zhotoveni navrhu dila
Zhotovitel v prabéhu této faze poskytne tyto sluiby a vykony:

s pfevezme od uzivatele dostupnou dokumentaci stavajiciho stavu, provede mistni
$etfeni, aktualizuje dokumentaci stavajiciho stavu,

s provede analyzu podkladd,

o zajisti si na svilf naklad ve$keré nezbytné prizkumy a posudky potfebné k dokondeni
kompletni projektové dokumentace, die daného zéméru a smiouvy o dilo, provede
zaméieni konstrukcl a digitalizaci skuteéného stavajiciho stavu,

» vyhodnoti a odsouhlasi s objednatelem cilové pfedstavy (mezni podminky),
» odsouhlasi zapojeni dal§ich profesi a zapracovani jejich profesnich poZadavkd,

» objasni podstatné urbanistické, architektonické, technické a stavebné-fyzikdini
podminky a ekonomicko-finanéni vztahy,

e vypracuje konecny navrh feSeni i v souvislostech ekologickych, popfipadé socialnich

o uskuteCni pfedbéina jednani s dotCenymi orgény vefejné spréavy a dotenymi
osobami pravnickymi nebo fyzickymi za Géelem ziskani jejich kladného stanoviska k
zamy$lenému dilu.

Na konci této faze bude predloZzen k odsouhlaseni findlni navrh dila, ktery bude minimalné
obsahovat veskeré padorysy, pohledy a situaci stavby se zakresem finalniho vytvarného a
dispozi¢niho fe$eni. Tato vykonova faze bude ukonéena 30 kalendafnich dni od podpisu
smlouvy.

Na konci této faze svola zhotovitel v misté sidla uZivatele jednani a seznami objednatele
s navrzenym funkénim, technickym a vytvarnym fe$enim. Zhotovitel pfeda dokumentaci ve
stanoveném rozsahu dvakrat v tist€né podobé a jednou v elektronické podobé& ve formatu
PDF. Jedno vyhotoveni archivni v elektronické podob& ve formatu PDF na CD nosiéi
k zavéreéné korekture.

V pribéhu této vykonové faze budou zhotovitelem dale svolavany koordinadni vybory
potfebné k vymezeni funkéniho, technického a vytvarného rdmce zpracovavaného navrhu.

Vykonova faze 2 : zhotoveni dokumentace k uzemnimu fizeni (pokud bude treba)
Zhotovitel v prabéhu teéto faze bud sam, nebo ve spolupréci s poradci a specialisty, poskytne
tyto sluzby a vykony:

* vypracuje veskeré naleZitosti dokumentace a to v rozsahu pfedepsaném prislusnym
organem verejné spravy vC. podrobného technologického postupu praci pii
odstrariovani stavby a nutnych opatfeni k vylouceni, omezeni & ke kompenzaci
pfipadnych negativnich disledk( na Zivotni prostfedi v okoli stavby,

e vypracuje veSkeré naleZitosti dokumentace pfiklddané k navrhu na vydéani
prislusného udzemniho rozhodnuti, popfipadé jiného rozhodnuti, véaZiciho se k
uskutecnéni dila, a to v rozsahu pfedepsaném pfislusnym orgdnem verejné sprévy,

» obstard doklady a stanoviska organd vefejné spréavy, potfebné pro vydéani tzemniho,
popfipadé jiného rozhodnuti, Géastni se pfisludného fizeni,
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e dopini a piizpusobi projekt podle ziskanych doklady a vyjadfeni, zajisti vydani
Uzemniho fizeni,

» zapracuje moiné pfipominky a podnéty vznesené objednatelem k dokondenému
navrhu dila.

Tato vykonova faze bude ukonéena vydanim pravoplatného Gzemniho rozhodnuti.

V terminu 90 kalendarnich dni od podepsani smlouvy o dilo svola zhotovitel v misté sidla
uzivatele finalni jednani nad dokonenym projektem pro vydani Gzemniho rozhodnuti a
seznami objednatele se zapracovanim pfipadnych podnétl a pfipominek k navrhu dila. Na
tomto jednani pfeda zhotovitel objednateli kompletni dokumentaci pro vydani Uzemniho
rozhodnuti v elektronické podobé& na CD nosié&i ve formatu PDF. Na tomto nosi&i budou dale
ulozeny naskenované a potvrzené kopie vdech potiebnych Zadosti o vydani stanoviska
piipadné vyjadieni DOSS a spravcd nebo majiteld dotéenych siti dopravni a Tl k danému
stupni projektové dokumentace.

Po vydani uzemniho fizeni bude pfedéna objednateli kompletni tidténa dokumentace
ovérena stavebnim ufadem a jedenkrat dokumentace ve formatu PDF a DWG v elektronické
podobeé na CD nosici. Souasti tohoto CD budou ve$kera vyjadieni DOSS, spravcd pripadné
maijiteld siti technické a dopravni infrastruktury a vydané Gzemni rozhodnuti.

V pribéhu této vykonové faze budou zhotovitelem dale svolavany koordina&ni vybory ke
konkretizaci pfipadné odsouhlaseni jednotlivych dilich feeni nad ramec jiz schvaleného
navrhu dila.

Vykonova faze 3 : zhotoveni projektu dila pro vydani stavebniho povoleni
Zhotovitel v prabéhu této faze bud sém, nebo ve spolupréci s poradci a specialisty, poskytne
tyto sluzby a vykony:
* vypracuje projekt dila, piiklddany k Zadosti o vydéani stavebniho povoleni pii
respektovani vysledkd, dosaZenych v pfedchozich f4zich,

» obstard doklady a vyjadieni organi vefejné sprévy a dotéenych prévnickych a
fyzickych osob, potiebné pro vydani piisiusného rozhodnuti nebo povoleni,

» dopini a pfizpasobi projekt podle ziskanych dokladi a vyjadfeni, bude se téastnit
stavebniho fizeni a zajisti jeho vydéni,

¢ Zzapracuje moZné pfipominky a podnély vznesené objednatelem k projektu pro
uzemni fizen,

Tato vykonova faze bude ukonéena vydanim pravoplatného stavebniho povoleni.

V terminu 120 kalendainich dni od podepsani smlouvy o dilo svola zhotovitel v misté sidla
uzivatele finalni jednani nad dokonZenym projektem pro vydani stavebniho povoleni a
seznami objednatele se zapracovanim pfipadnych podnétl a pfipominek. Na tomto jednani
pieda zhotovitel objednateli kompletni dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni
v elektronické podobé na CD nosici ve formatu PDF. Na tomto nosigi budou déle ulozeny
naskenované a potvrzene kopie vSech potiebnych zadosti o vydani stanoviska pfipadné
vyjadfeni DOSS a spravcl nebo majitelll dotéenych siti dopravni a Tl k danému stupni
projektové dokumentace.

Po vydani stavebniho povoleni bude predana objednateli kompletni tisténa dokumentace
ovéfena stavebnim Ufadem a jedenkrat dokumentace ve formatu PDF a DWG v elektronické
podobé na CD nosici. Soucasti tohoto CD budou veskera vyjadfeni DOSS, spravct pfipadné
majiteld siti technické a dopravni infrastruktury a vydané stavebni povoleni.

V pribéhu této vykonové faze budou zhotovitelem dale svolavany koordinaéni vybory ke
konkretizaci pfipadné odsouhlaseni jednotlivych dil¢ich technickych feSeni nad ramec jiz
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schvaleného projektu pro uzemni fizeni vZdy max. po 7 kalendéfnich dnech. Misto jednani
bude uréeno objednatelem.

Po vydani stavebniho povoleni bude zhotoviteli umoZnéno provést dil&i fakturaci ve
stanoveném rozsahu.

Vykonova faze 4 : zhotoveni projektové dokumentace pro provedeni dila
Zhotovitel v pribéhu této faze bud sam, nebo ve spolupréci s poradci a specialisty, poskytne
tyto sluzby a vykony:

e propracuje projekt aZ do drovné jednoznalné uréujici poZadavky na kvalitu a
charakteristické viastnosti dia, umozZriujici vypracovani poptavky dalsim zhotoviteliim
dila, soucasti teto dokumentace jsou vZdy i nezbytna vykresovd znézornéni detailt:
tvarovych, konstrukénich, materidlovych a dispozinich a podrobnosti o technologiich
a to s nutnymi textovymi vysvétlivkami a popisy,

« zapracufe podminky obdrZeného stavebniho povoleni do projektu,

e zapracuje moziné pfipominky a podnély vznesené objednatelem k projektu pro
stavebni povoleni.

Tato vykonova faze bude ukonéena piedanim kompletni realizaéni dokumentace v rozsahu
stanoveném touto smlouvou do 30 dnii ode dne nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

V terminu max. 25 kalendarnich dni pfed dokonéenim dila svola zhotovitel v misté sidla
uzivatele jednani, na kterém predioZi k finalnimu odsouhlaseni koneéné architektonické a
technické feseni a specifikace veSkerych zafizovacich pfedmétl a dalsich viditelnych
dodavek a seznami objednatele se zapracovanim veSkerych jim vznesenych poZadavki a
podnéth. Na tomto jednani pfeda zhotovitel objednateli kompletni dokumentaci a vy3e
uvedené specifikace v elektronické podobé& na CD nosici ve formatu PDF.

Investor se zavazuje ke vzneseni pfipominek a podnétl k pfedioZené specifikaci do 5
kalendainich dni od jejiho pfedloZeni. Pfipadné pfipominky a podméty budou zapracovany
do finalni podoby realizaéni dokumentace. V pfipadé nemoZnosti zapracovani nékterych
pfipominek bude zhotovitelem svolano do 5 kalendafnich dni od obdrZeni pfipominek
jednani k nalezeni kompromisnich Gprav pfipadné alternativnich feseni. Timto jednanim
bude ukoneno pfipominkovani projektu ze strany objednatele a dal$i piipadné poZadavky
ze strany objednatele neni zhotovitel povinen déle akceptovat, pokud nedojde ke zméné
rozsahu dila podepsanim dodatku smiouvy o dilo.

Kompletni dokumentace bude pfedana objednateli v tiSténé podob& v poltu péti paré
stanoveném ve smlouvé o dilo a dvakrat v elektronické podob& na CD nosiéich. Z toho
jedenkrat soutézni CD se zadavaci dokumentaci ve formatu PDF s vykazy vymér
v pozadovanych formatech a jedenkrat archivni CD s dokumentaci ve formatu PDF a CAD
grafiky s ocenénym vykazem vymér v pozadovaném formatu. Souéasti obou CD nosiéh
bude kompletni dokladova ¢&ast dokumentace Citajici vedkera pofizend vyjadreni a
stanoviska DOSS a spravcl nebo majiteld jednotlivych siti dopravni a Tl a veskera
pravomocna rozhodnuti organl statni spravy (pfedepsané formaty pro uloZeni jednotlivych
oddild dokumentaci v elektronickeé podobé jsou detailné specifikovany v této smlouvé o dilo).
V pribéhu této vykonové faze budou zhotovitelem déle svoldvény koordinadni vybory ke
konkretizaci, piipadné odsouhlaseni jednotlivych diléich technickych rfeSeni nad rémec jiz
schvaleného projektu pro stavebni povoleni vidy max. po 7 dnech. Misto jednéani bude
uréeno objednatelem.

Stavba a jeji soucCasti budou v zadavaci dokumentaci zatfidény a klasifikovany v souladu
s prisluSnymi dafiovymi a Ggetnimi pfedpisy, zejména podle vyhl.&. 321/2003 Sb. a jeji
aktualizaci, a Sdéleni CSU a Zavedeni klasifikace stavebnich d&l CZ-CC, jen% vaZe na
mezinarodni klasifikace produkce CPC, (ginnost od 1.1. 2004 a zatfidéni technologickych
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zafizeni podle druhu ve smysiu klasifikace CZ-CPA - Klasifikace produkce, sdé&leni &.
275/2008 Sh., uéinnost od 1. 1. 2008.

Stavebni prace budou klasifikovany dle CZ-CPA.

Samostatne movité véci, zafizeni, stroje, pfistroje — CZ-CPA, HS/CN, TARIC

V pfipadé upresnéni klasifikace bude pouzit slovnik — CPV.

Soucasti dodavky projektu pro realizaci je kontroini propoget ceny.

Ocenény soupis praci s vykazem vymér bude u jednotlivych SPC dodavek materialll a
ostatnich nutnych specifikaci odkazovat na podrobné specifikace textového a pfipadné i
obrazového popisu v pfiloze ocenéného vykazu vymér ve formatu (RTF (Rich Text File)
nebo DOC (Microsoft Word) nebo PDF (Adobe Acrobat).

1.3. Celkova doba realizace dila
a) Zahajeni predmétu pinéni

— vypracovani projektove dokumentace specifikované zadavacimi podminkami v odst. 1.2,
pism. a) se pfedpoklada v 05/2017,

- realizace autorského dozoru po dobu realizace stavby — termin bude upfesnén v zavislosti
na ukonceni zadavaciho fizeni na zhotovitele stavebnich praci — pfedpoklad 03/2018.

b) Dokonéeni pfedmétu plnéni

- vypracovani kompletni realiza¢ni projektové dokumentace v rozsahu dle odst. 1.2. pism. a)
— nejpozdéji do 30 dni od nabyti pravni moci stavebniho povoleni (pfedpoklad —
11/2017),

- vykon autorského dozoru bude ukongen v zavislosti na dobé& realizace stavby -
(pfedpoklad realizace 9 mésicl - v prib&hu 03/2018-12/2018).

1.4. Misto pinéni/realizace

Sidlo zadavatele — Jihlava, Zizkova 1882/57.

Sidlo zhotovitele - ...l

Misto stavenisté — areal Nemocnice Pelhiimov.

1.5. Klasifikace pfedmétu verejné zakazky

Druh sluzeb CPV
architektonické, stavebni, technické a inspekéni sluzby 71000000-8

1.6. Pfedpokladana hodnota vefejné zakazky byla stanovena ve vySi 400 000 K& bez
DPH

2. Kvalifikace dodavatele

Dodavatel verejné zakazky malého rozsahu dolozi spln&ni kvalifikaénich predpokladd

pfedlozenim téchto dokladl (v prosté kopii):

1. Vypis z obchodniho rejstriku i vypis z jiné evidence, pokud je v nich dodavatel zapsan
(nesmi byt starsi 90 dnd k poslednimu dni Ihdity k podani nabidky).

2. Doklad o opravnéni k podnikani v rozsahu odpovidajicim pfedmétu vefejné zakazky.

3. Cestné prohlaseni dodavatele Ze:
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- nebyl v zemi sveho sidla v poslednich 5 letech odsouzen pro trestny &in uvedeny v pr.
¢. 3 zadkona €. 134/2016 Sb. nebo obdobny trestny &in dle pravniho fadu zemeé svého
sidla

- nema v Ceskeé republice nebo v zemi sidla v evidenci dani zachycen splatny dafiovy
nedoplatek

- nemé v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na vefejné zdravotni pojisténi

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla spiatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na socialnim zabezpe&eni a pfispévku na statni politiku zaméstnanosti

- neni v likvidaci

- nebylo proti nému vydano rozhodnuti o Upadku

- nebyla vU&i nému nafizena nucena sprava

Pro zpracovani cestného prohlaSeni o zplsobilosti dodavatel pouzije pfilohu & 2
Zadavacich podminek.

3. Zptsob hodnoceni nabidek

Nabidky budou hodnoceny podle jednoho kritéria — nejni2si nabidkova cena bez DPH

4. PoZzadavky a podminky pro zpracovani nabidky
4.1. Pozadavky na zpusob zpracovani nabidkové ceny

Dodavatel stanovi nabidkovou cenu za celé pInéni verejné zakazky takto:
- 2azpracovani kompletni projektové dokumentace (vykonova faze 1 — 4)
- za vykon autorského dozoru v rozsahu 40 hod. (tento Udaj slouZi pro jednotné
ocenéni nabidek dodavatell)

Dodavatel predloZi nabidkovou cenu v této struktuie:
Cena dila bez DPH
Sazba DPH
Celkova cena dila véetné DPH
V pfipadé, Ze dodavatel neni platcem DPH, pfedlozi nabidkovou cenu v této struktufe:
Celkova cena dila
véetné& poznamky o tom, Ze dodavatel neni platcem DPH.

Nabidkova cena ve vy$e uvedeném Clenéni bude uvedena na krycim listu nabidky (pf.
&.1).
Nabidkova cena bude uvedena v CZK.

Nabidkova cena je rovna souctu ceny za projektovou dokumentaci a ceny za provedeni
autorského dozoru v pfedpokladaném rozsahu 40 hodin. Udaj o cené za vyhotoveni
projektové dokumentace a jednotkové cené/hod. za provadéni autorského dozoru
dodavatel uvede téz do navrhu smlouvy.

Dodavatel je povinen do nabidkové ceny zahrnout vedkeré naklady, které souviseji
s realizaci vefejné zakazky a vyplyvaji ze zadani jako napf. ostatni projekéni prace a
dodavky potrebné ke zdarnému a Upinému dokonéeni dila (méfeni, sondy, dopliujici
pruzkumy a posudky, jednani s majiteli dotéenych nemovitosti a podobna inzenyrska
¢innost).

V8echny naklady a vydaje spojené s vypracovanim a prediozenim nabidky nese dodavatel.

4.2. Pozadavky k obsahovému Elenéni a formé zpracovani nabidky a jejiho predlozeni
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Nabidka bude pfedlozena v jednom vyhotoveni v listinné formé, v éeském jazyce. K listinam,
které nejsou v Ceském jazyce, musi byt pfilozen (fedn& ovéfeny preklad do &eského jazyka.
Nabidka nebude obsahovat piepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Nabidka bude podepséna osobou opravnénou jednat jménem &i za dodavatele.

Clenéni nabidky
- nabidka bude obsahovat tyto dokumenty:

1. Doklady, jimiz dodavatel prokaze spinéni kvalifikace - v rozsahu a forma poZadované
touto zadavaci dokumentaci.

2. Navrh smlouvy - navrh smiouvy na poskytnuti sluzby bude obsahovat pouze
obchodni podminky obsaZené v zadavaci dokumentace (pf. & 3) a musi byt
podepsan osobou opravnénou za dodavatele jednat a podepisovat, popf. osobou
zmocnénou k témto Ukondam.

5. Udaje o zadavaci dokumentaci

Zadavaci dokumentaci tvofi:
e Zadavaci podminky pro podani nabidky v&etné pfiloh

Zajemci o vefejnou zakazku se mohou s pfipadnymi dotazy k zadavaci dokumentaci obratit
na kontaktni osobu zadavatele uvedené v zahlavi tohoto dokumentu.

6. Podani nabidky
Lhita pro podani nabidek konéi 29. 05. 2017 v 13:00 hod.

Nabidka bude doru¢ena na adresu Krajsky ufad Kraje Vysodina, odbor majetkovy, Zizkova
57, 587 33 Jihlava v fadné uzaviené obalce opatfené na pfelepu razitkem a na piedni strané
oznaCené nazvem vefejné zakazky: ,,Vypracovani projektové dokumentace na akci:
Nemocnice Pelhifimov — Rekonstrukce skladu &.p.1960%.

Na obalce bude uvedena adresa, na niz je mozné zaslat oznameni v pfipadé podani nabidky
po uplynuti [hity.

Nabidky je mozné dorucit postou nebo osobné pfedat kazdy pracovni den na podatelné
zadavatele na adrese: Krajsky ufad Kraje Vysodina, Zizkova 57, 587 33 Jihlava v dobé od
8.00 hod. do 13.00 hod., v pondéli a ve stfedu do 16.30 hod., posledni den Ihity do 13.00
hod.

Spinéni thity pro podani nabidek se posuzuje podle podaciho razitka podatelny
zadavatele.

7. Zadavaci lhata
Zadavatel stanovi zadavaci |hitu, po kterou je dodavatel vazan svou nabidkou, v délce 1
mésic od dne skonéeni Ihity pro podani nabidek.

8. Obchodni podminky

Zadavatel jako soucast zadavaci dokumentace pedklada obchodni podminky (pfiloha &. 3),
které jsou vypracovany ve formé a struktufe navrhu smiouvy o dilo. Obchodni podminky je
dodavatel povinen zapracovat do navrhu smlouvy se zadavatelem piedkladané jako nabidka
na realizaci vefejné zakazky dle zadavaci dokumentace. Dodavatel do t&chto obchodnich
podminek pouze dopini Udaje nezbytné pro vznik navrhu smlouvy (tj. vlastni identifikagni
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Udaje, udaje o cené dila} a nasledné takto dopinéné obchodni podminky pfedioZi jako navrh
smlouvy na verejnou zakazku. Jiné zdsahy do obchodnich podminek zadavatele provedené
dodavatelem budou povaZovany za nespinéni zadavacich podminek a v pfipadé jeiich
zjisténi budou dlivodem pro vyfazeni nabidky dodavatele ze zadavaciho fizeni.

V pfipadé, Zze vznikne rozpor mezi (daji obsazenymi v jednotlivych éastech této zadavaci
dokumentace, jsou pro zpracovani nabidky podstatné udaje obsazZené v téchto obchodnich
podminkach.

9. Dalsi podminky vefejné zakazky malého rozsahu a prava zadavatele

1. Do hodnoceni budou zafazeny pouze ty nabidky, které spini podminky Zadavaci
dokumentace z hlediska obsahu a Uplnosti a budou-li pfedloZeny ve stanovené Ihité.
Nabidky, které nespini stanovené podminky, budou vyfazeny. Podané nabidky zUstavaji
vlastnictvim zadavatele.

2. Zadavatel si vyhrazuje pravo odmitnout vSechny piedioZzené nabidky, pravo zmé&nit nebo
doplnit podminky Zadavaci dokumentace, pravo zrudit soutéz, omezit rozsah pfedmétu
zakazky a pravo neuzavfit smlouvu se zadnym z dodavateld. Zadny ze zajemct nema ani
vtomto pripadé narok na nahradu naklad( spojenych s vypracovanim a podanim
nabidky.

Pfiloha:
1) Kryci list
2) Cestné prohlaseni o zpUsobilosti dodavatele
3) Obchodni podminky

V Jihlavé, dne 1905207

&
KrajVysocina

2i2kova 57, 567 33 Lniava

Ing. Josef Pavlik
naméstek hejtmana kraje
pro oblast ekonomiky a majetku
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