FKRAISKA SPRAVA A URRZBA SILNIC VYSOTINY

nffplvkovd Crganizace
CILOUVA REGISTROVANA
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Cislo smlouvy objednatele: : e e Y/gﬁ
Cislo smlouvy zhotovitele: 02/2017 ; Pe TUT LN g0

€lanek 1 m e T
Smiuvni strany o potiL 79/247 % l‘;"’zf
Objednatel: T
Krajska sprava a Gdrzba silnic Vyso€iny, pfispévkova organizace
se sidlem: Kosovskd 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupeny: Ing. Janem Mikou, MBA, feditelem organizace
Osoby povéfené jednat ve vécech technickych:
Bohuslav Mitka, vedouci cestmistrovstvi Velké Mezifii, tel.: 566 522 258,
mob.: 602 705 481, email: micka.b@ksusv.cz
Technicky dozor stavebnika:
Zden&k Smazil, referent pfipravy a realizace staveb, pracovisté Zdar nad

Sazavou, mob.: 775 058 429, email: smazil.z@ksusv.cz

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.
Cislo Gétu: 18330681/0100
i€o: 000 90 450

DIC: CZ00090450
Telefon: 567 117 111

Fax: 567 117 198

E-mail: ksusv@ksusv.cz
ZFizovatel: Kraj Vysocina

(dale jen objednatel)

a

Zhotovitel:

Obchodni firma Ji¥i Stouraé - EDIFICO

se sidlem: Podhradi 65/14, 594 01 Velké Mezifici

zastoupeny: Ing. Jifim 3touraem majitelem firmy

zapsan v Obchodnim rejstfiku podnikatel je zapsan u Okresniho Zivnostenského Gfadu ve

ZdaFe nad Sazavou pod C. j. : Ziv/0/1286/99/Ma
osoba povéfena jednat jménem zhotovitele ve vécech

smluvnich: Ing. JiFi Stouraé

osoba povéfena jednat jménem zhotovitele ve vécech
technickych: Ing. Jifi Stourad
Korespondenéni adresa: Podhradi 65/14, 594 01 Velké Mezifici
Bankovni spojeni: MONETA MONEY BANK
Cislo uétu: 166006701/0600

ICO: 45487847

DIC: (26102091215
Telefon: 777 177 635

Fax: 566 524 075

E-mail: stourac.jiri@edifico.cz
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{dale jen zhotovitel)

Smiuvni strany se dohodly, fe jejich zavazkovy vztah ve smysiu § 2586 a nasl. zdkona
¢. 89/2012 Sb., Ob&anského zakoniku, v platném znéni (ddle jen ,,NOZ*) se Fidi timto zékonem
a na shora uvedenou vefejnou zakazku na stavebni prace uzaviraji dnesniho dne mésice a roku
tuto smiouvu o dilo {dale jen ,smiouva“).

Cldnek 2
Podklady pro uzavieni smlouvy
Podklady pro uzavfeni smlouvy jsou zejména:

a) Zadavaci dokumentace k vefejné zakazce na akci ,Stavebni tpravy budovy cestmistrovstvi

b) Projektovd dokumentace kprovddéni stavby pod ndzvem ,STAVEBNI UPRAVY
CESTMISTROVSTVI VELKE MEZIRICI, UL. FRANTISKY STRANECKE 40“, kterou ve stupni PS
vypracoval projektant Ing. Jaroslav Rous, se sidlem Zdar nad Sazavou 2, Vejmluvova 316/53,
PSC 591 02, ICO: 410 01117, Fjen 2015, &slo zakazky 174-DSP-2016, vietné pfipadnych
zmén, dodatku a doplfika (dale jen ,PS").

¢} Nabidka zhotovitele predloZend vrdmci vefejné zakazky na stavebni prace snazvem
~Stavebni Upravy budovy cestmistrovstvi Velké Mezifi¢i” véetnd ocenéného soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluieb s vykazem vymér (déle jen ,,Nabidka Zhotovitele”).

Cldnek 3
Predmét smlouvy

3.1.Pfedmétem pinéni dle této smlouvy je zavazek zhotovitele provést na svilj naklad
a nebezpedi dilo ,Stavebni dpravy budovy cestmistrovstvi Velké Mezifi&i” v souladu
s Nabidkou Zhotovitele a za dodrieni ddle sjednanych podminek dle této smiouvy.
Pfedmétem dila je provedeni viech praci, dodavek a sluieb uvedenych v zadavajicich
podminkach, tj. obsaZzenych v ZD a Nabidce Zhotovitele, které tvoti nedilnou sougast této
smiouvy bez ohledu na to, zda jsou v téchto vychozich dokumentech pfimo uvedeny, ¢&i
z nich vyplyvaji jinym zplasobem.

Soucasti pfedmétu plnéni této smlouvy je rovnéi zavazek zhotovitele:
a) pokud jde o jakost dodavanych material( a konstrukei, jez bude postupné dokladana
pfi kontrolnich prohlidkach. Pfi pfedani a prevzeti dokonéeného dila piedat

objednateli veskeré doklady, atesty, prohldseni o shodé a certifikdty na pouiité
materialy a vyrobky die zédkona £. 22/1997 Sb. a dalsich pfedpis(.

b) zhotovit préace podle technologického predpisu a platnych CSN, které jsou timto pro
realizaci stavby zdvazné.

3.2.Pfedmétem této smlouvy je téZ zavazek objednatele dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli za
bezvadné provedeni dila dohodnutou smluvni cenu dle této smiouvy.
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3.3.Fakturovat bude zhotovitel pouze skutelné provedené prace v souladu s touto smlouvou.

Clanek 4
Cas a misto pinéni
4.1.Zhotovitel se zavazuje provést dilo do 31. fijna 2017

4.2.pokud zhotovitel nezahdji realizaci dila do 15 kalendafnich dnd ode dne predani
a prevzeti stavenidté, ani v dodateiné pfiméfené lhité stanovené objednatelem, je
objednatel opravnén odstoupit od této smlouvy.

4.3.Misto pinéni:

vvvvv

pozemek par. €. 3813/3.

4.4.0bjednatel je povinen pfistoupit na pfiméfené prodlouZeni [hity plnéni a na thradu
zvy$enych nakladl, zejména v téchto pfipadech:

a) dojde-li béhem realizace dila ke zméné rozsahu a druhu praci na Zadost
objednatele,

b) nebude-li moci zhotovitel plynule pokracovat v pracich z jakéhokoliv divodu na
stran& objednatele,

c) dojde-li k opoZdénému piedani staveniste.

4.5.P\néni dila bude provadéno podle pfedem navzajem odsouhlaseného harmonogramu
praci. Diiv&jsi plnéni je moiné.

Clanek 5
Cena dila

5.1.Smluvni strany se dohodly na celkové cené za provedeni dila ve vysi:

Cena bez DPH 1550 661,- K&
DPH (21 %) 325 638,- K¢
Cena s DPH 1 876 300,- K¢

V cené jsou obsaZeny viechny prace, dodavky a sluzby nutné k radnému splnéni dila
véetng, pripadnych naklad na dalsi pfipravné prace. Cena je dohodnuta jako cena tplna,
koneéna a nepfekrotitelnd. Podrobnd kalkulace ceny dila v€etné jednotkovych cen
{(ocendny soupis stavebnich praci, dodéavek a sluieb svykazem vymér) je uvedena
v priloze &. 1, ktera tvofi nedilnou souast této smiouvy.

5.2.Cena zahrnuje pouZiti materiald ve standardnim provedeni od dodavatell vybranych
zhotovitelem. Tyto materidly musi odpovidat technickym normam platnym pro tuto dilo.

5.3.Celkovou a pro ucely fakturace rozhodnou cenou se rozumi cena véetné DPH (viz bod
5.1. tohoto ¢lanku).
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5.4.5mluvni strany se dohodly, e dojde-li v pribéhu pinéni predméty této smlouvy ke
zméné zakonné sazby DPH stanovené pro pfislu3né pinéni vyplyvajici z této smlouvy, je
zhotovitel od okamZiku nabyti GZinnosti zmeény zdkonné sazby DPH povinen G&tovat
objednateli platnou sazbu DPH. O této skute¢nosti neni nutné uzavirat dodatek k této
smlouvé.

5.5.V3echny Upravy cen musi byt v souladu s obecné platnymi cenovymi pfedpisy a podléhaji
smluvnimu schvaleni obou smiuvnich stran. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba DPH je
stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

5.6.Pokud v pribéhu realizace dila dojde z nepfedvidatelnych divodi ke zméné rozsahu
dila, bude pfesny rozsah téchto praci projednén s objednatelem a uveden ve stavebnim
deniku. Kazdad zména musi byt odsouhlasena objednatelem jak po strance technické, tak
i po strance finanéni. Na z4kladé dohody obou smiuvnich stran bude vypracovan dodatek
ke smlouvé. Zhotovitel je povinen ke kaidé zm&né v mnojstvi nebo kvalits provadénych
praci, ktera je zapsana a odsouhlasena ve stavebnim deniku, zpracovat zménovy list,
ktery je podkladem pro zpracovani dodatku k této smlouve.

Clanek 6
Stavenisté

6.1.0bjednatel je povinen pfedat a zhotovitel pfevzit staveniitd (nebo jeho ucelenou &ast)
vterminu do 5 kalendafnich dnli ode dne vyzvy objednatele, véetné volného pfistupu
k jednotlivym objektim tak, aby zhotovitel mohl zahdjit prace aplynule v nich
pokracovat.

Clanek 7
Provadéni dila

7.1.Zhotovitel je povinen provést dilo vsouladu s touto smlouvou, ZD a Nabidkou
Zhotovitele.

7.2.0bjednatel je oprédvnén kontrolovat provédéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén stavebni préice
zastavit a doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim
a dilo provadél fadnym zplsobem.

7.3.Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytetného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokynli danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pFi vynaloZeni odborné
péce.

7.4.Zjisti-li zhotovitet pFi provadéni dila skryté prekaiky, tykajici se véci, na ni¥ ma byt
provedena oprava nebo Uprava, nebo mista, kde ma byt dilo provedeno, a tyto pfekaiky
znemoZiiuji provedeni dila dohodnutym zplsobem, je zhotovitel povinen to oznamit bez
zbyteéného odkladu objednateli a navrhnout mu zménu dila. Do dosaZeni dohody
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o0 zméné dila je zhotovitel opravnén provadeéni dila pferudit. Nedohodnou-li se strany
v pfiméfené lhité na zméné smiouvy, miise kterakoli ze stran od smiouvy odstoupit.

7.5.Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti staveniitd stavebni denik. Béhem pracovni
doby mus{ byt stavebni denik trvale ptistupny pro zastupce objednatele. Do deniku se
zapisuji véechny skute¢nosti podstatné pro pinéni smlouvy, zejména Udaje o ¢asovém
postupu praci a jejich jakosti. Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a k zapisiim
pfipojovat své stanovisko. Povinnost vést stavebni denik koné&i pfedanim a prevzetim
dila, popfipadé odstran&nim vad zjisténych pfi kontrolni prohlidce stavby.

7.6.Denni zaznamy budou vedeny v knize s ocislovanymi listy jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. V deniku se vyznaéi doklady, které se
vjednom vyhotoveni ukladaji pfimo na staveniéti u stavbyvedouciho, popf.
u technického dozoru.

7.7.Denni zaznamy titelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci popf. jeho zastupce zasadné
v ten den, kdy byly potiebné zaznamy provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
pfedmétem zapisu.

7.8.Stavbyvedouci je povinen piedloZit technickému dozoru objednatele stavebni denik
k podpisu, popf. vzhledem k ob¢asnosti stavebniho dozoru ho k tomu telefonicky vyzvat,
pokud je v ném takovy zadznam, ke kterému je zapotiebi vyjadieni stavebniho dozoru a to
nejpozddji pfisti den a odevzdat mu prvni prupis. Jestlize technicky dozor nesouhlasi
s obsahem zapisu, vyznati to nejpozdéji do 7 pracovnich dnl v deniku s uvedenim
divodd. Jinak se ma za to, ze s obsahem zdpisu souhlasi.

7.9.Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi se zdznamem objednatele, je povinen k zdznamu do
7 pracovnich dni podat vyjadfeni. Jinak se mad za to, je s obsahem zépisu souhlasi.

7.10.Z4pisy do stavebniho deniku se provadgji v originale a dvou kopiich. Origindly zapisu je
zhotovitel povinen piedat objednateli po dokonéeni stavby. Prvni kopii obdrzi zhotovitel
a druhou kopii objednatel.

7.11.Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelné nejméné 3 pracovni dny pfedem k provéfeni
kvality praci, které budou dal$im postupem praci zakryty. V pfipadé, ze se na tuto vyzvu
objednatel bez zavainych divodd nedostavi, mizZe zhotovitel pokraéovat v provadéni
dila, po pfedchozim pisemném upozornéni objednatele.

7.12.V piipadé, e zhotovitel ktakovému provéfeni kvality objednatele nepozve, ma
objednatel pravo fddat odkryti zakrytych &asti stavby na néaklady zhotovitele, ktery je
povinen tyto prace provést.

7.13.7hotovitel se zavazuje, ze pFebira veskeré zavazky vyplyvajici z jeho innosti vuéi zakonu
o tivotnim prostiedi a pfi nakladani se véemi odpady vzniklymi pfi realizaci dila se bude
fidit pFisluénymi ustanovenimi zdkona C. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanovenimi
vyhlasek MZP ¢.381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.

7.14.Bezpe€nost prace na stavenisti:

a) zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti vedkera bezpeénostni a hygienicka
opatfeni a poZérni ochranu staveniste i provadéného dila, a to vrozsahu
a zplsobem stanovenym pfislu$nymi predpisy;
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b) zhotovitel v pIné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi viech lidi, které
se s jeho védomim zdriuji na staveniiti a je povinen zabezpetit jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomuckami;

¢) pracovnici objednatele a technického dozoru museji byt zhotovitelem progkoleni
o bezpelnosti a pohybu na stavenigti,

d) dojde-li k jakémukoliv Grazu pfi provadéni dila nebo pfi ¢innostech souvisejicich
s provadénim dila, je zhotovitel povinen zabezpedit vysetfeni Grazu a sepsani
pfisluiného zéznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou
soufinnost.

e) zhotovitel bere na védomi, e objednatel je opravnén vsouladu s platnou
legislativou nebo nad jeji ramec uréit pro realizaci praci koordindtora bezpe&nosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti {dale jen koordinator BOZP). Objednatel,
koordinator BOZP a zhotovitel jsou pii své &innosti vazani povinnostmi dle obecné
zavaznych préavnich pfedpisd, zejména § 14 a nasl. zakona ¢.309/2006 Sb.,
v platném znéni. Zhotovitel je povinen poskytnout koordintorovi BOZP, plnou
soucinnost.

7.15.0 vyklizeni stavenisté smluvni strany sepiii a podepidi na zavér protokol.

Clanek 8
Kvalita dila

8.1.Zhotovite! se zavazuje, Ze viastnosti zhotoveného a pfedavaného dila budou ve shodé
s poZadavky:

a) platnych pravnich pfedpis,
b) této smilouvy (véetné souvisejicich dokumentd souboru smiuvnich dohod),

¢) platnych Ceskych nebo pfevzatych evropskych technickych norem pro predmét
dila.

Clanek 9
Predani dila
9.1.Dilo bude provedeno s veskerou péti a odbornosti, bude pfedano kompletni a bez zdvad

vrozsahu a v terminech stanovenych touto smlouvou, a to osobné odpovédnému
pracovnikovi objednatele na zdkladé pfedavaciho protokolu.

Clanek 10
Poddodavatelé

10.1.Zhotovitel se zavazuje, Ze &asti pfedmétu pinéni, které budou pinény poddodavateli,
budou provedeny v souladu se viemi podminkami smlouvy.

10.2.Zhotovitel prohlasuje, Ze nepfeda stavbu jako celek jinému zhotoviteli.
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10.3.Poddodavatelé, ktefi se budou na provedeni dila podilet a nebyli uvedeni v nabidce
zhotovitele, musi byt objednatelem pfedem odsouhlaseni.

Clanek 11
Platebni a fakturaéni podminky

11.1.Zhotovitel po pfedani dila v souladu s touto smlouvou o dilo je povinen vystavit fakturu
za dilo a doporutend odeslat objednateli ve dvojim vyhotoveni. Tato faktura je splatna do
30 dnli ode dne jejiho dorugeni a povinné, v souladu s OZ a zékonem o dani z pfidané
hodnoty, obsahuje oznadeni faktura a jeji ¢islo, nazev a sidlo zhotovitele a objednatele
s jejich dalsimi identifikaénimi Gdaji, oznaceni (identifikace) smlouvy a Castku k fakturaci
a dal&i udaje povinné podle uvedenych prévnich predpisl.

11.2.Zhotovitel je povinen, fakturu, doklady Predavaci protokol” apod., oznacit Cislem
smlouvy objednatele. Objednate! mize fakturu vratit v pfipadé, kdy obsahuje nespravné
nebo nelpiné cenové a jiné udaje. Toto vraceni musi probéhnout do konce lhdty
splatnosti faktury. V takovém pfipadé vystavi zhotovitel novou fakturu s novou lhitou
splatnosti.

11.3.0bjednatel nebude zhotoviteli poskytovat zélohy.

11.4.0hrada za plnéni dle této smiouvy bude realizovana bezhotovostnim pievodem na udet
zhotovitele, ktery je spravcem dané (finan¢nim ufadem) zvefejnén zplsobem umoZniujicim
dalkovy pfistup ve smyslu § 98 zakona o DPH.

11.5.Pokud se po dobu Gginnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve
smyslu ustanoveni § 106a odst. 3 zdkona o DPH, smluvni strany se dohodly, Ze objednatel
uhradi DPH za zdaniteiné plnéni pfimo pfisluinému spravci dané. Objednatelem takto
provedend Uhrada je povaZovana za uhrazeni pfisluiné casti smiuvni ceny rovnajici se vysi
DPH fakturované zhotovitelem.

Cléanek 12
Odpovédnost za vady dila a zaruka za jakost

12.1.Zhotovitel poskytne na dilo, které je pfedmétem této smlouvy, zaruku v délce 36 mésica
ode dne podepsani pisemného protokolu o pfeddni a pfevzeti dila bez vad.

12.2.Zaruka spotiva vtom, Ze po dobu zéruéni [hity bude mit dilo vlastnosti stanovené
zejména projektem nebo CSN a TKP s pfihlédnutim k béznému opotiebeni a Ze zhotovitel
bezplatné odstrani véechny vady vytknuté pfi reklamagnim fizeni.

12.3.Veikeré vady na provadéni dila zjisténé objednatelem budou pisemné oznhameny
zhotoviteli na jeho adresu ihned, nejpozdéji do 7 dnl od zjisténi vady. Zhotovitel je
povinen vady bezuplatné odstranit.

12.4.Termin nastoupeni k odstran&ni reklamagnich vad v prab&hu zarutni doby po jejich
nahlageni bude maximalné 7 dni, (dovoli-li to povétrnostni podminky).

12.5.Po dobu nastupu a odstranéni reklamovanych vad se pozastavuje béh zarulni doby.
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12.6.Zhotovitel neruti za Zkody vznikié na provedeném dile vduasledku praci, které
neprovadél.

Clének 13
Smiuvni pokuty

13.1.Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu za prodleni sterminem
dokonéeni pinéni ve w3i 0,2 % z celkového finanéniho objemu plnéni za kaZdy i zapocaty
den prodleni.

13.2.Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu za prodieni s terminem
odstranéni vad ve vysi 500,-- K& bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

13.3.0bjednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované
castky za kazdy i zapofaty den prodleni se zaplacenim faktury.

13.4.Uhrazenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu skody.

13.5.5trana povinnad kuhrazeni smluvni pokuty je povinna uhradit vyuétované sankce
nejpozdéji do 15 dnt ode dne obdrZeni pfisluiného vytictovani.

Clanek 14
Pojisténi zhotovitele

14.1.Zhotovitel prohladuje, ze po dobu pinéni dila ma sjednano pojisténi, jehoZ pfedmétem
je pojisténi odpovédnosti za $kodu jim zplsobenou tfeti osobé ve vysi minimalné
3 miliony korun €eskych a moZnym rizikim ve vztahu k charakteru stavby a jejimu okoli.
Pojisténi kryje skody na vécech a na zdravi:

a) zpusobené provozni ¢innosti,

b} zplsobené vadnym vyrobkem,

¢} vzniklé v souvislosti s poskytovanymi sluzbami
d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvim nemovitosti
e) vzniklé na vécech zaméstnancd.

14.2.7hotovitel prohiaduje, Zze po dobu plnéni dila mé sjednano pojisténi pro pfipad své
odpovédnosti za $kodu pfi pracovnim GUrazu nebo nemoci z povolani svych pracovnikQ.

Clanek 15
Dalsi ujednani

15.1.Preruseni postupu praci z pokynu objednatele, pfipadné vinou objednatele, bude mit za
nasledek posun terminu pinéni o dobu pterudeni.

15.2.Zhotovitel se zavazuje spoluplsobit jako osoba povinng ve smyslu § 2, odst. e) zdkona
¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé v platném znéni.
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15.3.0b& smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé jakekoliv zmény rozsahu v pinéni dochazi
automaticky k zaniku platnosti sjednané Thity (Ih(it) pinéni. Na zakladé navrzenych zmeén
dojde k nové dohod& o terminu pinéni a platebnich podminkéch pisemnym dodatkem ke
smlouvé. V piipadé, ze k dohodé nedojde, mé pravo objednatel od této smlouvy
odstoupit.

15.4.Zhotovitel prohladuje, e se pfed uzavienim smiouvy nedopustil v souvisiosti se
zaddvacim fizenim sam nebo prostiednictvim jiné osoby s4dného jednani, jei by
odporovalo zdkonu nebo dobrym mravim nebo by zakon obchazelo, zejména ie
nenabizel 3adné vyhody osobam podilejicim se na zadani vefejné zakazky, na kterou
s nim zadavatel uzaviel smlouvu, a 7e se zejména ve vztahu k ostatnim uchazecdm
nedopustil zidného jednani narudujictho hospodafskou soutéz.

15.5.0bjednatel ma narok na uplatnéni nahrady Skody v piipadé, Ze zhotovitel dilo fadné
nedokonéi. Nahrada tkody bude vypotitdna tak, Ze objednatel provede nové zadavaci
¥izeni dle ZVZ na nového zhotovitele, ktery dokonéi rozestavéné dilo. Pro tyto ucely
budou pfedmétem veiejné zakazky ty Casti dila, které nebyly zhotovitelem doposud
realizovany.

15.6.0bjednatel porovna (pfipadné muzZe porovnani provést tfeti osoba zmocnéna
objednatefem) cenovou nabidku zhotovitele a cenovou nabidku nového zhotovitele
(uchazete, jehoi nabidka bude v novém zadavacim Fizeni vybrana jako nejvyhodngjsi)
a astka, o kterou pfipadné pfesahne nova cenova nabidka cenovou nabidku zhotovitele,
bude spole¢né s naklady spojenymi s realizaci nového zadavaciho Fizeni vy€islenim
$kody, ktera byla objednateli zplsobena. Dnem uplatnéni nahrady Skody, a tim i dnem
splatnosti, je den doruéeni vygisleni zplsobené Skody zhotoviteli. Objednatel je opravnén
splatnou $kodu zapogist oproti splatnym pohledavkam zhotovitele u objednatele, s &imi
zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli pisemné sdéleni o
vzajemném zapotteni splatnych pohledavek.

15.7.0bjednatel mé& pravo vypovédét tuto smlouvu v pfipadé, e v souvislosti s plnénim
Geelu této smiouvy dojde ke spachani trestného ginu. Vypovédni {hata &ini 3 dny a zadind
bé%et dnem nasledujicim po dni, kdy bylo pisemné vyhotoveni vypovédi dorueno
zhotoviteli.

Clanek 16
Zavéretna ujednani

16.1.Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné spory vzniklé ze zavazkd sjednanych touto
smiouvou budou prednostné fesit smirnou cestou.

16.2.Zhotovitel prohlasuje, Ze se pfed uzavienim smlouvy nedopustil a ani nedopusti
v souvislosti se zadavacim fizenim sam nebo prostfednictvim jiné osoby Zédného jednan,
je? by odporovalo zdkonu nebo dobrym mraviim nebo by zdkon obchdzelo, zejména ie
nenabizel a ani nenabidne 2édné vyhody osobam podilejicim se na zadani vefejné zakazky,
na kterou s nim objednatel uzaviel smiouvu, a Ze se zejména ve vztahu k ostatnim
uchaze&tim nedopustil a ani nedopusti zddného jednani narugujictho hospodarskou soutéz.

16.3.Zhotovitel neni opravnén postoupit jakékoliv pohledavky za objednatelem vzniklé z této

Stranka 9z 10




smlouvy & vsouvislosti stouto smlouvou na tfeti osobu bez pfedchoziho pisemného
souhlasu objednatele.

16.4.Zmény a doplriiky této smlouvy ize provadét pouze vzestupné Cislovanymi, pisemnymi
oboustranné dohodnutymi dodatky, které se stanou nedilnou soucasti této smlouvy.

16.5.V ostatnim se fidi prava a povinnosti smluvnich stran ustanovenimi NOZ.

16.6.Smlouva je vyhotovena ve 3 wytiscich, z nich? objednatel obdrii dvé a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

16.7.Zhotovitel vyslovné souhlasi se zvefejnénim celého textu této dohody véetné podpist
v informacnim systému vefejné spravy — Registru smiuv.

16.8.Tato dohoda nabyva platnosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami a uéinnosti
dnem uvefejnéni v informaénim systému vefejné spravy ~ Registru smluv,

16.9.Ucastnici se dohodli, Ze z&konnou povinnost dle § 5 odst. 2 zdkona &, 340/2015 Sb.,
v platném znéni {zakon o registru smiuv) spini objednatel.

16.10.Soucasti této smlouvy je pfiloha &. 1: Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek, sluzeb
s vykazem vymér,

16.11.0bé smluvni strany potvrzuji autenti¢nost této smlouvy a prohlasduji, zZe si smlouvu
pfecetly, s jejim obsahem souhlasi, e smlouva byla sepsana na zakladé pravdivych udaju,
z jejich pravé a svobodné vile a nebyla uzaviena v tisni za jednostranné nevyhodnych
podminek, co? stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

Ve Velkém Mezifici, dne : 12.7.2017 V Jihlavé, dne: 14 -p7- 2017

Zhotovitel : ;’\ C‘ ~ Objednatel
= Stouraé - EDIFICO [
Jsitgvzgﬁ?g abchodni firma

Podhradi 65/14, .
594 01 VELKE MEZIRICI

I6; 43437347 N CZ"’J‘.QZ._Q/Q/M: 5 .
LT Tl e ed ST o B \/

Ing. fifi Stourad / ing. Jan Mika, MBA
feditel organizace

majitel firmy

:(rajsé‘sé $ava & Gdribg
06 siaic Vysotiny
Dilspvk 4 rganizac
©
Klgosovské 1122/16, 586 07 Jihlave
0O: {)0090450, kel 567 917 1i1
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Stavebni Gpravy budovy cestmistrovstvi Velké MeziFici

Rekapitulace poloikovych rozpotti

cena bez DPH DPH 21% cena vietné DPH
Stavebni Upravy budovy 1064 437 K¢ 223 532 K¢ 1287 969 K¢
Kanalizace, vodovod, plynovod, Ustfedni vytdpéni 241 559 K& 50727 K¢ 292 286 K&
Elektroinstalace 195 641 K& 41085 K¢ 236 726 K¢
Vzduchotechnika 49 024 K¢ 10295 K& 59 319 K¢
Celkova cena 1550 661 K& 325638 K¢ 1876 300 K¢

Lo
(<" /

3i¥i Gtouraé - EUIFICO
stavebni a ebchodni firma

Podhradi 65/14 ..
594 01 VELKE MEZIRICI

16: 45487847 DIC: CZ6107091215
fax 560 524 075 Ll 74717765







POLOZKOVY ROZPOCET

[Rozpotet 1 Stavebni Gpravy ul.Frantisky Stréne| JKSO
Obijekt Nazev objektu SKP
S0 01 Stavebni upravy budovy Mérna jednotka
Stavba Nazev stavby Potet jednotek
096-15 Veailké MoziZi&l Naklady na m.j. 0
Projektant Ing. Jaroslav Rous Typ rozpo&tu
Zpracovatel projektu |Ing. Jarosiav _Rou$
Objednate!
Dodavatel Zakazkoveé Lislo
Rozpodétoval Potet listh
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpodtové naklady Ostatni rozpo&tové néklady
HSV celkem 545 163|Ztizené vyrobni podminky 0
Z [PSV celkem 519 274|Pfesun stavebnich kapacit 0
R{M prace celkem O[Mimostavenistni doprava 0
N|M dodavky celkem 0]Zatizeni staveniété 0
ZRN celkem 1 064 437|Provoz investora 0
HZS 0
ZRN+HZS 1 064 437|Ostatni naklady neuvedene 0
ZRN+ost.nklady+HZS 1 064 437|Ostatni naklady celkem 0
[Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno - Jméno . wé vies Sroweye)  |dmeéno:
Datum : Datum: 727 Z77F Datum:§ 4 -g7- 2817
Podpis Podpis: / -\,\-_ )’4 Podpis: Ly
e B - EDIFICO — \m/
?5;2‘V§E?r?;a:bchodni firma m:""“ EpraAva f‘-_*“j"'— g
podhradi 65/14_, ., [t §ihiag Yvendiny
504 01 VELKE MEZIRICI cttspdeAd E onAn
i€ 45487847 DIC: €76102091215 Kosuvshd £1220 00 ABG 07 abfaes
Zaklad pro DPH 21,0|1% 1064 437 K&
DPH 21,0|% 223 532 K&
Zaklad pro DPH 0,01% O K&
DPH 0,0]% 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 287 969 K¢
Poznamka :
V spoupisu praci neni zahrnuto:
- vodoinstalace, kanalizace
- topeni
- elektroinstalace
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' Stavba: [096-15 Velké MeziZili 1 Rozpodet : “

| Objekt: |SO 01 Stavebni tipravy budovy Stavebni upravy ul.Frantisky Straneckeé

REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU
Stavebni dfl HSV ~PSV | Dodavka | Monta2 HZS

1 Zemni prace 2323 0 0 Q 0
2 Zaklady a zvlastni zakladani 5418 0 0 0 0
3 Svislé a kompletni konstrukce 74 183 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 5100 0 0 0 0
5 Komunikace 13 761 0 0 0 0
61 Upravy povrch( vnitini 84 949 0 0 0 0
62 Upravy povrchil vngjsi 1285 0 0 0 0
63 Podlahy a podtahové konstrukce 38 067 0 0 0 0
94 LeSeni a stavebni vytahy 17 305 0 0 0 0
96 Bourani konstrukci 104 110 0 0 0 0
#99 Stavenistni pfesun hmot 46 325 0 0 0 0
711 izolace proti vodé 0 8 814 0 0 0
713 [zolace tepelné 0 28 008 0 #] 0
761  Konstrukce sklobetonové 0 6 634 0 0 0
762  Konstrukce tesafské 0 62 975 0 0 ] |
764  Konstrukce klempifské 0 27 266 0 0 0
766  Konstrukce truhlafské 0 153 234 0 0 0
767  Konstrukce zameénické 0 34 085 0 0 0
760  Otvorové prvky z plastu 0 5 855 0 0 0
771 Podiahy z dlaZdic a obklady 0 30732 0 0 0}
776  Podlahy poviakové 0 49 434 0 0 0
777  Podlahy ze syntetickych hmot 0 13914 0 0 0
781  Obkiady keramické 0 78 194 0 0 0
783  Natéry Q 8 024 0 0 0
784  Malby 0 12 105 0 0 OJ
D96  Presuny suti a vybouranych hmot 152 336 0 0 0 0
ELKEM OBJEKT 545 163| 519 274 0 0 0}

VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN K& % Zakiadna K]
Ztizené vyrobni podminky 1064 437 0
Presun stavebnich kapacit 1064 437 0
{Mimostavenistni doprava 1 064 437 0
Zatizeni stavenidté 1 064 437 0
Provoz investora 1064 437 0
CELKEM VRN 0

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Stavba : 096-15 Velké MeziZi¢i Rozpotet: 1
Obijekt : SO 01 Stavebni Gpravy budovy Stavebni tpravy ul. Frantisky Stranecké 40
P& | Cislo polozky Nazev poloZky T MJ | mnozstvi | cena/MJ | celkem (KE
Dil: |1 Zemni prace
T 1133201101R00|Hioubeni dachet v hor.3 do 100 m3 | m3 2,30 662,00| 1519,29
schodiété 1.5°0.671.5 1.35
patky.0.5°0,4271.5°3 0.95
7 |162201203R00 [Vadorovné premist.vykopku, koletko hor.1-4, do 10m l m3 2,30 183,60‘ 421,36
schodigte 1,5*06™1.5 1.35
patky 0.5°0.42%1.5*3 0.95
3 |162201210R0C |Piiplatek za dals.10 m, kolecko, vykop. Z hor.1- 4 l m3 2,30 166.60| 382,35
schodiste 1.5'0,671.,5 1.35
patky:0.5*0,42°1.5'3 0.95
Ceolkem za |1 Zemni préce | 2 323,00
Dil: (2 Zaklady a zvlaétni zakiadani
4 275313611R00 |Beton zakladovych patek prosty C 16/20 ] m3 2.30 2 361 ‘oo| 5 418,50
schodisté 1,5°06%1,5 1,35
patky:0.5°0.42°1,5"3 .95
Celkem za |2 Zaklady a zvid$tnl zakladéni | 5 418,50
Dil: |3 Svislé a kompletni konstrukce
5 |310238211R00 |Zazdivka otvorl plochy do 1 m2 cihlami na MVC [ m3 0,59 4 232.oo| 2 485,45
1.06:0.75'1.5°0.45 0.51
1.13:0.15°1.2*0,45 0.08
6 |311237422R00 |Zdivo z HELUZ brouSenych P 10, 1.20 cm, lepidio [ m2 18,14 737,00} 13 360,18
1NP:22°3 960
2.NP:3.05°2 8 8.54
7 |311237442R00 |Zdivo z HELUZ PLUS brous P10, 1. 30 cm, lepidio l m2 2,48 984,00] 243540
1.NP0.75°2 1 1.58
2 NP 07512 0.90
B [|317234410R00 [Vyzdivka mezi nosniky cihlami palenymi na MC ] m3 0,38 4 791,00| 1 811,00
1.03(3,955%0.12°0.2) 0.08
1.07:(1,2170.12*0.2} 0.03
1.08:(2.9+1,725)0,12°0.2 0.1
113:(1,11°0.12°0.2) 0.03
2.0342°0.12°0,2) 0.05
(1.9°0,180.2) 0.07
G |317941123RT5 |Osazeni acelovych valcovanych nosnikd £.14-22 véetné
dodavky profilu | £.20 t 0,83 2689300 22 194,79
1.03.({2*3.955)"26.20.001 0.21
1.07:(2*1.21)°26,2*0,001 0.06
1.08:(2°2,9+2*1.725)*26,2*0,001 0,24
1.13:(2"1.11y°26.270,001 0.08
2 03.42*2+3"1.8)'26.270.001 0.25
10 [342247522R00 }Piitky z cihel HELUZ brousenych, lepidic, t1. 8 cm m2 45,39 458,00 20 787,70
1.NP:(3.55+1.5"2+1,85)*3-0.8*2.07*4 18.58
0,921 1,89
2 NP (1 3+2+0.9°3+0 5+1 35+2 15)*2.8-0,8*2,07°3 23.03
0.9°2 1 1.89
11 |342247542R00 |Pfitky z cihel HELUZ brougenych, lepidio, t.14 cm ] m2 12,09 541,00 6 540,69
1.NP2*3 6.00
2.NP:0.8"2 172+0.4°2.1 420
0.9°2.1 189
12 |342668111R00 |Tésnéni styku piiky se stav. konstrukci PU pénou ‘ m 30,50 45,20| 1 409,10
1.NP strop3,55°2+3,2+1,5%2+2 15,30
2 NP 5.2+42.15+2+1 3+1 35+0,8°3+0.5 15.20
13 |346244381R00 |Plentovani ocelovych nesnikd vysky do 20 cm | mz 5,02 532,oo| 3 149,44
1.03¢2*3.955)"0.2 1.58
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Stavba : 096-15 Velké MeziZiti Rozpodet: 1
Objekt : SO 01 Stavebni Upravy budovy Stavebni Upravy ul.Frantisky Stranecké 40}
P.£. | Cislo polozky Nazev polofky MJ | mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&)
T.07 (2*1.21)'0.2 0.48
1.08.(272.9+42*1 7250 2 1.85
Y3271 1102 0.44
2.03.(2"2+271.9*0.2 1.56
Celkem 2za |3 Svislé a kompletni konstrukce i 74 182,76
Dil: |4 Vodorovné konstrukce
14 1413232221R00 |Zazdivka zhlavi valcovanych nosnika vySky do 30cm kus 30,00 170‘00| 5 100,00
1 NP 20 20,00
2.NP:10 1000
Celkem za |4 Vodorovné konstrukce | 5 100,00
Dil: ;5 Komunikace
15 |564871111R00 [Podklad ze &térkodrti po zhutneéni tioustky 25 cm m2 19,80 192‘00] 3 801,60
stiska ¢ 1:2.2'6.4 14,08
stfiska & 2:22°2 6 572
16 [632921913R00 [Diazba z dlaZdic betonovych do pisku, tf. 60 mm 30 x 30 cm
pfirodni barva m2 19,80 503,00 9 959 40
Celkem za |5 Komunikace 13 761,00
Dil: |61 Upravy povrchi vnitini
17 |601016191R00 |Penetra&ni natér stropii m2 181,27 43,00| 8 700,96
181,27 18127
18 [611421133R00 [Omitka vnitini stropl rovnych, MVC, &tukova m2 12,62 231,001 354622
1. NP pruviaky:4 25*(0 45'2+0.3) 510
(1.8+3.0)°(0.45*2+0 2} 5.76
2 NP:2.2%(0 25*2+0 3) 1.76
19 1611471411R00 |Uprava stropl aktivovanym &tukem 8. 2 - 3 mm m2 181.27 109,50 19 849,07
20 |6124013%1R00 |Omitka malych ploch vnitfnich stén do 1 m2 Kus 10,00 255,00 2 550,00
roveé dvefe 1 NP6 €.00
2 NP4 4.00
21 |612403399R00 |Hruba vypli ryh ve sténach maltou m2 8,75 2241)0] 1512,00
45*0.15 6.75
22 |612421626R00 |Omitka wnitPni zdiva, MVC, hladka m2 137,20 159'00| 21 814,01
pod obklady: 137.195 137.20
23 1612425931RT2 |Omitka vapenna vnitfniho osténi - 3tukova s pouZitim sucha
maltové smési m2 0,48 33?,00| 161,76
G05(1.2+06°2;°0 2 0.48
24 1812472181R00 Omitka stén, jadro michané, Stuk ze suché smési m2 104,28 253!00| 26 381,58
nad obklady
1.09(1.9+1.8512°0.9 6.75
110¢1.2+1.852°0.9 549
11108+ 5)°2°0.8 432
1.12:(09+15)*2"0.% 4.32
11341, 15+1 5209 477
2Q05(215+2y2*0 7 581
2 06.(0.9+1.23°2°0.7 3.08
2.07:41,3+0.9)72*0.7 308
2.08.(5.2+2. 25" 2*0.7+0.9*6*0,7+0 5"2*0.7+1.35"°2°0.7 16.80
209:¢15+1.92°0.7 476
ostatni oprav ¢asti
1 03315'2.1-0,8*2 5.02
1060751 5+(0.75+1 5°2y'0.2 1.88
114:3 152, 1-0 §*2 5.02
3'21-0.8°2 470
107:33°21-08°2 533
2129 6.09
20212142 420
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Stavba : 096-15 Velké MeziZikl Rozpotet: 1 jl
Objekt : SO 01 Stavebni tipravy budovy Stavebni upravy ul.Frantisky Stranecké 40
P.&. | Cislo poloZky Néazev polozky T"MJ | mno3stvi | cena/MJ | celkem (K&)
2.01:51*2.7-0,7°2-0,8*2 10.77
2.041°21 2,10
35 |648991113R00 |Osazeni parapet.desek plast. a lamin. % nad 20cm ve. ‘
demontae, Upravy m 2,55 170,00 433,50
stavaj. par. deska:0,75+0.6+1.2 2.55
Celkem za |61 Upravy povrcha vnitini | 84 949,09
Dil: |62 Upravy povrchi vnéjsi
26 |622461151R00 |Omitka vnéjsi stén biizolit, Skrabana, sloz. 1 -2 | m2 3.83 335,00| 1285,20
2110913 1.17
1.06°0.75*1 5 1,13
(0.75+1,572)°0 2 0,75
113:(0,6+1,2°2)"0,2 0.60
01512 0.18
Celkem za 162 Upravy povrchu vnéj${ | 1 285,20
Dil: |63 Podlahy a podiahové konstrukce
27 1632451136R00 |Potér piskocementovy hiazeny diev. hlad. tl. 50 mm m2 181,27 210,00] 38 066,70
1.03:47 13 4713
1.0718.53 18.53
1.08:9,24 924
109361 3.61
1,102 28 2.28
1.11°1.35 1.35
1.12:1.35 1.35%
14318 1,80
203516 51.60
2.0423 69 2369
20539 390
2.06:1.35 1,35
2.07:1.35 1,35
2.08:11,24 11.24
202,85 7 85
Celkem za |63 Podlahy a podiahové konstrukce | 38 066,70
Dil: |94 Leseni a stavebni vytahy
28 |941941041R00 |MontaZ legeni leh.fad.s podiahami$.1,2m H10m [ m2 15,00 53.00] 795,00
fasada okno.15 15.00
29 |941941201R00 |Pfiplatek za kazdy mésic pouiti leenl k pol. 1041 m2 15,00 42,00 630,00
30 |941941841R00 |DemontaZ ledeni leh.fad s podlahami$.1.2 mH 10m m2 15,00 33.00 485,00
31 [941955001R00 |Leseni lehké pomocné, vyska podlahy do 1,2 m m2 181,00 85.00 15 385,00
181 181,00
Colkem za |94 Le3eni a stavebnl vytahy | 17 305,00
Dil: |96 Bourani konstrukci
32 |775611800R00 |Demontaz podiah viysovych lepenych véetné list m2 5888 42,50] 2 502,40
2.05:228 22 .80
20612 47 12.47
2072361 23.61
33 |776511810R00 |Odstrandni PVC a kobercd lepenych bez podlozky vé. soklu
PVC m2 86,25 29,50 2 544,38
1.03:30.37 30.37
1041572 15.72
1.07:2 2.00
1.08.7.49 749
2031539 15,39
204426 426
2.0811.02 11.02
34 |962031132R00 |Bourani pfitek cihelnych tl. 10 cm m2 85,17 ae,oo] 5 604,62
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Stavba 098-15 Velké Meziziti Rozpodet: 1
Objekt : SO 01 Stavebni upravy budovy Stavebni Upravy ul Franti$ky Stranecké 40
P.&. | Cislo polozky Nézev poloZky [_MJ T mnozstvi | cena/mJ | celkem (KE)
1. NP (1.45"2+41 44242 68)*3.0.6*273-0 8" 21.65
2*3 &.00
ZNP438°2 8-0 82 11.84
{(1.5+1.5+0 8+2 6+1.6°2)*2 8-0.6"2 25.68
35 1962031133R00 |Bourdni pfidek cihelnych tl 15 cm ] m2 42,73 105,50 4 508,02
1 NP (0.9’2+O‘64'2+O,48+4.85+2+2+0.8)“3 3963
-0.82°3-06°2 -6.60
2.NP.2 65*2 8.0.772 6,02
2.12.8-0.8"2-0.6%2 3.08
36 |962032231R00 |Bourdni zdiva z cihel palenych na MVC [ m3 2.88 585,00] 168433
1 NP{3.45*2 55+4°0.2)*0.2 2.88
37 [962042321R00 |Bourani zdiva nadzakladového z betonu prostého ] m3 15,89 1 337‘50| 29 998 42
schodidté hlav vstup:B.2251 65*2/2 10,27
4.425%1.65*1.54/2 5.62
38 [965042141R00 {Bourani mazanin betonovych . 10 cm, nad 4 m2 [ m3 17,84 2 066,00| 36 847,11
1.03 104(30.37+1572)°0.1 461
1.07-1.15 (247 A0+ 11 17+2 441 1245 3+1 16+1 16+1.16)*0.1 330
2.03-213(1539+4 26+22 8+12 47+23 61+1 1,02)°01 8.96
{2 56+0.96+2.63+2 4+1.2)°0.1 0g8
39 [965081713R00 |Bourani diazdic keramickyeh ti. 1 cm, nad 1 m2 ] m2 33,22 48,30 1 604,53
1.09:11 .17 11.17
11024 2,40
111112 512
11253 530
1.131.16 1.16
1.14 1,16 1.16
1.151 18 i.16
209 256 2.55
2.10:0.96 096
211263 2.63
21224 240
213:1.2 120
40 (968061125R00 |Vyvéseni dfevénych dvefnich kfidel pl. do 2 m2 [ kus 24,00 14,10[ 338,40
1.NP: 11 11.00
2 NP 1043 13.00
41 |968072455R00 |Vybourdni kovovych dvefnich zarubni pl. do 2 m2 I m2 117,40 74.50| 8 746,30
1.NP062*5 600
0826 96,00
2N 7723 420
0,827 11.20
42 |968083001R00 |Vybouranf plastovych oken do 1 m2 I m2 0,80 63,50| 57,15
211075812 0.80
43 [96B083001R00 |Vybourani plastovych oken do 1 m2 | m2 1,44 63,50| 91 44
1PP 1208 072
1 NP-0.6*1 2 Q.72
44 1968083003R00 |Vybourani plastovych oken do 4 m2 ! m2 2,25 35,00' 78,75
1NP 1515 2,25
45 |971033541R00 |Vybourani otv. zed cihel. pl.1 m2, .30 cm, MVC [ m3 1,56 1 109,50[ 1733,37
1 NP (0.9°2 141 25°0.2)°0 3 0.64
{0.375%2,1+1,80,2)°0,3 6,34
(0.8°2,1+1.2°0,2)70.3 0.58
46 |971033621R00 [Vybourani otv. zed cihel, pl.4 m2, .10 cm, MVC l mz 1,89 ao_ool 151.20
1.NP (.92 1 1.89
47 [971033641R00 |Vybourani otv. zed cihel. pl.4 m2, ti. 30 cm, MVC ' m3 2,71 717,50, 1 942,85
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Stavba : 096-15 Velké Meziziti Rozpotet: 1 J
Objekt SO 01 Stavebni Upravy budovy Stavebni Upravy ul.Frantisky Stranecke 40}
P.&. | Cislo poloZky Nazev poloZky ["MJ | mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&)
1 NP:(,1%2,1+26%0,2)'0,3 0.87
2 NP:(0.66"2.1+2,1*0,25)"0.3 0.57
{(1.5*2.55+2°0.2)*0.3 127
48 |97B059531R00 |Odsekani vnitfnich obklad stén nad 2 m2 [ m2 89.40 63,50 5 676,90
1 NP:{3,55+3 31272 27.40
{3.55+3.85)"272 29,60
2 NP (2 5+16)°2°2 16.40
(1.5¢2.5)"2*2 16,00
Colkem za |96 Bouréni konstrukcl | 104 110,15
Dil: {99 Staveni$tni pfesun hmot
29 |999281108R00 |Presun hmot pro opravy a idribu do vysky 12 m oo | 70.30] 659,00 46 324,91
Celkem za |99 Stavenistni plfesun hmot 46 324,91
Dil: [711 jzolace proti vodé
50 |711212001RT2 [Hydroizolaéni poviak - natér proti vihkosti ] mz2 54,58 96,60| 527243
1.09 podlaha:3.61 381
sokl:{1,9+1,85)*2°0,15-0,7*0 152 0.92
sprcha svisle:(1+1)°2 4.00
1.10 podlaha2.28 2.28
scoki.(1,85+1,2*2*0.15-0,7*0.15 0.81
1.12 podlaha:1.35 1.35
sokl:(0.9+1,5)*2*0,156-0.7°0.15 052
1.13 podlaha 1.8 1,80
sokl{1.5+% 15)"2*0,15-0,7*0,15 069
206 podiaha: 1,35 1,35
soki{0,9+1.3)"2*0,15-0.70 15 0,56
207 podiaha: 1,35 1.35
s0kb(0.9+1,3)72°0.15-0.7°0.15 0.56
2.08 podiaha: 11,24 11.24
sokl(5.2+2,25Y2°0.15+0.6*0,15°6+0,570,15°2+1 356°0.15°2 3.60
07015 -0.11
svisle sprcha(0,973)"2°3 16.20
2.09 podlaha 2,85 285
sokl¢{1.5+1.9)72*0.15-0.7'0.15 092
51 |711212601R0C [Tésnici pas do spoje podlaha - sténa [ m 71,00 4510 3 202,10
109
soki:(1.9+1,85)*2-0.7*2 6.10
sprcha svisie:2 2.00
1.10
sokl (1,85+1,2)°2-0,7 540
1.12
sokl:{0.9+1 5)"2-0,7 4,10
113
sokl{1.5+1.15)2-0.7 4,60
206
5okl (0.9+1.3)°2-0.7 3.70
2.07
sokl{0.9+1 3)°2-0,7 3.70
208
sokl(5.2+2.25y°2+0 9°6+0,52+1.35"2 24.00
0.7 -0.70
svisle sprcha6 2 12.00
2.09 .
sokl.{1.5+19)2-0.7 6.10
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Stavba 096-15 Velké MeziZiki Rozpodet: 1
Objekt . SO 01 Stavebni upravy budovy Stavebni Upravy ul.Frantigky Stréneck;;[ .
P.&._| Cislo polozky Nézev poloZky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K&)
52 1998711202R00 [PFesun hmot pro izolace proti vods, vysky do 12 m % 8 474 53 0,04 338,98
Celkem za {711 Izolace proti vod& 8 813,51
Dil: |713 lzolace tepelné
53 |713121111R00 {izolace tepeina podiah na sucho, jednovrstva mz 181,27 16,20 2 936,57
1.034713 47,13
1.07.18.53 18.53
1.08924 924
1.09 3,61 3.61
110:2 28 228
1.11:1.35 1,35
112:135 1.35
1.1318 1.80
20358 51.60
2042368 23169
20539 3.80
206135 1.35
207135 1,35
208:11.24 11,24
2.09:2.85 2,85
54 |713191100RT9 |PoloZeni izoladni folie vEetng dodavky folie PE m2 181,27 39,10 7 087 66
55 |713191221R00 |lzolace tepeina podizh obloZeni stén pasky 100 mm m 200,70 12,80 2 589,03
1.03:(5.5+5.7)°2+0,9"2+(3 7+4 25)72-3.45°2+0,3"2 33.80
1.07:(5.7+3.3)*2 18,60
1.08 (2.4+3.85)"2 12.50
109 (1 4+1388)2 7.50
1 10:(1.2+1 85)*2 6.10
T 110.9+1 52 4 BO
1.12.(0,9+1.5)°2 4.80
1.13.{1.15+1.5)*2 5,30
20308 5+57)2+0,972+(2 7+58,7)°2-1 524032 40.60
204(4+5.7)'2 19,40
205(215+2)*2 820
2.06°(0.9+1 3)*2 440
2.07:{1.3+0.9)2 4.40
2.08:(52+2 25)2+0,96+0,5°2+1 352 24.00
2.09:(15+1 032 6,80
56 28375829 Deska z polystyrénu 1000x500x50 mm EPS 100 Z m2 160,33 7a'ool 14 846,01
18127*1.05 190,33
57 |998713202R00 |Ptesun hmot pro izolace tepelne, vysky do 12 m 9, 27 459,27 0,02 549 19
Celkem za  |713 Izolace tepeiné 28 008,46
Dil; |761 Konstrukce sklobetonové
58 |761621040R00 |Sklob. okna t.10 cm do 4m, tvar Vitrablok ¢ire m2 1,44 4 33a|00| 6 246,72
0612 072
1.2°06 072
58 |998761202R00 |(PFesun hmot pro sklobeton.konstrukce, Hdo 12 m % 6 246,72 0,06 387,30
Colkem za {761 Konstrukce skiobetonové 6 634,02
Dil: |762 Konstrukce tesafské
80 [762341210RT2 |MontaZ bednéni stfech rovnych, prkna hruba na sraz veetne
dodavky feziva, prkna tl. 24 mm m2 36,27 182,20 € 607,48
stirdka & 14216 5+6 625 2313
stfiSka & 313,14 13.14
61 [762341260U00 |MtZ bednéni $ikmé palubky, v&. palubky m2 36,27 318,40 11 546,78
stiidka £ 1+2:16 546 625 2313
stiiska ¢ 2:13.14 13,14
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Stavba : 096-15 Velké Mezizici Rozpoget: 1
Obiekt : SO 01 Stavebni Gpravy budovy Stavebni Upravy ul.Franti$ky Stranecké 40
P.t. | Cisio polozky Néazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K&)
B2 1762342203RT4 |Montaz latovani stfech, vzdalenost lati 22 - 36 cm vletné
dodavky feziva, laté 4/5 cm m2 36,27 77,30 2 803,28
stfigka & 1+2:16,546.625 2313
stiiska ¢ 3.13.14 13,14
83 1762342204RT4 [MontaZ latovani stfech, svisle, vzdalenost 100 cm véetné
dodavky Feziva, laté 4/6 cm m2 36,27 24,00 870,36
64 [762395000R00 |Spojovaci a achranné prostfedky pro stfechy m3 1,78 897,50 1 594,86
bednéni36,26570.016+36,265°0.024 1.45
laténi.36.265%4,570,04°6.05 0.33
65 1762.1 Dod + mont krovu stiidky & 1+2 m3 2,21 11 960,00 26 467,48
66 |762.2 Dod + mont krovu stfisky &. 3 m3 0,65 11 860,00 7 785,96
67 |pol. Dod + mont ocel. patka krovu terasy, pozinkovand ks 10,00 140,00 1 400,00
68 |998762202R00 |Pfesun hmot pro tesafské konstrukce, vysky do 12 m 9%, 59 076,20 0,07 3 899,03
Colkem za | 762 Konstrukce tesarské 62 975,23
Dil: [764 Konstrukce klempifské
59 |764311201R00 iKrytina hladké z Pz, tabule 2 x 1 m, do 30° I m2 36,27 500,00| 18 132,50
stfiska 1.16.5 16,50
stiidka 2.6,625 6.63
stiiska 3:13.14 13.14
70 |764337240R00 |Lemovani z Pz plechu zdi, tvrda krytina, r3 400 mm l m 12,75 169,50 2 161,13
stfigka 1.5,85 5.85
stiigka 2.2,2 2,20
stiidka 3:4.7 4.70
71 1764352201R00 |Zlaby z Pz plechu podokapni pilkruhové, r3 250 mm Pom 12,75 192,50 2 454,38
stfiska 1:5.85 585
stfidka 22,2 2.20
stiiska 34,7 4,70
72 1764352212000 Mtz Pz 2lab &elo pilkruhove Kus 5,00 51,50 309,00
73 |764410850R00 |DemontaZ oplechovani parapeti,rs od 100 do 330 mm m 4,05 22,50 91,13
Q.75 075
15+0.6+1.2 3.30
74 1764454203R00 |Odpadni trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm I m 11,30 248,50 2 808,05
stfifka 1:2.5 2,50
stiigka 25,1 510
stiiska 33,7 3,70
75 |764454293R00 [Montaz kolena Pz kruhoveho kus 3,00 63,00 188,00
76 1764454294R00 [Montaz odskoku Pz kruhového kus 3,00 63,00 189,00
77 |764908302R00 joplechovani parapetd, r5 250 mm m 265 155,00 410,75
nové okno 0,75 075
sklob. ckna:0.65+1,25 1,90
78 |998764202R00 |Ptesun hmot pro klempifské konstr., vysky do 12 m | % 26 744,93 0,02 521,53
Celkem za | 764 Konstrukce klempiiské 27 266,45
Dil: |766 Konstrukce truhlaiskeé
79 17661 Dod + mont VN dvefe 60 - 80/ 197 cm, piné v&. obloZ.
zérubné, kovani ks 12,00 5 359,00 64 308,00
1 NP7 700
2 NP5 500
80 |766.2 Dod + mont VN dvefe 160/197 cm, piné v&.obloZ. zarubné,
kovani ks 1,00 7 725,00 7 725,00
81 1766.3 Dod + mont kuch. linky ks 2,00 29 440,00 58 880,00
1.081 1.00
2041 1.00
g2 17664 Dod + mont dvefe 80/ 197 cm, EW EI 30, piné v&. obloZ.
zarubné, kovanl ks 3,00 6 735,00 20 205,00
2 NP3 3.Q0
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Stavba : 096-15 Velké Meziziti Rozpoget: 1

Objekt : S0 01 Stavebni dpravy budovy Stavebni upravy ul.Frantisky Stranecké 40) .
P.c. | Cislo poloZky Nazev poloZky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K&)
83 1998766202R00 |Pfesun hmot pro truhlafské konstr., vySky do 12 m % 151 118,00 0,01 211565
Colkem za  |766 Konstrukce truhlafské 153 233,65
Dil; [767 Konstrukce zameénické
84 |767.6 Demont ocel. zabradii, hlavniho vstupu likvidace do sute soubor 1.00 460,00 460,00
85 |7671 Demeont ocel. zabradii, stfisky boéniho vstupu likvidace do
suté soubor 1,00 460,00 460,00
stiidka ¢ 3% 1.00
86 |767.2 Dod + mont OK stfidky &.3 f kg 157,20 50,60 7 954,32
U 140:(2.3%4y18 147 20
platle 4*2 5 10.00
87 |767.3 Dod + mont venkovni ocel. zabradti, pozinkované vé. kotvenf
m 11,70 1 656,00 19 375,20
sifiska ¢ 263 5.30
stiicka ¢ 354 5,40
88 |767.4 Dod + mont venkovni ocel. schodidtd, pozinkovane v,
kotveni, schodnice pororost soubor 1,00 5 200,00 5 200,00
stfiska ¢. 21 1,00
89 [998767202R00 |Presun hmot pro zameénicke konstr., vyky do 12 m | % 33 448,52 0,02 635,54
Colkem za 767 Konstrukce zameénické 34 085,06
Dil: (769 Otvorové prvky z plastu
90 |769000010R0D [Monta# plastovych oken s vypénénim | m 4,50 1 52_00| 684,00
{0.75+1 5)*2 4.50
91 ipol. Dodavka okno plast. 750 x 1500 mm, OS, bilé dvojsklo ks 1,00 4 968,00 4 968,00
92 |998766202R01 |Pfesun hmot pro konstr., vySky do 12 m % 5 652,00 0,04 203,47
Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu 5 855,47
Dil: |771 Podlahy z dlazdic a obkiady
83 (771101111R00 |Vyrovnani podkladl maltou ze SMS 11, do 10 mm v, SMS
m2 8,28 137,00 1134,36
venkov. schody stfiska 3(0, 18+0,28y°1.5"12 828
94 [771101210R00 [Penetrace podkladu pod diazby { m2 8,28 28,00 231,84
venkov. schody stiiska 3(0.18+0,28)*1.5°12 8,28
85 |771120111R00 |[Kladeni diadic na stupnice do tmele, jedna fada [ m 18,00 195,50| 3519,00
venkov schody stfiska 3-1.5%12 18.00
96 (771120211R00 |Kladeni diazdic na podstupnice do tmele, 1 fada l m 18,00 105'ao| 1904.40
venkov. schody stidka 3:1.5%12 18,00
87 |771475014R00 [Obklad sokiik( keram.rovnych, tmel,vy$ka 10 cm [ m 2,25 77,00| 173,25
venkov. schody stiiska 3:1.65+1,65-1.05 2.25
98 1771475034R00 [Obklad sokliki keram.stupfiov., tmel,20x10 H 10 cm | m 11,04 105,00 1159,20
venkov. schody stiiska 3:(0,18+0.28)*12*2 11,04
99 {771479001R00 |Rezani dlazdic keramickych pro sokiiky [ m 6,65 22,00| 146 19
(2. 25+11 04)/2 665
100 {771575107R00  |MontaZ podlah keram. reZne hladkeé, tmel 20x20 cm | m2 33,56 257|oo[ £ 959,19
1.09.3.61 361
1.10°2 28 2.28
111135 1.35
112135 1.35
11318 1,80
205639 3.80
206135 1.35
207135 1.35
2081124 11.24
209285 2.85
venkov. schody stiiska 3.1.5*1.65 2,48
101 1771578011R00 |Spéra podiaha - st&na, silikonem m 71,00 24,00 1704,00
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Stavba . 096-15 Velké MeziZiti Rozpotet: 1
Obijekt : SO 01 Stavebni upravy budovy Stavebni upravy ul Frantisky Stranecké 42‘
P.&. | Cislo poloZky Nazev polozky T MJ | mno#stvi | cena/MJ | celkem (K&)
(1.9+1.85)°2-0,7°2 8.10
sprcha svisle 2 2,00
1.10
(1.85+12y*2-0.7 5.40
112
(0,9+1.5)"2-0.7 4.10
113
{1,5+1.18)'2-07 4,60
206
(0,9+1.3)'2-07 3,70
207
(D.9+1.3)"2-0.7 370
208 :
(5.2+2 25)'2+0.8°6+0.5°2+1,356"2-0.7 23.30
svisle sprcha: 62 12,00
2.09
(1.5+1,8)'2-0.7 6.10
102 [771579791R00 | Pfiplatek za plochu podiah keram. do 5 m2 jednot!. l m2 2232 8,80 196,37
1.09:361 3.61
1.10:2.28 2.28
111135 135
1.12.135 1.35
11318 1,80
20539 3,80
2.06:1.35 1.35
2.07:1.35 1.35
2.09.2.85 2.85
venkov schody stfigka 3.1.5%1,65 2,48
103 [pol. Dodavka dlazba keramicka 20 x 20 cm Upfesnit investorem
m2 48,51 200,00 970164
dlazba:33 555*1,05 3523
sokl(2.256+11,04)*0.1*1,05 1.40
schody:1870.271.1 3.96
180,471 1 7.92
104 |998771202R00 |Presun hmot pro podlahy z diazdic, vySky do 12 m ] % 28 829,44 0,07 1602,74
Celkem za |771 Podlahy z dlakdic a obklady 30 732,18
Dil: |776 Podlahy povlakové
105 776421 100RU1 |Lepeni podiahovych sokliki z PVC véetné dodavky sokliku
PVC m 114,20 34,00 3 862,80
1.03°(5,545,7)"2+0,9°2+(3 7+4 25)"2-3 45°2+0.3°2-0.8-0 9 3210
1.07(5,7+3.3)"2-0.8 17.20
1.08{2,4+3,85)"2-G.772-1,4-2.4 7,30
2 03:(6,5+5.7)7240,9°24(2,7+5 7)°2-1,6"2+0.3"2-1 6 39.00
2.04(4+457)"2-0.8 18,60
106 |776521100RUZ |Lepeni poviak.podlah z pasii PVC na Chemopren veetné
podiahoviny , tl. 2,0 mm m2 150,19 301,00 4520719
1.03:47 13 4713
1.07:18.53 18.53
1.08.9.24 924
203518 5160
2 04:23.69 2369
107 |998776202R00 |Pfesun hmot pro padiahy poviakove, vydky do 12 m ] 9%, 49 089,99 0,01 343,63
Calkem za |776 Podlahy poviakové 49 433,62
Dil: |777 Podlahy ze syntetickych hmot
108 |777531022R00 [Vyrovnani pediah, samonivel. hmota Rovinal t.2 mm [ m2 i 150,19| 87,40 13 126,61
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Stavba : 096-15 Velké MeziZidi Rozpoéet: 1
Objekt : S0 01 Stavebni Gpravy budovy Stavebni Gpravy ul.Frantigky Stranecké 40| -
P& | Cislo poloZky Nazev poloZky | MJ | mnozstvi cena/MJ |  celkem (K&)
1034713 47 13
1.0718.53 18.53
108924 g.24
203516 51860
2042369 2369
109 |998777202R00 [Ptesun hmot pro podiahy synteticke, vysky do 12 m K3 13 126,61 0,06 787,60
Celkern za {777 Podlahy ze syntetickych hmot 13 914,20
Dil: |781 Obklady keramicke
110 |781475114R00 | Obklad vnitini st&n keramicky, do tmele, 20x20 cm , m2 137,20 295'001 40 472,53
1.08  kuch linka (1+2.4+2 2)*0.6 3.36
1.09°(1.9+1,85)72*2.0.7*2°2 12.20
1.10.(1.2+1.85)"2*2-0.72 10,80
111 (0,941 5)'2+2-0.7*2*2 6,80
112 {0,9+1 5)*2*2.0.7*2 8.20
11341.15+1 5)°2*2-0.7°2 9,20
204  kuch linka (0.6+4.5'0 6 308
2056(2.15+421°2°2.0 872-0.7"2"3 10,80
206¢0.9+1 3y22-07°2 7.40
207.(1.3+0.9;°2"2.0.7°2 7.40
208:(5 242 75172240, 96" 240 5°2*2+1 3572020772 456,60
1,671 241 541 2*2)*0,25 -0.83
2.09:(1.5+1.9y272-0.72 1220
111 1781479181000 |Ptip) keramika rezna plocha -10m2 m2 4542 38,00 172596
1.08  kuch finka (1+2 4+7 2106 3.36
1.11(0,9+1 5)*2°2.0.72*2 6.80
1.12:(0,9+1.5)72°2.0,7*2 820
1.13(1.15+1 5)"2*2.0,7"2 9.20
2,04 kuch. hrika (0.6+4 5)°0.6 3,06
206(0.8+1 3)°2°2.0.7"2 7.40
2.07 (1.3+0.9)2*20 7+2 7.40
112 |pol. Dod obklad keram. 20 x 20 cm Upfesnit investorem I m2 144,05 230'00| 33 132,60
137.195°1.05 14405
113 [998781202R00 [Presun hmot pro obklady keramické, vysky do 12 m ] % 75331.09 0.04 2 862,58
Celkem za |781 Obklady keramické 78 193,67
Dil: [783 Natéry
114 |783782205R00 |Natér tesafskych konstrukci Bochemiten QB ox [ m2 174,43 46,00 8 024,00
bedneéni 36.2652+436,265*2 14506
faténi 36,2654 5°(0,04+0,05)*2 2937
Colkem za  |783 Nétéry [ 8 024,00
Dil: [784 Malby
115 {784161401R00 [Penetrace podkladu natérem HET, Klasik, 1 x m2 296,66 51501 1928,26
upravovane mistnost:
strop 181,37 181.37
stény:10+104 285 114,29
1 PP 1.00
116 ]7B4165512R00 |Malba tekutd HET Klasik, bila, bez penetrace, 2 x m2 296,66 26.30 7 802,03
117 [784402801R00 |Odstranéni malby odkrabanim v mistnosti 1 do 38m m2 181,27 13,10 237464
1034713 47 .13
107,18 53 18.53
1.08:9,24 9,24
1.09°3 61 3,61
1.10.2.28 2,28
111135 1.35
1.12:1.35 1.35
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Stavba : 096-15 Velké MeziZi¢i Rozpocet: 1
Obiekt : SO 01 Stavebni upravy budovy Stavebni Upravy ul.FrantiSky Stranecké 40
P.c. | Gislo poloky Nazev poloZky [ ™J | mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&
11318 1.80
2035186 51.60
2.04 23 69 2369
20539 3.80
206135 1,35
207135 1,35
20811.24 11.24
2.09:2 85 2.85
Calkem za__| 784 Malby | 12 104,92
Dil: |D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot
118 1979990001R00 |Poplatek za skladku stavebni suti [ t 122,11 325,00‘ 39 685,56
celkova sut: 1244439 124 .44
PV(C-2,3345 -2.33
119 |979990181R00 |Poplatek za skladku suti - PVC podiahova krytina | t 2,33 1 012,00' 2 362,51
podlahovina PVC:86.25*0.01 088
podiah. viisy:58.88°0.025 1.47
120 [979011111R00 |Svisia doprava suti a vybour, hmot t 6222 198,50 12 351,06
121 1879081111R00 |Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 124,44 320,50 30 884,27
122 |979081121R00 |Pfiplatek k odvozu za kady dalsl 1 km t 1244 44 11,70 14 559,94
123 |979082111R0O0 [Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 124 44 198,50 24 702,11
124 |979082121R00 |Pfiplatek k vnitrost. dopravé suti za dalsich 5m t 248,89 22,00 547553
125 [979087112R00 [Nakladani suti na dopravni prostfedky t 124,44 107,00 13 315,50
Celkem za |D96 Plesuny suti a vybouranych hmot 152 336,47
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POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpotet 1 Kanalizace, vodovod, plynovod, ustJKSO
Objekt Nazev objektu SKP
x Cestmistrovstvi Mama jednotka
Stavba Nazev stavby Podet jednotek 0
M24/2015 Stav. Upravy budovy cestmistrovstvi Velké Mezifit{Naklady nam,j. 0
Projektant Typ rozpottu
Zpracovatel projektu |0
Objednatel
Dodavatel Zakazkové tislo 15/24
Rozpod&toval Podet listd
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakiadni rozpottové naklady Ostatni rozpottové naklady
HSV celkem 4 000]Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celtkem 237 559l0borova ptirazka 0
R{M prace celkem o|Ptesun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem 0lMimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 241 559)Zatizeni stavenisté 0
Provoz investora 0
HZS olKompletagni tinnost (ICD) 0
ZRN+HZS 241 559fOstatni naklady neuvedene 0
ZRN+ost.naklady+HZS 241 559]Qstatni naklady celkem - 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jmeéno : Jmeéno 0 s To PIp Jméno :
Datum : Datum : 7. lotit Datum :
Podpis : Podpis /} M\_L /(-Z Podpis:
Jir: Jlou € - EGIFITO
stavebni a cbchodni firma
Podhradi £5/14
594 01 VELKE MEZIRICE
IC: 45487847 DIC: czmozoguls
fax: 566 524 075 i, 777 177
Zaklad pro DPH 21,01% 241 559 K&
DPH 21,01% 50 727 K&
Zaklad pro DPH 0,0]% 0 Ke
DPH 0,01% 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 292 286 K&
Poznamka :
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Stavba - |M24/2015 Stav. upravy budovy cestmistrovstvi Velké MezRozpocet: 1 . “
Objekt :  |x Cestmistrovstvi Kanalizace, vodovod, plynovod, ustiedni

—

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

Stavebni dil “HSV PSV odavka | Montaz HZS

9 Ostatni konstrukce, bourani 4 000 0 0 0 0
721 Vnitini kanalizace 0 13 260 0 0 0
722  Vnitfni vodovod 0 7 902 0 0 OA
723 Vnitini plynovod 0 3743 0 0 0
725  Zafizovaci pfedméty 0 159 746 0 0 0
733  Rozvod potrubi 0 12 843 0 0 0
734  Armatury 0 18 754 0 0 0
735  Otopna télesa 0 21 311 0 0 0

CELKEM OBJEKT 4 000 237 559 0 0 0

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Nézev VRN Ké % Zéakladna Ké
{ZtiZené vyrobni podminky 0 0,0 241 559 0
Oborova pfirdzka 0 0,0 241 569 0
Ptesun stavebnich kapacit 0 0,0 241 559 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 241 559 0
Zatizeni stavenisté 0 0,0 241 559 0
Provoz investora 0 0,0 241 559 g
Kompletaéni &innost (ICD) 0 0,0 241 559 0
Rezerva rozpottu 0 0,0 241 559 0

CELKEM VRN 0
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PoloZkovy rozpocet

Stavba : M24/2015 Stav. Gpravy budovy cestmistrovstvi Velké M Rozpotet: 1
Objekt : x Cestmistrovstvi Kanakizace, vodovod, pynovod, ustredni wiapeni
P.c. | Cislo poloZky Nézev poloZky MJ [ mnoZstvi [ cena/MJ cetkem (K&}
Dil: |9 Ostatni konstrukce, bourani
1 R 01 Stavebni pfipornoce kpi ] 1@0‘ 400000 4 000,00
Celkem za |9 Ostatni konstrukce, bourdni 4 000,00
Dil: |721 vnitini kanalizace
7 {721152218R00 {Cistici kus Geberit PE pro odpadni svisle D 110 mm lkus 1,00 535 00 53500
3 1721170909R00  |Oprava potrubi PVYC adpadni, vgazeni odbotiy O 110 kus 200 355,00 115500
4 |721471216R00 | Trubka pro phpojeni WC, HL202G, D 110 mm ks &.00 787 90 172740
5 1721176102R00  |Potrubi HT phipojovaci D 40x 1.8 mm m 700 3877 267,54
6 [721176103R00  {Potrubi HY pripojovaci D 50x 1.3 rm i 15,00 44 00 742 .00
7 1721176104700 |Potrubl HT plipgjovaci D 75 1.8 mm m 5,00 F2.00 360,00
8 |721176105RG0  |Potrubi HT pipojovaci D 110 % 27 mm m 10,00 133 00 138000
o |721176115R00  (Potubi HT odpadni swisté D 110 % 2.7 mm m 12 00 13300 166800
0 1721176233800 |Potiubl KG evodné (leZaté) zavésene D125x32mm m 500 53100 265500
11 1727194 104R00 | vyvedeni odpadnich woustek D 40 x 1.8 s g.00 5010 450,90
12 17271194105R00 | Vywedeni odpadnich wpustek D 50 x 1.8 Kus 800 5540 4400 80
12 [721194109R00  [Vyvedeni adpadnich wpustek D 110 % 23 us 600 3780 495 B0
14 1721273150R00  [Hiavice ventilatni piivétravacl HLS0O0 kus 1,00 282 00 33200
15 1721200111R00 | Zkouska tésnosk kanalizace vodou DN 125 m 5700 16,00 912 00
1% 1908721101R00 | Fresun imot pro vnitini kanalizac, wiky do G m t 006 ABE () 2830
Cefkem za |721 Vnitini kanalizace 13 259,54
bil: [722 Vnitfni vodovod
17 1722254201RT1  Hydrantowy systém, box s plrymi dvafmi prigmar 2520, staotvara
hadica kus 1.00 702,00 790208
Celkem za |722 Vnitini vodovod 7 902,00
Dil: |723 Vnitini plynovod
15 | 723000604700 |Revize plynoveho zafizeni kus 1.00 1 700,00 170000
19 1723120804R00 | Demontaz potrubi svafovansho Zamtovehs do DN 25 m 2500 3070 767 50
50 1723190001RG0 | Uzavieni nebo otevfeni pynového potruts kus 200 250 4500
51 1723190900R00 | Zkoudka tiakova plynového potrubi kus 1.00 170,00 170,00
5 |725650805R00 | DementaZ t3les otopnych phynowch podokennich saubar 1.00 131.00 18100
73 |731200823R00  DemontaZ kotie ocel. kapal pkn, do 25 kW Kus 1.00 506,00 506 00
54 1732101015R00 | Zastepeni potrubi zkovanim a zavalenim DN 25 KuUS 200 12300 346,00
25 724200821000 |DemontéaZ armatur se 2zéty do G 112 Kus 200 5300 126.00
56 |988722101R00 | FFesun hmaot pro waitfni pynovod, wiky do 6 m t 0.00 466 00 182
Cetkem za |723 Vnitinl plynovod 3743,32
Dil: |725 Zarizovaci pfedmeéty
27 1725110814R00  |DemontaZ ozeth kombinovanych soubor .00 11800 70800
78 |725110305R00 | MontaZ Klozetowich mis kombinovanych soubor 4,00 T80 50 312200
29 [726722813R00  [Dernontar pisoand soubor 3.00 102 06 206,00
30 |1725129201R00  |Montaz pisoéroveho zachodku bez nadrie soubor .00 ags o0 199200
31 |725210821R00  {DemontaZ umyvade! bez wylokowych armatur soubor 600 12900 77400
37 1725219401R00  |Monta? umyvadel na Srouby do zdiva saubor 900 562,00 5067 00
33 |725230332R00  |DemontaZ van lignovych valnych soubor 1.00 102,00 102,00
34 172502010212 |Montaz van ocel. a plastowch s uzévér HL 500-54 plastowch
soubot 1,00 186000 1 860,00
35 | 72524081 1R00 | Demontas sprehowch kabin bez viokowch armatur soubor 3,00 176,00 52800
35 |725240107R00  |MontéaZ sprehovech mis & vanicek souboy 460 3 650,00 14 600,00
37 |725240108RN0 |Monta sprehowych kol ostatnich typhi soubor 400 %28 00 331200
35 1725310822R00 | Demonta? diezi 1dimychy kuchynské sestave soubar 200 11&.00 23500
39 [725319101R00  [Montaz dfezl jednoduchych Soubar 200 105000 240000
40 1 775330020R00 | DemontaZ wievky diturvitave soubor 100 145,00 145,00
21 72532010100 |Montaz wieviky diturvitove, bez nadrze a amalur kus 2.00 647,00 138200
Strana 3

Zpracovana programem BUILDpower, © RTS, a.s.




PoloZkovy rozpodet

Stavba : M24/2015 Stav. apravy budovy cestmistrovstyi Velké M Rozpocet: 1
Obijekt : X Cestmistrovstvi Fanabzace, vodoved, phnovod, Ustiedni viapeni
P.c. (":islo pologky Nazev polozky MJ mnestvi | cena/MJ celkem (K&)
2 [725814102R00  [Wennl rohevy VAR PARSER DN 15 % DN 0 soubor 32.00 157 G0 5 024 00
3 725820801R00  JDemontaf batene nastenme do & 34 Soubor 400 55 10 495 90
44 | 725820301MRT2  IMontaZ batene unmyy @ dfezave stoj@nkove veetné hateria
kiss 12,00 106 a0 127200
45 [725840850R00  [DemontaZ baterre sprch difarencizin G 2dx] KUS 300 102,00 204 00
46 |725845111RT2  |Batens sprehova nastenng rucni, bez prisiugenstv lus 400 1063 40 4253 89
47 [72560016TRG0 | Zapachova uzavéia pro prenany HL130 D33 48T s S0 75 00 56 o
48 |7258B0201R0O0 | Sifon diezow HL 100, 6i4 pfipo) myéka, pracka kus 200 167,00 23400
A9 1720880212R00  [Sifon umyvadiowy HL134 0 ped omitey kus 3,00 63060 5467540
50 |725860221R00  {Sifon sprchowy PRPPE HLE14, D 40550 mm ks 3.00 495 40 1486 20
51 158220111 M Vamdka sprchova RONDA 90 LA ks 1.00 313200 132,00
82155231082 Diez nerez s odkladaci plochou vp 543 Monn 13 kus 200 1 70500 3416 00
o3 195428009 kout sprehoy SMSKKA-S0 chrometransparent kus 100 16 355 00 16 355 00
54 554684451 A Dwefe sprehove ASDP3-90 tild+pearl ke 200 553G 00 16 557 00
55 |B42136231 rmpvadlo OLYMP Desp bile 8548cm 1 otv. pro batar ks 700 126000 902000
LS O1B4ZZ1380 4 Urnyvatho OLYMP bilé 5 obe. nat. 45x37 cm kus 200 113100 736200
57 |64232860 Klozet komb OLYMP vodor odpad, bodni nacous iy us 4.00 464200 18 568 00
55 |64251230 Pisoar keram SLP17 Domino s avtomat splachovacem kus 700 7 530,00 15 240 00
59 |64271101 Vylevia MIFA se sklop plast mizkau, bilg kus 200 467500 9350.00
B0 (642933080 Vandka sprohova keramicka Civerac Varstka Angsla 90 LA
white kus 300 313200 9 396 00
A7 |998725101R00  |Precun hmot pro zafizovact predméty wky do 6 m t 0E5 489 00 28451
Celkem za {725 Zafizovaci pfedméty 159 745,91
Dil: [733 Rozvod potrubi
B2 (722160801R0G  [Dermontaz potrti 7 madénych trubek D 28 mm m 45 G0 25 30 1231850
63 |733169104R00  |Potrutd médéné Supersan O 15 % 1 mm, polotvrde m 20,00 102 68 207360
B4 {T32IETI06R00  {Potrubl médénd Supersan D 18 < 1 . polotyrdé m 13,00 13344 740197
B [733191925R00  [Mavaren adbodky na potrubi DN odbatky 25 KUS 1000 19200 198000
66 |735199910R00 | Vypusténi a napusténi vady do alopnéhn systérnu sebar 1.00 12300 12900
57 |R 02 Tlakova a topna zkouska kil 100 4 700,00 4 700,00
B |Q98TIZ10TROD  [Fesun hmat pro rozvody potrubi, wySky do 6 m t 025 ans no 22015
Celkem za  |733 Rozvod potrubf 12 843,21
Dil: {734 Armatury
69 |7342005711R0N | DemontaZ amatur s 1zavtern do & 172 ks 400 2700 83.00
L0 734200821R00 | DernontaZ armatur se 2zavity do & 12 kus 14 .00 £300 582 00
71U 1734200822R00  [Dernonta? armatur se 2Eanity do G s 2090 &9.00 173000
72 [13421672RTA [Hlavice oviadani ventil termcstat beus 16,00 317.00 507200
F3O732E5223R00 | Ventit tarmastaticiy piimmy GIACOMING RS2 TG LN ¢ ks 700 208,00 1 456,00
74 734225223R00  [Ventil termostatichy piimy, GIACOMIN RA02TG DN 20 ks 500 307,00 163500
75 1734225224R00  [Ventil termostaticky pitmy GIACOMIN R402T0 DM 25 s 5.00 503 06 2 /40 00
TE FP34265112RG0 [oroubeni reguladni, rohove, GIACOMINIR 14T DN 15 kus 700 199 00 1239300
T7724265112R00 | Sroubeni requiatni, rokiove, GIAC ONIMI B 141G DM 20 bars 500 21900 1595 GO
T8 |734285154R00  |Sroubeni reguiadni, rohove GIACOMINI R 1410 DM 25 kus 550 48000 240000
78 998T34101R00  |Ffesun hmot pro armatuny, wiky do 6 m t 002 554 00 12,99
Celkem za  |734 Armatury 18 753,99
Dil: |735 Otopna télesa
80 173300091 2R0ON [Wyrequicvani ventll s ermost ovladanim kis 2000 a5 4 170800
81 735121810100 {Demontaz otoprych téles ocelowch ctankawych m2 513 23.30) 11953
82 7351551 1RO0 [Monta? panstowh teles Radik do détly 1600 mm kus 200 266,00 53700
a3 1732179110R00 [Monta? otopriych téles koupelnovych {Zebild) kLS 100 22900 32800
54 {735191805R00 | Oavzdusneni otopnych téles kus 2000 1TI0 354 00
85 [484518424 Teéleso otopne trubk Ronda Max kKRM 1320 750 bus 100 337700 337700
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PoloZkovy rozpocet

Stavba : M24/2015 Stav. Gpravy budovy cestmistrovstvi Velké M Rozpotei: 1
Objekt : % Cestmistrovstvi Kanahzace, vodovod, plynovod, dstfednl wiapsni
P.&. | Cisto polodky Nézev poloZky MJ | mnoZstvi [ cena/MJ celkem (K&}
86 48456965 Taleso otopne des. Radik Klagik typ11 v 600 dl.700 KUS 1.00 2 303 00 2130300
87 48457227 Teless otopne des. Radik Klasik yp22 v 600311600 jus 1,00 & 004 00 & 00400
88 148457229 Telesa olopne des. Radik Klasik typ27 v 600! 1800 Kus 100 55500 6 553 00
29 |998735101R0O0 |Frestn hmot pro otopnia télesa, vysky do & m t 018 78100 176 65
Celkem za |735 Otopné télesa 21 311,18
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- POLOZKOVY ROZPOCET

Cast profese: ELEKTROINSTALACE
Vypracoval: ing. Jaroslav Roud 777 660 723

. Mnofstvl § lednotkova § Jednotkova
Popis M) celkem Bcena materidl] cena prace Celkové cena
Spole&né naklady

1|Rozvadél RS ks 1| 15673,00KE 12 800,00 K& 28 473,00 K
2]5vitidlo A - Typ: LLX236ALEP, vietnd zdrojl ks 17 534,00 K¢/ 252,00 K& 13 362,00 K&
3|svitidlo B - Typ: MODUS K5C 236 PMMA, vietnd 2droji ks 16 548,00 K& 252,00 K& 12 800,00 K¢
4|Svitidlo C - Typ: MODUS BRKL218KO375, vietnd 2droju ks 14 800,00 X¢ 199,50 K& 13 993,00 K¢

g {Svitidio D - RW-BQ50 - LEX) LED, Venkovni LED reflektor 50W, bild, se senzor|ks 2| 1234,00KE 234,50 K& 2 937,00 K&

6| Zasuvka jednoduchd 230V - vietné rdmetku (tango bila) ks 43 96,50 K& 73,50 KE 7 310,00 Kg|
7]|zasuvka dvojndsobna 230V - vietné rametku (tango bitd) ks 23 134,50 K& B4,50 K& 5 (037,00 K&
B[Vypinal I. £.1 - vietnd rametku {tango bia) ks 18 91,00 K¢ 39,50 K¢ 2 349,00 K&
olsériovy pFepinad f. £5 - vietnd rametku (tango bild) ks 1 145,00 K¢ 45,00 K¢ 190,00 K
10| sttidavy ptepinat ¥, £.6 - v¥etna rametku {tango bita) ks 6 95,00 Kt 45,00 K& 840,00 K&
11|K#izovy pfepinal F. &7 - vietn# rametku (tango bild) ks 10 141,20 K¢ 51,00 K 192200 K
12[Instaladni krabice hluboka ks 85 3,70 K¢ 58,50 K& 5 287,00 K
13}instala¢ni krabice extra hiubokd ks 16 17,00 KE 58,50 KE 1 208,00 K&
14| Propolovaci krabice ks 35 4,30 K& 58,50 K¢ 2 198,00 K&
15]5pojky wago ks 105 2,70 K¢ 3,50 K¢ 651,00 KE
16{5tahovacl pasky (baleni 100 ks} ks 5 51,80 K¢ 100,00 K& 759,00 K&
17]PFichytky sonap ks 90 24,60 K& 2,80 K& 2 466,00 K&
18| Trubka ohebnd primér 20 m 30 3,90 K& 22,50 K¢ 792,00 K{
19)Trubka ohebnd pramér 25 m 20 6,00 K& 23,50 K& 590,00 KU
20]Kabel CYKY-) 4x25 m 28 180,00 Kt 33,00 Ke 5 964,00 K&
21|Kabel CYKY-] 3x2,5 m 495 14,70 K¢ 23,50 K¢ 18 509,00 K&
22|Kabel CYKY-B 4x1,5 m 55 13,30 K¢ 21,00 K¢ 1 886,50 K&
23 Kabel CYKY-} 3x1,5 m 450 9,00 K& 21,00 K& 13 500,00 K
24|Kabel CYKY-Q 3x1,5 m 155 9,00 K& 21,00 KE 4 650,00 K&
25[vodit CYA 4 m 40 7,60 K& 19,90 K& 1 10X),00 K¢
26{vodiZ CYA 2,5 m 30 5,00 KE 19,90 kK& 747,00 K&
27]Zemnicl svorka s paskem 0,5m ks B 22,70K¢ 18,00 K& 325,60 K&
28|Priirazy a sekédni zdivem (prostupy patry, vystupy 2 trasy) kpt 1 12 500,00 K& 12 500,00 K
29|Spojovaci material kpi 1| 4200,00KE 4 200,00 K&
Soulet 166 946,10 K|

Ostatni polofky

30 |Ostatnt matrial % 5 347,31 K&
31 [Mimostavenidtni doprava % 2 3 338,92 K¢
32 |Piesun doddvek % 2 3 338,92 K¢
33 {Podil pFidrufenych vwkond % 1 1669,46 K&
34 |Demontale stavajicich elektroinstalaci v 1.NP a 2.NP hod 16 250,00 K& 4 000,00 K&
35 [Kontrola a demontae nevyudivanych silnopradych rozvodd v 1.PP hod 16 250,00 K& 4 000,00 K
36 |Spoluprice s ostatnimi profesemi hod 8 250,00 K& 2 000,00 K¢
37 {Rewiznl zprava kpl 1 2 000,00 K& 2 000,00 K&
Celkem 195 640,71 KE

Zednické zapraveni ani polarni ucpavky nejsou soutasti vykazu vymér

/ J -~

3ii Stouraé - EGIFILO
stavebni a cbchodni firma
podhradi 65/14. .

594 01 VELKE [*‘li:ZleI;lS
5 anqg7847 DIC (761020312

Ex; 566 524 075 Lol 77 177675
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