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 „II/150 Kopaniny, most ev. č. 150-006“  
 
Předmětem plnění je:  
- Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v 
potřebném rozsahu rekonstrukce mostu  

- Vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání společného územního a 
stavebního povolení (DUSP)  

- Zajištění potřebných pravomocných společných územních a stavebních povolení (ÚSP), 
včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření  

- Zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a 
zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných 
žádostí o vydání SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh  

- Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně oceněného a 
neoceněného soupisu prací  

- Výkon autorského dozoru při realizaci stavby  
 
Stávající most ev. č. 150-006 převádí silnici druhé třídy č. 150 ve staničení km 32.568 přes 
potok. Most se nachází mezi obcemi Čáslavsko a Kopaniny, v okrese Pelhřimov. Jedná se 
o jednopolový most.  
Základy mostních podpěr jsou nepřístupné. Při prohlídce nebyly podrobněji 
diagnostikovány, přičemž bez provedení sond nelze způsob založení zjistit. Základy mostu 
jsou pravděpodobně plošné. Mostní opěry jsou zděné z lomového kamene. Na obou 
stranách je provedeno opevnění opěr v patách ochrannými kamennými prahy s betonovou 
mazaninou a nárožními kamennými kvádry. Mostní křídla jsou rovnoběžná, zděná z 
lomového kamene.  
Most je kolmý. Mostní objekt tvoří ŽB trámová konstrukce s 5 podélnými trámy. Podhled 
nosné konstrukce (včetně bočních ploch) je opatřen vápenocementovou omítkou. Uložení 
nosné konstrukce je přímé. Mostní závěry nejsou patrné, zřejmě podpovrchové. Vozovka 
na mostě je s živičným krytem se zpevněnou krajnicí. Zpevnění krajnice je provedeno 
asfaltovou vrstvou. Příčný sklon vozovky je jednostranný levý, podélný sklon je proti směru 
staničení. Odrazné proužky nejsou na mostě vytvořeny. Chodníky ani obrubníky nejsou na 
mostě provedeny. Mostní římsy jsou na obou stranách mostu železobetonové monolitické. 
Na pravé povodní straně má římsa celkovou výšku 0,6 m (nově nadbetonovaná o 0,45 m) a 
šířku 0,5 m, na levé návodní straně má římsa celkovou výšku 0,55 m (nově nadbetonovaná 
o 0,35 m) a šířku 0,5 m. Hydroizolaci bez provedení sond nelze zjistit, je zřejmě vanová. 
Odvodnění mostu je provedeno příčným a podélným sklonem vozovky mimo most. Na 
návodní i povodní straně jsou před i za mostem provedeny vodní skluzy.  
 
Technické podmínky  
Vypracování dokumentace pro společné územní a stavební povolení a pro provádění 
stavby  
 
Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací, schválenou Ministerstvem dopravy, dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se 
mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stanovení rozsahu dokumentace 
pro provádění stavby v aktuálním znění dle vyhlášky č. 251/2018 Sb, kterou se mění 
vyhláška 146/2008 Sb.  

Technické podmínky 
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o rozsahu o obsahu projektové dokumentace dopravních staveb; a bude obsahovat 
zejména:  
- Vlastní návrh technického řešení rekonstrukce mostu (projednaný mezi zhotovitelem a 
zadavatelem na vstupním výrobním výboru)  

- Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v 
potřebném rozsahu rekonstrukce mostu  

- Zákres stavby do aktuální katastrální mapy  

- Podrobný inženýrskogeologický, geotechnický a hydrogeologický průzkum daného území 
(pokud bude pro zpracování PD a vydání příslušných stanovisek a povolení nutné)  

- Vytyčovací výkres stavby  

- Definitivní dopravní značení včetně příslušných projednání  

- Situace v měřítku min. 1:500  

- Zásady organizace výstavby  

- Statický výpočet, hydrotechnický výpočet  

- Návrh kácení stromů včetně vyznačení v situaci, dendrologický průzkum (pokud bude pro 
zpracování PD a vydání příslušných stanovisek a povolení nutné), zajištění povolení ke 
kácení stromů je věcí zadavatele. V případě, že příslušný správní orgán povolí kácení 
dřevin dle PD, je nutné zjistit, zda se v dutinách stromů nenachází zvláště chráněné druhy 
živočichů – zejména netopýři, sovy či dřevokazní brouci (v tomto případě bude nutno 
zhotovitelem PD zažádat o výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů na odboru 
životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina).  

- Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí včetně povolení (zajištění 
územního souhlasu/rozhodnutí).  

- Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres do 
katastrální mapy včetně sousedních pozemků, pro zřízení věcných břemen bude vyčísleno 
dotčení jednotlivých pozemků  
o Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF a PUPFL 
včetně zpracování Pedologického průzkumu  

o Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF  

o Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků  
- Odhad stavebních nákladů  

- Vyřešení nakládání s odpady dle vyhlášky č. 130/2019, kdy u stávajících směsí 
stmelených asfaltovými pojivy bude např. provedením a rozborem jádrového odvrtu 
prověřen obsah PAU (dehtu), a v případě jeho zastižení bude tato směs jako odpad v 
maximální možné znovupoužita na stavbě, čemuž bude přizpůsobeno technické řešení  

- Výkaz výměr s bilancí prací  

- Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, návrh 
objízdných tras, svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení a odstranění) bude 
navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení  

- Plán BOZP potvrzený koordinátorem BOZP  

- Havarijní a povodňový plán  

- Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech 
orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí  
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pro vydání společného územního a stavebního povolení, vč. případného následného 
zapracování změn do projektové dokumentace  

- Podání žádosti o společné územní a stavební povolení, zajištění vydání ÚSP včetně 
potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu ÚSŘ), získání doložky 
nabytí právní moci ÚSP  

- Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby 
zadavatele), soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe (v oborovém 
třídníku stavebních konstrukcí OTSKP) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb, v platném znění; a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, v platném znění  
 
Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv není součástí předmětu plnění a 
bude realizována zadavatelem. Zhotovitel zajistí pouze souhlasy dotčených vlastníků 
pozemků na situační výkres stavby v souladu s §110 a §184a zákona 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), s účinností od 1. 
1. 2018. Zhotovitel je však dále povinen spolupracovat se zadavatelem při jednání s 
vlastníky, tj. písemně informovat vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, 
odpovídat na případné otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technických 
záležitostí stavby a svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců 
zadavatele a zástupců obcí, v jejímž katastru se bude záměr realizovat.  
Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech 
orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Před dokončením a 
odevzdáním každého stupně projektové dokumentace (tj. DUSP a PDPS) budou svolány 
tzv. technicko-dokumentační komise (TDK). Zástupcům zadavatele bude zhotovitelem v 
dostatečném předstihu (7 dní) zaslána projektová dokumentace jako podklad pro TDK. 
Výrobní výbory a TDK svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.  
Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně projektová dokumentace ve 
stupni pro vydání společného územního a stavebního povolení (DUSP) a prováděcí 
dokumentace (PDPS) předána zadavateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu 
tištěné podoby) v následujícím počtu:  
- DUSP - 3x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré (z toho 1x ověřená 
stavebním úřadem), 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf  

- Záborový elaborát – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls  

- Geodetické zaměření – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf a 
vytyčovací síť vytyčovaných bodů ve formátu *.doc, *.xls nebo *.txt  

- Odhad stavebních nákladů – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls  

- PDPS - 5x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf  

- Oceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf a *.xml 
(exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)  

- Neoceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf a 
*.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Příloha A1 

 

 Stránka 4 z 5 

 
 
 
Zajištění vydání potřebných společných územních a stavebních povolení 
Zpracování potřebných žádostí o vydání společných územních a stavebních povolení 
včetně všech požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek a podání řádných žádostí k 
příslušným stavebním úřadům dle jednotlivých stavebních objektů a příslušnosti k úřadu, 
který stavební objekty povoluje.   
 
Před podáním žádostí na příslušné stavební úřady, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tyto 
žádosti včetně všech příloh se zástupci zadavatele.  
 
Pravomocná stavební povolení budou předány zadavateli:  
- 1x originál každého společného územního a stavebního povolení (ÚSP) v písemné 
podobě s vyznačením nabytí právní moci + projektová dokumentace pro společné územní a 
stavební povolení (DUSP) ověřená stavebním úřadem  
 
Výkon autorského dozoru  
Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně 
závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, 
jakožto součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu 
AD je zhotovitel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle 
zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby 
provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.  
 
Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy 
bude k tomu zadavatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí.  
 
Předmětem výkonu AD je především:  
- účastnit se předání staveniště dodavateli  

- dohled nad realizací díla  

- kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené 
stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných 
stavebních úprav  

- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu 
výstavby  

- sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby  

- řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu 
případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace  

- posuzovat návrhy zadavatele stavby na změny a odchylky v částech projektů 
zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-
ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů  

- vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti 
projektové dokumentaci  

- účast na kontrolních dnech stavby  

- účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby a 
řádně spolupracovat při těchto řízeních  

- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny)  

- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby  
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- konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace  
- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude 
také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak  
 
Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, 
uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti zadavatele a zhotovitele stavby. V 
odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu 
odpovídající důsledky.  
AD bude vykonáván na vyžádání ze strany zadavatelů. Předmět, termín a místo výkonu AD 
budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě zadavatelů.  
 
Místo plnění/realizace  
Místo stavby – Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, k. ú. Čáslavsko  
 
Seznam poskytnutých podkladů  
Přehledná situace  
Mostní list mostu ev. č. 150-006  
Poslední provedená hlavní mostní prohlídka mostu ev. č. 150-006, 10/2020  
 
Lhůty plnění  
Zahájení realizace:       ihned po nabytí účinnosti smlouvy  
Dokumentace DUSP (koncept)     do 75 dnů od nabytí účinnosti 
smlouvy  
Dokumentace DUSP (čistopis, včetně IČ a  
projednání s DOSS, odsouhlasený objednatelem)  do 60 dnů od předání konceptu 
DUSP  
Podání žádosti o společné územní a stavební povolení do 10 dnů od dokončení IČ  
Dokumentace PDPS (čistopis, včetně  
zapracování případných připomínek  
ze stavebního řízení a včetně soupisů prací,  

odsouhlasený objednatelem)     do 15 dnů od vydání ÚSP 


