



Bod	Typ	X (m)	Y (m)
A	osa kom.	-1169278,86	-631516,62
B	osa kom.	-1169304,22	-631527,21
C	osa kom.	-1169317,57	-631533,57
D	osa kom.	-1169374,08	-631564,03
E	hrana vozovky	-1169298,33	-631529,66
F	hrana vozovky	-1169311,21	-631534,79
G	hrana vozovky	-1169323,91	-631541,54
H	hrana vozovky	-1169337,70	-631548,97
CH	hrana vozovky	-1169372,19	-631567,55
I	hrana vozovky	-1169375,98	-631560,51
J	hrana vozovky	-1169364,73	-631553,53
K	hrana vozovky	-1169353,70	-631545,74
L	hrana vozovky	-1169342,29	-631538,66
M	hrana vozovky	-1169321,01	-631527,19
N	hrana vozovky	-1169307,01	-631520,52
O	hrana vozovky	-1169299,12	-631517,22

AUTORIZACE		ČÍSLO PŘÍLOHY	
ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

II/152 Hrotovice - Dukovany, 2. etapa, PD

název akce

SO 102 - NAPOJENÍ SILNICE III/15249 NA II/152

stavební objekt

Elektrárna Dukovany II, a. s. Duhová 1444/2 Michle 140 00 Praha 4 objednatel	<ul style="list-style-type: none">••• spolupráce	<div><div>DTK</div><div>DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677 e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz</div></div>
k.ú. Skryje nad Jihlavou, k.ú. Dukovany místo stavby	Vysočina kraj	

Souřadnice hlavních bodů	1:500 měřítko	DSP stupeň
výkres		

ING. M. BURIANEC kontroloval		ING. M. BURIANEC hlavní inženýr projektu		A128/19 číslo zakázky	D.102.2H
Ing. Zdeněk Puhlovský zodpovědný projektant		Ing. Zdeněk Puhlovský vedoucí projektant		05/2020 datum	