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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady (Investor Kraj)

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

II/403 Urbanov, průtah

001

Objekt: SO 000

Stavba: 21-045

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/403 Urbanov, průtah
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady (Investor Kraj)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

21-045
SO 000

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

KPL 1,000 ____________ ____________

Náklady spojené se zajištěním uzavírek a stanovení místní úpravy na PK včetně
související inženýrské činnosti dle PD a požadavků objednatele během výstavby.

1=1,000 [A]

2 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 ____________ ____________

Geologický a geotechnický dohled v průběhu stavby,čerpání výhradně se
souhlasem TDI.
Například pro posouzení vhodnosti materiálu pro použití do aktivní zóny vč.
případného návrhu opatření.

1=1,000 [A]

3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 0,700 ____________ ____________

Veškeré geodeticé práce před a v průběhu stavby, včetně vytýčení inženýrských
sítí.
Geodetické zaměření pro projekt RDS, sil. II/403 v podrobnosti pro vytvoření
digitálního modelu povrchu, krok 2-5 m.

podílová cena 70%
0,7=0,700 [A]

4 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 0,700 ____________ ____________
Geodetické zaměření skutečného provedení na podkladu katastrální mapy.

podílová cena 70%
0,7=0,700 [A]

5 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL 1,000 ____________ ____________
Vypracování havarijního a povodňového plánu pro potřeby realizace stavby.

1=1,000 [A]
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II/403 Urbanov, průtah
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady (Investor Kraj)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

21-045
SO 000

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________

Zahrnuje veškeré náklady spojené s vyprcováním RDS.
Počet paré a další náležitosti dle požadavku a potřeby zhotovitele a dle SoD.

1=1,000 [A]

7 02944 OSTAT POŽADAVKY- DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V
DIGIT FORMĚ

KPL 0,700 ____________ ____________

Vypracování DSPS v tištěné a digitální podobě (paré dle SoD + 1xCD) vč. kompletní
závěrečné zprávy zhotovitele, specifikace dle SoD.

podílová cena 70%
0,7=0,700 [A]

8 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 ____________ ____________
Vypracování GP vč. VB  pro SO Kraje Vysočina (SO 101) dle SoD.

1=1,000 [A]

9 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________
Na konci stavby 2x album s popisem na CD, týká se SO 101 a 191.

1=1,000 [A]

10 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 ____________ ____________

Pasportizace objektů podél trasy a komunikací objízdných tras před zahájením
stavební činnosti a po jejím dokončení.

1=1,000 [A]

11 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 0,700 ____________ ____________

Náklady spojené se zajištěním BOZP včetně ochrany chodců, veškeré práce
včetně lávek, oplocení, ochranných opatření atd.
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II/403 Urbanov, průtah
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady (Investor Kraj)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

21-045
SO 000

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podílová cena 70%
0,7=0,700 [A]

12 02991 a OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 ____________ ____________

Billboard Kraj Vysočina - místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno
velkoplošným billboardem o rozměru 2,5 x 1,75 m dle pravidel objednatele Kraj
Vysočina, formou pronájmu od dodavatele, vč. projednání umístění, montáže a
demontáže.

2=2,000 [A]

13 02991 b OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 1,000 ____________ ____________

Pamětní deska (publicita), místo realizace projektu bude nejpozději k datu převzetí
dokončené stavby objednatelem osazeno 1 ks pamětní desky o rozměru 0,3 x 0,4
m dle pravidel IROP, provedení z materiálu zajišťující životnost desky a písma min. 5
let
Zahrnuje dodávku, osazení, montáž vč. uchycovacích prvků.

1=1,000 [A]

14 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 ____________ ____________

Obsahuje veškeré práce související se zařízením stavěniště, jeho zřízením,
odstraněním, vyklizením, mobilním zařízením staveniště, vč. případného oplocení a
zajištění bezpečnostní služby (vč. příp. zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem
po dohodě s vlastníky, ochrany ŽP atd.)
Vč. zajištění prostor pro konání kontrolních dnů stavby.

1=1,000 [A]

15 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 0,700 ____________ ____________
Ochrana stávajících sítí technické infrastruktury během stavby na staveništi.

podílová cena 70%
0,7=0,700 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________
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II/403 Urbanov, průtah
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady (Investor Kraj)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

21-045
SO 000

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady (Investor obec)

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

II/403 Urbanov, průtah

002

Objekt: SO 000

Stavba: 21-045

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/403 Urbanov, průtah
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady (Investor obec)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

21-045
SO 000

002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 0,300 ____________ ____________

Veškeré geodeticé práce před a v průběhu stavby, včetně vytýčení inženýrských
sítí.
Geodetické zaměření pro projekt RDS, sil. II/403 v podrobnosti pro vytvoření
digitálního modelu povrchu, krok 2-5 m.

podílová cena 30%
0,3=0,300 [A]

2 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 0,300 ____________ ____________

podílová cena 30%
0,3=0,300 [A]

3 02944 OSTAT POŽADAVKY- DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V
DIGIT FORMĚ

KPL 0,300 ____________ ____________

Vypracování DSPS v tištěné a digitální podobě (paré dle SOD + 1xCD) vč. kompletní
závěrečné zprávy zhotovitele, specifikace dle SOD.

podílová cena 30%
0,3=0,300 [A]

4 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________
Na konci stavby 2x album s popisem na CD, týká se SO 134, 301, 340 a 431.

1=1,000 [A]

5 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 ____________ ____________
Veškeré potřebné revizní zprávy (např. revizní zpráva kabelového vedení atd.)

1=1,000 [A]

6 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 0,300 ____________ ____________

Náklady spojené se zajištěním BOZP včetně ochrany chodců, veškeré práce
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II/403 Urbanov, průtah
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady (Investor obec)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

21-045
SO 000

002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně lávek, oplocení, ochranných opatření atd.

podílová cena 30%
0,3=0,300 [A]

7 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 0,300 ____________ ____________
Ochrana stávajících sítí technické infrastruktury během stavby na staveništi.

podílová cena 30%
0,3=0,300 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice II/403 (Investor Kraj)

Silnice II/403 (Investor Kraj)

Rozpočet:

II/403 Urbanov, průtah

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 21-045

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/403 Urbanov, průtah
Silnice II/403 (Investor Kraj)
Silnice II/403 (Investor Kraj)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

21-045
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 0,150 ____________ ____________
Vybourané bet. obruby, bet. dlažba

dle pol. 11352: 2*0,15*0,3=0,090 [A]
dle pol. 11318: 1*0,06=0,060 [B]
Celkem: A+B=0,150 [C]

3 014101 c POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 93,195 ____________ ____________
Drnové vrstvy tl. 0,15 m

dle pol. 11130: 621,3*0,15=93,195 [A]

4 014101 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T 0,200 ____________ ____________
Pařez z břízy v km 0,050

0,2=0,200 [A]

1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 192,075 ____________ ____________

Vyfrézovaný asf. materiál, bez nadlimitního obsahu dehtu ZAS-T1, ZAS-T2,
1m3=2,5t

dle pol. 11372, předpoklad 20%: 384,15*0,2*2,5=192,075 [A]

5 014101 e POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 203,720 ____________ ____________
zemina

dle pol. 12373: 203,72=203,720 [A]

6 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 768,300 ____________ ____________

Vyfrézovaný asf. materiál, nebezpečný materiál s nadlimitním obsahem dehtu
ZAS-T3, ZAS-T4, 1m3=2,5t

dle pol. 11372, předpoklad 80%: 384,15*0,8*2,5=768,300 [A]
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II/403 Urbanov, průtah
Silnice II/403 (Investor Kraj)
Silnice II/403 (Investor Kraj)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

21-045
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

7 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 652,300 ____________ ____________
Odstranění drnových vrstev v tl. 0,15 m v místě krajnic a tělesa komunikace

ZÚ - km 0,180
vpravo (59+71+52)*0,5=91,000 [A]
vlevo (40+82+61)=183,000 [B]

km 0,310 - KÚ
vpravo (27,1+59,4+2+139,1)=227,600 [C]
vlevo (16,8+48,7+9,8+44,4)=119,700 [D]

Sanace svahu násypu v km 0,473
31=31,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=652,300 [F]

8 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS 1,000 ____________ ____________

Bříza v km 0,050 vlevo
1=1,000 [A]

9 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 1,155 ____________ ____________

Sjezd vlevo v km 0,132, uložení vedle výkopu, nebo odvoz na mezideponii. zpětné
použití

7,7*0,15=1,155 [A]

10 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 0,060 ____________ ____________
Bet. dlažba u vchodu v km 0,170 vpravo

1*0,06=0,060 [A]
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II/403 Urbanov, průtah
Silnice II/403 (Investor Kraj)
Silnice II/403 (Investor Kraj)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

21-045
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

11 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 17,430 ____________ ____________

Odstranění nestmelených vrstev vozovky sil. II/403 v místě liniových žlabů, odvoz
na mezideponii zhotovitele pro další využití na stavbě.

žlab a obruba v km 0,060: (6,5+3,5)*0,14=1,400 [A]
žlab a obruba v km 0,294: (4+1)*0,14=0,700 [B]
žlab v km 0,403: 5,5*0,14=0,770 [C]
výměna AZ v km 0,470-0,485: 104*0,14=14,560 [D]
Celkem: A+B+C+D=17,430 [E]

12 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 13,695 ____________ ____________

Odstranění spodní podkladní vrstvy sil. II/403 v místě nových liniových žlabů a
výměny AZ, odvoz na mezideponii zhotovitele pro další využití na stavbě

žlab a obruba v km 0,060: (6,5+3,5)*0,11=1,100 [A]
žlab a obruba v km 0,294: (4+1)*0,11=0,550 [B]
žlab v km 0,403: 5,5*0,11=0,605 [C]
výměna AZ v km 0,470-0,485: 104*0,11=11,440 [D]
Celkem: A+B+C+D=13,695 [E]

13 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ
BETONOVÝCH

M 2,000 ____________ ____________

km 0,290 vpravo

2=2,000 [A]

14 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 384,150 ____________ ____________

odfézování sil. II/403 vč. rozjezdů
odvoz a uložení vyfrézovaného materiálu na trvalou skládku, vč. 6x (po 100 m)
laboratorního rozboru na zjištění přítomnoti PAU

Na sjezdech v tl. 50 mm:
(57+45+126+116+13)*0,05=17,850 [A]
Sil. II/403 v tl. 100 mm:
3663*0,1=366,300 [B]
Celkem: A+B=384,150 [C]
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II/403 Urbanov, průtah
Silnice II/403 (Investor Kraj)
Silnice II/403 (Investor Kraj)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

21-045
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

15 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 495,410 ____________ ____________

frézování drážky 12x25mm podél obrub a v místě napojení nového obrusu na pův.
vozovku

dle pol. 917224: 376=376,000 [A]
dle pol. 919112: 69,21=69,210 [B]
dle pol. 91726: 10=10,000 [C]
podél lin. žlabů: 40,2=40,200 [D]
Celkem: A+B+C+D=495,410 [E]

16 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 203,720 ____________ ____________

podobrubníkový rigol vpravo km zú-km 0,055: 60*0,5*0,15=4,500 [A]
sjezd v km 0,128 vpravo: (18,1*0,15)+(2,3*0,3)=3,405 [B]
obruba v km 0,136 - km 0,180 vpravo: 46*0,20*0,15=1,380 [C]
podobrubníkový rigol vlevo km 0,068 - km 0,125: 48,1*0,15=7,215 [D]
obruba vlevo km 0,310 - km 0,375: (7+4,2+2,9)*0,15=2,115 [E]
podobrubníkový rigol vpravo km 0,340 - km 0,397: (25,1*0,15)+(8,6*0,3)=6,345 [F]
obruba u sjezdu v km 0,344 vlevo: 0,7*0,3=0,210 [G]
sanace svahu násypu v km 0,473: 31*0,25=7,750 [H]
odkop pro výměnu AZ v km 0,470-0,485: 104*0,5=52,000 [I]
odkop pro AZ v místě plné konstrukce vozovky: (26+6+100)*0,9=118,800 [J]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=203,720 [K]

17 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 81,750 ____________ ____________
z mezideponie stavby

dle pol. 17310: 81,75=81,750 [A]

18 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 129,000 ____________ ____________
vč. odvozu a uložení na skládku a vč. polatku za skládku

129=129,000 [A]

19 12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3 33,250 ____________ ____________
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II/403 Urbanov, průtah
Silnice II/403 (Investor Kraj)
Silnice II/403 (Investor Kraj)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

21-045
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Pročištění propustků v ZÚ a koryt obou mostů, vč. odvozu a uložení na skládku a
vč. poplatku za skládku

13*0,25=3,250 [A]
(30+30)*0,5=30,000 [B]
Celkem: A+B=33,250 [C]

20 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 203,720 ____________ ____________
uložení výkopu na skládku dle pol. 12373

203,72=203,720 [A]

21 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 197,500 ____________ ____________

AZ tl. 0,50 m v místě plné konstrukce vozovky, nakupovaný materiál splňující
parametry AZ dle ČSN 736133

výměna AZ v km 0,470-0,485: 104*0,5=52,000 [A]
AZ v místě plné konstrukce vozovky: 291*0,5=145,500 [B]
Celkem: A+B=197,500 [C]

22 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 81,750 ____________ ____________
Dosypávky zemin, min. 95%PS

0,25*(60+55+50+95+67)=81,750 [A]

23 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 395,000 ____________ ____________
Pod novou konstrukcí vozovky v plné tl.

104+291=395,000 [A]

24 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 13,350 ____________ ____________
Tl. 0,15 m

89*0,15=13,350 [A]

25 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 89,000 ____________ ____________
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89=89,000 [A]

26 74F250 REKONSTRUKCE NÁTĚRŮ STÁVAJÍCÍCH PODPĚR - ODREZIVĚNÍ A
OČIŠTĚNÍ (DLE TKP)

M2 12,600 ____________ ____________

Obnova nátěru oc. zábradlí u čel obou mostů. 0,7m2 barvy na 1 m délky zábradlí

čela mostů: 18*0,7=12,600 [A]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

27 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 12,042 ____________ ____________
podkladní beton a opěra liniových žlabů z bet. C25/30

(37,5+(4*0,66))*0,3=12,042 [A]

28 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 1,400 ____________ ____________

Podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene u vtoku a výtoku lin. žlabu v km
0,060, C20/25n-XF3, tl. 200 mm

(3+4)*0,20=1,400 [A]

29 465512 a DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 8,550 ____________ ____________

Podobrubníkový rigol a zpevnění krajnice z žul. kostek 100x100x100mm, do lože tl.
50 mm z MC25-XF4, s vyspárováním z MC25-XF4

Pod. rigoly: (30+29+24)*0,1=8,300 [A]
Zpevnění krajnice: 2,5*0,1=0,250 [B]
Celkem: A+B=8,550 [C]

30 465512 b DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,900 ____________ ____________

Přejízdný rigol u sjezdu v km 0,132 vlevo, mat. z původních žul. kostek, do lože tl.
50 mm z MC25-XF4, s vyspárováním z MC25-XF4
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9*0,1=0,900 [A]

31 465512 c DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,400 ____________ ____________

Odláždění vtoku a výtoku liniového žlabu v km 0,060 lom. kamenem tl. 0,20 m s
vyspárováním z MC25-XF4

Vtok: 3*0,2=0,600 [A]
Výtok: 4*0,2=0,800 [B]
Celkem: A+B=1,400 [C]

32 465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 2,240 ____________ ____________

Oprava vtok. i výtok. čel obou mostů, do lože z MC25-XF4 v tl. 50 mm, s
vyspárováním z MC25-XF4

11,2*0,2=2,240 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

33 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3 69,047 ____________ ____________
SC 0/22 C8/10

V místě plné tl. konstrukce vozovky: 291*0,15=43,650 [A]
Rozšíření v místě krajnice: 15*0,31*0,15=0,698 [B]
Pod žulovou dlažbou podobrubníkového rigolu: (30+29+24)*0,15=12,450 [C]
Pod žul. dlažbou zpevnění krajnice: 2,5*0,15=0,375 [D]
Sjezd v km 0,132: 9*0,15=1,350 [E]
Kce vozovky u doplněné obruby: 0,2*0,2*(6,2+3,1+84,2+69,1+2,5+27,5+70,5)=10,524 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=69,047 [G]

34 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 80,225 ____________ ____________

V místě plné tl. konstrukce vozovky: 291*0,25=72,750 [A]
Rozšíření v místě krajnice: 15*0,5*0,25=1,875 [B]
V místě liniového žlabu v km 0,055: 0,28*20=5,600 [C]
Celkem: A+B+C=80,225 [D]
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35 567336 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO
150MM

M2 24,500 ____________ ____________

Obnova stáv. sjezdů

km 0,128 vpravo: 18=18,000 [A]
km 0,156 vpravo: 3,5=3,500 [B]
km 0,344 vlevo: 3=3,000 [C]
Celkem: A+B+C=24,500 [D]

36 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO
150MM

M2 252,000 ____________ ____________

252=252,000 [A]

37 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 8 128,828 ____________ ____________
na vrsvě ACL a ACP, na odfrézovaném povrchu v místě obnovy obrusné vrstvy

ACL+ACP: 3888,028+3884,8=7 772,828 [A]
obrus na sjezdech: 356=356,000 [B]
Celkem: A+B=8 128,828 [C]

38 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 295,650 ____________ ____________
na vrstvu SC v místě plné kce vozovky

V místě plné tl. konstrukce vozovky: 291=291,000 [A]
Rozšíření v místě krajnice: 15*0,31=4,650 [B]
Celkem: A+B=295,650 [C]

39 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 379,800 ____________ ____________

Samolepící splétaná skelná mříž 100/100 kN s min. oky 25 x25x mm
pás v š. 1,9 m, vč. uchycení na vrstvu ACP

(38,1+74,3+58,2+10,1+16,5+6,9+6,9)*1,8=379,800 [A]
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40 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO11+, 11S
TL. 50MM

M2 4 140,000 ____________ ____________

sil. II/403: 3784=3 784,000 [A]
obrus na sjezdech:356=356,000 [B]
Celkem: A+B=4 140,000 [C]

41 574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL22+, 22S TL.
80MM

M2 3 888,028 ____________ ____________

plocha obrusu: 3784=3 784,000 [A]
rozšíření v místě krajnic: 504*0,107=53,928 [B]
sjezd v km 0,050: 50,1=50,100 [C]
Celkem: A+B+C=3 888,028 [D]

42 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+, 16S TL.
50MM

M2 358,500 ____________ ____________

plocha ACP v místě plné kce vozovky: (75*0,9) + 291=358,500 [A]

43 58252 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC M2 1,000 ____________ ____________
Bet. dlažba u vchodu v km 0,170 vpravo, lože MC25-XF4 tl. 40 mm

1=1,000 [A]

Komunikace5 ____________

Potrubí8

44 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 8,600 ____________ ____________
Přípojky uličních vpustí (UV) z PP, DN 150, tuhost min. SN12.

přípojky UV 1-4: 1,7+3,2+1,2+2,5=8,600 [A]

45 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 6,000 ____________ ____________
Uliční vpusti standardní.
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Bežné s mříží D400 z plastu 50/50 ... 6 ks=6,000 [A]

46 897545 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 300MM KUS 4,000 ____________ ____________
2x vpust a 2x revizní díl

2+2=4,000 [A]

47 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 5,000 ____________ ____________
Stáv. prvky IS v komunikaci

5=5,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

48 912282 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ
MONTÁŽ

KUS 10,000 ____________ ____________

Stáv. sloupky na sil. II/403

10=10,000 [A]

49 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 376,000 ____________ ____________

Silniční obruby do lože s opěrou z bet. C20/25n-XF3

n.150mm podél hrany zpevnění : 121=121,000 [A]
n. 150mm podobrubníkový rigol: 180=180,000 [B]
n. 20mm snížený u sjezdů: 59=59,000 [C]
n. prom. náběhový: 16=16,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=376,000 [E]

50 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 10,000 ____________ ____________

KO obruby v rozjedu křižovatky v km 0,320 vlevo, uložené do bet. lože
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C20/25n-XF3

10=10,000 [A]

51 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 69,210 ____________ ____________
Zaříznutí hrany v místě napojení na stáv. vozovky

5,4+11,25+5,46+12,75+7,05+4,20+17,3+5,8=69,210 [A]

52 931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
300MM2

M 495,410 ____________ ____________

dle pol. 113763

495,41=495,410 [A]

53 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU
TL 100MM

M 71,000 ____________ ____________

Zpevnění příkopů bet. tvárnicemi C30/37-XF4, do bet. lože C20/25n-XF3 tl. 0,1m

71=71,000 [A]

54 93545 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM
VČETNĚ MŘÍŽÍ

M 37,500 ____________ ____________

Liniové žlaby st. šířky 400 mm, světlé šířky 300 mm

20+8+9,5=37,500 [A]

55 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 2,000 ____________ ____________

Odstranění stávajících uličních vpustí u mostů, vč. odvozu, uložení a poplatku za
skládku k
tomu určenou.

2=2,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 0,650 ____________ ____________
Vybourané bet. obruby, vybouraná bet. dlažba

dle pol. 11352: 1,103*0,15*0,3=0,050 [A]
dle pol. 11318: 0,6=0,600 [B]
Celkem: A+B=0,650 [C]

3 014101 c POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 33,150 ____________ ____________
Drnové vrstvy tl. 0,15 m

dle pol. 11130: 221*0,15=33,150 [A]

4 014101 d POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 182,800 ____________ ____________
zemina

dle pol. 12373: 182,8=182,800 [A]

5 014101 e POPLATKY ZA SKLÁDKU T 0,750 ____________ ____________
pařezy z pol. 11202,11201,11204

4*0,15+1*0,1+1*0,05=0,750 [A]

1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 10,155 ____________ ____________

Vyfrézovaný asf. materiál, bez nadlimitního obsahu dehtu ZAS-T1, ZAS-T2,
1m3=2,5t

dle pol. 11372, předpoklad 20%: 12,3*0,2*2,5=6,150 [A]
dle pol 11313, předpoklad 20%: 8,01*0,2*2,5=4,005 [B]
Celkem: A+B=10,155 [C]

6 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 40,620 ____________ ____________

Vyfrézovaný asf. materiál, nebezpečný materiál s nadlimitním obsahem dehtu
ZAS-T3, ZAS-T4, 1m3=2,5t
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dle pol. 11372, předpoklad 80%: 12,3*0,8*2,5=24,600 [A]
dle pol 11313, předpoklad 80%: 8,01*0,8*2,5=16,020 [B]
Celkem: A+B=40,620 [C]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

7 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 10,000 ____________ ____________
odstranění keřového porostu (tis+růže) v místě chodníku vlevo

10=10,000 [A]

8 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 221,000 ____________ ____________
Odstranění drnových vrstev v tl. 0,15 m v místě nového chodníku

vpravo v km 0,188 - 0,265: 92+113=205,000 [A]
vlevo v km 0,300: 14+2=16,000 [B]
Celkem: A+B=221,000 [C]

9 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS 2,000 ____________ ____________
V místě chodníku vpravo

2=2,000 [A]

10 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS 4,000 ____________ ____________
V místě chodníku vpravo

4=4,000 [A]

11 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM
POJIVEM

M3 8,010 ____________ ____________

Sjezdy vlevo v km 0,182 - 0,284, vč. 1x laboratorního rozboru na zjištění přítomnoti
PAU
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(54+14+1+11+8+1)*0,09=8,010 [A]

12 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 3,990 ____________ ____________
uložení vedle výkopu, nebo odvoz na mezideponii. zpětné použití

sjezd vlevo v km 0,190: 16,2*0,15=2,430 [A]
sjezd vlevo v km 0,300: 10,4*0,15=1,560 [B]
Celkem: A+B=3,990 [C]

13 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 0,600 ____________ ____________
Bet. dlažba u vchodů, vjezdů a schodiště do parku.

0,06*(3+1+6)=0,600 [A]

14 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 3,150 ____________ ____________

ŠD v tl. 0,15 m, uložení  místě stavby pro zpětné využití

Sjezd vlevo v km 0,263: 21*0,15=3,150 [A]

15 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 12,300 ____________ ____________

Odstranění spodní podkladní vrstvy sil. II/403 a místní kom. v místě nových
chodníků, odvoz na mezideponii zhotovitele pro další využití na stavbě

km 0,172 - km 0,300 vlevo (104+19)*0,10=12,300 [A]

16 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ
BETONOVÝCH

M 25,000 ____________ ____________

km 0,187 vpravo 3=3,000 [A]
km 0,264 vpravo 4=4,000 [B]
km 0,300 vlevo 18=18,000 [C]
Celkem: A+B+C=25,000 [D]

17 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 12,300 ____________ ____________



Aspe Strana: 5
Čas: 11:23:2327.11.2023Datum:3.6.1.10

II/403 Urbanov, průtah
Chodníky (Investor obec)
Chodníky (Investor obec)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

21-045
SO 134
SO 134

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odfézování sil. II/403 a místní komunikace v tl. 100 mm, v místě nového chodníku
odvoz a uložení vyfrézovaného materiálu na trvalou skládku, zatřídění mat.
(ZAS-T1-T4) dle hl. trasy SO 101

km 0,172 - km 0,300 vlevo (104+19)*0,1=12,300 [A]

18 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 606,300 ____________ ____________

frézování drážky 12x25mm podél obrub a v místě napojení nového obrusu na pův.
vozovku

n.150mm podél hrany zpevnění : 318=318,000 [A]
n. 20mm snížený u sjezdů: 109=109,000 [B]
n. prom. náběhový: 34=34,000 [C]
výšková úprava stáv. obrub u mostů: 51=51,000 [D]
dle pol. 919112: 66,3=66,300 [E]
dle pol. 91725: 28=28,000 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=606,300 [G]

19 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 182,800 ____________ ____________
odvoz na skládku

chodník vpravo (113+92)*0,7=143,500 [A]
chodník vlevo (196,5*0,2)=39,300 [B]
Celkem: A+B=182,800 [C]

20 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 54,800 ____________ ____________
zemina z deponie stavby

dle pol. 17310: 54,8=54,800 [A]

21 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 182,200 ____________ ____________
uložení výkopu na skládku dle pol. 12373

182,2=182,200 [A]
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22 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 54,800 ____________ ____________
Zásyp palisád, zhutněno na min. 95%PS

137*0,4=54,800 [A]

23 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 477,300 ____________ ____________
pod konstrukcí chodníků a sjezdů

477,3=477,300 [A]

24 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 9,300 ____________ ____________
Tl. 0,15 m

62*0,15=9,300 [A]

25 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 62,000 ____________ ____________
62=62,000 [A]

Zemní práce1 ____________

Svislé konstrukce3

26 31731 ŘÍMSY Z PROST BETONU M3 0,278 ____________ ____________

Krycí bet. deska zdi z kamene u školy,š.=0,40m, dl. 8,7 m, tl. 0,08m, bet.
C30/37-XF4

8,7*0,4*0,08=0,278 [A]

27 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 3,828 ____________ ____________

Výstavba nové části kamenné zdi u vchodu do školy, délka 8,7 m, šířka 0,40,
založení v nezámrzné hloubce, průměrná výška 1,10 m, materiál z vybourané části
kamenné zárubní zdi.

8,7*0,4*1,1=3,828 [A]
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28 348173 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S
NÁTĚREM

KUS 2,000 ____________ ____________

Nové zábradlí u schodů do parku, po obou stranách schodiště, výška 1,10 m,
délka 2 x 1,0 m, kotvené šrouby přes patní plechy do palisády

2=2,000 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

29 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 0,348 ____________ ____________
Pod novou část kamenné zdi podél školy, tl. 0,1 m, fr. 0/8

8,7*0,4*0,1=0,348 [A]

30 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2 84,600 ____________ ____________

předláždění dlažby chodníku u mostů, vč. výměny a vyrovnání lože ze ŠD fr. 4/8 v
tl. 40 mm
NEUZNATELNÉ NÁKLADY Z POHLEDU ČERPÁNÍ DOTACÍ SFDI

84,6=84,600 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

31 56133 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU TL DO 150MM M2 18,000 ____________ ____________
Na sjezdu k č.p. 23 v km 0,263 vlevo

18=18,000 [A]

32 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 109,794 ____________ ____________
ŠD A 0/63 konstrukce sjezdů a chodníků
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Chodníky: 320*0,25=80,000 [A]
Sjezdy: 73*0,25=18,250 [B]
Sjezdy ze žul dlažby: 31,2*0,37=11,544 [C]
Celkem: A+B+C=109,794 [D]

33 567303 R VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 3,150 ____________ ____________
Sjezd v km 0,262 vlevo, s využitím původního materiálu ŠD v tl. 0,15 m

dle pol. 11332: 21*0,15=3,150 [A]

34 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 14,000 ____________ ____________
Obnova asf. vozovky na sjezdech k nemovitostem po rýhách IS, na vrstvu ACP

14=14,000 [A]

35 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 14,000 ____________ ____________
Obnova asf. vozovky na sjezdech k nemovitostem po rýhách IS, asf. 50/70

14=14,000 [A]

36 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+, 16S TL.
50MM

M2 14,000 ____________ ____________

Obnova asf. vozovky na sjezdech k nemovitostem po rýhách IS, asf. 50/70

14=14,000 [A]

37 58211 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 38,000 ____________ ____________

Sjezdy z kam. dlažby, s využitím vybouraného mat. z pol. 11317 a dodáním
zbývajícího mat., uložení do lože tl. 40 mm z ŠD fr. 0/4

38=38,000 [A]

38 582611.a KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE
Z KAM

M2 296,000 ____________ ____________
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Chodníky z bet. dlažby 200x200x60 mm do lože z drobného kam. fr. 4/8 v tl. 40 mm

296=296,000 [A]

39 582611.b KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE
Z KAM

M2 6,500 ____________ ____________

Umělá vodící linie šířky 0,40 m z šedé bet. dlažby s podélnými drážkami na
autobusovém nástupišti u školy. Bet. dlažba 200x200x60 mm do lože z drobného
kam. fr. 4/8 v tl. 40 mm

6,5=6,500 [A]

40 582612.a KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE
Z KAM

M2 39,000 ____________ ____________

Sjezdy z bet. dlažby 200x200x80 mm do lože z drobného kam. fr. 4/8 v tl. 40 mm

39=39,000 [A]

41 582612.b KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE
Z KAM

M2 11,000 ____________ ____________

Umělá vodící linie šířky 0,40 m z šedé bet. dlažby s podélnými drážkami na
sjezdech k č.p. 23 a č.p. 24. Bet. dlažba 200x200x80 mm do lože z drobného kam.
fr. 4/8 v tl. 40 mm

11=11,000 [A]

42 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE
Z KAM

M2 7,000 ____________ ____________

Chodník na autobusových zastávkách - kontrastní barevný pás bez hmatové
úpravy z bet. dlažby 200x200x60 mm do lože z drobného kam. fr. 4/8 v tl. 40 mm

7=7,000 [A]

43 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO
LOŽE Z KAM

M2 14,500 ____________ ____________
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Chodník - varovný a signální kontrastní barevný pás s hmatovou úpravou z reliéfní
bet. dlažby 200x100x60 mm do lože z drobného kam. fr. 4/8 v tl. 40 mm

14,5=14,500 [A]

44 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO
LOŽE Z KAM

M2 19,000 ____________ ____________

Sjezdy - varovný kontrastní barevný pás s hmatovou úpravou z reliéfní bet. dlažby
200x100x80 mm do lože z drobného kam. fr. 4/8 v tl. 40 mm

19=19,000 [A]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

45 72124 LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN KUS 1,000 ____________ ____________

vyústění svodu na rohu budovy školy, obsahuje lapač, příčné odvodnění rourou
DN 150 skrz palisádu pod chodníkem s vyústěním na komunikaci, vč. všech
souvisejících prací

1=1,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

46 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 36,000 ____________ ____________

Nové ochranné kompozitní madlové zábradlí zábradlí se dvěma výplňovými pruty
na palisádě v souběhu s komunikací v úseku od školy ke hřbitovu, výška 1,10 m,
délka 36 m, kotvené šrouby přes patní plechy do palisády.

36=36,000 [A]

47 9111A2.a R ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - VYROVNÁNÍ M 51,000 ____________ ____________

Výrovnání stáv. oc zábradlí podél chodníku u mostů
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NEUZNATELNÉ NÁKLADY Z POHLEDU ČERPÁNÍ DOTACÍ SFDI

chodník: 51=51,000 [A]

48 9111A2.b R ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY- MONTÁŽ S PŘESUNEM
(BEZ DODÁVKY)

M 3,500 ____________ ____________

Úprava délky pův. zábradlí z 3,5 m na 2,3 m, opatření novým nátěrem a kompletní
zpětná montáž zábradlí u vchodu do školy, vč. ukotvení do bet. patek atd.

3,5=3,500 [A]

49 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 3,500 ____________ ____________

Demontáž zábradlí u vchodu do školy,úprava a uložení pro pozdější zpětnou
montáž

3,5=3,500 [A]

50 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3 23,060 ____________ ____________
Bet. palisáda, proměnná výška, vč. bet. lože a opěry tl. 0,2 m z bet. C20/25n-XF3

Chodník u školy, délka 36 m + 21 m , výška 0,3-1,5m, šířka 0,2m
(10,5*((0,3+1,5)/2)*0,2)+(25,5*((0,3+1,5)/2)*0,2)=6,480 [A]
(21*((0,3+1,5)/2)*0,2)=3,780 [B]
Chodník u parku, délka 40 m + 40 m, výška 0,8m, šířka 0,2m
(80*0,8*0,2)=12,800 [C]
Celkem: A+B+C=23,060 [D]

51 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 471,200 ____________ ____________

Silniční obruby do lože s opěrou z bet. C20/25n-XF3

n.150mm podél hrany zpevnění : 318=318,000 [A]
n. 20mm snížený u sjezdů: 109=109,000 [B]
n. prom. náběhový: 34=34,000 [C]
n.150mm doplnění porušených obrub u chodníku u mostů, 10% z celkové délky 0,1*102=10,200 [D]
Celkem: A+B+C+D=471,200 [E]
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52 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 28,000 ____________ ____________
zastávkový bet. obrubník do bet. lože C20/25n-XF3 tl. 200 mm

přímý 100/40/33: 20=20,000 [A]
náběhový 100/40/33/31: 4=4,000 [B]
přechodový 100/40/31/25: 4=4,000 [C]
Celkem: A+B+C=28,000 [D]

53 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 102,000 ____________ ____________

Obruby chodníku u mostů
NEUZNATELNÉ NÁKLADY Z POHLEDU ČERPÁNÍ DOTACÍ SFDI

51+51=102,000 [A]

54 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 66,300 ____________ ____________
Zaříznutí hrany v místě napojení na stáv. vozovky

4,8+9,3+9,6+17,6+3,8+5+11,6+4,6=66,300 [A]

55 931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
300MM2

M 606,300 ____________ ____________

dle pol. 113763

606,3=606,300 [A]

56 93640 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KAMENNÉ M3 0,714 ____________ ____________
Nové schodiště žulových schodnic š.=3,00 m, vč. uložení, 3ks

1. schodnice: 0,2*3*0,35=0,210 [A]
2. a 3. schodnice: 0,16*3*0,35*3=0,504 [B]
Celkem: A+B=0,714 [C]

57 96612 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO M3 0,504 ____________ ____________

Odstranění schodiště do parku. Odvoz materiálu na místo určené zástupci obce
Urbanov.
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3*3*0,16*0,35=0,504 [A]

58 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 18,000 ____________ ____________

Částečné ubourání zárubní zdi z kamene pod chodníkem vlevo u OÚ. Odvoz
materiálu na místo určené zástupci obce Urbanov.

30*0,4*1,5=18,000 [A]

59 966843 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z RÁMEČ PLETIVA M 33,000 ____________ ____________

Drátěné oplocení na kamené zdi vlevo u školy. Odvoz materiálu na místo určené
zástupci obce Urbanov.

33=33,000 [A]

60 966846 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ KOVOVÉHO PROFILOVÉHO M 1,300 ____________ ____________

Zábradlí u schodiště do parku. Odvoz materiálu na místo určené zástupci obce
Urbanov.

1,3=1,300 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

KPL 1,000 ____________ ____________

Dopravně inženýrská opatření v akci: "II/403 Urbanov - průtah" dle dokumentace
PDPS zahrnující:
•Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné
signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemisťování,
přeznačování a manipulace s nimi.
•Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či
zneplatnění zakrývací páskou.
•Vypracování realizační dokumentace DIO a zajištění inženýrské činnosti -
stanovení přechodné úpravy provozu na PK a rozhodnutí o uzavírce.

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Ostatní konstrukce a práce9

1 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS 1,000 ____________ ____________
Nové dopravní zrcadlo v místě stávajícího v km 0,320 vlevo

1=1,000 [A]

2 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 9,000 ____________ ____________

2*B20a, 2*IP6, A12b, P4, P6, 2*IJ4c
2+2+1+1+1+2=9,000 [A]

3 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 8,000 ____________ ____________

2*A12b, IJ4b, B20a, IJ4b, P2, E2b, P4
2+1+1+1+1+1+1=8,000 [A]

4 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DEMONTÁŽ

KUS 12,000 ____________ ____________

P6, A12b, A5a, A7a, 2*IJ4b, A12b, A7a, P2, E2b, 2*P4
1+1+1+1+2+1+1+1+1+2=12,000 [A]

5 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO
PATKY- DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 7,000 ____________ ____________

7=7,000 [A]

6 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S
PŘESUNEM

KUS 4,000 ____________ ____________

4=4,000 [A]

7 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 6,000 ____________ ____________
6=6,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

8 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A
POKLÁDKA

M2 235,040 ____________ ____________

Dle pol. 915211a 915221
221,04+14=235,040 [A]

7 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA
A POKLÁDKA

M2 14,000 ____________ ____________

Přechod V7a
14=14,000 [A]

9 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ -
DOD A POKLÁDKA

M2 221,040 ____________ ____________

plná 0.125 182,54=182,540 [A]
1,5/1,5/0,125 3,7=3,700 [B]
3/1,5/0,125 21,1=21,100 [C]
bus 13,7=13,700 [D]
Celkem: A+B+C+D=221,040 [E]

10 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS 12,000 ____________ ____________
2*2*3=12,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Stavba:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 95,740 ____________ ____________
zemina z výkopu rýh

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 88,247 ____________ ____________
materiál z položek 11332A.A, 11332A.B a 11334A

(12,144+12,144)*2,3+12,954*2,5=88,247 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

3 11332A A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY

M3 12,144 ____________ ____________

těžené kamenivo, tloušťka vrstvy 150 mm

asfalt vozovka výkop od k -0,55:
kanallizace: 1,00*55,00=55,000 [A]
šachty: 2,60*1,60*6=24,960 [B]
přípojka km 0,00-0,001: 1,00*1,00=1,000 [C]

Celkem: 0,150*(A+B+C)=12,144 [D]

4 11332A B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY

M3 12,144 ____________ ____________

kamenivo hrubé drcené, tloušťka vrstvy 150 mm

asfalt vozovka výkop od k -0,55:
kanallizace: 1,00*55,00=55,000 [A]
šachty: 2,60*1,60*6=24,960 [B]
přípojka km 0,00-0,001: 1,00*1,00=1,000 [C]

Celkem: 0,150*(A+B+C)=12,144 [D]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 11332B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO - DOPRAVA

tkm 1 228,973 ____________ ____________

odvoz vybouraných vrstev, vzdálenost odvozu 22 km

(12,144+12,144)*2,3*22=1 228,973 [A]

6 11334A ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM
- BEZ DOPRAVY

M3 12,954 ____________ ____________

vrstva z kameniva zpevněného cementem, tloušťka vrstvy 160 mm

asfalt vozovka výkop od k -0,55:
kanallizace: 1,00*55,00=55,000 [A]
šachty: 2,60*1,60*6=24,960 [B]
přípojka km 0,00-0,001: 1,00*1,00=1,000 [C]

Celkem: 0,160*(A+B+C)=12,954 [D]

7 11334B ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM
- DOPRAVA

tkm 712,470 ____________ ____________

odvoz vybouraného materiálu, vzdálenost odvozu 22 km

12,954*2,5*22=712,470 [A]

8 13273A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 47,871 ____________ ____________

hloubení rýh vč. případného pažení
vč. dočasného zajištění podzemního potrubí nebo kabelů při křížení
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

asfalt vozovka výkop od k -0,55:
kanalizace: 1,00*(1,73-0,55)*55,00=64,900 [A]
šachty: 2,60*1,60*(1,35+1,29+1,13+1,27+2,49+0,72-6*0,55)=20,592 [B]
přípojka km 0,00-0,001: 1,00*(2,40-0,55)*1,00=1,850 [C]

asf.sjezd-výkop od k 0,090:
přípojka, km 0,001-0,005: 1,00*(2,19-0,09)*4,00=8,400 [D]

Celkem: 0,5*(A+B+C+D)=47,871 [E]

9 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 2 106,280 ____________ ____________
odvoz do 22 km

95,74*22=2 106,280 [A]

10 13283A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - BEZ DOPRAVY M3 47,871 ____________ ____________

hloubení rýh vč. případného pažení
vč. dočasného zajištění podzemního potrubí nebo kabelů při křížení

asfalt vozovka výkop od k -0,55:
kanalizace: 1,00*(1,73-0,55)*55,00=64,900 [A]
šachty: 2,60*1,60*(1,35+1,29+1,13+1,27+2,49+0,72-6*0,55)=20,592 [B]
přípojka km 0,00-0,001: 1,00*(2,40-0,55)*1,00=1,850 [C]

asf.sjezd-výkop od k 0,090:
přípojka, km 0,001-0,005: 1,00*(2,19-0,09)*4,00=8,400 [D]

Celkem: 0,5*(A+B+C+D)=47,871 [E]

11 13283B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA M3KM 2 106,280 ____________ ____________
doprava do 22 km

95,74*22=2 106,280 [A]

12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 95,740 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

13 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 14,012 ____________ ____________

štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN
s uložením po vrstvách

asf vozovka zásyp na -1,05:
1,00*(1,73-1,05)*55,00=37,400 [A]
odpočet vytl kubatury:
potrubí DN300 lože,obsyp: -1,00*0,70*55,0=-38,500 [B]
přípojka: 1,00*(2,40-1,05)*1,00=1,350 [C]
odpočet vytl kubatury: -1,00*0,55*1,00=-0,550 [D]
šachty: 2,60*1,60*(1,35+1,29+1,13+1,27+2,49+0,72-6*1,05)=8,112 [E]
asf sjezd-zásyp na k -0,09:
přípojka : 1,00*(2,19-0,09)*4,00=8,400 [F]
odečte se vytl kubatura : -1,00*0,55*4,00=-2,200 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=14,012 [H]

14 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 35,250 ____________ ____________
štěrkopísek frakce 0 - 22 mm

kanalizace: 1,00*0,60*55,00=33,000 [A]
přípojka: 1,00*0,45*5,00=2,250 [B]

Celkem: A+B=35,250 [C]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

15 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 1,536 ____________ ____________

Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20, Beton čerstvý obyčejný;  C 16/20;
cement: CEM I;  portlandský;  Dmax = 22 mm;  S 3
včetně bednění

pod šachty: 1,60*1,60*0,10*6=1,536 [A]

16 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 10,056 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

drobné kamenivo 0-4

pod potrubí: 1,00*0,10*(55,00+5,00)=6,000 [A]
pod čachty: 2,60*2,60*0,10*6=4,056 [B]

Celkem: A+B=10,056 [C]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

17 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 5,000 ____________ ____________

trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s =
6,10 mm

18 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 63,000 ____________ ____________
trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 16 kN/m2; D = 315,0 mm

kanalizace: 55,00=55,000 [A]
pro spojení se st potrubím v nových šachtách: 1,00*2*4=8,000 [B]

Celkem: A+B=63,000 [C]

19 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO
300MM

KUS 6,000 ____________ ____________

dno C25/30, potrubí DN 300, Beton čerstvý obyčejný;  C 25/30;  prostředí: XA1;
cement: CEM I;  portlandský;  Dmax = 22 mm;  S 3
výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel
- včetně navrtávek do šachet 2x pro přípojky V2, V3

20 894345 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO
300MM

KUS 1,000 ____________ ____________

Monolititké kanalizační šachtové dno z betonu výšky 425mm,vč materiálu a bednění

21 89911E LITINOVÝ POKLOP B125 KUS 2,000 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Poklop s litinovým rámem a betonovou výplní B-1 B125, bez odvětrání

22 89911G LITINOVÝ POKLOP D400 KUS 4,000 ____________ ____________
Poklop s litinovým rámem a betonovou výplní B-1 D400, bez odvětrání

23 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 9,000 ____________ ____________
vyrovnávací prstence pod poklopy a mříže

prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm: 1,0=1,000 [A]
prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm: 2,0=2,000 [B]
prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm: 1,0=1,000 [C]
prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm: 1,0=1,000 [D]
prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm: 4,0=4,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=9,000 [F]

24 899306 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - IZOLAČNÍ SPOJE KUS 8,000 ____________ ____________

D+M převlečná manžeta pro spojení pro různé materiály DN300-pro napojení
nového a st potrubí

25 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 60,000 ____________ ____________
55,00+5,00=60,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

26 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 4,000 ____________ ____________

Vybourání stávajících kanal. šachet vč. potrubí pro napojení, vč. vpustí, odvozu,
likvidace a poplatku za skládku

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Celkem: ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 204,324 ____________ ____________
zemina z výkopu rýh

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 92,570 ____________ ____________
materiál z položek 11318A, 11332A.A, 11332A.B, 11332A.C a 11334A

(0,672+11,640+2,800+11,640)*2,3+12,416*2,5=92,570 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

3 11318A ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - BEZ
DOPRAVY

M3 0,672 ____________ ____________

rozebrání zámkové dlažby, kladené do lože z kameniva

dl sjezd:
přípojky: 0,80*14,00*0,06=0,672 [A]

4 11318B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - DOPRAVA tkm 34,003 ____________ ____________
odvoz vybourané zámkové dlažby na skládku, vzdálenost odvozu 22 km

0,672*2,3*22=34,003 [A]

5 11332A A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY

M3 11,640 ____________ ____________

odstranění podkladu z kameniva těženého, tloušťka vrstvy 150 mm
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ASFALT VOZOVKA-ODSTRANĚNÍ OD K -0,095:
vodovod:
km 0,00-0,056: 0,80*56,00=44,800 [A]
km 0,131-0,141: 0,80*10,00=8,000 [B]
přípojky: 0,80*31,00=24,800 [C]

Celkem: (A+B+C)*0,150=11,640 [D]

6 11332A B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY

M3 2,800 ____________ ____________

odstranění podkladu z kameniva hrubého drceného, tloušťka vrstvy 250 mm

dl sjezd:
přípojky: 0,80*14,00=11,200 [A]

Celkem: A*0,250=2,800 [B]

7 11332A C ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY

M3 11,640 ____________ ____________

odstranění podkladu z kameniva hrubého drceného, tloušťka vrstvy 150 mm

ASFALT VOZOVKA-ODSTRANĚNÍ OD K -0,095:
vodovod:
km 0,00-0,056: 0,80*56,00=44,800 [A]
km 0,131-0,141: 0,80*10,00=8,000 [B]
přípojky: 0,80*31,00=24,800 [C]

Celkem: (A+B+C)*0,150=11,640 [D]

8 11332B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO - DOPRAVA

tkm 1 319,648 ____________ ____________

odvoz na skládku do vzdálenosti 22 km

(11,640+2,8+11,640)*2,3*22=1 319,648 [A]
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9 11334A ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM
- BEZ DOPRAVY

M3 12,416 ____________ ____________

odstranění podkladu z kameniva zpevněného cementem, tloušťka vrstvy 160 mm

ASFALT VOZOVKA-ODSTRANĚNÍ OD K -0,095:
vodovod:
km 0,00-0,056: 0,80*56,00=44,800 [A]
km 0,131-0,141: 0,80*10,00=8,000 [B]
přípojky: 0,80*31,00=24,800 [C]

Celkem: (A+B+C)*0,160=12,416 [D]

10 11334B ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM
- DOPRAVA

tkm 682,880 ____________ ____________

odvoz vybouraného materiálu, vzdálenost odvozu 22 km

12,416*2,5*22=682,880 [A]

11 13273A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 102,162 ____________ ____________

hloubení rýh vč. případného pažení
vč. dočasného zajištění podzemního potrubí nebo kabelů při křížení

ASFALT VOZOVKA-výkop od -0,55:
vodovod:
km 0,00-0,056: 0,80*(1,60-0,55)*56,00=47,040 [A]
km 0,131-0,141: 0,80*(1,60-0,55)*10,00=8,400 [B]
přípojky: 0,80*(1,50-0,55)*31,00=23,560 [C]
nezpevněno-dl chodník:
vodovod:
km 0,056-0,131: 0,80*1,60*75,00=96,000 [D]
přípojky: 0,80*1,50*12,00=14,400 [E]
asfalt sjezd:
přípojky: 0,80*(1,50*0,09)*21,00=2,268 [F]
dl sjezd:
přípojky : 0,80*(1,50-0,37)*14,00=12,656 [G]

Celkem: (A+B+C+D+E+F+G)*0,50=102,162 [H]



Aspe Strana: 5
Čas: 11:23:2327.11.2023Datum:3.6.1.10

II/403 Urbanov, průtah
Rekonstrukce vodovodu (Investor obec)
Rekonstrukce vodovodu

Stavba:
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21-045
SO 340
SO 340

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

12 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 2 247,564 ____________ ____________
odvoz materiálu na skládku do 22 km

102,162*22=2 247,564 [A]

13 13283A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - BEZ DOPRAVY M3 102,162 ____________ ____________

hloubení rýh vč. případného pažení
vč. dočasného zajištění podzemního potrubí nebo kabelů při křížení

ASFALT VOZOVKA-výkop od -0,55:
vodovod:
km 0,00-0,056: 0,80*(1,60-0,55)*56,00=47,040 [A]
km 0,131-0,141: 0,80*(1,60-0,55)*10,00=8,400 [B]
přípojky: 0,80*(1,50-0,55)*31,00=23,560 [C]
nezpevněno-dl chodník:
vodovod:
km 0,056-0,131: 0,80*1,60*75,00=96,000 [D]
přípojky: 0,80*1,50*12,00=14,400 [E]
asfalt sjezd:
přípojky: 0,80*(1,50*0,09)*21,00=2,268 [F]
dl sjezd:
přípojky : 0,80*(1,50-0,37)*14,00=12,656 [G]

Celkem: (A+B+C+D+E+F+G)*0,50=102,162 [H]

14 13283B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA M3KM 2 247,564 ____________ ____________
odvoz materiálu na skládku do 22 km

102,162*22=2 247,564 [A]

15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 204,324 ____________ ____________

16 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 92,064 ____________ ____________

štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN
s uložením po vrstvách
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zásyp  na kotu -1,05:
asf vozovka- :
vodovod: 0,80*(1,60-1,05)*(56,00+10,00)=29,040 [A]
odečet vytl kubatury:
lože, potrubí DN80,obsyp: -0,80*0,50*66,00=-26,400 [B]
přípojky: 0,80*(1,50-0,55)*31,00=23,560 [C]
odečet lože, potrubí D225, Obsyp: -0,80*0,425*31,00=-10,540 [D]
dlažba:
vodovod-zásyp na kotu -0,35: 0,80*(1,60-0,35)*75,00=75,000 [E]
odečet vytl kubatury: -0,80*0,50*75,00=-30,000 [F]
přípojky: 0,80*(1,50-0,35)*12,00=11,040 [G]
odečet vytl kub: -0,80*0,425*12,00=-4,080 [H]
asf sjezd:
přípojky: 0,80*(1,50-0,09)*21,00=23,688 [I]
odečet vytl kubatury: -0,80*0,425*21,00=-7,140 [J]
dl sjezd:
přípojky: 0,80*(1,50-0,37)*14,00=12,656 [K]
odečet vytl kubatury: -0,80*0,425*14,00=-4,760 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=92,064 [M]

17 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 65,400 ____________ ____________
štěrkopísek frakce 0 - 22 mm

vodovod: 0,80*0,40*141,00=45,120 [A]
přípojky: 0,80*0,325*78,00=20,280 [B]

Celkem: A+B=65,400 [C]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

18 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 0,406 ____________ ____________

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého
třídy C 20/25
včetně bednení
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A1: 0,05*5=0,250 [A]
Bb1: 0,05*2=0,100 [B]
Š: 0,25*0,30*0,15*5=0,056 [C]

Celkem: A+B+C=0,406 [D]

19 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 17,520 ____________ ____________
drobné kamenivo 0-4

VODOVOD: 0,80*0,10*141,00=11,280 [A]
PŘÍPOJKY: 0,80*0,10*78,00=6,240 [B]

Celkem: A+B=17,520 [C]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

20 85226 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO
80MM

M 4,000 ____________ ____________

trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 mm; l =
200,0 mm; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid
včetně spojek a tvarovek:
- přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 80 mm; DN 2 = 50 mm; l = 200 mm; tvárná litina;
uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid - 2ks
- tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 80 mm; DN 2 = 80
mm; povrch. úprava práškový epoxid - 3ks
- koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový
epoxid; vně práškový epoxid - 2ks
- Spojka hladká na PE DN 80/80 s jištěním proti posunu - 1ks
- Spojka s přírubou 80/80 s jištěním proti posunu - 1ks
- Spojka s přírubou DN50 s jištěním proti posunu - 1ks

21 87314 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN
DO 40MM

M 78,000 ____________ ____________
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potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru
32 mm
trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 80); SDR 11,0; PN 10; D = 25,0 mm; s
= 2,30 mm; l = 100 000,0 mm

PŘÍPOJKY: 78,00=78,000 [A]

22 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN
DO 100MM

M 141,000 ____________ ____________

potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru
90 mm
trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 17,0;
PN 10; D = 90,0 mm; s = 5,40 mm
- vč. spojka/nátrubek PE-100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; elektrotvarovka; D = 114,0
mm; di = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný - 34,5ks
- vč. kolena PE100; 30,0 °; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 115,0 mm; di = 90,0 mm;
spoj elektrosvařovaný - 1ks
- vč. elektrotvarovky - koleno 11° FRIALEN W11 d90, PE100, SDR11 - 1ks
- vč. PE Otočné příruby DN80, přírubový spoj - 7ks

23 891113 ŠOUPÁTKA DN DO 25MM KUS 8,000 ____________ ____________

šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 1"; provedení - 1 vnitřní a 1 vnější
závit; PN 16; L = 148 mm; médium pitná voda; těleso tvárná litina

24 891115 ŠOUPÁTKA DN DO 50MM KUS 2,000 ____________ ____________

šoupátko přírubové měkcetěsnící klínové, s hladkým a rovným průtokovým kanálem;
použití vhodné pro instalaci do země; médium pitná voda, neagresivní tekutina; DN
50; l = 150 mm; PN 10,0; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř
epoxidovým práškem; standardní provedení bez ručního kola a zemní soupravy

25 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS 3,000 ____________ ____________
šoupátko 4000E1 C2 DN 80 přírubové, voda

26 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS 2,000 ____________ ____________
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hydrant podzemní PN 16; provedení s dvojitým uzávěrem a samouzavír.víčkem
výtoku; DN 80; krycí hloubka 1,50 m; připojení přírubové; těleso tvárná litina, sedlo z
mosazi; prac. teplota do 50 °C; pro: pro trvalý styk s pitnou a surovou vodou do
50°C

27 891827 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 100MM KUS 8,000 ____________ ____________

pas navrtávací tvárná litina; provedení s trubkovým závitem; PN 16; vnější
pr.potrubí 90 mm; závit na odbočce G 1",5/4",6/4",2"; max teplota 70 °C; pro typ
potrubí z PVC, PE

28 891915 A ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM KUS 8,000 ____________ ____________

souprava zemní tuhá Y 1021; pro uzavírací ventily; vel.závitu G 1" a 1 1/4"; D =
40,0 mm; L = 1 400 mm; krycí hloubka 1,5 m

29 891915 B ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM KUS 2,000 ____________ ____________

souprava zemní teleskopická šoupátková; pro vodu, pro ovládání uzávěrů armatur
zakopaných v zemi; DN 40 - 50 šoupátka; provedení s kluzným uložením
ovlád.tyče, zavěšena v plastové nosné desce poklopu; mat. spojka z tvárné litiny
nebo korozivzdorné oceli; ochrana všechny litinové a ocelové díly žárově
pozinkovány; krycí hloubka Rd 1,2 až 1,8 m

30 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS 3,000 ____________ ____________

souprava zemní teleskopická šoupátková; pro vodu, pro ovládání uzávěrů armatur
zakopaných v zemi; DN 65 - 80 šoupátka; provedení s kluzným uložením
ovlád.tyče, zavěšena v plastové nosné desce poklopu; mat. spojka z tvárné litiny
nebo korozivzdorné oceli; ochrana všechny litinové a ocelové díly žárově
pozinkovány; krycí hloubka Rd 1,2 až 1,8 m

31 89911E LITINOVÝ POKLOP B125 KUS 2,000 ____________ ____________

poklop hydrantový použití uliční poklop pro podzemní hydrant, vhodné i do litého
asfaltu; tělo PA, víčko litina; h = 310,0 mm; vnější rozměr ovál horní 270 a 375,
spodní ovál 315 a 420 mm

32 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 219,000 ____________ ____________
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Signalizační vodič CYY, 6 mm2

VODOVOD: 141,00=141,000 [A]
PŘÍPOJKY: 78,00=78,000 [B]

Celkem: A+B=219,000 [C]

33 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 219,000 ____________ ____________
Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm

VODOVOD: 141,00=141,000 [A]
PŘÍPOJKY: 78,00=78,000 [B]

Celkem: A+B=219,000 [C]

34 89930R DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČNÍ TABULKA KUS 6,000 ____________ ____________
Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu

35 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 219,000 ____________ ____________

vč. přísunu, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění
tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku

VODOVOD: 141,00=141,000 [A]
PŘÍPOJKY: 78,00=78,000 [B]

Celkem: A+B=219,000 [C]

36 89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM M 219,000 ____________ ____________

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na
bakteriologický rozbor vody

VODOVOD: 141,00=141,000 [A]
PŘÍPOJKY: 78,00=78,000 [B]

Celkem: A+B=219,000 [C]

37 899901 NAPOJENÍ VODOVODU KUS 3,000 ____________ ____________
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napojení vodovodu na stávající řad  ocel potrubí DN60 a DN80

DN60: 1,0kpl =1,000 [A]
DN80: 2,0kpl =2,000 [B]

Celkem: A+B=3,000 [C]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Veřejné osvětlení (Investor obec)

Veřejné osvětlení (Investor obec)

Rozpočet:

II/403 Urbanov, průtah

SO 431

Objekt: SO 431

Stavba: 21-045

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Přidružená stavební výroba7

1 741157 R SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ KPL 1,000 ____________ ____________
Kompletní realizace SO 431 dle PDPS a výkazu výměr přiloženého v TZ

1=1,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Celkem: ____________


