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Veřejná zakázka: III/3516 Bítovčice - opěrná zeď 

 
INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 3 

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s  § 98 a 
§ 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje 
následující informace:  

 
Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v  tomto znění: 

 
Dotaz č. 1: 
 

U SO 204 pol. 421325 - MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 se 
domníváme, že uvedená výměra není správná (0,2*3,0=0,600m3). Prosíme zadavatele o prověření 
výměry, zda je naše domněnka správná (0,2*(3,3+5,2)/2*1,18=1,003)? 
 
 
Reakce zadavatele: 
 

Ve výkazu výměr je uveden odhad objemu betonu z plochy a předpokládané tloušťky betonu. Pro 
uvedení do souladu s dokumentací je do soupisu prací uveden tento výpočet objemu betonu 
(předpokládána je proměnná tl.betonu cca 0,18 – 0,12 m): 
„plocha mostovky pod vozovkou“ x „odhadovaná tl. mostovky“ …. 4,05x0,15 = 0,608 m3. 
 
Zadavatel, jako přílohu této informace, poskytuje  upravený soupis prací, dodavatelé jej závazně použijí. 
 
 
Dotaz č. 2: 
 

Ve výkaze výměr u položek záporového pažení je napsáno, že se uvažuje s převázkou 2x U180. Tato 
informace je i ve výkresech, ale statický výpočet uvádí, že převázka bude 2x U260. Jedná se o zásadní 
rozdíl, prosím tedy o vysvětlení, co platí. 
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Reakce zadavatele: 
 

Zadavatel, jako přílohu této informace, poskytuje  upravený soupis prací, ve kterém jsou opraveny profily 
převázek na 2x U260. Dodavatelé jej závazně použijí. 
 
 
Dotaz č. 3: 
 

V objektu SO 202 pol. č. 13 nesedí počet kotev ve výkaze s počtem v PD. Výkaz výměr uvádí 25 ks a v 
PD je 26 ks. Prosím o upřesnění. 
 
Reakce zadavatele: 
 

V projektové dokumentaci i ve výkazu výměr je uvedeno 25 ks. Zadavatel, jako přílohu této informace, 
poskytuje i půdorys s vykreslením rozhraní objektů (na SO 202 navazují kotvy SO 204 v počtu 3 ks).  
 
 
Dotaz č. 4: 
 

V objektu SO 202 je dále neshoda v záporovém pažení, kde výkaz výměr uvádí počet zápor v řece 37 ks, 
zatímco ve výkrese je 36 ks. Můžete upřesnit? 
 
Reakce zadavatele: 
 

Zadavatel, jako přílohu této informace, poskytuje  upravený soupis prací, ve kterém je opraven počet 
zápor na 36 ks (pol. č. 224323, 22694, 2269A, 228172, 26115, 26125). Dodavatelé jej závazně použijí. 
 
 
 
Prodloužení lhůty pro podání nabídek: 

Zadavatel informuje, že vzhledem k provedené změně zadávací dokumentace mění lhůtu pro podání 
nabídek výše uvedené veřejné zakázky, a to takto: 

 
Konec lhůty pro podání nabídek: 18. 12. 2023 v 10:00 hod. 
 
 
 
Ing. Pavel Bartoš 
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství  
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