

### Vysvětlení a změna zadávací dokumentace 3

Název veřejné zakázky: **III/36210 Bolešín - most ev. č. 36210-3**  
Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace  
Sídlo: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
IČO: 00090450

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále zákon) poskytuje **vysvětlení a změnu zadávací dokumentace**.

#### Dotaz č. 3

Dobrý den,

obracím se na Vás s velkou prosbou o dodatečné doplnění stavebního rozpočtu pro veřejnou zakázku "III/36210 Bolešín - most ev. č. 36210-3" ve formátu .xc4, aby bylo možné pro vyplnění rozpočtu využít webové stránky [www.xc4.cz](http://www.xc4.cz), jak je uvedeno v zadávacích podmínkách.

Pokoušeli jsme se o import rozpočtů stavby na <https://xc4.cz/>, ale opakovaně nám vyskakuje chyba. Zveřejněné soubory jsou ve formátu .xml, nelze je naimportovat a dále s nimi pracovat ([www.xc4.cz](http://www.xc4.cz)).

Předem Vám mockrát děkuji za zpětnou vazbu, pokud možno v co nejkratším čase.

#### Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel na základě dotazu účastníka poskytuje ke zpracování cenové nabídky následující přílohu:  
**- Bolešín-neoceněný soupis prací - VERZE 3.1.2024.xml**

Zadavatel tímto požaduje, aby účastníci použili pro zpracování nabídkové ceny soubor „Bolešín-neoceněný soupis prací - VERZE 3.1.2024.xml“, který je přílohou této zprávy.

#### Změny:

Vzhledem k Vysvětlení a změně zadávací dokumentace, se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek do **15. ledna 2024 do 9:00 hod.**

Vše ostatní zůstává beze změny.

V Jihlavě dne viz podpis

Ing. Terezie Klímová  
referent veřejných zakázek