

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace 5

Název veřejné zakázky: **III/36210 Bolešín - most ev. č. 36210-3**
Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Sídlo: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále zákon) poskytuje **vysvětlení a změnu zadávací dokumentace**.

Dotaz č. 5

Dobrý den,

Kontrola duplicit lze vypnout v detailu dané stavby v sekci parametry. Každopádně poté stavba nepůjde vyexportovat do XC4 jelikož nesplňuje validační kritéria.

Dále je zde i problém s duplicitní značkou dané položky a to se bude muset přejmenovat, jelikož to je kritická chyba.

Takže bych zažádal o výkaz, který splňuje validační kritéria.

Dotaz č. 6

Dobrý den,

obracím se na Vás s prosbou o dodatečnou úpravu stavebního rozpočtu pro veřejnou zakázku "III/36210 Bolešín - most ev. č. 36210-3" ve formátu .xc4.

Rozpočet obsahuje zdvojenou položku, konkrétně SO201 p.č. 29, na základě čeho není možné uložit respektive exportovat do xc4.

Žádáme Vás o doplnění opraveného rozpočtu.

Předem Vám mockrát děkuji za zpětnou vazbu a přeji hezký den.

Odpověď na dotazy č. 5 a 6

Zadavatel na základě dotazů účastníka poskytuje ke zpracování cenové nabídky následující přílohu:
- Bolešín-neoceněný soupis prací - VERZE 5.1.2024.xml

Zadavatel tímto požaduje, aby účastníci použili pro zpracování nabídkové ceny soubor „Bolešín-neoceněný soupis prací - VERZE 5.1.2024.xml“, který je přílohou této zprávy.

Změny:

Vzhledem k Vysvětlení a změně zadávací dokumentace, se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek do **29. ledna 2024 do 9:00 hod.**

Vše ostatní zůstává beze změny.

V Jihlavě dne viz podpis

Ing. Terezie Klímová
referent veřejných zakázek