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1. Podklady  

� SZŠ  a  VOŠ  Zdravotnická  Žďár  nad  Sázavou  -  Oprava  hydroizolace  staré  budovy,
Předprojektová příprava – studie, zpracovatel: GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké
Meziříčí, duben 2020

� Projektová dokumentace pro provedení stavby, zpracovatel: GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230,
594 01 Velké Meziříčí, HIP: Ing. Vítězslav Gregar

� Normy:
� ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení
� ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - základní ustanovení
� ČSN P 73 0610 Hydroizolace staveb - Sanace vlhkého zdiva - základní ustanovení
� Směrnice WTA 4-4-04, Injektáž zdiva proti kapilární vlhkosti
� Směrnice WTA 4-6-98, Dodatečná izolace stavebních konstrukcí ve styku se zeminou

� Směrnice WTA E-9-04, Sanační omítky
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2. Stavebně-technické řešení (sanace vlhkého zdiva / hydroizolace)  

K sanacím je nutné přistupovat takovým způsobem, aby kombinovaným použitím různých
hydroizolačních a vysušovacích technologií a stavebních úprav podle podmínek objektu a jeho
okolí  byl  na  něm  vytvořen  komplexní  sanační  systém.  Tento  systém  by  měl  přednostně
odstraňovat příčiny a nikoliv jen důsledky vlhnutí stavby.

2.1. Přímé metody sanace vlhkého zdiva (odstranění příčin vlhkosti)  

2.1.1. Metody chemické  

Dodatečná  horizontální  a  svislá  „oddělující“  izolace  svislých  konstrukcí  –  technologie
dodatečné izolace zdiva systémem nízkotlaké injektáže vodným roztokem na silikonové bázi
proti vzlínající a boční vlhkosti

Jako  hlavní  sanační  technologie  pro  zamezení  pronikání  vzlínající  vlhkosti  a  vlhkosti
pronikající do zdiva z boků bude provedena dodatečná horizontální izolace stávajících svislých
konstrukcí  v kombinaci  se  svislou„oddělující“  dodatečnou hydroizolací  (oddělení  konstrukcí
dodatečně izolovaných od konstrukcí  neizolovaných a propojení  různých výškových úrovní
dodatečných izolací) dle ČSN 73 0610 – metody chemické. Provedení s vrty uspořádanými ve
dvou řadách nad sebou, tzv. šachovnicově. 
Chemické  injektáže  se  používají  pro  sanaci  vlhkého  zdiva,  k  dodatečnému  vytvoření
horizontální izolace a odstranění příčiny vnikání vlhkosti do objektu.
Aplikují se nízkotlakou injektáží do předem vodorovně vyvrtaných otvorů v odstupech 10-12cm
do ošetřované zdi (až do 5 cm před protější  stranu zdi).  Před samotnou aplikací je nutné
odstranit prach vzniklý při vrtání. Nároží a silné zdi (s tloušťkou zdi vyšší než 0,8m) by se měly
pokud možno vrtat z obou stran. Vrtá-li se z obou stran, vrty musí být uspořádány vystřídaně
(šachovnicově), a hloubka vrtů přesahuje střed zdi o 5 cm. Vzhledem k tomu, že vrty budou
uspořádány ve dvou řadách nad sebou, s roztečí vrtů 15cm vodorovně s přesahem 8cm (viz
schéma), což je výhodné za složitých podmínek (vysoké zatížení účinky výkvětotvorných solí,
značná vlhkost, různorodost materiálu), musí se také vystřídaně vyvrtat.

Způsob provedení – horizontální izolace:

Provedení  systémem  nízkotlaké  injektáže  na
siloxanové bázi  s  vrty  uspořádanými  ve  dvou
řadách  nad  sebou,  tzv.  šachovnicově.  Sou-
časně  bude  vrtání  probíhat  převážně  z  obou
stran  (exteriéru  a  interiéru),  vrty  musí  být
uspořádány taktéž vystřídaně (šachovnicově) a
hloubka vrtů přesahuje střed zdi o 5cm. Způsob
provedení s umístěním vrtů – viz detaily.

Způsob provedení – dílčí konstrukce: 

� Obvodové  stěny  1.PP  :  Dodatečná  izolace  chemickou  injektáží  v  úrovni  provětrávané
podlahy prováděné oboustranně ze strany exteriéru i interiéru (vyjma m.č. 012 – pozn. 4) -
viz detail A.

� Obvodové stěny zvýšené části 1.PP  :  Dodatečná izolace chemickou injektáží prováděná
těsně nad úrovní podlahy jednostranně z interiéru (m.č. 008, 009 a 014) - viz detail B.

� Obvodová stěna schodiště (m.č.  103)  :  Dodatečná izolace chemickou injektáží  v úrovni
mezipodesty jednostranně z interiéru - viz detail C.

� Střední  stěny  schodiště  (m.č.  103)  směrem  k  nepodsklepeným  prostorům  sociálního  
zázemí (m.č. 110 a 111): Dodatečná izolace chemickou injektáží v úrovni podlahy 1.NP na
kótě  0,000  v  kombinaci  se  svislou  oddělující  injektáží.  Střední  stěna  schodiště  mezi
jednotlivými rameny bude provedena šikmou injektáží z vyšší úrovně pod úhlem min. 45° k
úrovni nižší.

� Střední nosné stěny nepodsklepeného vstupu do objektu (m.č. 104):   Dodatečná izolace
chemickou  injektáží  z  úrovně  mezipodesty  vstupu  m.č.  104  na  kótě  -1,350  a  dále
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kopírováním schodišťových stupňů vedená šikmou injektáží do 1.PP pod úhlem min. 45° -
viz detail D.

Geometrie vrtů a způsob realizace bude splňovat požadavky Směrnice WTA 4-4-04 Injektáž
zdiva proti kapilární vlhkosti.
Projektem je předepsáno použití přípravku na silikonové / siloxanové bázi do velmi vysokého
stupně zavlhčení (95% nasycení zdiva vodou). Přípravky na silikonové bázi jsou inertní vůči
zdivu,  nepodporují  tvorbu  solí  a  plísní,  jsou  bez  těkavých  organických  látek,  reagují  také
v neutrálním prostředí. Přípravky mají výbornou penetrační schopnost, hydrofobizují pórovou
strukturu, čímž omezí kapilární vzlínání a jsou difúzně otevřené pro vodní páry.

Výhody  :  

� proniká i do velmi jemných pórů a kapilár;
� jednoduše ředitelný vodou bezprostředně před aplikací;
� dlouhodobá stabilita roztoku po naředění vodou;
� chemicky i fyzikálně slučitelný s ošetřovaným prostředím;
� vynikající stabilita a dlouhodobá účinnost vytvořené horizontální hydrofobní clony;
� zdivo je po injektáži dále propustné pro vodní páru.

Technické parametry materiálu (koncentrát na siloxanové bázi):

� Bezrozpouštědlový koncentrát  na siloxanové bázi,  bez obsahu chloridů i  organických
rozpouštědel (VOC). 

� Hustota: 1,04 - 1,05 g/cm3
� Obsah účinných látek: min. 98%

Princip působení:

Po naředění pitnou vodou v předepsaném poměru vytvoří pravý vodný roztok siloxanu. Ten po
injektáži do zdiva díky své výborné penetrační schopnosti a velmi malým částicím pronikne i
do nejmenších pórů a kapilár. Ve zdivu postupně vzniká hydrofobní křemičitý gel, který není
dále rozpustný a dispergovatelný ve vodě a vytvoří tak trvalou horizontální clonu. Transport
vody v kapilárním systému zdiva je přerušen, čímž dochází k vysychání zdiva nad injektáží
vytvořenou  hydrofobní  clonou.  Materiál  zdiva  si  zachová  původní  fyzikálně-mechanické
parametry a je propustný pro vodní páru. 

Zpracování:

Injektážní  materiál  je  dodáván jako koncentrát,  který  je  před aplikací  třeba naředit  pitnou
vodou v objemovém poměru:

Spotřeba: cca 28 l / m2 ve dvou řadách dle PD (naředěného roztoku) 
Příslušné  množství  koncentrátu  se  přilévá  opatrně  za  stálého  míchání  do  vody,  nikdy
naopak! Je-li ředění prováděno pitnou vodou, vzniklý roztok je stabilní po dobu 2 měsíců, v
případě ředění demineralizovanou (destilovanou) vodou je stabilita roztoku až 12 měsíců. 

Pracovní postup – horizontální injektáž

1. Provedení soustavy vrtů  Ø12mm ve dvou řadách nad sebou (tzv. šachovnicově) v osové
vzdálenosti 150mm (výškově nad sebou 80mm). Hloubka vrtu odpovídá tloušťce zdiva
mínus 50mm.  

2. Před  osazením  injektážních  pakrů  vyvrtané  otvory  pročistíme  kartáčkem  od  hrubých
nečistot. Jemný prach vyfoukáme stlačeným vzduchem.

3. Osazení  pakrů  se  provede  mechanicky  tj.  naražením  do  předvrtaného  otvoru,  pakr
obsahuje kuličkový uzávěr. Volné pakry utěsníme a zafixujeme pevnostní  maltou.
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Stupeň zavlhčení 
zdiva vodou

Poměr ředění
koncentrát : voda

Spotřeba koncentrátu / m2 
průřezu zdiva (2 řady)

95% 1:12 2,15 l
80% 1:13 2,00 l
60% 1:16 1,65 l

<50% 1:20 1,33 l



4. Vlastní tlaková injektáž tlakovacím zařízením v jednom pracovním kroku pod tlakem < 10
barů. Zdivo v injektážní zóně musí být zcela nasyceno roztokem, aby byla následně vzniklá
hydrofobní  clona plně  funkční.  Injektážní  hmoty  se  aplikují  v jednom pracovním kroku
v plném objemu.

5. Případný výskyt kaveren se zjistí již při vrtání otvorů popř. při vlastní injektáži. Pokud bude
toto zjištěno, provede se předinjektáž cementovým mlékem.

6. Druhý den po injektáži se provede demontáž pakrů (pakry demontovatelné), případně se
pakry  axiálně  narazí  hlouběji  do  vrtů  (pakry  plastové)  včetně  zapravení  ústí  vrtů
cementovou maltou s vodotěsnící krystaliz. přísadou (vlastní vrty nejsou již vyplňovány).

Poznámka: 

� Je nezbytné dbát zvýšené opatrnosti při realizaci stavebních prací a prací spojených s
dodatečnou  hydroizolací  zdiva  (vrty  chemické  injektáže),  s  ohledem  na  umístění
rozvodných skříní el. vedení, kabelů a plynu vedoucích k těmto skříním.

2.1.2. Metody vzduchoizolační  

Systém provětrávaných podlah 

Jako hlavní technologie pro odstranění příčin vlhkosti bude proveden systém provětrávaných
podlah v 1PP objektu, a to na základě požadavku stavebníka. Ty budou provedeny pouze v
severní  části  budovy  včetně chodby,  na kótě  čisté  podlahy -3,350.  Provedeny nebudou ve
stávající plynové kotelně, která bude po celou dobu stavby bez zásahu a dále v m.č. 008, 009 a
014.
Princip technologie spočívá ve vytvoření vzduchové izolační vrstvy v konstrukci podlah, která
slouží zde jednak jako odvětrání radonového zatížení z podloží, ale především jsou z volného
prostoru  řízeně  odváděny  vodní  páry  z podložních  vrstev.  Provětrávaná  podlaha  bude
provedena  s nasáváním  vzduchu  z exteriéru  potrubím  opatřeným  nerezovou  síťovinou  a
ukončující fasádní mřížkou a odvětráním pomocí stávajících komínových průduchů a zároveň
drážkou ve zdivu nad střešní rovinu.
Konstrukce  provětrávané  podlahy  je  tvořena  segmenty  HDP-E  profilů  určité  výšky  na
štěrkovém  podsypu,  zalité  betonem  vyztuženým  kari  sítí.  Betonová  deska  bude  opatřena
pojistnou  bitumenovou  hydroizolací.  Na  takto  vzniklou  podlahu  budou  položeny  běžné
povrchové vrstvy (tepelná izolace, krycí vrstva, nášlapná vrstva).
Je  nutné  poznamenat,  že  v rámci  rekonstrukce  a  možném  zásahu  pouze  do  určitých
konstrukcí  nelze  zajistit  100%  odolnost  prostor  1PP  vůči  radonovému  zatížení.
Problematická  jsou  především  konstrukce  schodišť,  nepodsklepené  prostory  a  svislé
konstrukce. Radonové riziko je však zároveň možné snižovat nuceným větráním jednotlivých
prostor.

Na rostlý terén je položena geotextilie 300 g/m2 a dále vyrovnán podklad štěrkovým zásypem
frakce 8/16mm v tl. min. 100mm (hutnění vibrační deskou na 200kPa). Na takto vyrovnaný
podklad je položena opět separační geotextilie 300 g/m2. Následně jsou položeny plastové
profily provětrávané podlahy v segmentech. Výška těchto profilů bude 90mm (rozměr prvků
580x580x90mm),  segmenty  jsou  spojovány  zámky.  Plastové  profily  se  po  uložení  zalijí
betonem C16/20 v tloušťce 6cm od horního líce tvarovek s vyztužením kari sítí 150x150x6.
Spotřeba betonu na zalití tvarovek k hornímu líci na 1m2: tvarovky H9: 0,01m3. Betonová deska
bude u krajů uzavřena páskem pěněného PE. 
Současně bude u okrajů uzavřena polyuretanovou nenasákavou pěnou. Betonová deska bude
opatřena pojistnou hydroizolací (1x asfaltový modifikovaný pás typu „S“ tl. 4mm). 

Poznámka:  Tato  pojistná  hydroizolační  vrstva  bude  napojena  tzv.  „detailem  napojení  na
dodatečnou  izolaci  svislých  konstrukcí  (chemická  injektáž)“  přes  tzv.  izolační  fabion  na
podrovnané  zdivo  technologií  silného  izolačního  vrstvení  bitumenovou  stěrkou  přes
dodatečnou  izolaci  svislých  konstrukcí  –  viz  detaily.  Na  takto  vzniklou  podlahu  budou
položeny běžné povrchové vrstvy (tepelná izolace, krycí vrstva, nášlapná vrstva).
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Provětrávaná podlaha bude provedena s nasáváním vzduchu z exteriéru, potrubím opatřeným
nerezovou  síťovinou  a  fasádní  mřížkou  (potrubí  PVC  DN110)  osazeném  v drážce  vedené
v jádrovém vývrtu svisle a vodorovně, případně šikmo pod úhlem (viz půdorys 1PP). Nasávací
otvor bude ve výšce min. 300mm nad terénem (spodní líc). Drážka bude zednicky zapravena
včetně  překrytí  drážky  výztužnou  síťovinou  s  oky  min.  10x10mm.  Odvětráním  pomocí
komínových průduchů či  drážky ve zdivu nad střešní  rovinu (viz  stavební  část).  Propojení
potrubí bude provedeno shodně potrubím PVC DN 110 osazeném v jádrovém vývrtu. 
Poznámka A: 

Jádrové vrtání je vhodné, aby probíhalo nejenom vodorovně, ale i šikmo pod úhlem vzhůru
či  dolů (nasávací potrubí) pro zmírnění ostrého lomení potrubí a tedy zlepšení proudění
vzduchu.  V rámci těchto prací (při vrtání šikmo vzhůru) je nezbytné zajistit prohloubení
prostoru pod podlahami pro umístění pracovního stroje.

Poznámka B: 
Trasování  přívodních  a  odvodních  potrubí  provětrávaných  podlah  (jádrových  vývrtů)  je
předpokládané a bude případně upraveno dle podmínek stavby (viz výkresová část)

Poznámka C: 
Napojení  provětrávaných  podlah  do  komínových  průduchů  je  do  nově  upravených
(frézování / vyvložkování), tak případně vedené drážkou ve zdivu nad střešní rovinu (viz
stavební část). 

Poznámka D: 

Přívodní potrubí do provětrávaných podlah z jižní fasády je provedeno přes m.č. 008 a 014,
kde nebude provedena nová podlaha.  V  rámci  nutnosti  osazení  přívodního potrubí  pod
podlahu bude provedena drážka ve stávající podlaze 200 x 200 mm s osazením přívodního
potrubí KD DN110 provětrávaných podlah (viz. stavební část a detail B, pozn. 1)

Skladba podlahy:

� Skladba čisté podlahy s tepelnou izolací (viz stavební část)
� Pojistná hydroizolace – 1x asfaltový modifikovaný pás typu „S“ tl. 4mm 4 mm
� Betonová mazanina C16/20 se svařovanou sítí 6/150x6/150  60 mm
� Tvarovky provětrávané podlahy z recyklovaného PP vč. systémového ukončení 90 mm
� Separační geotextilie 300g/m2 3 mm
� Hutněný štěrk frakce fr. 8/16 mm, zhutnit na 0,2 MPa 100 mm
� Separační geotextilie 300g/m2 3 mm
� Původní podloží po vybourané podlaze

Pracovní postup

� Určení  a označení  výšky (roviny)  osazení  vrchní  úrovně provětrávané vzduchové dutiny
(tvarované nopové fólie), vrchní úrovně betonové desky. 

� Provedení vybourání podlah a odebrání zeminy na předepsanou úroveň, případně dosypání
terénu a jeho zhutnění.

� Provedení přívodů vzduchu z exteriéru do provětrávané podlahy (viz grafické znázornění na
výkrese a detailech)
Nasávací otvory provětrávané podlahy budou provedeny z exteriéru, potrubím KG DN110
opatřeným u ústí  nerezovou síťovinou se sponou a ukončující  fasádní mřížkou. Potrubí
osazené v drážce ve zdivu vedené v jádrovém vývrtu svisle a vodorovně, případně šikmo
pod úhlem přes svislou nosnou konstrukci  objektu. Nasávací otvor bude ve výšce min.
300mm nad terénem (spodní líc). Drážka bude zednicky zapravena včetně překrytí drážky
výztužnou síťovinou s oky min. 10 x 10 mm

Počet: 14 ks

� Provedení prostupů (přechodů) přes stávající nosné konstrukce (viz grafické znázornění
na  výkrese  a  detailech).  Prostupy  provětrávané  podlahy  budou  provedeny  jádrovým
vývrtem, případně s dosekáním zdiva pro plynulý přechod mezi jednotlivými místnostmi.
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Mezi rozdílnými výškovými úrovněmi podlah (m.č. 008, 014 a chodbami 001 a 002) bude
potrubí vedeno nejdříve vodorovně a pak svisle v drážce ve zdivu. Potrubí KG DN110.

Počet: 3 ks

� Provedení drážek v podlaze m.č. 008 a 014. V rámci nutnosti osazení přívodního potrubí
pod  podlahu bude provedena  drážka  ve  stávající  podlaze  200 x  200 mm s  osazením
přívodního potrubí KG DN110 provětrávaných podlah (viz. stavební část a detail B, pozn. 1)

Počet: 2 ks

� Provedení odvodů vzduchu do komínových průduchů / drážky ve zdivu nad střešní rovinu.
Odvětrání bude provedeno pomocí stávajících komínových průduchů případně drážkou ve
zdivu nad střešní rovinu. Propojení pomocí potrubí KG DN110. Tímto bude dosaženo tzv.
„komínového efektu“ a bude zabezpečena funkčnost tohoto systému.

Počet:  4ks

� Položení geotextilie na vyrovnaný podklad (zeminu) gramáže 300 g/m2.
� Provedení vrstvy hutněného štěrkového podkladu frakce 8/16 tl. min. 100mm (hutnění na

200kPa).
� Položení geotextilie na vyrovnaný podklad gramáže 300 g/m2 
� Osazení  plastových profilů provětrávaných podlah v segmentech výšky 90 mm (rozměr

prvků 580 x 580 x 90 mm). 
Poznámka: U okrajů stěn bude podlaha z tvarovek uzavřena polyuretanovou nenasákavou
pěnou tak, aby nedošlo k zatečení betonu do vzduchové dutiny.

� Osazení  KARI  sítě  150x150x6  na  plastové  profily  provětrávaných  podlah  včetně
distančních prvků – nesmí dojít k protržení fólie

� Betonáž desky v tloušťce 6 cm od vrchního líce tvarovek betonem C16/20. Kraje u svislých
konstrukcí budou uzavřeny páskem pěněného PE.
Poznámka: Spotřeba betonu na zalití  tvarovek k hornímu líci  na 1m2 u  tvarovek výšky
90mm je 0,010m3/1m2.

� Pojistná  hydroizolace  provětrávané  podlahy  -  asfaltový  pás  s hliníkovou  vložkou  +
asfaltová penetrace)

� Provedení dalších vrstev podlahy (viz stavební část).

2.2. Nepřímé metody sanace vlhkého zdiva  

2.2.1. Drenážní systém  

Podél obvodových stěn objektu bude ve výkopu uloženo perforované tyčové drenážní potrubí.
To  bude  osazeno  ve  štěrkovém  tělese  obaleném  geotextilií  300  g/m2 proti  zanášení
perforovaného PVC potrubí, umístěné ve vytvořeném žlabu betonového podkladku se spádem
1%  napojeném  na  kanalizaci.  Betonový  podkladek  bude  od  svislé  konstrukce  spádován
k drenáži min 20%. K zásypu štěrkového tělesa použít štěrkodrť frakce 8/16 mm. 

Jako plošná drenáž bude podél svislé konstrukce osazena systémová 3 – vrstvá nopová fólie
s kluznou vodící fólií a nakašírovanou geotextilií.

Ve spodní části bude provedena do tvaru písmene rozevřeného „L“ na betonový podkladek a
ve vrchní úrovni terénu ukončená ukončujícím profilem tak, aby nebyl viditelný a byl zakryt
povrchovou úpravou chodníku. Systém bude osazen revizními šachticemi včetně napojení na
stávající kanalizaci (viz stavební část a specializace ZTI).

2.2.2. Úpravy povrchu a sklonu terénu, odvod srážkové vody od paty zdiva

Kolem objektu bude po ukončení výkopových prací a prací spojených se sanacemi vlhkého
zdiva /  hydroizolacemi,  provedeny nově povrchové úpravy (zpevněné plochy -  viz  stavební
část). Od obvodových konstrukcí vyspádovat zpevněné plochy ve spádu od objektu min. 3%
(zpevněné plochy), okapové chodníky pak 5%. Je nezbytné se zaměřit na odvod povrchových
vod tak, aby se nekoncentrovaly u paty zdiva. Detailní návrh je řešen ve stavební části. 
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2.2.3. Větrání místností a prostor budov

V řešených prostorech 1PP je přívod vzduchu řešen přirozeně okenními otvory nad úrovní
terénu. Odvod vzduchu je  zajištěn stávajícím VZT zařízením. Pro eliminaci  kondenzace na
povrchu zdiva doporučujeme dlouhodobé dodržení vnitřní relativní vlhkosti zdiva cca 50 - 55%
při vnitřní teplotě ti = 20 ºC. 
Obecně  by  nemělo  dojít  k  překročení  rosného  bodu  na  povrchu  zdiva  nebo  souvisejících
konstrukcí. je nutné dbát na důkladné provětrávání! 

V  rámci  předání  stavby  bude  vyhotoven  dokument  s  pokyny  pro  uživatele  sanovaných
prostor, které je nutné dodržovat.

Nesmí v žádném případě po dokončené sanaci vlhkého zdiva (ale i v průběhu užívání objektu)
dojít k situaci, že budou vznikat rosné body na konstrukcích (důsledky jsou kondenzace na
povrchu konstrukcí, ztráta funkčnosti omítkových systémů, výskyt plísní atd.)

2.3. Metody doplňkové (přímé) sanace vlhkého zdiva (odstranění příčin vlhkosti)  

2.3.1. Podlahová konstrukce s pojistnou hydroizolací v 1.PP

V m.č. 008 a 014 prostor 1.PP bude stávající podlaha ponechána a provedena pouze vrstva
nově nášlapná vrstva – keramická dlažba. 

Pod nášlapnou vrstvou bude provedena na stávající podklad (případně vyrovnaný) penetrace a
a  hydroizolace  -  silikátová  pružná  2-komponentní  hybridní  hydroizolační  stěrka  v  tl.  3mm
včetně detailu napojení na dodatečnou izolaci  stěn (chemická injektáž) pomocí systémové
koutové  bandáže  (pogumovaná  páska  pro  pružné  utěsnění  v  koutech  a  rozích).  Koutová
bandáž bude následně kryta keramickým soklíkem.

2.3.2. Provedení odkopů kolem objektu s realizací dodatečné vertikální hydroizolace

Všeobecný princip spočívá ve vložení hydroizolace v kombinaci s ochrannou vrstvou (zde s
extrudovaným  polystyrenem  do  výkopu  podél  základového  a  nadzákladového  zdiva  1.PP,
která zajišťuje oddělení části zdiva od kontaktu se zeminou a brání tak vnikání vlhkosti  do
zdiva od přilehlého pórovitého prostředí. 
Z vnějších stran kolem podsklepené i nepodsklepené části objektu bude proveden odkop min
0,3 m pod nové pojistné hydroizolace provětrávané podlahy (hloubka bude určena dle spádu
drenážní  potrubí  -  viz  stavební  část)  s  realizací  dodatečné  vertikální  (rubové)  izolace
systémem bezešvé 2-komponentní hybridní izolační stěrky v tl. 4mm.
Po provedení výkopových prací bude zdivo očištěno, vyspraveno a provedeno jeho vyrovnání
cementovou maltou s vodotěsnící krystalizační přísadou pod hydroizolační vrstvu.
Hydroizolační vrstva bude provedena s přesahem přes dodatečnou izolaci zdiva (chemická
injektáž)  na  dno výkopu  a  do  výšky  0,3  m  nad  úroveň  terénu.  Podklad  před  prováděním
hydroizolační stěrky bude napenetrován. 
Popis hydroizolace:Jedná se o flexibilní dvousložkovou, rychleschnoucí, reaktivní hydroizolaci,
která  spojuje  pozitivně kombinuje  vlastnosti  flexibilních  minerálních  stěrek  a  silnovrstvých
izolací na bázi živice, trhliny překrývajících hydroizolačních materiálů.
Ochranná  vrstva  svislé  hydroizolace  pod  úrovní  terénu  bude  extrudovaným  polystyrénem
(tloušťka 80 mm), v případě odskoku či nerovností základů budou provedeny náběhové klíny. 
Současně bude na extrudovaném polystyrenu osazena na svislo plošná drenáž (systémová 3
– vrstvá nopová fólie s kluznou vodící fólií a nakašírovanou geotextili). Na dně výkopu pak do
tvaru  písmene  rozevřeného  „L“  s  osazením  na  betonový  podkladek  pod  tyčové  drenážní
potrubí (viz 2.2.1 a detail A). Ve vrchní úrovni terénu bude ukončená ukončujícím plastovým
profilem tak, aby nebyl viditelný a byl zakryt povrchovou úpravou chodníku. Nad úrovní terénu
bude hydroizolační stěrka opatřena plnoplošným sanačním prostřikem (kontaktní můstek). 
Po  provedení  drenážního  liniového  potrubí  ve  štěrkovém  tělese  bude  proveden  zásyp
stávajícím výkopkem (pouze zeminou) a bude hutněn po vrstvách na požadovanou únosnost.
Skladba upraveného terénu kolem objektu, viz stavební část (ASŘ). 
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SE 1: Skladba obvodové stěny 1PP s hydroizolací, XPS a nopovou fólií (pod úrovní terénu)

� Stávající základová / nadzákladová kce, dočištěné zdivo ocel. kartáči, proškrábnuté spáry
� Podrovnávka z cementové malty s vodotěsnící krystalizační přísadou do 30mm
� Penetrační nátěr

� Hydroizolace - bezešvá pružná 2-komponentní hybridní izolační stěrka 4mm
� Ochranná vrstva - XPS, standardní lepení 80 mm

� Systémová 3-vrstvá nopová fólie včetně ukončující plastové lišty

Podklady před aplikací

� Na podkladu nesmí být nálitky, nebo ostré nerovnosti a zemina.
� Nezaplněné, nebo špatně zaplněné otvory, jako jsou prohlubně ve spárách zdiva, otvory

v maltě, nebo výlomky větší než 5mm, je nutno vhodnou maltou vyspravit. Na plné a dobře
vyspárované  zdivo  není  třeba  nanášet  omítku.  Poruchy  v podkladu  menší  než  5mm,
případně póry v podkladu se mohou předem vyplnit zastěrkováním stěrkou. Speciálně na
betonových plochách může docházet ke tvorbě puchýřů. Proto je třeba nanesenou stěrku
na těchto plochách proškrábnout.

� Je třeba dbát na to, aby podklad byl pevný, čistý, bez prachu a volných částic. Podklad
musí  být savý.  Může být  vlhký,  ale ne mokrý. Podklad musí být  v každém případě bez
námrazy a ledu, a pokud je třeba, musí být předem důkladně prohřát.

� Je  nutné  provést  penetraci.  Na  hrubě  pórovitých,  silně  nasákavých  plochách  (např.
pórobeton) se penetrační nátěr provést musí. Po zaschnutí penetračního nátěru je podklad
připraven k nanesení hydroizolace.

2.3.3. Úprava konstrukcí ve styku s přilehlým terénem pod úrovní podlah 1NP

Objekt je částečně podsklepen (severní a střední trakt) a prostory 1PP tedy nejsou v rozsahu
celého  půdorysu  a  navazují  na  prostory  nepodsklepené.  Současně  při  jižním  traktu  jsou
místnosti č. 008 a 014 výše (na kótě cca -2,100) oproti traktu severnímu a střednímu – chodbě
(na kótě -3,350).
Konstrukce ve styku s přilehlým pórovitým prostředím (terénem) či zásypem, budou sanovány
na vnitřním líci  zdiva s podkladovou úpravou difúzně propustnou sulfátostálou stěrkou se
spotřebou 3 kg / m2 (viz půdorys 1PP, poznámka 7 a 8), a to po stropní konstrukci, případně do
výšky 0,3 m nad úroveň chemické injektáže. Vyrovnání bude provedeno sanačním systémem v
tl. do 15 mm.
Skladba viz 2.4.2 – SI 1: Sanační omítkový hydrofilní systém s difúzní stěrkou

2.3.4. Oddělení nových konstrukcí (zděných příček, dozdívek) od konstrukcí stávajících

Nové zděné příčky a dozdívky budou od stávajících obvodových a středních stěn odizolovány
silikátovou hydroizolační stěrkou se spotřebou 3kg/m2 na vyrovnané zdivo.  Způsob kotvení
přes nerezovou výztuž ve spárách po 50cm. Výškově po stropní konstrukci.

2.4. Metody doplňkové (nepřímé) sanace vlhkého zdiva (odstranění důsledků vlhkosti)  

2.4.1. Odstranění stávajících omítek

Stávající  poškozené a  degradované omítky budou odstraněny,  a  to do  výšek stanovených
projektem případně dle stavu. Je nezbytné ihned odvézt rumisko na skládku, aby nedošlo k
sekundární kontaminaci. 
Poznámka: Doporučujeme před realizací provést kontrolní měření vlhkosti

2.4.2. Povrchové úpravy  

Sanační omítkový hydrofilní systém:

Po odstranění omítek budou zděné konstrukce v 1PP opatřeny na stávajících konstrukcích
sanačním hydrofilním omítkovým systém s tepelně izolačními vlastnostmi (λ/=0,09 W/mK) a
pórovitostí  větší  než  40%,  složený  ze  speciální  silikátová  plniva  na  bázi  expandovaného
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vulkanického  skla,  hydraulická  pojiva,  minerální  přísady,  organické  polymery,  v  tl.  2,5cm.
Vyrovnání  zdiva bude provedeno sanačním systémem v tl.  do 15mm. Sjednocení  povrchu
s běžnými VPC omítkami vápenným štukem. V místnostech se sociálním zázemím bude nad
keramickým obkladem proveden sanační systém po stropní konstrukci.

Poznámka: 
� Vyrovnání zdiva bude provedeno sanačním systémem v tl. do 15mm.
� Stávající zavlhlé a poškozené omítky v objektu budou odstraněny, zdivo a spáry se očistí,

vzniklá suť bude odvezena na skládku. 
� Na konstrukcích ve styku s přilehlým pórovitým prostředím (terénem) či zásypem, budou

sanovány na vnitřním líci zdiva s podkladovou úpravou difúzně propustnou sulfátostálou
stěrkou  se  spotřebou  3  kg  /  m2  (viz  půdorys  1PP,  poznámka  7  a  8),  a  to  po  stropní
konstrukci, případně do výšky 0,3 m nad úroveň chemické injektáže.

� Pro fixaci elektrorozvodů nesmí být ve vlhké zóně zdiva použita  sádra,  budou použity
kotvící cementy, stavební lepidla aj.

Navržené skladby                                           

SI 1: Skladba dvouvrstvého sanačního systému s     tepelně-izolačními vlastnostmi a difúzně   
propustnou sulfátostálou stěrkou

� Stávající zděná konstrukce, očištěné zdivo ocel. kartáči, proškrábnuté spáry
� Sanační jádrová omítka - vyrovnávka do 10mm
� Difúzně propustná sulfátostálá stěrka (celkem 3 kg/m2)
� Sanační plnoplošný prostřik z jádrové vyrovnávací omítky 5mm
� Sanační tepelně izolační jádrová omítka 25mm
� Vápenný štuk 3mm
� Silikátová barva (součinitel difúze  Sd<0,05m)  

SI 2: Skladba dvouvrstvého sanačního systému s     tepelně-izolačními vlastnostmi  

� Stávající zděná konstrukce, očištěné zdivo ocel. kartáči, proškrábnuté spáry
� Sanační jádrová omítka - vyrovnávka do 15mm
� Sanační tepelně izolační jádrová omítka 25mm
� Vápenný štuk 3mm
� Silikátová barva (součinitel difúze  Sd<0,05m)

Technické parametry sanační   hydrofilní jádrové   omítky:  

� Součinitel tepelné vodivosti λ ≤ 0,09 W/mK
� Objemová hmotnost omítky ≤ 400 kg/m3

� Pórovitost zatvrdlé malty > 40% obj. 
� Součinitel propustnosti vodní páry μ ≤ 9
� Třída požární odolnosti A 1

Poznámka: „Sanační  omítkové systémy se  připravují  se  zřetelem na technickou vhodnost
jejich použití na stavbách. Ze sanačních malt provedené omítkové systémy jsou technicky
vhodné pro vlhké zdivo, neboť jejich strukturou viditelně nevzlíná voda a na jejich povrchu
nedochází po určitou dobu k tvorbě výkvětů solí“. (ČSN 73 06 10).

Nelze všeobecně v rámci řešení sanace vlhkého zdiva nelze považovat sanační omítkové
systémy  za  trvalé  řešení  povrchových  úprav  na  neomezeně  dlouhou  dobu  neboť
v závislosti na vlhkosti a především stavu zasolení zdiva stavebně škodlivými solemi, jsou
schopny  tyto  omítky  odolávat  daným  vlivům  bez  vizuálních  projevů.  Pokud  dojde  na
některých místech k lokální degradaci omítek vlivem např. zvýšené koncentraci stavebně
škodlivých  solí  atd.  (do  5%  všech  ploch),  nelze  toto  považovat  za  vadu  projektové
dokumentace či reklamaci vůči dodavateli.
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2.4.3. Ostatní  

Uspořádání vnitřních prostor:

Je  nezbytné  zajistit  přirozenou  difúzi  vodních  par  ze  sanovaných  konstrukcí  v  1.PP  do
prostoru a cirkulaci vzduchu tak, že zařizovací předměty a nábytek v jednotlivých prostorech
neumisťovat k sanovaným stěnám, v případě nutnosti se vzduchovou mezerou min. 20cm,
s mezerou pak i v úrovni u podlahy a stropu.

Elektro, ZTI: 

V rámci případného překotvení stávajících ZTI instalací, elektro rozvodů atd. k uchycení na
svislých  konstrukcích  v žádném  případě  nepoužívat  sádru  vzhledem  k její  vysoké
hygroskopitě, ale rychlovazný cement případně lepidlo na cementové bázi. 

ZTI: 

V průběhu užívání objektu zajistit  monitorování dešťových svodů a čistoty lapačů nečistot,
dále případně, pokud se vyskytují, kanalizačních bodových vpustí a liniových odvodňovacích
žlabů včetně jejich napojení do kanalizace. Je nezbytné důsledně kontrolovat stav a čistotu
lapačů střešních splavenin min. 2x měsíčně, v podzimním období spadu listí i častěji.

3. Stanovení podmínek pro provozování a údržbu sanovaných prostor  

Aby  se  tomuto  systému  s  jeho  vlastnostmi  umožnila  optimální  funkčnost,  je  nutno  dbát
následujících opatření:
� Na všechny nátěry barev musí být kladen požadavek, aby jejich difúzní odpor byl nižší

než difúzní odpor vrstev jádrových omítek (difúzní odpor SD �  0,05m).
� Vnitřní  vybavení  nestavět  přímo těsně na stěny,  protože se  tím omezuje  nebo přímo

znemožňuje vypařování a dochází ke vzniku vlhkostních map.
� Před, během a po provedení omítkářských prací se nesmí používat sádra na opravované

zdivo. Informovat elektrikáře nebo instalatéry,  aby použili  cementových rychlovazných
materiálů. Pokud se omítkové systémy později poškodí nebo odstraní, je nutno počítat s
vykvétáním solí.

� Po  omítání  musí  být  provedeno  ve  vnitřních  prostorech  intenzívní  větrání  (dle
klimatických  podmínek).  Pokud  by  přirozené  větrání  nebylo  možné,  nutno  instalovat
nucené  větrání  po  dobu  vyschnutí  a  odvodu  technologické  vlhkosti  ze  sanovaných
stavebních konstrukcí a prováděných stavebních úprav. 

� Při  provádění  povrchových úprav,  nesmí  teplota  vzduchu a  podkladu  (stěn a  kleneb)
klesnout pod 6ºC.

� Dále je při využití místností nutno dbát na dobré provětrání.

4. Řízení jakosti a účinnosti provedených sanačních prací  

� Doporučení - kontrolu jakosti a účinnosti provedených sanačních prací je možné řešit v
době do skončení záruční doby na provedené sanace.

� Kontrola  jakosti  sanačních  prací  se  zjišťuje  odběrem  vzorků  zdiva  a  omítek  a  jejich
hodnocením na hmotnostní obsahy vlhkosti a na druhy a množství solí tvořících výkvěty,
vzorky na obsah vlhkosti se odebírají z hloubky alespoň 100mm pod jeho povrchem, v
případě omítek se vzorky vysekávají z celé tloušťky omítky, analýza vzorků se provádí v
laboratoři.

� Příslušná měření budou provedena tak, že se vzorky ze zdiva odebírají a měření provádějí
ve svislém profilu v určitých výškách nad sebou od podlahy suterénních místností až do
stropů.

� Účinnost sanačního systému se hodnotí objektivním posouzením míry vysušení zdiva.
Jeho  účinnost  je  dána  jednak  absencí  vizuálních  poruch  na  plochách  stěn,  jednak
výrazným  zlepšením  mikroklimatu  prostor,  pokud  tyto  nejsou  ovlivňovány  jinými
negativními  vlivy.  Objektivním  posouzením  je  však  hlavně  vyhodnocení  hmotnostní
vlhkosti zdiva, ve srovnání s výchozím stavem. Měření obsahu vlhkosti bude provedeno
na smluvním základě.
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� Stupeň účinnosti sanace na základě měření vlhkosti ve zdivu stanovuje ČSN P73 0610
� Pro  posouzení  vlastností  omítek  se  kromě  vlhkostní  analýzy  provedou  i  laboratorní

rozbory na obsahy síranů, chloridů a dusičnanů (pokud nebude stanoveno jinak).
� Vysušování  vlhkého  zdiva  na  každém  objektu  je  i  při  vytvoření  těch  nejúčinnějších

sanačních  systémů  a  opatření  procesem  dlouhodobým.  K  vyschnutí  konstrukcí  na
ustálený obsah vlhkosti zabudovaných konstrukcí dojde v závislosti na jejich tloušťce, na
druhu  zdiva,  na  výši  původní  vlhkosti  a  míře  zasolení  a  v  závislosti  na  využívání
sanovaných  místností  a  prostor  i  na  způsobu  a  intenzitě  jejich  vytápění  a  větrání
zpravidla ne dříve než za dobu několika let.

� Účinnost  a dlouhodobou trvanlivost sanačních systémů je možno zaručit  jen za těch
podmínek, nejsou-li podzemní a nadzemní konstrukce namáhány vodou z jiných zdrojů
než přírodních, střešní krytina objektu i žlaby musí být v dobrém technickém stavu, nesmí
docházet k únikům srážkové vody z dešťových odpadů na povrch terénu i do podzákladí
a voda stékající po povrchu terénu musí být odváděna od pat zdí, dále nesmí docházet k
únikům dešťové a biologicky znečištěné vody z kanalizace, z přípojek a odpadů uvnitř
objektu a k úniku vody z instalací vodovodu, sanované místnosti musí být dostatečně
větrány přirozeným nebo nuceným způsobem.

5. Závěr  

Při  dodržení projektových parametrů a technologické kázni zhotovitele sanačních prací lze
dodržet požadovanou záruční lhůtu a zabezpečit dlouhodobou účinnost provedených prací.
Veškeré změny během výstavby budou řešeny a odsouhlaseny v rámci výkonu autorského
dozoru projektanta stavby.

V Brně,  září 2020

Zpracoval:  Ing. Pavel Zejda, Ph.D. 
776 812 238, zejda@zejda-sanace.cz
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