



PŘESNÉ MÍSTO A ZPŮSOB PROPOJENÍ NOVÉHO PLYNOVODU SE STÁVAJÍCÍM PLYNOVODEM VEDENÝM
POD TERÉNEM PŘED BUDOVOU SE UPŘESNÍ PO PROVEDENÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ

PROVEĎTE DLE TPG 704 01

| | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---|------------|
| VED.PROJEKTANT | ZODP.PROJEKTANT | VYPRACOVALA | KRESLILA | <div>VESAS[®]s.r.o.</div> <div>STAVEBNÍ FIRMA BRATŘÍ BOBKŮ</div> <div>Cyrlometodějská 43/20, Třebíč</div> <div>tel./fax: 568 848 730</div> <div>E-mail: vesas@vesas.cz</div> | |
| Ing.Bobek Petr | Ing.Bobek Petr | Jitka Svobodová | Jitka Svobodová | | |
| | | | | | |
| INVESTOR: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava | | | | IČO | 25595946 |
| MÍSTO STAVBY: k.ú.Nové Syrovice (706795) par.č.st.106/1, 93/5 675 41 Nové Syrovice č.p.1 | | | | ČÍSLO ZAKÁZKY | 8502 |
| NÁZEV STAVBY: Domov Nové Syrovice rekonstrukce přístavby zámku, zámecké zdi a oplocení | | | | FORMÁT | A3 |
| STUPEŇ PD: DPS | | | | DATUM | 6/2023 |
| ČÁST PROJEKTU: D1.4.1 PLYNOINSTALACE | | | | MĚŘÍTKO | ČÍSLO |
| NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 2.NP, AXONOMETRIE | | | | 1 : 75 | D.1.4.1.11 |