



INŽENÝRSKÉ SÍTĚ			
STÁVAJÍCÍ	RUŠENÉ	NAVRŽENÉ	
			VODOVOD
			KANALIZACE DEŠŤOVÁ
			KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
			KANALIZACE TLAKOVÁ
			TELEFONNÍ KABEL
			STL PLYNOVOD
			NTL PLYNOVOD
			EL. VEDENÍ
			DATOVÝ OPTICKÝ KABEL
			VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Podzemní sítě zakresleny dle podkladů správců
• Před zpočátkem zemních prací nutno vytyčit

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	<div>Filip Marek projektová činnost ve výstavbě Brněnská 34, Zdr nad Sázavou IČO 72464372 mobil.777 126 995 e-mail:marek@stavprojekt.cz www.stavprojekt.cz</div>			
Filip Marek	Filip Marek	Filip Marek	Filip Marek				
<i>F.Marek</i>	<i>F.Marek</i>	<i>F.Marek</i>	<i>F.Marek</i>				
INVESTOR	Kraj Vysočina , Žižkova 1882/57 , 586 01 Jihlava			e-mail:marek@stavprojekt.cz www.stavprojekt.cz			
MÍSTO STAVBY	Velké Meziříčí, ul.Zahradní , parc.č.3586/6			FORMÁT	2 A4		
<div>HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí REKONSTRUKCE ÚT + ELEKTRO DOLNÍ DÍLNA</div>							
						DATUM	3/2023
						ÚČEL	DPS
OBSAH: D.1.1. SO1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ				MĚŘITKO	1:500		
				Č.ZAKÁZKY	3/2023		
KOORDINAČNÍ SITUACE				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU		
					2		