



INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

STÁVAJÍCÍ	RUŠENÉ	NAVRŽENÉ

VODOVOD

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

KANALIZACE TLAKOVÁ

TELEFONNÍ KABEL

STL PLYNOVOD

NTL PLYNOVOD

EL. VEDENÍ

DATOVÝ OPTICKÝ KABEL

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Podzemní sítě zakresleny dle podkladů správců  
Před započatím zemních prací nutno vytyčit

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	<div>Filip Marek</div> <div>projektová činnost ve výstavbě</div> <div>Brněnská 34, Žďár nad Sázavou</div> <div>IČO 72464372</div> <div>mobil.777 126 995</div> <div>e-mail:marek@stavprojekt.cz      www.stavprojekt.cz</div>															
Filip Marek	Filip Marek	Filip Marek	Filip Marek																
<i>F.Marek</i>	<i>F.Marek</i>	<i>F.Marek</i>	<i>F.Marek</i>																
INVESTOR	Kraj Vysočina , Žižkova 1882/57 , 586 01 Jihlava			<table><tr><td>FORMÁT</td><td>2 A4</td></tr><tr><td>DATUM</td><td>3/2023</td></tr><tr><td>ÚČEL</td><td>DPS</td></tr><tr><td>MĚŘITKO</td><td>1:500</td></tr><tr><td>Č.ZAKÁZKY</td><td>3/2023</td></tr><tr><td>ČÍSLO KOPIE</td><td>ČÍSLO VÝKRESU</td></tr><tr><td></td><td>1</td></tr></table>		FORMÁT	2 A4	DATUM	3/2023	ÚČEL	DPS	MĚŘITKO	1:500	Č.ZAKÁZKY	3/2023	ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU		1
FORMÁT	2 A4																		
DATUM	3/2023																		
ÚČEL	DPS																		
MĚŘITKO	1:500																		
Č.ZAKÁZKY	3/2023																		
ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU																		
	1																		
MÍSTO STAVBY	Velké Meziříčí, ul.Zahradní , parc.č.3586/6																		
<div>HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí</div> <div>REKONSTRUKCE ÚT + ELEKTRO DOLNÍ DÍLNA</div>																			
D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB																			
OBSAH: D.1.4.2 - VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU																			
KOORDINAČNÍ SITUACE																			