



## LEGENDA

- NAVRŽENÉ SÍTĚ – 2. ETAPA
- NOVOSTAVBA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
  - REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE
  - STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE KE ZRUŠENÍ
  - VNITŘNÍ VODOVOD – PITNÁ VODA
  - VNITŘNÍ VODOVOD – UŽITKOVÁ VODA
  - VNITŘNÍ VNĚJŠÍ VODOVOD – PITNÁ VODA
  - VNITŘNÍ VNĚJŠÍ VODOVOD – UŽITKOVÁ VODA
  - REKONSTRUKCE VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
  - STÁVAJÍCÍ VODOVOD KE ZRUŠENÍ
  - STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ VODOVOD KE ZRUŠENÍ

- NAVRŽENÉ SÍTĚ – 1. ETAPA
- NOVOSTAVBA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
  - DOČASNÝ PROPOJ ZRUŠEN

- STÁVAJÍCÍ SÍTĚ
- JEDNOTNÁ KANALIZACE
  - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
  - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
  - VODOVOD

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <b>UNI PROJEKT</b> STUDENTSKÁ 1133 591 01 ŽDĚR NAD SÁZAVOU Tel: 566651692, 605407990 e-mail: blaha.stan@gmail.com	ZODP.PROJEKTANT: <b>STANSLAV BLAHA IČO: 15281182</b> PROJEKTANT: <b>STANSLAV BLAHA</b> STAVEBNÍK: <b>KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČNÝ,</b> <b>KOSOVSKÁ 1122/16, 586 01 JHLAVA</b> MÍSTO STAVBY: <b>BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM</b> KRAJ: <b>VYSOČINA</b>	AUTORIZACE:  IČO: <b>00090450</b>	PARÉ:  <b>00090450</b>
NÁZEV AKCE: <b>SKLAD POSYPOVÝCH MATERIÁLŮ</b>		FORMÁT: <b>6 A4</b>	DATUM: <b>12/2017</b>
ČÁST: <b>D.14 PROFESE</b>		STUPEŇ: <b>DUR, DSP</b>	ZAKÁZKA: <b>31/2017</b>
STAVEBNÍ OBJEKT: <b>SO 23.1 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ (2.ETAPA) - VODOVOD</b> <b>SO 23.2 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ (2.ETAPA) - DEŠŤOVÁ KANALIZACE</b>		MÉRITKO: <b>1 : 500</b>	REVIZE: <b>-</b>
OBSAH: <b>SITUACE VODOVODU A DEŠŤOVÉ KANALIZACE</b>		VÝKRES Č.:	<b>D.14.2310</b> <b>D.14.2320</b>