




OBJEDNATEL:

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

A

PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

ZODP. PROJEKTANT	ING. MILAN SEDLÁK		ING. MILAN SEDLÁK email: milansedlakk@seznam.cz tel: 777 989 895	
VYPRACOVAL	ING. MILAN SEDLÁK			
KONTROLOVAL	ING. DAVID MLČÁK			
KRAJ: VYSOČINA	OBEC: POČÁTKY		DATUM	08/2020
NÁZEV AKCE II/132 POČÁTKY - MOST ev. č.132 - 005			FORMÁT	A4
			MĚŘÍTKO	-
			ČÍS. ZAKÁZKY	2004
			ÚČEL	PDPS
NÁZEV PŘÍLOHY PRŮVODNÍ ZPRÁVA			ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. PŘÍLOHY
				A

A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Obsah:

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2
2. ČLENĚNÍ STAVBY	4
3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ.....	4

1. Identifikační údaje

1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:	II/132 Počátky - most ev.č. 132-005
Parcelní čísla:	1554/3, 1585/4, 4489/1, 4489/2
Katastrální území:	Počátky
Kraj:	Vysočina
Okres:	Pelhřimov
Evidenční číslo mostu:	132-005
Označení komunikace:	II/132

1.2 Údaje o stavebníkovi

Žadatel:	Kraj Vysočina
	Žižkova 1882/57, 586 01, Jihlava
	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749

Zastoupení žadatele na základě zřizovací listiny:

	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
	IČO: 00090450 DIČ: CZ00090450
Odpovědní zástupci:	Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
	Ing. Marta Smerekovská, referent investiční výstavby, tel.: 567 117 177, e-mail: smerekovska.m@ksusv.cz

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel proj. dokumentace: Ing. Milan Sedlák
Na Návsi 18/4, 620 00, Brno
milansedlakk@seznam.cz
IČO: 88134253

Hlavní projektant: Ing. Milan Sedlák

Autorizace: 1005598 obor IM00 – mosty a inženýrské konstrukce

1.4 Údaje o budoucích vlastnících a správcích

Vlastník: Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57, 586 01, Jihlava
IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749

Správce: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková
organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450 DIČ: CZ00090450

Odpovědní zástupci: Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

2. ČLENĚNÍ STAVBY

Pro tuto akci je dle rozsahu prací stavby navrženo dělení na tyto dílčí objekty:

Název objektu	Investor
SO 181 – DIO	KSÚSV
SO 201 – Most ev.č. 132-005	KSÚSV

3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Objednávka a smlouva o dílo
- Podrobná prohlídka projektantem, prosinec 2019
- Vyjádření správců sítí
- Fotodokumentace stávajícího stavu
- Katastrální mapa území stavby
- Údaje o n-letých průtocích, ČHMÚ, leden 2019
- Inženýrskogeologický průzkum, Ing Balun, 02/2020
- Geodetické zaměření, Geonova s.r.o., Ing Jiří Venc, únor 2020
- Mimořádná mostní prohlídka, DIVYP spol. s.r.o., únor 2020
- Diagnostika mostu, Průzkumy staveb s.r.o., březen 2020



V Brně, srpen 2020

Vypracoval : Ing. Milan Sedlák