

Akce: **II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001**

Projekt: **PDPS**

A Souhrnné řešení stavby

A.1 Průvodní zpráva

A.2 Celková situace stavby

A.3 Situace stavby

A.4 Geodetické podklady:

A.4.1 Zaměření

A.4.2 Geodetický koordinací výkres

A.4.3 Záborový elaborát

A.5 Zásady organizace výstavby:

A.5.1 Plán organizace výstavby

A.5.2 Plán kontrolních prohlídek

A.5.3 Nakládání s odpady

A.5.4 BOZP

A.5.5 Havarijní plán

B Stavební část

B.1 **SO 182 - Dopravně inženýrská opatření**

B.2 **SO 201 - Most ev.č. 523-001**

Dokladová část

Soupis prací