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„Revitalizace areálu CM Náměšť nad Oslavou“ 

Předmětem plnění je: 

- Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení (DÚSP) a pro provádění stavby 

(PDPS) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací dle níže uvedeného přehledu, na 

soubor staveb cestmistrovství v Náměšti nad Oslavou. 

 

Budovy se nachází na adrese:  Ocmanice 93 

      675 71 Náměšť nad Oslavou 

 

Katastrální území    [708887] 

Pozemky parc. č..:    357 – Administrativní budova 

      359 - Dílny 

 
PD bude zpracována v souladu s podmínkami a pravidly OPŽP 2021 – 2027, Specifický cíl 1.1., resp. 
1.2. dle znění 38. výzvy, či případných výzev navazujících, které by vyžadovaly případně aktualizaci PD. 
 
Popis podporovaných aktivit v opatření 1.1.1 – Snížení energetické náročnosti veřejných budov a 
veřejné infrastruktury  
 
• Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností 
obvodových konstrukcí budovy.  

• Systémy využívající odpadní teplo.  

• Systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.  

• Rekonstrukce otopné soustavy.  

Ostatní opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy ve všech aspektech jejího provozu 
např.: zavedení energetického managementu, včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro 
optimalizaci výroby a spotřeby energie; rekonstrukce předávacích stanic tepla; rekonstrukce teplovodních 
rozvodů s jednou centrální kotelnou.  

  
Popis podporovaných aktivit v opatření 1.1.32 – Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných 
budov  
• Modernizace vnitřního osvětlení.  

• Opatření k eliminaci negativních akustických jevů.  

• Vnější stínící prvky.  
 
Popis podporovaných aktivit v opatření 1.1.43 – Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu 
klimatu  
• Technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých a srážkových vod v budovách za účelem 
splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití.  

 
Popis podporovaných aktivit v opatření 1.2.14 – Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů 
energie pro veřejné budovy  
• Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo 
elektrickou energii za: tepelné čerpadlo, kotel na biomasu, zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a 
tepla či chladu využívající OZE (obnovitelné zdroje energie).  

 
Součástí projektu může být i rekonstrukce otopné soustavy.  

Technické podmínky 
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• Instalace solárně – termických systémů.  

• Instalace fotovoltaických systémů.  

• Rekonstrukce, či výměna stávajícího OZE za OZE.  

• Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro 
optimalizaci výroby a spotřeby energie.  

 
Určení výše podpory:  
• Detailní informace o výši podpory jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v 
OPŽP pro období 2021–2027, resp. Výpočtovým nástrojem, který je nedílnou součástí výzvy. 

 

Technické podmínky 

Dokumentace bude vypracována dle Zákona č. 283/2021 Sb. Stavební zákon, Zákonem č. 284/2021 Sb. 

- Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, Zákonem č. 195/2022 

Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, Zákonem č. 152/2023 Sb. - Zákon, 

kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., Vyhláškou č. 

405/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

vyhlášky č. 62/2013 Sb., vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 

na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a Zákon č. 541/2020 

Sb. - Zákon o odpadech. 

 

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 2x) za účasti objednatele i zhotovitele.  

Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně projektová dokumentace ve stupni pro 
společné územní a stavební řízení (DÚSP) předána objednateli v tištěné podobě a na CD (v plném 
rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu: 

- DUSP - 3x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální ve formátu *.dwg a                                                           
*.pdf    

- Odhad stavebních nákladů – 1x v digitálním formátu *.pdf nebo *.xls 
 

Prováděcí dokumentace bude projednána na výrobním výboru (minimálně 1x) za účasti objednatele i 

zhotovitele a následně předána zadavateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) 

v následujícím počtu: 

- PDPS - 3x v tištěné podobě, 1x CD v digitálním formátu *.dwg a *.pdf  

- Oceněný soupis prací – 1x v digitální, ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe 
v datovém předpisu XC4) 

- Neoceněný soupis prací – 1x v digitální, ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe 
v datovém předpisu XC4)  

- Datový předpis XC4 „je otevřený elektronický formát ve struktuře XML, který splňuje veškeré 

požadavky Vyhlášky č.169/2016 Sb. ze dne 12. května 2016. Volně dostupný Datový předpis XC4 

umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu 

prací, pro sestavení nabídkové ceny a veškerou komunikaci v průběhu realizace.“ 

 

Výkon autorského dozoru 
Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými 

právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při 

realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je zhotovitel povinen zejména provádět 

pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro 

realizaci stavby. V případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.  

Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu 

zadavatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí. 
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Předmětem výkonu AD je především: 

- účastnit se předání staveniště dodavateli 

- dohled nad realizací díla 

- kontrola dodržování projektové dokumentace  

- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby 

- sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby 

- řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu případně 

jeho části nebo dodatku projektové dokumentace 

- posuzovat návrhy zadavatele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných 

v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení 

lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů 

- vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové 

dokumentaci 

- účast na kontrolních dnech stavby  

- účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby a řádně 

spolupracovat při těchto řízeních  

- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny) 

- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby 

- konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace 

- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět 

jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak 

Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez 

zbytečného odkladu o této skutečnosti zadavatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech 

uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 

AD bude vykonáván na vyžádání ze strany zadavatelů. Předmět, termín a místo výkonu AD budou 

dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě zadavatelů.  

Další požadavky 

- Plán BOZP potvrzený koordinátorem BOZP ve fázi přípravy projektu odborně způsobilou osobou 

s platným osvědčením dle Zákona č. 309/2006 Sb. §10, §14 a §15 - Zákon, kterým se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Rozsah plánu bude 

dle Přílohy č. 6 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Nařízení vlády č. 136/2016 

Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 

592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti. 

- Vyjádření správců dotčených inženýrských sítí pro vydání společného územního a stavebního 

povolení, vč. případného následného zapracování změn do projektové dokumentace 

  



 
 

Příloha A1 

 

 Stránka 4 z 4 

Místo plnění/realizace 

Místo stavby – Kraj Vysočina, Ocmanice 93, 675 71 Náměšť nad Oslavou 

Lhůty plnění 

Zahájení realizace: ihned po nabytí účinnosti smlouvy 

Dokumentace DÚSP (koncept): do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy 

Dokumentace DÚSP (čistopis, odsouhlasený 
objednatelem): 

do 1 měsíce od předání konceptu 

Dokumentace PDPS vč. rozpočtu (koncept): do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy 

Dokumentace PDPS vč. rozpočtu (čistopis, 
odsouhlasený objednatelem): 

do 1 měsíce od předání konceptu 

Předpoklad zahájení výkonu AD: do 36 měsíců od předání čistopisu PDPS 

 

 


