

## STAVEBNÍ PRÁCE 11 ( SP1 )


- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ / WC, UMÝVADLO /
- VÝMĚNA STOUPACÍHO POTRUBÍ VODY A KANALIZACE
- VYBOURÁNÍ STĚNY V INSTALAČNÍM JÁDRU A JEJÍ OPĚTOVNÉ PROVEDENÍ Z POROBETONU / PŘEDPOKLÁDANÁ PLOCHA 2,5m<sup>2</sup>/ PRO VÝMĚNU STOUPACÍHO POTRUBÍ, OSADIT REVIZNÍ DVÍŘKA 300/300mm.
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBKLADŮ A DLAŽBY POUZE V NEJUTNĚJŠÍ MÍŘE / PŘEDPOKLAD 1m<sup>2</sup> DLAŽBY, 4m<sup>2</sup> OBKLADU /
- OSAZENÍ NOVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VÝTOKOVÝCH BATERIÍ / WC, UMÝVADLO /
- VÝMĚNA ROZVODŮ VODY A KANALIZACE / připojení ZP /
- MALBA STĚN A STROPŮ – 2x
- NÁTŘENÍ ZÁRUBNÍ
- NOVÉ OBKLADY / V MÍSTĚ INSTALAČNÍ ŠACHTY A PO DRÁŽCE NOVÝCH POTRUBÍ, OBKLADY U NÁDRŽKY WC, DLAŽBA V MÍSTĚ NOVÉ ROZVODY ELEKTRO / výpínače 2x, zásuvka 1x, kabely v dl. 6m – zahrnuto v rozpočtu, rozmístění dle požadavku investora /

# STAVEBNÍ PRÁCE 8 ( SP8 )

- VÝMĚNA STOUPACÍHO POTRUBÍ VODY A KANALIZACE
- VYBOURÁNÍ STĚN V INSTALAČNÍM JÁDRU A JEJÍ OPĚTOVNÉ PROVEDENÍ Z POROBETONU/ PŘEDPOKLÁDANÁ PLOCHA 2m2/ PRO VÝMĚNU STOUPACÍHO POTRUBÍ, OSADIT REVIZNÍ DVÍŘKA 300/300mm.
- ZAVIČKOVÁNÍ VPUSTI VE SPRŠE
- ODSTRANĚNÍ UMYVADLA + ZAVIČKOVÁNÍ VODY A KANALIZACE
- MALBA STĚN A STROPŮ – 2x
- NOVÉ OBKLADY V MÍSTĚ ŠACHTY

- KOMPLETNÍ VYBOURÁNÍ PODLAHY AŽ NA PANEL
- PROVEDENÍ HYDROIZOLACE Z AP
- KROČEJOVÁ IZOLACE 20mm / DLE TL.PODLAHY /
- CEMENTOVÝ POTĚR VE SPÁDU RYCHLESCHNOUCÍ TL.50–60MM S KARI
- SÍŤÍ 150/150/5mm
- HYDROIZOLAČNÍ DVOUSLOŽKOVÁ MALTA
- NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA

## STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	<b>STAVO</b> <b>THERM</b> <b>PROJEKCE</b>
ING.PAVEL KŘEHLÍK		ING.KŘEHLÍK	
			
OBEC: HAVLÍČKŮV BROD		KRAJ: VYSOČINA	
INVESTOR: Kraj Vysočina, Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01			
OA a HŠ HAVLÍČKŮV BROD			
– OPRAVA ZTI INTERNÁTŮ			
VÝKRES:			
PŮDORYS 3.NP_MÍSTNOSTI 2.33–2.35			
STUPEŇ:		DPS	
DATUM:		BŘEZEN 2023	
ZAK.ČÍSLO:		23 004	
MĚŘÍTKO:		č.v.	S.11