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1. Popis území stavby  

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Projektované stavební úpravy budou prováděny na parc.č. 1512/1 v k.ú. Jihlavě.  

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický 
průzkum apod.) 

V roce 2021 bylo ATELIERem TSUNAMI provedeno zaměření stávajícího stavu a obhlídka stavby. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Kromě bezpečnostních pásem od inženýrských sítí nejsou známa žádná další ochranná a bezpečnostní pásma. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Pozemky se nachází mimo záplavové území. 

V dotčené lokalitě se nevyskytuje poddolované území ani sesuvné území. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

V průběhu stavby bude dbáno na minimální prašnost. Hlučné, či vibrační pracovní postupy, stavba bude probíhat pouze 
v denních hodinách, proto bude mít výstavba pouze zanedbatelný vliv na okolní zástavbu. 

Stavebními úpravami se nezmění odtokové poměry v území. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Nejsou požadovány asanace, demolice. V rámci úprav bude odstraněna náletová dřevina ve dvoře objektu vrostlá do oplocení. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / 
trvalé) 

Stavbou nebudou dotčeny pozemky v ochraně zemědělského půdního fondu. 

Stavba nezasahuje do žádných pozemků určených k plnění funkce lesa, ani do ochranných pásem takovýchto pozemků – viz 
údaje o pozemcích z KN. 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) 

Dotčené území je vybavené všemi inženýrskými sítěmi potřebnými pro provoz objektu. 

Napojení objektu na dopravní infrastrukturu zůstane stávající beze změny. 

Napojení objektu na technickou infrastrukturu: 
- vodovod:    stávající napojení 
- splašková kanalizace:   stávající napojení 
- dešťová kanalizace:     stávající napojení 

- plynovod:   stávající napojení 

- NN:    stávající napojení 

- SEK:    stávající napojení 
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i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

S realizací popisované stavby a stavebních úprav bude započato dle předpokladu je 2.Q 2023. Doba realizace se předpokládá 
6-9 měsíců. Definitivní údaje o termínech realizace budou zakotveny ve smlouvě o dílo, sepsané mezi stavebníkem a zvoleným 
zhotovitelem stavby, který vzejde z výběrového řízení, vedeného objednatelem. 

V rámci projektu není dále uvažováno s jinou další podmiňující nebo související stavbou. 

 

2. Celkový popis stavby 

2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Hlavní účel stavby: Galerie 

Zastavěná plocha se nemění. 

Počet zaměstnanců se nemění. 

Kapacity se nemění. 

Funkčně a dispozičně zůstává objekt prakticky beze změn. 

 

2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Z hlediska prostorového a urbanistického řešení nedojde ke změnám oproti stávajícímu stavu. 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Galerie má specifické požadavky na charakter prostoru z hlediska architektonického pojetí. Výstavní prostor je pozadím pro 
umělecké dílo. Musí umět nabídnout nejrůznějším formám expozic vhodné prostředí z hlediska osvětlení a klimatu, a nebude 
především rušivé při vnímání vystavovaného díla. Přesto se do popředí dostává samotná stavba. Jde o vstupní mázhaus a 
především středovou halu, která dává galerii specifický charakter vypovídající o dlouhé historii domu. Návrh tedy balancuje mezi 
vytvořením optimálního výstavního prostředí podle soudobých požadavků a zachováním výrazného charakteru budovy. 

Z Á K L A D N Í   P R I N C I P Y   N Á V R H U 

• NOVOTVAR princip kontrastu - ČERNÁ BARVA     Nově vkládané prvky jsou v černé barvě a tedy dobře čitelné. 
Jde především prvky mobiliáře, pokladní pult, sedací schody. Tímto navazujeme na dříve naznačený princip v budově 
na Komenského ulici. 

• VÝRAZOVÁ  JEDNODUCHOST - NEPESTRÁ PALETA BAREV 
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Volba barevnosti povrchů vychází z principu výrazové neutrality prostředí. Ve světlých odstínem jsou řešeny nové nášlapné 
vrstvy podlah, dveří, zábradlí.  

• FIGURA – umění   ………..   POZADÍ architektura 

Princip vyjadřující úlohy výstavních sálů vytvořit optimální prostředí pro prezentaci uměleckých děl. 

 

PODLAHY 

 Ve společných prostorech se budou uplatňovat tři nové nášlapné vrstvy podlah. V přízemí (mázhasu), v hale a na 
navazujících schodištích bude teraco. Bude ve velmi světlém odstínu šedé (s bílým cementem) s převahou bílého kameniva 
doplněné tmavými (šedými) kamínky (cca 15%).  Sokl bude výšky 15cm s fabionem. Dilatační spáry jsou uvažované z mosazných 
pásků (alternativně z hliníku). Specifický návrh dilatací je v prostoru mázhasu, kde se je návrh inspirován tvarem kleneb. 

 

Ve většině výstavních sálů bude velmi světle šedá polyuretanová podlaha s matnou finální vrstvou. Podlaha bude bez soklu. 
Cílem je vytvořit neutrální prostředí, které bude vhodné pro nejrůznější formy expozic. 

 Dřevěná podlaha je navržena v jednom sále pro větší nabídku charakteru prostor. Konstrukce bude vícevrstvá, min. 
3x přebrousitelná vrchní vrstva, materiál bělený dub bez suků a výrazné kresby. Povrchová úprava bude matný lak. 
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ZÁBRADLÍ 

V hale na Masarykově náměstí je částečně zachováno stávající kované zábradlí z rekonstrukce v minulém století. Ovšem 
pro rušivý efekt v prostoru, kde se toto zábradlí dostává v průhledech i vícekrát za sebou, bude ponecháno jen na galerii a 
schodech na ni a bude natřeno bílou barvou. Ve spodní části bude odstraněno a nahrazeno novými vloženými prvky. Zde je pro 
ukotvení prostoru a přerušení dlouhé linie zábradlí vložena černá stěna u schodiště vyrovnávajícího dvě podlahové úrovně haly 
a černé sedací schody. Dále budou v budově řešena madla a menší zábradlí, která jsou obvykle celokovová. Veškeré kovové 
prvky jsou v bílé barvě. 

 
 

 

 

 

 

ZATEMNĚNÍ SÁLŮ 

Ve všech výstavních sálech budou na celou stěnu (kromě sálů s klenbami) s okny umístěny průsvitné látkové rolety (šířka 
válce do 50mm). 

 Pro vybrané sály jsou pro zatemnění navrženy skládací interiérové okenice. Truhlářské provedení v bílé barvě. Skládat 
se budou ke stěně. Kde budou zajištěny podlahovou magnetickou zarážkou. 
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DVEŘE/ZÁDVEŘÍ 
 Vybrané stávající dveře budou repasovány, přebroušeny a lakovány černou barvou. Kování bude nahrazeno novým 

v černé barvě. 
 Do většiny sálů budou provedeny nové dvoukřídlé dveře v bílé barvě, které nahradí stávající jednokřídlé. Cílem je 

vytvořit dveře nerušící otevřeným křídlem ve výstavním sále. 
U hlavního vstupu bude nahrazeno stávající (do kleneb zasahující) zádveří novou konstrukcí. Je navržena černá hliníková 

sestava nezasahující do klenby (s proskleným podhledem). Prosklené stěny jsou doplněny plnými dvoukřídlými dveřmi (bez 
profilace) s vertikálním madlem. 
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PANELÁŽ, PODHLED 
 Stávající paneláž – vložené stěny rozšiřující plochy pro umisťování obrazů budou kvůli rekonstrukci podlah 

demontovány. V obdobných pozicích budou následně obnoveny. V sálech s dřevěným profilovaným podhledem budou tyto podhledy 
nahrazeny  rovným SDK podhledem.  V sále ve 2 .np budou instalovány kotvy ve stropě pro zavěšování exponátů běžně skryté 
revizními dvířky (200/200) v podhledu.  

 
2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Celkové původní provozní řešení zůstává bez zásahu. 

2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Stávající objekt není užíván osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Stavebními úpravami nebude budova 
upravena na bezbariérové užívání.  

2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost při užívání objektu a jeho technického vybavení bude zajištěna seznámením pracovníků s návody k použití prvků 
technického vybavení a jejich pravidelnými kontrolami, revizemi a odbornými opravami. Pro provoz v objektu bude po dokončení 
rekonstrukce v případě potřeby aktualizován Provozní řád. Veškeré tyto práce bude zajišťovat proškolený pracovník údržby 
případně pověřená firma, která vlastní k těmto činnostem oprávnění. 

Při užívání a údržbě budov vyplývají z jejich provozu rizika především při níže uvedených činnostech: 

Prováděná činnost Opatření pro omezení rizik 

Úklid budov (podlahy) Při úklidu podlah, u nichž hrozí nebezpečí uklouznutí při zvlhčení jejich povrchu, je nutné buďto 
zamezit vstupu na kluzkou podlahu nebo v dostatečném množství umístit tabulky upozorňující 
na možnost uklouznutí. 

Mytí oken Mytí oken bude prováděno z interiéru i exteriéru budovy. Pracovník provádějící mytí oken nesmí 
vstupovat na parapet okna, pokud není zajištěn OOPP k zachycení pádu. Práce je nutné provádět 
z dostatečně stabilní a únosné pracovní plošiny, popř. z přenosných schůdků. 

Opravy výplní otvorů Při rozbití skleněných výplní otvorů musí být neprodleně odstraněny střepy, aby nedošlo k 
pořezání osob. Při úklidu střepů musí pracovník použít rukavice odolné proti proříznutí. 
Následně je nutné u specializované firmy sjednat opravu. 

Opravy osvětlení V případě nefungujících zářivek nebo žárovek ve společných prostorách je nutné toto oznámit 
údržbě objektu, která sjedná nápravu. Neprodleně musí být vyměněny nouzové zdroje světla, 
zjistí-li se u nich závada. 

Výměna žárovek ve výškách, bude prováděna výhradně ze žebříků anebo z mobilních typů 
lešení. 

Závady na elektrotechnickém 
vybavení 

Veškeré závady na elektrotechnickém vybavení ve společných prostorách objektu musí být 
opraveny prostřednictvím pracovníků s elektrotechnickou kvalifikací. Bude-li se závada nacházet 
ve výšce, bude její odstranění provedeno z žebříku nebo mobilního lešení. Před zahájením 
zásahu do elektrotechnického vybavení je pracovník povinen odpojit zdroj energie a zajistit 
vypínač proti náhodnému spuštění jinou osobou. 

Opravy elektrotechnického vybavení umístěného ve výškách budou prováděny obdobným 
způsobem jako opravy osvětlení při aplikaci již uvedených bezpečnostních opatření. 

Stavební opravy a údržba 
objektů 

Malování, opravy dlažby a obkladů, opravy povrchů stěn a podhledů a jiné stavební nebo 
stavebně-montážní práce budou provádět specializované firmy. Pro zvýšení místa práce budou 
tyto firmy používat mobilních lešení opatřených zábradlím, pokud výška podlahy lešení bude 
výše než 1,5 m nad podlahou. 

Pro opravy většího rozsahu bude v případě potřeby vypracován samostatný Plán BOZP. 

Ostatní opravy technického 
vybavení 

Opravy technických zařízení, strojů a jiné opravy musí být provedeny kvalifikovanými pracovníky. 
Než bude sjednána náprava je nutné u porouchaných zařízení a strojů vhodným způsobem zamezit 
jejich používání. 

2.6. Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 
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Jedná se o modernizaci a opravy stávajících prostor zejména o renovaci nášlapných vrstev podlah, případně jejich výměnu,  
opravy omítek (vyjma omítek památkově chráněných), úpravy zábradlí, instalace vnitřního okenního stínění, dále pak renovace 
vrat a výměna interiérových dveří. Dále pak: 

• Vytvoření nového osvětlovacího systému v expozičních sálech a ostatních prostorách přístupných 
návštěvníkům. V sálech jsou navrženy svítidla umožňující využít soudobé možnosti pro optimální nasvětlení 
exponátů. Současně je u nich zvolen nenápadný a tedy nerušící design. Pro společné nevýstavní prostory 
jsou svítidla navržena tak, aby zdůrazňovala charakter prostor (např. nasvětlení kleneb). 

• Pořízení nové techniky zajišťující potřebnou vlhkost vzduchu (zvlhčovače) a teplotní stálost. Zvlhčovače 
jsou vybrány s důrazem na jednoduchý design (bílá barva).  

• Dataloggery pro digitální sběr dat klimatických parametrů a systém přenosu a uložení dat. 

• Modernizace systému EZS  

• Implementace kamerového systému  

• Internetové vstupy v expozicích a pokrytí sítí Wi-Fi 

• Vybavení expozičních sálů moderní technikou a infrastrukturou pro multimediální expozice 
 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

1.NP 
- úprava vstupní části (zádveří) současné dřevěné bude demontováno a nahrazeno novými prvky hliníkového zasklení, 
součástí je i protažení vyvýšené části vstupu – dobetonování stupně o cca 53cm směrem do interiéru budovy 
- úprava podlahové konstrukce – odstranění kamenné dlažby včetně lepicí vrstvy, obroušení stávajícího podkladního betonu, 
následně vyrovnání samonivelační stěrkou v tl. cca 1cm (předpoklad) -> nová podlaha lité teraco 
- Úprava schodiště – současné zatočené schodiště bude z části ubouráno (předpokládá se uložení stupňů na podezdívce 
(nutno z hlediska stability ověřit) následně dobetonování stupňů z betonu C25/30, vyztuženo kari sítí 100/100/6 v napřímené 
poloze schodišťového ramene, bednění schodišťového ramene například trapézový plech. V místě schodiště nutno ověřit 
nutnost instalované větrací mřížky z boční strany schodiště. Na schodiště bude instalováno nové kovové zábradlí 
kombinované se skleněnou výplní. 
- V místnosti vstupní haly - Mázhausu budou okna doplněna o stínící roletu 
- dojde k výměně radiátorů 
- do místnosti Mázhausu bude instalován nový zvhlčovač dle návrhu profese vzduchotechniky 
- patro bude doplněno o novou AV techniku, EZS a nové rozvody SLP 
- nově bude řešeno osvětlení provozní, expoziční a modernizováno stávající nouzové 
- z hlediska úprav povrchů stěn se uvažuje s opravou stávajících omítek v ploše cca 15%, v celé ploše pak 2x výmalba bílou 
barvou 
- na stávajícím schodišti dojde k odstranění kamenného obkladu a nahrazení litým teracem 
- v m.č. 101 bude osazena nerezová skluzavka dle norem dle ČSN 1176-1 a certifikace TÜV 
- do části místností bude provedeno repasování interiérových dveří 
- ve dvorní části bude umístěna dřevěná terasa na rektifikovatelných podložkách, nad stávající šachtou bude proveden 
demontovatelný poklop pro přístup. Bude vysazen nový strom umístěný u dřevěné terasy. Na okolních stěnách tvořící 
oplocení dvorní části bude otlučena omítka, která bude nahrazena omítkou novou VPC v tl. 10mm opatřena omítkou a nátěrem 
odpovídající fasádě budovy. V zadní části dvora bude odstraněna náletová dřevina vrostlá do oplocení.  
- okna výstavních sálů budou doplněna fólií s ochranou proti UV záření poškozující vystavené exponáty 

 

2.NP - mezipatro 
- v mezipatře dojde repasování stávajících dveří (repasování – nový lak, kování) 
- u okna do m.č. 202 z chodby bude vybourán parapet a vytvořen nový vstup, u druhého okna do mázhausu bude snížen 
parapet, ostění a parapet budou oplechovány a osazena nerezová skluzavka dle norem dle ČSN 1176-1 a certifikace TÜV 
- úprava podlahové konstrukce v m.č. 202,203 –budou stávající parkety vybourány, obroušení podkladní vrstvy, ověření 
mazaniny odtrhovými zkouškami, povrch penetrovat epoxidovou pryskyřicí-> případné trhliny zaplnit a případné vyrovnání 
podlahy samonivelační stěrkou v tl. cca 1cm a vytvoření nové polyuretanové stěrky. 
 
 
3.NP 
- úprava podlahové konstrukce – odstranění kamenné dlažby včetně lepicí vrstvy, obroušení stávajícího podkladního betonu, 
následně vyrovnání samonivelační stěrkou v tl. cca 1cm (předpoklad) -> nová podlaha lité teraco 
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- Úprava podlahové konstrukce v m.č. 302 budou stávající parkety vybourány, obroušení podkladní vrstvy, ověření mazaniny 
odtrhovými zkouškami, povrch penetrovat epoxidovou pryskyřicí -> případné trhliny zaplnit a případné vyrovnání podlahy 
samonivelační stěrkou v tl. cca 1cm a vytvoření nové polyuretanové stěrky  
- Úprava podlahové konstrukce v m.č. 303, 304 budou stávající parkety vybourány, povrch vybroušen, znivelován 
samonivelační stěrkou o tl. cca 1cm nově bude provedena dřevěná podlaha lamelová vícevrtvá, světle bělený dub min. 3x 
přebrousitelný. 
- dojde k výměně radiátorů 
- do místnosti sálů bude instalován nový zvhlčovač dle návrhu profese vzduchotechniky 
- patro bude doplněno o novou AV techniku, EZS a nové rozvody SLP 
- nově bude řešeno osvětlení provozní, expoziční a modernizováno stávající nouzové 
- z hlediska úprav povrchů stěn se uvažuje s opravou stávajících omítek v ploše cca 15%, v celé ploše pak 2x výmalba bílou 
barvou 
- na stávajícím schodišti dojde k odstranění kamenného obkladu a nahrazení litým teracem 
- do části sálů bude provedena výměna dveří za dvoukřídlé, které tolik nezasahují do expozice 
- ve výstavních sálech bude doplněna stínící roleta a vnitřní uzavíratelné okenice, na tyto okenice navazuje i 
úprava/zkrácení vnitřního parapetu pro dokonalé uzavírání okenic. 
- okna výstavních sálů budou doplněna fólií s ochranou proti UV záření poškozující vystavené exponáty 
- bude provedeno vybourání sádrokartonem zazděného původního průchodu mezi m.č. 302 a 301 
- budou provedeny nové sedací schody v mč. 301 – provedení bude řešeno protažením schodiště dřevěněnou/nábytkovou 
formou vždy na dvě výšky stupně umožňující pohodlné sezení 
- okna v hale (m.č. 301) budou na okna pod klenbou osazeny stínící rolety s motorovým pohonem 
- v m.č. 302 bude proveden nový sádrokartonový podhled bílé barvy 
- bude proveden nový nátěr ocelových dvířek hydrantu 
- na schodišti budou provedeny úpravy zábradlí – část zábradlí bude nahrazeno plnou konstrukcí, část zábradlí bude 
repasováno 
 
4.NP 
- úprava podlahové konstrukce – odstranění kamenné dlažby včetně lepicí vrstvy, obroušení stávajícího podkladního betonu, 
následně vyrovnání samonivelační stěrkou v tl. cca 1cm (předpoklad) -> nová podlaha lité teraco 
- Úprava podlahové konstrukce v m.č. 402 budou stávající parkety vybourány, obroušení podkladní vrstvy, ověření mazaniny 
odtrhovými zkouškami, povrch penetrovat epoxidovou pryskyřicí -> případné trhliny zaplnit a případné vyrovnání podlahy 
samonivelační stěrkou v tl. cca 1cm a vytvoření nové polyuretanové stěrky. 
- dojde k výměně radiátorů 
- do místnosti sálů bude instalován nový zvhlčovač dle návrhu profese vzduchotechniky 
- patro bude doplněno o novou AV techniku, EZS a nové rozvody SLP 
- nově bude řešeno osvětlení provozní, expoziční a modernizováno stávající nouzové 
- z hlediska úprav povrchů stěn se uvažuje s opravou stávajících omítek v ploše cca 15%, v celé ploše pak 2x výmalba bílou 
barvou 
- budou vyměněny případně repasovány stávající dveře z prostoru chodby/schodiště do výstavního sálu m.č. 402 a edukační 
místnosti m.č. 406 
- okna výstavních sálů budou doplněna fólií s ochranou proti UV záření poškozující vystavené exponáty 
- v m.č. 402 bude proveden nový sádrokartonový podhled bílé barvy 
- na schodišti budou proveden nový nátěr zábradlí 
 
5.NP 
- Úprava podlahové konstrukce v m.č. 501 budou stávající parkety vybourány, obroušení podkladní vrstvy, ověření mazaniny 
odtrhovými zkouškami, povrch penetrovat epoxidovou pryskyřicí -> případné trhliny zaplnit a případné vyrovnání podlahy 
samonivelační stěrkou v tl. cca 1cm a vytvoření nové polyuretanové stěrky. 
- dojde k výměně radiátorů 
- do místnosti sálů bude instalován nový zvhlčovač dle návrhu profese vzduchotechniky 
- patro bude doplněno o novou AV techniku, EZS a nové rozvody SLP 
- nově bude řešeno osvětlení provozní, expoziční a modernizováno stávající nouzové 
- z hlediska úprav povrchů stěn se uvažuje s opravou stávajících omítek v ploše cca 15%, v celé ploše pak 2x výmalba bílou 
barvou 
- ve výstavním sále bude doplněna stínící roleta 
- okna výstavního sálu budou doplněna fólií s ochranou proti UV záření poškozující vystavené exponáty 
- v m.č. 501 bude proveden nový sádrokartonový podhled bílé barvy 
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c) Mechanická odolnost a stabilita 

Všechny konstrukce a konstrukční prvky jsou navrženy tak, aby byla zajištěna jejich požadované mechanická odolnost a 
stabilita – tzn., aby konstrukce vyhovovaly na I. i II. mezní stav – únosnost a použitelnost. 

 
2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) Technické řešení 

viz. TZ jednotlivých profesí. 
b) Výčet technických a technologických zařízení 

Jedná se o technická zařízení zabezpečující provoz objektu. Podrobnosti o těchto zařízeních viz TZ jednotlivých profesí. 
2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

Projekt PBŘ je součástí dokumentace. Změna stavby skupiny I nevyžaduje při splnění výše uvedených podmínek žádná další 
opatření. 
2.9. Zásady hospodaření s energiemi 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Stavební úpravy nezasahuji do obálky budovy a současného tepelně technického stavu konstrukcí. 
b) Energetická náročnost stavby 

Nebude navyšována, naopak instalací úspornějších spotřebičů el. energie dojde ke snížení energetické náročnosti na 
provoz. 
c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Dle charakteru stavebních prací nebylo prováděno. 
2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Hygienické zázemí a provozní řešení budovy nebylo měněno. 
a) Vytápění 

Stávající nebylo měněno 
b) Vzduchotechnika a větrání 

Stávající nebylo měněno, z hlediska úpravy vnitřního klimatu budou využity zvlhčovače. 
 

c) Zásobování vodou 
  Stávající beze změn. 
 
d) Denní osvětlení 
 Stávající beze změn. 
 
e) Umělé osvětlení 

Jsou navržena nová svítidla provozní, expoziční a modernizovaná nouzová světla. Viz profese elektro.. 
 

f) Bleskosvod 
Stávající beze změn. 
 

g) Odpady 
Stávající beze změn. Komunální odpad z provozu bude tříděn v nejvyšší možné míře (papír,plast, sklo a zbytkový směsný 

komunální odpad). Odpad bude shromažďován do sběrných nádob, dle jednotlivých druhů, umístěných na stanovišti a bude 
pravidelně předáván smluvně zajištěné oprávněné osobě v souladu s pravidly odpadového hospodářství společnosti. S odpady 
bude nakládáno dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a předpisy souvisejícími.    

 
h) Dešťové a splaškové vody v objektu jsou vně objektu odděleny, a svedeny do oddílné kanalizační sítě. Vliv stavby na 

okolí 
Stávající beze změn. 

i) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Stávající beze změn. 

j) Ochrana před bludnými proudy 
Stávající beze změn. 

k) Ochrana před technickou seizmicitou 
Stávající beze změn. 

l) Ochrana před hlukem 
Stávající beze změn. 

m) Protipovodňová opatření 
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Stávající beze změn. 
n) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Stávající beze změn. 
3. Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 

Stávající beze změn. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Stávající beze změn. 
4. Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 

Stávající beze změn. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stávající beze změn. 
c) doprava v klidu 

Stávající beze změny nejsou navyšována pracovní místa ani kapacita galerie.  
d) pěší a cyklistické stezky 

Neřeší se. 
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 

Nejsou navrhována. 
b) použité vegetační prvky 

Mimo jeden strom v dvorní části nejsou navrhovány žádné vegetační prvky. 
c) biotechnická opatření 

Nejsou navrhována. 
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

V rámci výstavby a provozu uvažovaného záměru se nadlimitní negativní vlivy na životní prostředí neprojeví. Nejvýznamnější 
podlimitní vlivy lze očekávat v oblasti vlivů hluku (zejména během výstavby) a imisí znečišťujících látek do ovzduší.  

Výstavbou nebude negativně ovlivněno životní prostředí. Realizace výstavby bude přizpůsobena tak, aby byl minimalizován 
její negativní dopad na okolí. V rámci stavby bude produkován stavební odpad, který byl rozlišen v katalogem odpadů dle 
zákona o odpadech č.541/2000 Sb. v aktuálním znění a vyhlášky MŽP č. 8/2021 Sb. v aktuálním znění.  

Dodavatel stavby-původce odpadů musí při realizaci stavebních prací dodržet postup pro nakládání se stavebními 
materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady (odpady budou tříděny, 
odděleně skladovány) tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. Původce odpadů musí 
při realizaci stavebních prací dodržet postup pro nakládání se stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími 
produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace 
v souladu s vyhl. č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Přednost před skládkováním má v souladu s hiearchií 
nakládání s odpady vždy recyklace. 

Dodavatel stavby - původce stavebních a demoličních odpadů musí mít vždy před zahájením činnosti, která povede ke 
vzniku těchto odpadů zajištěno písemnou smlouvou předání do odpadového zařízení pro produkované odpady v odpovídajícím 
množství.  Blíže specifikováno v části: 8. g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace. 

 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování 

ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Při provádění stavby nedojde k negativním vlivům na okolní přírodu a krajinu. Stavba svým charakterem nepůsobí negativně 

na životní prostředí. 
c) vliv na soustavu chráněných území Nátura 2000 

Nejsou dotčena chráněná území soustavy Natura 2000. 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Stavba svým rozsahem nespadá do zjišťovacího řízení ani do EIA. 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Hlavní stavební práce budou probíhat mimo ochranná pásma. 
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7. Ochrana obyvatelstva 
a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Stávající budova není měněna pouze upravována – neřeší se. 
8. Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Stávající beze změny. 
b) odvodnění staveniště 

Vzhledem k charakteru stavebních prací není řešeno. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Stávající beze změny. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Zařízení staveniště bude umístěno ve stávajícím uzavřeném dvoře stavebníka. Během provádění stavebních prací bude po 
obvodu staveniště provedeno jeho oplocení. Oplocení nebude zasahovat do komunikací pro pěší. Veškeré případné skládky a 
manipulační prostory budou řešeny v rámci pozemku stavebníka. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

Před zahájením výstavby bude umístěno provizorního oplocení stavebního prostoru v exteriéru (pro skladování materiálu). 
Oplocení bude, výšky min 1,8 m, s pevným ukotvením sloupků do mobilních patek nebo do země. Rozsah bude upraven dle aktuálně 
prováděných prací na staveništi. Oplocení na kovových sloupcích bude provedeno ze systémových dílců. Provedení plotu musí 
splňovat statické podmínky při působení větru. 

Po obvodu staveništního oplocení budou na jeho vnějším obvodu připevněny tabulky s upozorněním „STAVENIŠTĚ - ZÁKAZ 
VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM“. 

Kácení dřevin – bude kácena jedna náletová dřevina vrostlá do plotu ve dvoře budovy. 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Stavební práce budou soustředěny na pozemcích investora. Zábory nejsou řešeny. V případě nutnosti podá dodavatel stavby 
žádost o zábor městského pozemku. 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

V rámci staveniště budou používána elektrická zařízení, při jejichž provozu nevznikají emise škodlivých látek. Pro staveništní 
dopravu budou používána nákladní motorová vozidla splňující požadavky platné legislativy (normy Euro4 a Euro5) pro obsah NOx 
ve výfukových plynech.  

Při bouracích pracích budou produkovány hlavní odpadní materiály:  
- stavební suť  
- betonové sutě z podlah  
Při stavebních pracích budou produkovány odpady z běžné stavební výroby – různá stavení suť, zbytky stavebních materiálů 

v obvyklém objemu.  
Odpadový materiál vzniklý při stavební činnosti bude likvidován v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho 

prováděcích předpisů.  
Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. Ke kolaudaci budou 

předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití na stavbě není možné, a 
evidence odpadů ze stavby.  

Komunální odpad produkovaný  pracovníky stavby je zařazen pod kat. č. 20 03 01 , po vytříděný využitelných odpadů (papír, 
plasty sklo). 

Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě: 

 

 

 
 

Kód 
odpadu1/ 

Název druhu 
odpadu1/ 

Kat. 
Způsob 
nakládání s 
odpadem2/ 

Druh odpadu Množství [t] 

170101 Beton 
O 

R5 Skládka, 
recyklace 

Vybourané vnitřní 
konstrukce 

8,70 

170102 Cihly 
O 

R5 Skládka, 
recyklace 

Vybourané vnitřní 
konstrukce 

4,3 

170106 Směsi nebo 
oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek 

O 
R5 Skládka, 
recyklace 

Vybourané vnitřní 
konstrukce 

3,7 



1631 – Revitalizace prostor OGV, Masarykovo nám. 24 
Dokumentace pro stavební řízení ............................................................................................................................................ Souhrnná technická zpráva 

ATELIER TSUNAMI s.r.o  17 

a keramických 
výrobků 

170201 Dřevo 
O 

R1 Vybourané vnitřní 
konstrukce 

6,1 

170202 Sklo 
O 

R4 Recyklace Vybourané vnitřní 
konstrukce 

0,2 

170203 Plasty 
O 

R5 Recyklace Vybourané vnitřní 
konstrukce 

0,3 

170402 Hliník 
O 

R4 Recyklace Vybourané vnitřní 
konstrukce 

0,3 

170405 Železo a ocel 
O 

R4 Recyklace Vybourané vnitřní 
konstrukce 

4,5 

170504 Zemina a kamení 
neuvedené pod 
číslem 170503 

O 
R5 Skládka, 
recyklace 

Vybourané vnitřní 
konstrukce 

12,2 

17060402 Izolační materiály na 
bázi polystyrénu O 

R4 Recyklace Vybourané vnitřní 
konstrukce 

0,2 

170802 Stavební materiály 
na bázi sádry O 

R5 Skládka, 
recyklace 

Odpad vznikly při 
výstavbě 

0,2 

170903 Jiné stavební a 
demoliční odpady O 

R5 Skládka, 
recyklace 

Vybourané vnitřní 
konstrukce 

0,5 

200301 Směsný komunální 
odpad O 

R1 Odpad vzniklý při 
demolici 

0,5 

 

1/dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 

2/dle § 3 a 13, odst. 1, zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech 
Pozn:množství odpadů se týká odpadů u kterých je jejich množství možno stanovit a hodnota není striktně závazná 
Projektová dokumentace pro odstranění stavby musí obsahovat tyto údaje:  
Dle příl. č. 15, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, Náležitosti dokumentace 
bouracích prací B.5 Zásady organizace bouracích prací h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
odstraňování stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího 
využití anebo likvidace. 
Recyklace, uložení na skládky:  

Materiál vzniklý při realizaci stavby je odpad vhodný k výrobě recyklátu použitelného v různých oborech stavební 
činnosti v závislosti na kvalitě a zrnitosti recyklátu. Tento postup je v souladu s hiearchií nakládání s odpady.  

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemní práce budou prováděny v minimálním rozsahu. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Ochrana proti hluku a vibracím 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost 
nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného 
stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu 
(kryty, akustické zástěny apod.). 

Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené v NV č.272/2011 o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Práce bude organizována tak, aby veškeré činnosti, při nichž bude zvýšená produkce hluku, byly prováděny výhradně v 
pracovních dnech od 7:00 do 21:00. Mimo toto časové rozpětí budou prováděny jen práce, při nichž nejsou překračovány hlukové 
limity pro dané časové období. 

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem. 

Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství 
odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.  
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Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace. 

Po dobu výstavby není vzhledem k rozsahu prací předpoklad znečištění podzemních a povrchových vod a vod odváděných 
do kanalizace. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Současně platné právní podmínky určuje 

- Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcí předpisy 

- Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) 

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a jeho prováděcí předpisy 

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění 

- Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 

- Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění 

• K dalším základním předpisům patří 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších min. požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - Bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. - Umístění bezpečnostních značek 

- Nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti 

Projektová dokumentace byla zpracována dle ustanovení Zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a 
o změně a doplnění některých zákonů. 

Při provádění stavebních prací nutno respektovat vyhlášku 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, včetně změn 
uvedených ve vyhlášce 20/2012 Sb. Je doporučeno respektovat a uplatňovat všechny platné související ČSN a EN. 

Součástí této projektové dokumentace je Plán BOZP, ve kterém jsou uvedeny údaje o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi. Zároveň je investor povinen určit koordinátora BOZP pro realizaci stavby. Úpravy pro bezbariérové 
užívání výstavbou dotčených staveb 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Není zapotřebí žádných opatření a úprav. 

 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

- 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího 
prostředí při výstavbě apod.) 

Stavba bude prováděna s vyloučením provozu v budově. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

- zahájení stavby 3Q/2022 

- demolice a bourací práce 

- stavební práce uvnitř objektu 

- podlahy 

- příčky + rozvody TZB 

- dokončovací a montážní práce 

- dopracování vnějších ostění a parapetů otvorů  

- venkovní úpravy 

- terasa 
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- závěrečný úklid ploch dotčených stavební činností 

Stavba bude zahájena po obdržení právoplatného stavebního povolení a ukončení výběru zhotovitele stavby. Podrobný 
harmonogram stavebních a montážních prací vypracuje vybraný dodavatel stavby. 

 

o) plán kontrolních prohlídek stavby 

Projektant navrhuje následující orientační termíny kontrolních prohlídek stavby v rozestavěnosti: 

- dokončené bourací práce 

- dokončené vnější a vnitřní povrchové úpravy, včetně nových výplní otvorů 

- závěrečná kontrola provedení díla před kolaudací 

Kontrolní prohlídky budou probíhat na základě dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení. Termín kontrolní 
prohlídky stavby oznámí investor příslušnému stavebnímu úřadu v dostatečném časovém předstihu (min. 7 dní předem). V případě 
potřeby budou provedeny další nenaplánované kontrolní prohlídky stavby, o kterých bude stavební úřad v dostatečném předstihu 
vyrozuměn. 

Závěrečná kontrolní prohlídka stavby bude provedena po ukončení stavby před vydáním kolaudačního souhlasu. 

 

V Brně dne 12.05.2022 
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Přehled vybraných prvků v interiéru: 
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