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TABULKA MÍSTNOSTÍ 3NP - STAV
OZN. NÁZEV MÍSTNOSTI

PLOCHA
[m²]

S.V.
(m) PODLAHA TYP STĚNY STROP POZN.

301  SCHODIŠTĚ 8,63 - KAMENNÉ STUPNĚ BÍLÁ VÝMALBA BÍLÁ VÝMALBA -

302  HALA 9,60 2,500 KAMENNÁ PODLAHA BÍLÁ VÝMALBA BÍLÁ VÝMALBA -

303  SÁL Č. 11A 61,48 3,120 PARKETY DŘEVĚNÝ STROP BÍLÁ VÝMALBA -

304  SÁL Č. 11B 64,04 3,050 PARKETY BÍLÁ VÝMALBA BÍLÁ VÝMALBA -

305  CHODBA 10,08 2,790 - - - - -

306  WC-MUŽI 4,07 - - - - - -

307  WC-ŽENY 3,02 - - - - - -

308  CHODBA 8,14 - - - - - -

309  SKLAD 4,82 - - - - - -

310  KANCELÁŘ 19,74 - - - - - -

311  KANCELÁŘ ŘEDITELE 30,88 - - - - - -

312  SÁL Č. 9 55,80 2,960 PARKETY BÍLÁ VÝMALBA BÍLÁ VÝMALBA -

313  SKLAD 1,89 - - - - - -

LEGENDA MATERIÁLŮ
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

RENOVACE PODLAHY (ČIŠTĚNÍ)

VYBOURÁNÍ PODLAHY

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ 3NP
OZN. POPIS m²

B/301 RENOVACE KAMENNÉ PODLAHY A STUPŇŮ SCHODIŠTĚ (ČIŠTĚNÍ) 18,7

B/302
VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY VČETNĚ LEPÍCÍ VRSTVY, OBROUŠENÍ BETONOVÉ MAZANINY,
CELKOVÁ ODSTRAŇOVANÁ VRSTVA min tl. 20mm

127,9

B/303
VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY VČETNĚ LEPÍCÍ VRSTVY, OBROUŠENÍ BETONOVÉ MAZANINY,
CELKOVÁ ODSTRAŇOVANÁ VRSTVA min tl. 20 mm

56,9

B/304
VYBOURÁNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DĚLÍCÍ PŘÍČKY, ZAČIŠTĚNÍ STROPU A STĚN (oprava omítek v
místě napojení)

8,5

 VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY (STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU) JSOU ROZMĚRY UVÁDĚNÉ VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI
ORIENTAČNÍ A JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ, ABY SI JE DODAVATEL STAVBY OVĚŘIL NA MÍSTĚ PŘED I V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH
PRACÍ

 VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE
 DEMONTÁŽNÍ PRÁCE NUTNO PROVÁDĚT S NEJVYŠŠÍ OPATRNOSTÍ PROŠKOLENÝMI PRACOVNÍKY
 POKUD PROJEKT NEBO INVESTOR NEURČÍ JINAK JSOU KONSTRUKCE BOURÁNY A DEMONTOVÁNY DO SUTI
 PŘED PROVÁDĚNÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST ODBORNÝ TECHNICKÝ PRŮZKUM A ZHODNOCENÍ KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU
 V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLIV NEPŘEDPOKLÁDANÝCH PORUCH ČI NOVĚ VZNIKLÝCH NEBO OBJEVENÝCH SKUTEČNOSTÍ MUSÍ BÝT BOURACÍ

PRÁCE OKAMŽITĚ ZASTAVENY, KONSTRUKCE BUDOU STATICKY ZAJIŠTĚNY PODEPŘENÍM A NÁSLEDNĚ BUDE PŘIVOLÁN STATIK, KTERÝ NAVRHNE
ŘEŠENÍ

 V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ ČI NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ RESP. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU
PRACÍ NA STAVBĚ

 PŘECHODY NOCÝCH POVRCHŮ PODLAH BUDOU ŘEŠENY PŘECHODOVOU HLINÍKOVOU LIŠTOU (NEBUDE-LI URČENO JINAK). POHLEDOVÁ ŠÍŘKA LIŠTY
5 mm.
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