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Technické podminky

111/12419 Salacova Lhota, most ev. €. 12419-1

Pfedmétem plnéni je:

- geodetické zaméfeni pfedmétného Uzemi v potfebném rozsahu stavby

- vypracovani diagnostického priizkumu v&. navrhu technického feseni

- vypracovani inzenyrsko-geologického prizkumu

- vypracovani projektové dokumentace pro spole¢né tzemni a stavebni povoleni (DUSP)

- zajisténi pravomocného spoleéného uzemniho a stavebniho povoleni (USP)

- zajisténi vSech povoleni potfebnych k vlastni realizaci kompletnich stavebnich praci a zajisténi
kladnych vyjadieni a stanovisek v&ech dotéenych organt pro podani fadnych Zadosti o vydani USP k
pfislusnému stavebnimu ufadu

- vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) véetné ocenéného a
neocenéného soupisu praci

- vykon autorského dozoru pfi realizaci stavby

Pfedmétem projekénich praci je pfestavba stavajiciho mostu ev. €. 12419-1 z roku 1931, ktery prevadi
silnici tfeti tfidy €. 12419 ve stani¢eni km 1,300 pfes Hutsky potok. Most se nachazi u obce SalaCova
Lhota, v okrese Pelhfimov. Jedna se o jednopolovy most.

Spodni__stavba: Zaklady mostnich podpér jsou nepfistupné. PFi prohlidce nebyly podrobnéji
diagnostikovany, pficemz bez provedeni sond nelze zpusob zaloZeni zjistit. Zaklady mostu jsou
pravdépodobné plosné.

Mostni opéry jsou masivni z monolitického betonu.
Mostni kfidla jsou Sikma, monoliticka betonova.

Nosna konstrukce: Most je kolmy. Nosnou konstrukci tvofi ocelové nosniky | 380, | 300 — 5 a 7 ks,
mostovka — monoliticka Zzelezobetonova deska.

Vozovka na mosté je s Zivicnym krytem se zpevnénou krajnici. Zpevnéni krajnice je provedeno asfaltovou
vrstvou. PFicny sklon vozovky je oboustranny, podélny sklon je vodorovny.

Mostni fimsy jsou na obou stranach mostu zZelezobetonové monolitické.

Stavebni stav: spodni stavba: V — Spatny

nosna konstrukce: Il - dobry

Stav a rozsah rekonstrukce: Na lici mostnich opér jsou patrny vyrazné vyluhy pojiva v misté pracovnich
spar. V urovni kolisani hladiny potoka dochazi k hloubkové degradaci betonu dfiki opér a tvofi se
kaverny. Na NK jsou u nosniku stopy povrchové koroze. Na spodnim lici desky mostovky jsou drobné
vykvéty, lokalné opadané kryci vrstvy s odhalenou korodujici vyztuzi. Mostni zavéry nejsou funkéni.
Mostni fimsy maiji hloubkové degradovany spodni povrch. Leva fimsa ma oldmané hrany. V levé i pravé
mostni fimse jsou pfi¢né trhliny Zadlazba dna pod mostem je celkové rozpadla.

Zadavatel predpoklada, ze stavebni realizace bude probihat za uzavieného silniéniho provozu.
Predpokladana doba realizace stavebnich praci - rok 2025.

Projektové dokumentace v jednotlivych stupnich budou vypracovany v rozsahu daném platnymi pfedpisy
v dobé zpracovani a pfedani dokonéeného pfedmétu pinéni.
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Vypracovani dokumentace pro spoleéné tizemni rozhodnuti a stavebni povoleni

Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci,
schvalené Ministerstvem dopravy, Odborem liniovych staveb a silni€niho spravniho ufadu, €. j. MD-
23142/2022-930/2, ze dne 12. 7. 2022, s ucinnosti od 1. 8. 2022, Zakonem ¢. 283/2021 Sb. Stavebni

zakon nahrazeno, Zakonem ¢&. 284/2021 Sb. - Zakon, kterym se méni nékteré zakony v souvislosti s
prijetim stavebniho zakona, Zakonem ¢&. 195/2022 Sb. - Zakon, kterym se méni zakon ¢. 283/2021 Sb.,
stavebni zakon, Zakonem ¢&. 152/2023 Sb. - Zakon, kterym se méni zakon ¢. 283/2021 Sb., stavebni
zakon, ve znéni zakona €. 195/2022 Sb., a nékteré dal$i souvisejici zakony a Vyhlaskou ¢. 251/2018 Sb.

- Vyhlaska, kterou se méni vyhlaska €. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb — pouze v pfipadé samostatného uUzemniho a stavebniho Fizeni, Vyhlaskou ¢.
405/2017 Sb. Vyhlaska, kterou se méni vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
vyhlasky €. 62/2013 Sb., a vyhlaSka €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky
na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, Zakon ¢. 541/2020
Sb. - Zakon o odpadech, TP 210 UZiti recyklovanych stavenich demoli¢nich materialll do pozemnich
komunikaci z 12/2023 a bude obsahovat:

- Navrh technického feSeni rekonstrukce mostu bude proveden na zakladé diagnostického a
inzenyrsko-geologického prizkumu. Navrh bude projednany na vstupnim vyrobnim vyboru. Soucéasti
dokumentace bude feSeni pfipadnych prelozek inZenyrskych siti a Uprava konstrukce silnice v daném
rozsahu.

- Geodetické zaméfeni predmétného uzemi (vySkopisné a polohopisné zaméfeni) v potfebném
rozsahu rekonstrukce mostu.

- Podrobny inZzenyrsko-geologicky, geotechnicky a hydrogeologicky prizkum daného uzemi (pokud
bude pro zpracovani PD a vydani pfisluSnych stanovisek a povoleni nutné).

- Zakres stavby do aktudlni katastralni mapy.

- VytyCovaci vykres stavby.

- Situace v méfitku min. 1:500

- Zasady organizace vystavby

- Definitivni dopravni znageni v€etné pfislusnych projednani.

- Staticky vypocet, hydrotechnicky vypocet.

- Navrh kaceni stromu v€etné vyznaceni v situaci, dendrologicky prizkum (pokud bude pro zpracovani
PD a vydani pfislusnych stanovisek a povoleni nutné), zajisténi povoleni ke kaceni stromu je véci
zadavatele. V pfipadé, Ze pfisludny spravni organ povoli kaceni dfevin dle PD, je nutné zjistit, zda se
v dutinach strom( nenachazi zvlasté chranéné druhy ZivoCichl — zejména netopyfi, sovy Ci
dfevokazni brouci (v tomto pfipadé bude nutno zhotovitelem PD zazadat o vyjimku z ochrany zvlasté
chranénych druhd na odboru Zivotniho prostfedi Krajského Ufadu Kraje Vysocina).

- Zaborovy elaborat s tabulkou dotéenych pozemk( pro do¢asny a trvaly zabor a zakres do katastralni
mapy véetné sousednich pozemku.

e Zajisténi souhlasu s vynétim pozemku trvale dotéenych stavbou silnice ze ZPF a PUPFL
vCetné zpracovani Pedologického prizkumu
e ZajiSténi souhlasu s doCasnym vynétim pozemkl doCasného zaboru ze ZPF
e Soucinnost zhotovitele pfi jednanich s vlastniky dot€enych pozemku
- Odhad stavebnich nakladu.
- Provéreni pribéhu inzenyrskych siti, pfelozky inZenyrskych siti.

- VyfeSeni nakladani s odpady dle Zakona ¢. 541/2020 Sb. a dle nové Vyhlasky &.
283/2023 Sb. - Vyhlaska o stanoveni podminek, pfi jejichz spinéni jsou znovuziskana
asfaltova smés a znovuziskany penetrani makadam vedlejSim produktem nebo
prestavaji byt odpadem.
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- Dopravné inZenyrska opatieni (DIO) po dobu provadéni stavebnich praci, navrh objizdnych tras,
svislé dopravni znaceni pro dopravni opatfeni (zfizeni a odstranéni) bude navrzeno dle TP 66 pro
provizorni dopravni znaceni a bude projednano s Policii CR

- Zpracovani povodiiového a havarijniho planu.
- Zpracovani planu BOZP ve fazi pfipravy projektu.

- Zajisténi projednani, potfebnych kladnych vyjadfeni a souhlasnych stanovisek v§ech organt statni
spravy a samospravy, organizaci a spravcu dotéenych inzenyrskych siti pro vydani USP, v¢.
pfipadného nasledného zapracovani zmén do projektové dokumentace

Majetkopravni pfiprava, véetné zajisténi pfisluSnych smluv dle § 184 a 187 Zakona ¢. 283/2021 Sb.
Stavebni zdkon neni soulasti pfedmétu plnéni a bude realizovana objednatelem. Zhotovitel je vSak
povinen spolupracovat s objednatelem pfi jednani s vlastniky. Povinnost zhotovitele pisemné informovat
vlastniky dotéenych pozemkl o zaméru realizovat stavbu, odpovidat na pfipadné otazky vlastnikd
dotéenych pozemkl tykajicich se technickych zalezZitosti stavby, svolat vyrobni vybor za ucasti viastnikd
dot&enych pozemkil, zastupcu zadavatele a zastupcl obci, v jejimz katastru se bude zamér realizovat

Dokumentace bude projednana na vyrobnich vyborech (minimalné 2x) a TDK za ucasti vSech organa,
organizaci a vlastnik( pozemkd, dotéenych touto stavbou. Jednani svolava a zapis vyhotovuje zhotovitel
projektové dokumentace.

Po definitivnim odsouhlaseni objednatelem bude nasledné DUSP pfedana objednateli v tisténé podobé a
na CD (v plném rozsahu tiSténé podoby) v nasledujicim poctu:

- DUSP - 3x v tisténé podobg, v¢. dokladové &asti ve vSech paré, 1x v digitalni ve formatu *.dwg a
* pdf

- Zaborovy elaborat — 2x v tisténé podobg, 1x v digitalni ve formatu *.pdf nebo *.xls

- Geodetické zaméfeni — 1x v tisténé podobg, 1x v digitalni ve formatu *.dwg a *.pdf a vytyCovaci sit
vytyCovanych bodl ve formatu *.doc, *.xIs nebo *.txt

- Odhad stavebnich nakladu — 1x v tiSténé podobé, 1x v digitalni ve formatu *.pdf nebo *.xlIs
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Vypracovani dokumentace pro provadéni stavby

Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci
schvalené Ministerstvem dopravy, Odborem liniovych staveb a silni¢niho spravniho dfadu, €. j. MD-
23142/2022-930/2, ze dne 12. 7. 2022, s ucinnosti od 1. 8. 2022, Zakonem ¢&. 283/2021 Sb. Stavebni
zakon nahrazeno, Zakonem ¢&. 284/2021 Sb. - Zakon, kterym se méni nékteré zakony v souvislosti s
prijetim stavebniho zakona, Zakonem ¢&. 195/2022 Sb. -Zakon, kterym se méni zakon ¢. 283/2021 Sb.,
stavebni zakon, Zakonem ¢&. 152/2023 Sb. - Zakon, kterym se méni zakon ¢. 283/2021 Sb., stavebni
zakon, ve znéni zakona €. 195/2022 Sb., a nékteré dalsi souvisejici zakony a Vyhlaskou ¢. 251/2018 Sb.
-Vyhlaska, kterou se méni vyhlaska ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb — pouze v pfipadé samostatného uUzemniho a stavebniho Fizeni, VyhlaSkou €.
405/2017 Sb. - Vyhlaska, kterou se méni vyhlaska &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
vyhlasky €. 62/2013 Sb., a vyhlaska €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky
na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, Zakon €. 541/2020
Sb. - Zakon o odpadech, TP 210 UzZiti recyklovanych stavenich demoli¢nich materialll do pozemnich
komunikaci z 12/2023 a bude obsahovat:

- Navrh rekonstrukce stavajiciho mostu v souladu se zpracovanou DUSP. Soucasti dokumentace bude
feSeni pfipadnych preloZzek inzenyrskych siti a uprava konstrukce silnice v daném rozsahu.

- Vyty&ovaci vykres stavby.

- Definitivni dopravni znaceni véetné pfislusnych projednani.
- Katastralni a koordinacni situace.

- Zasady organizace vystavby.

- Dopravné inzenyrska opatieni (DIO) po dobu provadéni stavebnich praci, navrh objizdnych tras,
svislé dopravni znaceni pro dopravni opatfeni (zfizeni a odstranéni) bude navrzeno dle TP 66 pro
provizorni dopravni znaceni.

- Zpracovani povodiového a havarijniho planu

- Zpracovani planu BOZP ve fazi pfipravy projektu odborné zpUsobilou osobou s platnym osvédéenim
dle Zakona ¢. 309/2006 Sb. § 10, § 14 a § 15 - Zakon, kterym se upravuji dalSi pozadavky
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci). Rozsah planu bude dle Pfilohy &. 6 k
Nafizeni vliady &. 591/2006 Sb. - Nafizeni vlady o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich Nafizeni vlady €. 136/2016 Sb. - Nafizeni vlady, kterym se
méni nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich, a nafizeni viady &. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a
provadéni zkousek z odborné zplsobilosti.

- Neocenény soupis praci, ocenény soupis praci (kontrolni rozpoCet pro potfeby objednatele), soupis
praci bude zpracovan v rozpo¢tovém programu Aspe (v oborovém tfidniku stavebnich konstrukci
OTSKP) v souladu s vyhlaSkou ¢&. 405/2017 Sb., Vyhlaska, kterou se méni vyhlaska €. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky &. 62/2013 Sb., a vyhladka &. 169/2016 Sb., o stanoveni
rozsahu dokumentace vefejné zakézky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér.

Dokumentace bude projednana na vyrobnich vyborech (minimalné 2x) a TDK za ucasti vSech organda,
organizaci a vlastnikG pozemku, dotenych touto stavbou. Jednani svolava a zapis vyhotovuje zhotovitel
projektové dokumentace.

Po definitivnim odsouhlaseni objednatelem bude nasledné PDPS pfedana objednateli v ti§téné podobé a
na CD (v plném rozsahu tis§téné podoby) v nasledujicim podtu:

- PDPS - 5x v ti§téné podobé, v¢. dokladové Casti ve vSech paré, 1x v digitalni ve formatu *.dwg a *.pdf

- Ocenény soupis praci —1x v digitalni ve formatu *.xls, *.pdf a *.xml (exportni soubor z Aspe v datovém
pfedpisu XC4)

- Neocenény soupis praci — 1x v digitalni ve formatu *.xls, *.pdf a *.xml (exportni soubor z Aspe
v datovém predpisu XC4)
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- Datovy predpis XC4 ,je otevieny elektronicky format ve strukture XML, ktery spliuje veSkeré
pozadavky Vyhlasky €.169/2016 Sb. ze dne 12. kvétna 2016. Volné dostupny Datovy pfedpis XC4
umoznuje transfery dat a jejich zpracovani rlznymi softwarovymi produkty pro sestaveni soupisu
praci, pro sestaveni nabidkové ceny a veSkerou komunikaci v priibéhu realizace.”

Digitalni podoba projektové dokumentace bude pfedana na nosic¢i CD v plném rozsahu tisténé podoby.

Zajisténi vydani spoleéného izemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni

Zpracovani potfebnych zadosti o vydani USP véetné vSech pozadovanych pfiloh, vyjadfeni a stanovisek
a podani fadné zadosti k pfislusnému stavebnimu Gfadu dle jednotlivych stavebnich objektd a
pfislusnosti k Ufadu, ktery stavebni objekty povoluje. Zapracovani pfipadnych pozadovanych zmén do
DUSP.

Pfed podanim zadosti na pfislusny stavebni uUfad, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto zadost véetné
vSech pfiloh se zastupci objednatele.

Pravomocné Uuzemni rozhodnuti a pravomocné stavebni povoleni bude pfedano objednateli:

- 1Ix origindl USP v pisemné podobé s vyznaCenim nabyti pravni moci + projektova dokumentace
DUSP ovéfena stavebnim ufadem

Vykon autorského dozoru

Vykonem autorského dozoru (AD) se rozumi uskute€néni €innosti pfedpokladanych obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy a vyzadovanych objektivni stavebné-technickou situaci, jakozto sou€innost autora pfi
realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V ramci vykonu AD je zhotovitel povinen zejména provadét
pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podavat vysvétleni a pokyny pro
realizaci stavby. V pfipadé potfeby provést pfepracovani nebo dopinéni projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen pfi pInéni AD poskytnout svoji sou€innost vzdy bezodkladné poté, kdy bude k tomu
objednatelem vyzvan nebo poté, kdy takovou potfebu sam zjisti.

Pfedmétem vykonu AD je pifedevSim:

- UCastnit se pfedani stavenisté dodavateli
- dohled nad realizaci dila

- kontrola dodrZzovani projektové dokumentace s pfihlédnutim na podminky uréené stavebnim
povolenim, souhlasem stavebniho Ufadu, pfipadné nafizenim nezbytnych stavebnich tUprav

- posuzovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby
- sledovani a kontrola technickych a kvalitativnich parametr( stavby.

- feSit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyZzadovat zpracovani nového projektu pfipadné
jeho &asti nebo dodatku projektové dokumentace.

- posuzovat navrhy objednatele stavby na zmény a odchylky v €astech projektt zpracovavanych
v ramci realizatni dokumentace z pohledu dodrZeni technicko-ekonomickych parametrd, dodrzeni
Ihat vystavby, pfipadné dalSich udaji a ukazateld.

- vyjadfeni k pozadavkim na zvétSeny rozsah stavebnich praci a dodavek materialu oproti projektové
dokumentaci.

- UCast na kontrolnich dnech stavby.

- uCast na prejimacim fizeni stavby a jejich dil€ich Castech, pfipadné kolaudaci stavby a fadné
spolupracovat pfi téchto fizenich.

- provadéni projek&nich praci mensiho rozsahu (dopliky a zmény).

- poskytovat technické konzultace potiebné pro plynulost vystavby.

- konzultovat a podavat upfesnéni pfi vypracovani realizani dokumentace.

- zapisovat své navstévy, prohlidky a posouzeni stavby ve stavebnim deniku, kam bude také uvadét
jim zjisténé nedostatky a navrZena opatfeni, pokud neni vySe dohodnuto jinak.

Zjisti-li autor pfi vykonu autorského dozoru nedodrzeni projektové dokumentace stavby, uvédomi bez

zbyte€ného odkladu o této skuteCnosti objednatele a zhotovitele stavby. V odGvodnénych pfipadech

uvede struénou charakteristiku poruseni dokumentace a tomu odpovidajici disledky.

Stranka 5z 6



Krajskad sprava ™
a udrzba silnic Vysociny

Priloha A1

AD bude vykonavan na vyzadani ze strany objednatele. Pfedmét, termin a misto vykonu AD budou
dohodnuty vzdy individualné pfi kazdé vyzvé objednatele.

Misto plnénil/realizace

Misto stavby — Kraj Vysoc€ina, okres Pelhfimov, k. U. Salacova Lhota.

Verejny provoz
Zadavatel pfedpoklada, Ze projektovana rekonstrukce bude probihat za Uplné uzavirky silni€niho provozu

Seznam poskytnutych podkladi

- Pfehledna situace
- Mostni list mostu ev. €. 12419-1
- Posledni provedena hlavni mostni prohlidka mostu ev. ¢. 12419-1, 06/2022

Lhaty pIlnéni

Zahdjeni realizace: ihned po nabyti u€innosti smlouvy
Vypracovani navrhu technického feSeni DUSP | do 4 mésicl od nabyti uéinnosti smlouvy
Dokumentace DUSP pro povoleni (Cistopis, do 9 mésicl od nabyti u¢innosti smlouvy

véetn& IC a projednani s DOSS, odsouhlaseny
objednavatelem)

Podani zadosti pro spole€né uzemni a do 1 mésice od predani podkladd majetkopravni
stavebni povoleni pfipravy k USP zadavatelem

Dokumentace pro provadéni stavby (Cistopis) Do 1 mésice od vydani rozhodnuti k povoleni stavby
Predpoklad zahajeni vykonu autorského do 60 meésich od vydani pravomocného stavebniho
dozoru povoleni
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