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1. Identifika ční údaje stavby: 

 Název stavby:    Stavební úpravy budovy cestmistrovství Velké Meziříčí 
      ul. Františky Stránecké 40 
 Účel stavby:    stavební úpravy provozního objektu 
 Místo stavby:    p.č. 3813/3, k.ú. Velké Meziříčí 
           Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny 

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 
 
 Vypracoval:    Ing. Jaroslav Rouš 
 
 Zodp. Projektant:   Ing. Jaroslav Rouš; č. autorizace 1003357 
 
 Stupeň PD:    Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební  

povolení 
 

2. Výchozí podklady: 

- Studie odsouhlasená investorem 
- Technické listy a technologické postupy výrobců a dodavatelů materiálů 
- Zpráva o stavebně – geologickém posouzení staveniště a radonovém průzkumu pro 

výstavbu rodinného domu 
- Pozemek byl zaměřen pro účely projektování – polohopis, výškopis 
- Podklady předané investorem formou e-mailové komunikace 
- Zápisy z jednání s investorem 

 
 
 
 
 



Ing. Jaroslav Rouš                                                                                             Vejmluvova 316/53, Žďár nad Sázavou 2 
projekty a realizace pozemních staveb                                                                            mobil: 777 660 723, tel/fax: 561 202 245 
D. 1.1.a Technická zpráva (architektonicko-stavební řešení), D 1.2.a  Technická zpráva (Stavebně konstrukční řešení), D 1.2.c statické 
posouzení, D 1.2.d plán kontroly spolehlivosti konstrukcí              e-mail:jrous@unet.cz 

Ve Žďáru nad Sázavou dne :12.11.2015                                    Strana 2                                           vypracoval : Ing. Jaroslav Rouš 

 

D. 1.1.a Technická zpráva (architektonicko-stavební řešení) 

1 Zásady architektonického, funk čního, dispozi čního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, v četně řešení p řístupu a užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 

PD řeší stavební úpravy vnitřní dispozice provozní budovy cestmistrovství Velké Meziříčí na 
pozemku parc. č. 3813/3, situovaného ve městě Velké Meziříčí. Pozemek je dle územního plánu 
zařazen v ploše drobné výroby a řemeslné výroby, kde je přípustný objekt potřebné administrativy 
k této ploše. 
V současné době se na pozemku nachází stávající objekt provozní budovy cestmistrovství, 
pozemek je mírně svažitý a nenachází se na něm žádné stavby určené k odstranění. 

Na parcelu jsou přivedeny přípojky IS. Dostupnost pozemku je po místní komunikaci. 
  Projekt řeší stavební úpravy vnitřní dispozice 1NP a 2NP stávajícího objektu, na to 

navazující změnu vnitřních rozvodů inženýrských sítí (především voda, kanalizace, ústřední 
vytápění) a úpravy vstupů.  

Stavebními úpravami nedojde ke změně užívání objektu, ani ke změně počtu podlaží. Vzhled 
objektu bude změněn pouze v minimální možné míře (zazdění jednoho z oken, nové řešení u 
vstupů do objektu). 

Jedná se o podsklepený, dvoupodlažní objekt na obdélníkovém půdorysu, zastřešený 
sedlovou střechou ve sklonu 36,40% (20°). Střešní krytina stávající (ocelové pozinkované šablony). 
Omítka objektu je provedena v přírodně světlém odstínu. 

Krytí obou vstupů bude tvořit stříška ve sklonu 36,40% (20°), krytina - ocelové pozinkované 
šablony, nosnou konstrukci dvoří dřevěný krov, podpíraný sloupky (dřevěné a ocelové). 

Stávající stav: Do 1.NP lze vstoupit ze severozápadní strany. Z podesty venkovního 
schodiště se vstupuje do chodby se schodištěm. Na chodbu navazuje stanoviště dispečera a další 
chodba. Na tu navazuje dvojice kanceláří a WC ženy. Dveřmi se vstoupí do další chodby, vedoucí 
ke kuchyňce, umývárně, WC muži, úklidové komoře a dalším dvěma kancelářím. Do této chodby 
lze vstoupit i z jihozápadní strany druhým vstupem. 

Vnitřní schodiště spojuje všechna tři podlaží. 
Ve 2.NP se nachází čtyři místnosti, určené jako nocležny, k nim náleží WC s předsíňkou. 

V tomto podlaží se nachází služební byt, v současnosti nevyužívaný. Jeho součástí je kuchyně se 
spíží, koupelna, samostatné WC, obývací pokoj, ložnice a pokoj. Z chodby u schodiště lze vstoupit 
výlezem do půdního prostoru. 

V 1.PP se nachází zázemí objektu – technická místnost, hlavní uzávěr vody a skladovací 
prostory. 

Cílem stavebních úprav je nové využití dosud nevyužívaných prostor a zlepšení sociálního 
zázemí pro technické pracovníky KSÚS. 

Navrhovaný stav: Dispoziční řešení 1PP zůstane stavebními úpravami téměř nedotčeno. 
Dojde k nutným zásahům do dělících konstrukcí z důvodu výměny vnitřních rozvodů (pokud bude 
zjištěn jejich nevyhovující stav). 

V nadzemních podlažích dojde k demontážním a demoličním pracem. Vybouráním části 
dělící konstrukce v 1.NP dojde ke spojení dvou stávajících kanceláří a vznikne zasedací místnost. 
Stávající umývárna 1NP bude přesunuta do 2NP, místo ní vznikne kancelář. Stávající kuchyňka 
bude zvětšena, vedle kuchyňky je navržena umývárna muži, WC muži, WC ženy a úklidová 
místnost. 

Ve 2.NP dojde zbouráním jedné příčky a vybouráním části nosné konstrukce ke spojení tří 
místností a vznikne zde šatna pro 23 osob, dále je zde navržena denní místnost, umývárna, WC a 
úklidová místnost. 

 
Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 

oslunění. 
 

Stávající stav 
Zastavěná plocha:     258,36 m2 

Užitná plocha I.PP:          131,50 m2 

Užitná plocha I.NP:          176,08 m2 
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Užitná plocha II.NP:          164,93 m2 

                                                                       
Užitná plocha celkem:         472,51 m2 
Počet bytových jednotek:                 1 
Obestavěný prostor:                                  2275,48 m3 
 
Navrhovaný stav 
Zastavěná plocha:          247,10 m2 

Užitná plocha I.PP:          131,50 m2 

Užitná plocha I.NP:          181,39 m2 

Užitná plocha II.NP:          167,50 m2 
                                                                       
Užitná plocha celkem:         480,39 m2 
Počet bytových jednotek:                 0 
Obestavěný prostor:                                 2275,48 m3 
 
Osvětlení 
Přirozené světlo mají všechny pobytové místnosti v objektu. 
 
Oslunění 
Jsou osluněny především denní pobytové místnosti.  

2 Technické a konstruk ční řešení objektu, jeho zd ůvodn ění ve vazb ě na užití objektu a 
jeho požadovanou životnost 

 
Použitá technologie stavby 

Stavební úpravy jsou navrženy jako zděné. 
 
Konstrukční řešení 

Stávající objekt je proveden z plných pálených cihel. Stavební úpravy jsou navrženy zděné 
z cihel HELUZ/POROTHERM. Vnitřní nosné zdivo je navrženo z cihel HELUZ 30/POROTHERM 30 
na maltu pro tenké spáry.  

Příčky jsou zděné z příčkovek HELUZ 20, 14, 8/POROTEHRM 20, 14, 8 na maltu pro tenké 
spáry. 

Strop nad I.NP je ponechán stávající, z betonových prefabrikovaných panelů, bez zásahů. 
Krov je ponechán bez zásahů, je vaznicové soustavy, tvořený pozednicemi 160/140, vrcholovými 
vaznicemi 140/220, uloženými na obvodových zdech a dřevěných sloupcích 160x160. 

Krytí obou vstupů bude tvořit stříška ve sklonu 36,40% (20°), krytina - ocelové pozinkované 
šablony, nosnou konstrukci dvoří dřevěný krov, podpíraný sloupky (dřevěné a ocelové). 
 
Konstrukční výšky  
I.PP  – 2,70 m 
I.NP  – 3,20 m 
II.NP – 3,00 m 
 
Světlé výšky  
I.PP - 2,40 m 
I.NP - 2,90 m 
I.NP - 2,70 m 

Životnost objektu, zd ůvodn ění konstruk čního řešení 

Životnost správně udržovaného, takto navrženého objektu je více než dostatečná, 
konstrukční řešení stavebních úprav bylo zvoleno jako obvyklé pro tento druh staveb. 
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Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výpln í otvor ů 
Stavební konstrukce a stávající výplně otvorů jsou ponechány stávající. V souladu 
s požadavky s ČSN 730540 řeší projektová dokumentace základní požadavky na tepelnou 
ochranu budov 
 

� Nejnižší povrchovou teplotu konstrukce 
� Tepelný odpor (součinitel prostupu tepla) obvodového a střešního pláště 
� Kondenzaci vodních par v konstrukcích 
 

Parametry návrhu a jejich porovnání s ČSN 730540-2 
 
Konstrukce   požadavek  návrh projektu navržený materiál  

Un(W/m2.K)  Un(W/m2.K)  označení 
 

Výplně otvorů      ksklo=0,6 W/m2K 
 
Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrs kogeologického a  
hydrogeologického pr ůzkumu 
 
Systém založení je ponechán stávající. Pod venkovní ocelové schodiště a dřevěné sloupky jsou 
navrženy nové základové konstrukce – pasy a patky. 

Vliv objektu na životní prost ředí a řešení p řípadných negativních ú činků 
Navržený objekt a jeho úpravy nebude zdrojem emisí, vibrací, chemických nebo mimořádně 

biologických znečištění. Vzniklé odpady budou likvidovány v souladu s příslušnými právními 
předpisy a normami. Během výstavby bude dbáno na maximální zamezení všech negativních vlivů 
na životní prostředí a především se zamezí úniku škodlivin do půdy, vody či vzduchu, omezí se 
prašnost a hluk způsobený stavební činností.  

Pro stavbu bude použito řádně schválených výrobků – materiálů v požadované kvalitě a 
s řádným pracovním postupem. Stavbou nebude dotčena vzrostlá zeleň. 

Dopravní řešení 
Dostupnost pozemku je zajištěna z přilehlé místní komunikace. 

Ochrana objektu p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí, protiradonová opat ření 
� Veškeré podzemní i nadzemní kovové konstrukce budou chráněny proti korozi vhodnými 

izolacemi, nátěry nebo pokovením ušlechtilým materiálem nepodléhajícím korozi 
� Při realizaci stavby musí být používány pouze kvalitní a nezávadné materiály o předepsané 

kvalitě, jakosti a pevnosti.  
� Výchozí podmínkou je používání materiálů v souladu se zákonem č. 22/97 Sb. a nařízení 

vlády č. 178/97 Sb. 
 
Požadavky na stavební materiály z hlediska ochrany stavby proti radonu 
 
� Veškeré stavební materiály a konstrukce použité pro výstavbu musí být v souladu se 

zákonem č. 18/1997 Sb., atomový zákon a s vyhláškou č. 184/1997 Sb., o požadavcích na 
zajištění radiační ochrany. 

Výsledkem provedených ochranných opatření stavby a použitých stavebních materiálů je 
nepřekročení předepsané průměrné roční ekvivalentní objemové aktivity radonu (EOAR) 
v pobytových místnostech 100Bq/m3. 

Dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 

Projektant tímto prohlašuje, že projektová dokumentace je v souladu s územním plánem 
obce a respektuje obecně technické požadavky pro výstavbu (OTP). 
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D 1.2.a Technická zpráva (Stavebně konstrukční řešení) 

Popis navrženého konstruk čního systému stavby, výsledek pr ůzkumu stávajícího 
stavu nosného systému stavby p ři návrhu její zm ěny 
  

3. Stavebn ě technické řešení 
 

3.1. Zemní práce 

Zemní práce se týkají základové konstrukce pod venkovní ocelové schodiště. 
 Zemní práce budou probíhat většinou v zeminách 2., hlouběji pak 3. třídy těžitelnosti. Povrch části 

plánovaného staveniště je tvořen stávající podlahovou konstrukcí. Základové konstrukce nebudou dotčeny 
podzemní vodou. Při plošném zakládání lze při realizaci výkopů do hloubky 2,0m počítat s dočasným 
svahováním výkopů pro základové konstrukce ve sklonu 1:0,5 s ohledem na občasný výskyt navážek méně 
soudržného charakteru. 

Při realizaci zemních prací je nutno dbát na dodržování zásad čl. 83 ČSN 73 3050 o režimu prací kolem 
svahů výkopu. 

Dále je potřeba upozornit na skutečnost, že se bude základová půda skládat ze zemin výrazně 
prachovitých či jemně písčitých – to znamená, že zeminy jsou náchylné k rozbřidání, je nutné proto dodržovat 
zásady čl. 35 ČSN 73 1001 o ochraně základové spáry, musí se tato důkladn ě ochra ňovat p řed 
pov ětrnostními vlivy a veškeré stavební práce spojené s  realizací základ ů provád ět v maximální 
technologické návaznosti, tak aby se p řípadné nep říznivé pov ětrnostní podmínky a vlivy nemohli 
působit na základovou spáru.  

V případě výskytu navážek při průběhu výkopových prací je nutné tyto v plném rozsahu odstranit a 
nahradit vhodnou zeminou, která bude ukládána a hutněna po cca 20cm. 

Základovou spáru doporučujeme převzít kompetentním geologem nebo geotechnikem a o této 
skutečnosti provést zápis do stavebního deníku. 

 

3.1.1. Hrubé terénní úpravy - obecn ě 

 Nebudou realizovány, nejsou předmětem PD. 
 
3.1.2. Výkopy  

Bude proveden výkop pro základový pas pod venkovní schodiště, základ bude o rozměrech 
600/1500mm. Krytí základové spáry je nutné min 1200 mm od upraveného budoucího terénu. 
 
3.1.3. Zásypy 

 Zásypy stavební jámy nutno provádět nepropustnou hutněnou zeminou, aby bylo zamezeno 
zaplavování stavební jámy z okolního méně propustného horninového prostředí. Upravený terén nutno 
spádovat směrem od stavby 
 
3.1.4. Stabilizace svah ů 

 Nebudou realizovány, nejsou předmětem PD. 
   

3.2. Základové konstrukce 

3.2.1. Založení 

Založení objektu bude ponecháno stávající, pro založení sloupků venkovního krytého stání budou 
využity základové konstrukce odstraněného venkovního schodiště, pod některé sloupky jsou 
navrženy nové základové patky (420x500x1500), přiléhající k obvodové stěně objektu. 
Vzhledem k výškové konfiguraci okolního terénu parcely a nových upravených terénu bude 

základová spára na úrovni: -1,20m. 
 
3.2.2. Základové pasy 

 Nebudou stavebními úpravami dotčeny, zůstávají stávající. Bude proveden výkop pro základový pas 
pod venkovní schodiště, základ bude o rozměrech 600/1500mm. 
 
3.2.3. Podkladní základová deska 

 Nebude stavebními úpravami dotčena. 
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3.3. Svislé konstrukce 

3.3.1. Svislé nosné konstrukce – obvodové a st řední nosné konstrukce 

Stávající obvodové nosné a vnitřní stěny jsou ponechány stávající, z plných pálených cihel. 
Nové vnitřní konstrukce jsou navrženy v systému HELUZ/POROTHERM.  

 
3.3.2. Svislé nenosné konstrukce – d ělící p říčky 

Příčky jsou zděné z příčkovek HELUZ 20, 14, 8/POROTHERM 20, 14, 8 na maltu pro tenké spáry. 
Alternativně je možné použít příčky SDK, nebo příčky z plynosilikátových příčkovek YTONG. 

3.3.3. Komíny 
V objektu jsou osazena stávající komínová tělesa, která budou ponechána.  

 

3.3.4. Krov a st řecha  
 Nad domem se nachází stávající krov vaznicové soustavy s pozednicemi 160/140 a vrcholovými 
vaznicemi 140/220, krokve jsou navrženy z profilu 100/200 mm. Tvarem se jedná o sedlovou střechu se 
sklonem 36,40% (20°), s přesahy u štítů a okapů. 
Nad vstupy jsou navrženy stříšky s vaznicemi 140/240, krokve jsou navrženy z profilu 100/200, podpírány 
dřevěnými sloupky 140/140 a ocelovými sloupky z 2x svařovaných U140. 
   

3.4. Vodorovné konstrukce 

3.4.1. Vodorovné konstrukce nosné – strop nad 1NP 

Strop nad I.NP bude ponechán stávající – betonové prefabrikované panely. 
 

3.4.2. Překlady, ztužující v ěnce, pr ůvlaky a atiky 

Nové nadokenní, nadedveřní překlady a průvlaky jsou tvořeny prefabrikovanými keramickými 
překlady, v místě větších rozponů a nad otvory v nosných zdech jsou navrženy ocelové překlady 
z válcovaných profilů I200. 

 
3.4.3. Podhledy 

V objektu nejsou navrženy.  
 

3.5. Schodišt ě 

3.5.1. Schodišt ě v interiéru  

Schodiště propojující jednotlivá podlaží je stávající – monolitické, uložené na nosných zdech a stropní 
konstrukci. 

 

3.6. Osazování, ostatní konstrukce a práce  

Vnější výplně okenních a dveřních otvorů (plastové profily) nebudou zasaženy stavebními úpravami. 
Dojde k demontáži jednoho okna ve 2NP a zazdění otvorů. 

Nové vnitřní dveře jsou navrženy plné do obložkové bezfalcové zárubně, klika-klika kování a nátěr 
bude specifikován dle požadavků investora. 
  

3.7. Úpravy povrch ů 

3.7.1. Omítky 

3.7.1.1. Obecné závazné požadavky 

 Při provádění omítek ve vnitřním prostředí v zimě nutno místnosti temperovat na minimálně +5°C. 
Vnější omítky lze provádět nejdříve 8 týdnu po provádění vnitřních omítek, aby došlo k dostatečnému 

vyschnutí zdiva. Nedoporučuje se provádět vnější omítky v zimě, neboť podklad může být namrzlý a omítka by 
nedosahovala dostatečné přídržnosti k podkladu. 
 

3.7.1.2. Styky dvou r ůzných materiál ů 

 Všechny styky dvou různých podkladních materiálů ve vnějším i vnitřním prostředí by měly být 
vyztuženy alkalivzdornou sklotextilní síťovinou s velikostí ok cca 8 x 8 mm zapracovanou do výztužné vrstvy 
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z cementového tmele pod její povrch (krytí min. 3 mm), maximálně však do 1/3 tloušťky pod její povrch. Pás 
výztuže by měl být minimálně tak široký, aby přesahoval 150 mm na každou stranu od styku.  

 
3.7.1.3. Vnit řní omítky  

Vnitřní omítky -dvouvrstvé vápenocementové se štukovým povrchem, opatřené malířským 
nátěrem od firmy HET. 

  
3.7.1.4. Vnější omítky 

Vnější omítky minerální tenkovrstvá strukturovaná omítka.  
 

3.7.2. Zateplovací systém domu 

Není navrženo vnější zateplení domu. 
 
3.7.3. Sokly 

Beze změn, ponechán stávající. 
 

3.7.4. Vnit řní obklady 

V interiéru budou provedeny keramické obklady a to v umývárnách a na WC. Obklady budou provedeny 
až po podhled, nebo dle studie interiéru. Obklady v koupelnách budou navíc opatřeny tekutou koupelnovou 
izolací vč. výztužných koutových prvků. Viz skladba níže. 

 
 
3.7.5. Vnější obklady 

Není obsazen 
 

3.8. Střešní plášt ě 

3.8.1. Doporu čené cykly kontrol vybraných konstrukcí 

Dle ČSN 73 1901 doporučujeme provádět pravidelné kontroly konstrukcí a prvků týkající se střešního 
pláště a prvků ochrany a odvodnění střechy v následujících cyklech: 
- Povrch střechy:   2x ročně (nečistoty, náletová zeleň) 
- Oplechování, lemování:  1x ročně (připevněné, těsné spoje) 
- Vtoky:    2x ročně (průchozí, chráněné) 
- Hydroizolační vrstva:  1x ročně (neporuš. povrch, funkční UV ochrana, spoje) 
- Tmelené spáry:   1x ročně (pruž. tmele, trhliny, spojený s oběma povrchy 
- Nadstřešní konstrukce:  1x  ročně (soudržný a hydrofobní povrch, neproniká voda za HI 

vrstvu) 
 

3.8.2. Střecha  

Střešní krytina je ponechána stávající – ocelové pozinkované šablony. Na nově navržené stříšky je 
navržena taktéž krytina z ocelových pozinkovaných šablon. 
 

3.9. Spodní stavba 

3.9.1. Hydroizolace povlakové – spodní stavba 
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Ve vyhlášce SÚJB č. 184//1997 Sb. byly stanoveny tzv. směrné hodnoty pro obsah radonu ve 
stávajících stavbách a novostavbách. V pobytovém prostoru stávajících budov by neměla být průměrná 
hodnota tzv. objemové aktivity radonu vyšší než 400 Bq/m3. Daný pozemek se nachází na území s vysokým 
radonovým indexem.  Směrné hodnoty objemové aktivity radonu pro tento index jsou vyšší než 70 kBqm-3. 
Ve stávajícím objektu se nepředpokládá zvýšená koncentrace radonu. Pokud by měřením byla zjištěna 
zvýšená přítomnost radonu v objektu, je nutné přistoupit k protiradonovému opatření. Např. zvýšením těsnosti 
kontaktních konstrukcí utěsněním trhlin, prostupů, trativodů, atd., nebo zvýšenou výměnou vzduchu v 
obytných místnostech, v nichž je stávající výměna pod hodnotou 0,3 h-1. 
 

3.10. Podlahy PSV 

V obytných místnostech 2.NP budou provedeny cementové potěry na tepelnou/akustickou izolaci v tl. 
50mm. Tato deska bude zároveň plnit úlohu kročejové izolace ve skladbě podlahy. Cementové potěry je 
nutno dilatovat od ohraničující konstrukcí pěnovou páskou s deklarovanou stlačitelností dle dodavatele 
potěru. Dále je nutné dodržet rozměry maximálních dilatačních celků.  

Finální povrchy budou tvořit buďto keramická dlažba nebo dřevěná palubová. V koupelnách bude 
navíc ve skladbě podlahy provedena koupelnová stěrková hydroizolace včetně výztužných koutů. 

 
 

PODLAHA NA TERÉNU – VYTÁPĚNÉ MÍSTNOSTI – KERAMICKÁ DLAŽBA 

P1 

-KERAMICKÁ DLAŽBA POCHUZÍ  10 
-FLEXIBILNÍ CEMENTOVÉ LEPIDLO PRO LEPENÍ DLAŽEB STABILIZACE K 

PODKLADU 
CEMIX 
LEPIDLO 
FLEX 

5 

-ANHYDRITOVÝ POTĚR (45mm)/CEMENTOVÝ POTĚR (50mm) ROZNÁŠECÍ ANHYMENT 45 
-EPS 100Z (0.037 = גW/m.K) STABILIZOVANÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ 
DESKY Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU PRO TEPELNÉ IZOLACE 
S BĚŽNÝMI POŽADAVKY NA ZATÍŽENÍ TLAKEM, PRO TRVALÉ 
ZATÍŽENÍ V TLAKU MAX 2000KG/M2 PŘI DEFORMACI < 2%. 

TEPELNĚ 
IZOLAČNÍ 

ISOVER 100 

 
PODLAHA NA TERÉNU – VYTÁPĚNÉ MÍSTNOSTI – DŘEVĚNÁ PALUBOVÁ 

P2 

-DŘEVĚNÁ PALUBOVÁ POCHUZÍ  1,6 
-ANHYDRITOVÝ POTĚR (45mm)/CEMENTOVÝ POTĚR (50mm) ROZNÁŠECÍ ANHYMENT 45 
-EPS 100Z (0.037 = גW/m.K) STABILIZOVANÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ 
DESKY Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU PRO TEPELNÉ IZOLACE 
S BĚŽNÝMI POŽADAVKY NA ZATÍŽENÍ TLAKEM, PRO TRVALÉ 
ZATÍŽENÍ V TLAKU MAX 2000KG/M2 PŘI DEFORMACI < 2%. 

TEPELNĚ 
IZOLAČNÍ 

ISOVER 100 

 
 
PODLAHA NA TERÉNU – VYTÁPĚNÉ MÍSTNOSTI – KOUPELNA 

P3 

-KERAMICKÁ DLAŽBA POCHUZÍ  10 
-FLEXIBILNÍ CEMENTOVÉ LEPIDLO PRO LEPENÍ DLAŽEB STABILIZACE K 

PODKLADU 
CEMIX 
LEPIDLO 
FLEX 

5 

-KOUPELNOVÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA (KOUTY A NÁROŽÍ 
NUTNO VYZTUŽIT POMOCÍ PVC VÝZTUŽNÝCH PROFILŮ K TOMU 
URČENÝCH) 

HYDRO-
IZOLAČNÍ 
STĚRKA 

CEMIX 103 
- 

-ANHYDRITOVÝ POTĚR (45mm)/CEMENTOVÝ POTĚR (50mm) ROZNÁŠECÍ ANHYMENT 45 
-EPS 100Z (0.037 = גW/m.K) STABILIZOVANÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ 
DESKY Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU PRO TEPELNÉ IZOLACE 
S BĚŽNÝMI POŽADAVKY NA ZATÍŽENÍ TLAKEM, PRO TRVALÉ 
ZATÍŽENÍ V TLAKU MAX 2000KG/M2 PŘI DEFORMACI < 2%. 

TEPELNĚ 
IZOLAČNÍ 

ISOVER 

100 

 
PODLAHA STROP NAD 1.NP – VYTÁPĚNÉ MÍSTNOSTI – KERAMICKÁ DLAŽBA 

P4 

-KERAMICKÁ DLAŽBA POCHUZÍ  10 
-FLEXIBILNÍ CEMENTOVÉ LEPIDLO PRO LEPENÍ DLAŽEB STABILIZACE K 

PODKLADU 
CEMIX 
LEPIDLO 
FLEX 

5 

-ANHYDRITOVÝ POTĚR (45mm)/CEMENTOVÝ POTĚR (50mm) ROZNÁŠECÍ ANHYMENT 45 
-EPS 100Z (0.037 = גW/m.K) STABILIZOVANÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ 
DESKY Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU PRO TEPELNÉ IZOLACE 
S BĚŽNÝMI POŽADAVKY NA ZATÍŽENÍ TLAKEM, PRO TRVALÉ 
ZATÍŽENÍ V TLAKU MAX 2000KG/M2 PŘI DEFORMACI < 2%. 

TEPELNĚ 
IZOLAČNÍ 

ISOVER 

50 

 
PODLAHA STROP NAD 1.NP – VYTÁPĚNÉ MÍSTNOSTI – DŘEVĚNÁ PALUBOVÁ 

P5 

- DŘEVĚNÁ PALUBOVÁ POCHUZÍ  1,6 
-ANHYDRITOVÝ POTĚR (45mm)/CEMENTOVÝ POTĚR (50mm) ROZNÁŠECÍ ANHYMENT 45 
-EPS 100Z (0.037 = גW/m.K) STABILIZOVANÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ 
DESKY Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU PRO TEPELNÉ IZOLACE 
S BĚŽNÝMI POŽADAVKY NA ZATÍŽENÍ TLAKEM, PRO TRVALÉ 
ZATÍŽENÍ V TLAKU MAX 2000KG/M2 PŘI DEFORMACI < 2%. 

TEPELNĚ 
IZOLAČNÍ 

ISOVER 

50 
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3.11. Konstrukce záme čnické 

 Ocelové konstrukce budou tryskány a dále ošetřeny základním nátěrem proti korozi v tl. 40 mikro. 
Pohledové prvky budou nastříkány syntetickým nebo jiným vhodným nátěrem v odstínu černá v tl. 80 mikro.   
 

3.12. Truhlá řské konstrukce 

 Vnitřní dveře jsou navrženy dýhované plné do dřevěné obložkové bezfalcové zárubně. Další prvky 
nutno odsouhlasit projektantem dle studie interiéru 
  

3.13. Konstrukce klempí řské 

 Klempířské prvky budou provedeny z poplastovaného plechu. Při realizaci klempířských prvků nutno 
respektovat ČSN 73 3610.  
  

3.14. Nášlapné vrstvy podlah 

3.14.1. Keramické dlažby 

 Keramické dlažby budou provedeny do flexi-cementového tmele.           
 
3.14.2. PVC 

 V pobytových místnostech je navržena podlaha povlaková PVC. Po obvodě budou podlahy ukončeny 
podlahovou lištou – dle studie interiéru.  
 Podlahy je nutno provádět v souladu s normou ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení a dle 
technologických listů výrobce podlah. 
 Při pokládání podlahy nesmí vlhkost litých potěrů překročit 0,3%. 
  

3.15. Malby 

 Na vnitřní omítky bude proveden nátěr malířskou směsí PRIMALEX nebo jinou vhodnou. Malby lze 
na omítkový podklad provádět až po jeho vyzrání. Barevné odstíny jednotlivých výmaleb - dle studie interiéru. 
 

3.16. Nátěry 

 Ocelové zámečnické konstrukce budou natřeny základovým nátěrem. Při provádění nátěrů musí byt 
povrch suchý, čistý a odmaštěný. Nutno dodržovat pokyny výrobce.  

Navržené výrobky, materiály a hlavní konstruk ční prvky 

Veškeré nové konstrukce budou provedeny ze značkových stavebních materiálů dodržujících obecně 
platné předpisy a normy pro použití stavebních materiálů, výrobků a provádění stavebních prací. 

Pro doložení předepsané kvality, jakosti a pevnosti používaných materiálů ke kolaudaci je nutné, aby 
dodavatel vyžadoval na prodejci či výrobci doklad o kvalitě, jakosti a trvanlivosti výrobku v podobě certifikátu, 
osvědčení, atestu, prohlášení o shodě či jiného odpovídajícího dokumentu, kterým prokáže, že daný výrobek 
odpovídá požadavkům kladených stavbou v daných specifických podmínkách. 

Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení u važovaných p ři návrhu nosné konstrukce 
Při návrhu stavby bylo uvažováno s normovými hodnotami stálého, nahodilého dlouhodobého a 

krátkodobého zatížení pro daný druh stavby. 
V návrhu střechy byla respektována sněhová oblast, nadmořská výška v místě stavby. 

Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstruk čních detail ů, technologických postup ů 
Stavba neobsahuje žádné neobvyklé kce ani nestandardní detaily a technologické postupy. 
Při provádění stavby, při zabudování výrobků, montáži jednotlivých prvků budou dodržovány 

technologické předpisy výrobců jednotlivých komponentů. 
Návrh prvků konstrukce krovu vychází ze zkušeností a je navržen s dostatečnou rezervou. 

Technologické podmínky postupu prací, které by mohl i ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, 
případn ě sousední stavby 

 
Při betonáži základových konstrukcí, tzn. při použití mokrých stavebních procesů nesmí venkovní 

teplota po dobu cca 7 dnů klesnout pod - 5OC. 
Pokud se budou tyto pracovní procesy provádět za zhoršených povětrnostních a klimatických 

podmínek, musí být k jejich ochraně přijata adekvátní opatření, která zaručí nepřerušení fyzikálních procesů - 
vytváření hydratačního tepla potřebného pro dosažení potřebných hodnot pevnosti celé konstrukce.  
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Zásady pro provád ění bouracích a podchycovacích prací a zpev ňovacích konstrukcí či 
prostup ů 

 
Během stavebních úprav bude provedeno odstranění některých vnitřních příček a dojde k vybourání 

otvorů v nosných zdech. 
Při všech pracích je třeba dbát na dodržování příslušných bezpečnostních předpisů, zvláště pak: 
 

� Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.- Nařízení vlády ze dne 17. srpna 2005 o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

� Nařízení vlády č.591/2006 Sb.- Nařízení vlády ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

� Zákon 309/2006Sb. - Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci)  

� Vyhlášky č. 601/2006 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a 
Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška 
Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce 
a technických zařízení při stavebních pracích 

� ČSN 05 0610: Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem 
� ČSN 05 0631: Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem 
� Zákon č. 86/2002 Sb.- Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o 

ochraně ovzduší) ve znění  zákona č.521/2002 Sb. -Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o 
integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně 
některých zákonů (zákon o integrované prevenci), a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č.92/2004 Sb.- Zákon, kterým 
se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č.186/2004 Sb. – zákon, kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky, zákona č.695/2004 
Sb.- Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně 
některých zákonů, zákona č.180/2005 Sb.- Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 
energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), zákona č. 
385/2005 Sb.- Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 444/2005 Sb.- 
Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony, zákona č.186/2006 Sb.- Zákon o změně některých zákonů 
souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění, zákon č.212/2006 Sb.- Zákon, 
kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů a o změně některých zákonů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
vyhláška č.222/2006 Sb.- Vyhláška o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a 
snižování hluku, zákon č.230/2006 Sb.- zákon,kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony a zákon č.180/2007 Sb.- 
Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 
zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. 

� Nařízení vlády ČR č.148/2006 o nejvyšších přípustných hodnotách hluku a vibrací, s přihlédnutím 
k hygienickému předpisu MZd ČR, směrnice č.41, svazek č.37/1977 „Nejvyšší přípustné hodnoty 
hluku a vibrací“, vč. NV č.258/2000-1 Sb. o ochraně veřejného zdraví. 

� Nařízení vlády č.361/2007, kterým se stanovují podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci., 
s přihlédnutím k hygienickým předpisům MZd ČR, směrnice č.46, svazek 39/1978 „O hygienických 
požadavcích na pracovní prostředí“, směrnice č.66 o změnách, svazek 58/1990 a dále č. 6/2003 Sb. 
o hygienických limitech pro vnitřní prostředí. 

 
Požadavky na bezpečnost práce musí být zapracovány do technologických předpisů dodavatele 

stavby. 
Při všech pracích je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy (dané vyhláškou, interními předpisy 

prováděcí firmy a požadavky ze strany investora), technologické postupy, ustanovení dotčených norem a 
tento projekt. Pochybnosti, změny, rozpory nebo nové skutečnosti konzultujte, prosím, s projektantem. V 
opačném případě nelze za uplatněné řešení nést zodpovědnost.  

Technologický postup pro bourací, montážní a další práce z hlediska bezpečnosti práce je povinen 
zpracovat dodavatel stavby dle vyhl. č. 324/1990 Sb. se změnou 363/2005 Sb. 
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Z hlediska výkresových příloh se nejedná o výrobní nebo dílenskou dokumentaci, tato bude dle 
potřeby zpracována v dalším projekčním stupni případně dodavatelem stavby v návaznosti na jeho 
technologické možnosti a zkušenosti. 

Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami 
majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové 
roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění 
nadzemních vedení a překážek. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje 
svahů a výkopů, aby nemohlo dojít k sesutí, tuto vzdálenost stanoví zhotovitelem pověřená fyzická osoba 
před zahájením prací. 

Při provádění prací budou provedena taková opatření, aby na staveniště byl zamezen přístup cizích 
osob (staveniště bude po ukončení prací a opuštění vždy zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob).  

Bezprostřední okolí staveniště musí být udržováno v čistotě. Pokud dojde ke znečištění příjezdových 
komunikací, musí být provedeno její okamžité vyčištění 

Při vchodu na staveniště se umístí výstražná tabule: vstup nepovolaným osobám zakázán. 
Při stavbě nedojde k žádnému omezení z hlediska nároků na osoby s omezenou schopností pohybu 

a orientace. 
Bourání nosných částí konstrukce se provádí zásadně shora dolů, při ručním bourání ze zvýšených 

pracovních podlah musí být provedena opatření stanovená pro práce ve výškách. Bourací práce nad sebou 
jsou zakázány, pokud nejsou stanoveny podmínky k zabezpečení pracovníků v technologickém postupu. Při 
bouracích pracích musí pracovníci vždy používat ochranné přilby. 

Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
 

Projektant nebo technický dozor investora stavby si vyhrazují převzetí veškerých zakrývaných konstrukcí, 
a to písemně zápisem do stavebního deníku, před jejich definitivním zakrytím. 

 
Jedná se zejména tyto konstrukce: 

� Stav základové spáry 
� Vodorovné a svislé izolace proti vodě, včetně všech utěsnění prostupů 
� Celistvost parotěsné izolace, před zakrytím SDK deskami 
� Kontrola betonářské výztuže před zabetonováním, její tvar, tloušťka krycí vrstvy 

Seznam použitých podklad ů, ČSN, technických p ředpis ů, odborné literatury, software 
Při návrhu stavby a při jejím provádění byly a budou respektovány zejména: 

 
� ČSN 73 0600  Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace 
� ČSN 73 0540  Tepelná ochrana budov 
� ČSN 73 2310  Provádění zděných konstrukcí 
� ČSN 73 2410  Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
� ČSN 73 2610  Provádění ocelových konstrukcí 
� ČSN 73 2810  Dřevěné stavební konstrukce 
� ČSN 73 3130  Stavební práce-truhlářské stavební práce 
� ČSN 73 3440  Stavební práce-sklenářské stavební práce 
� ČSN 73 3450  Obklady keramické a skleněné 
� ČSN 73 3610  Klempířské stavební práce 
� ČSN 73 4210  Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv 
� ČSN 74 4505  Podlahy 

 
4. Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumenta ce pro provád ění stavby, p řípadn ě 

dokumentace zajiš ťované jejím zhotovitelem 

Projektová dokumentace je definována jako dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební 
povolení. 

V případě změny podkladů, či vzniku nových skutečností, si projektant vyhrazuje právo posouzení 
dopadů těchto změn na řešení a eventuálně doplnění nebo úprav projektu. 

Dokumentace byla zpracována na základě zadání, informací, podkladů a znalostí platných ke dni jejího 
vzniku. 

V případě nejasností, zjištění nepřesností resp. omylu kontaktujte projektanta. 
Veškeré dodávky, práce a výkony musí splňovat technické a kvalitativní podmínky, které určují platné 

české zákony, normy, hygienické předpisy a nařízení.  
Stavba bude provedena odborně způsobilými osobami pod dohledem autorizovaného stavebního dozoru 

v souladu s příslušnými předpisy a zákony, týkající se výstavby, bezpečnosti a ochrany zdraví.  
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 V PŘÍPADĚ ZMĚN PROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE NUTNO TYTO ZMĚNY 
KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A STAVEBNÍM DOZOREM. 
Kalkulace cenových nabídek dodavatelů části stavebních prací musí vycházet i ze seznámení se stavem 
objektu přímo na vlastním místě stavby. 

V projektu jsou některé informace uvedené pouze ve výkresové části, jiné zase jen v technických 
zprávách a specifikacích. Nelze vytrhnout některou část z kontextu a podle ní udělat závažné finanční 
rozhodnutí. 

Projekt je nutno použít jako celek. 
Povrch materiálů, povrchové úpravy, barevnost, použité výrobky a předměty je nutno konzultovat s 

investorem a projektantem. 
Všechny kovové části a prvky /podléhající korozi/ vkládané do nepřístupných /nepohledových 

vnitřních konstrukcí a betonu, musí být natřeny základovou suříkovou barvou /mimo armatury určené do 
betonu/. 

Všechny truhlářské a jiné atypické i typové, drahé, či opakující se výrobky musí být zhotoveny podle 
skutečných přesných rozměrů, které si dodavatelská firma zaměří přímo na stavbě. Jedná se hlavně o okna, 
vrata, parapety atd. 

Za odlišnosti projektové dokumentace od skutečného stavu vytvořeného stavbou a tedy nevyhovující 
podmínky pro použití daného výrobku, což se zjistí až v průběhu montáže výrobku nemůže nést odpovědnost 
projektant. 

Výkresy neodm ěřovat, skute čné rozm ěry je vždy nutno ov ěřit na stavb ě!!! 
Případný další stupeň projektové dokumentace musí být konzultován a koordinován se 

zpracovatelem této dokumentace, která je zpracována v rozsahu dokumentace ke stavebnímu povolení 
(ohlášení stavby).   

 
 

    D 1.2.c statické posouzení     
 

Stavba a její stavební úpravy jsou navrženy tak, že je zaručena mechanická odolnost a stabilita 
v průběhu výstavby a užívání. Při návrhu stavby jsou navrženy pouze takové materiály, které splňují 
dostatečnou mechanickou odolnost po celou dobu životnosti stavby.  

Stabilita stavby bude zajištěna dodržením projektové dokumentace při realizaci stavby, použitím 
navržených systémových řešení a dodržením technologických procesů a postupů při výstavbě. Tato stavba 
patří do kategorie jednoduchých staveb, proto hloubka a způsob založení stavby, dimenze základových kcí, 
třída použitého betonu, návrh průřezů, popř. dimenze hlavních nosných prvků stavby-svislých (stěny, sloupy) 
vodorovných (průvlaky, překlady) i prvků konstrukce krovu (vaznice, krokve, pozednice, kleštiny) vychází ze 
zkušenosti projektanta a z obvyklých zvyklostí. 

 
2.1.1 Popis objektu 

Jde o samostatně stojící objekt, nacházející se v areálu KSÚS Vysočiny. Objekt slouží jako provozní 
objekt cestmistrovství Velkého Meziříčí. Jeho součástí jsou kanceláře a zázemí pro technické pracovníky 
(šatna, hygienické zázemí, nocležna pro dispečery). Je počítáno celkem s 26 osobami (3 
technickohospodářští pracovníci a 23 technických zaměstnanců). Jde o dvoupodlažní, podsklepený objekt, 
zastřešený sedlovou střechou. 

 V suterénu se nachází technická místnost a skladovací prostory, v 1NP kanceláře a sociální zázemí, 
ve 2NP pak umývárny, šatna a pokoje pro přespání pracovníků služby. 

 
2.1.2 Použitý materiál 

• Zdící systém HELUZ/POROTHERM 
• Ocelové válcované profily I200 
• Prefabrikované překlady HELUZ/POROTHERM 

 
2.1.3 Spodní stavba 

Založení objektu bude ponecháno stávající. Zemní práce se týkají základovou konstrukcí pod venkovní 
schodiště. 

Schodiště bude založeno na základovém pase o rozměru 600x1500mm z prostého betonu C16/20, který 
má hloubku 1200mm od upraveného terénu (založení základové spáry v nezámrzné hloubce) a je min. 
400mm v rostlém terénu. Základová spára je zhutněna Edef=35MPa, výpočtová únosnost zeminy se 
předpokládá Rdt=100 až 150kPa. 

 
Použitý materiál: 
 Beton C12/15-CX2-C1 0,2-Dmax 22-s2 
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2.1.4 Zatížení působící na stavbu dle ČSN 73 00 35 
 

• vlastní hmotnost  
• užitné normové zatížení  qn = 1,5 kN/m2 
• sněhová oblast 4.   sk = 2,0 kN/m2 
• větrová oblast 4.  Wo = 0,55kN/m2 

 
2.1.5 Statické řešení 

Při návrhu stavby jsou navrženy pouze takové materiály, které splňují dostatečnou mechanickou 
odolnost po celou dobu životnosti stavby.  

Stabilita stavby bude zajištěna dodržením projektové dokumentace při realizaci stavby, použitím 
navržených systémových řešení a dodržením technologických procesů a postupů při výstavbě. 

 

D 1.2.d plán kontroly spolehlivosti konstrukcí 
 
Úvod 

 Harmonogram kontrolních prohlídek 

Při sestavení harmonogramu kontrolních prohlídek a jeho obsahu se vychází z druhu stavby, z jejího 
umístění, z použité technologie stavebních prací a z použitých materiálů. Přitom je nutno zohlednit i budoucí 
účel stavby, podlažní plochu, velikost obestavěného prostoru, počet podlaží, protipožární zabezpečení; je 
nutno zohlednit i další konkrétní podmínky stavby. Při stanovení kontrolních prohlídek se vychází ze stavebně 
technických fází provádění stavby; musí být zahrnuty rozhodující fáze ve vývoji stavby (počínaje vytýčením 
stavby, převzetím základové spáry, přes zakrývání rozhodujících částí konstrukce až po dokončovací práce 
na stavbě), které mohou ovlivnit kvalitu a trvanlivost budované stavby. 

Rozsah kontrolní prohlídky 

Při kontrolní prohlídce rozestavěné stavby příslušný pracovník stavebního úřadu kontroluje zejména ty části 
stavby, které budou zakryty nebo budou trvale nepřístupné, jejichž vadné provedení by mohlo ohrozit 
bezpečnost a užitné vlastnosti stavby. Tyto a další důležité fáze výstavby je třeba kontrolovat při předem 
stanovené kontrolní prohlídce na stavbě buď osobně, nebo kontrolou zápisů ve stavebním deníku, které jejich 
splnění potvrzují. 

Rámcový rozsah zjišťování při kontrolní prohlídce rozestavěné stavby stanovuje § 18 vyhlášky č. 526/2006 
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. U rozestavěné 
stavby se kontroluje provádění prací z hledisek stanovených SZ, příslušných norem a předpisů1). Je to 
zejména: 

• kontrola správnosti vytyčení stavby; zahrnuje kontrolu polohového a výškového osazení – kontrolní 
výškové a směrové zaměření objektu (ČSN 73 0202, 73 0420-1, 73 0420-2, PD); 

• kontrola v rámci přejímky základové spáry zahrnující kontrolu po realizaci výkopových prací, kontrolu 
složení a kvality základové půdy, posouzení naplnění předpokladů z geologického průzkumu:  

o zemní práce, zatřídění zemin (ČSN 73 3050, PD) 
o konstrukce do úrovně základové spáry (ČSN 73 1001, PD) 
o násypy a podsypy (ČSN 72 1006, PD) 
o polohové a výškové zaměření základů (ČSN 73 0202, 73 0420-1, 73 0420-2, PD) 
o provedení betonářské výztuže (73 1201, PD) 
o pevnost betonu monolitických konstrukcí v tlaku (EN 12390-3); 

• kontrola úrovně hladiny spodní vody a opatření proti jejímu působení na spodní stavbu; zahrnuje 
posouzení, kontrolu výškové úrovně a kvalitu spodní vody a soulad s předpoklady hydrogeologického 
průzkumu, dále kontrolu ověřující funkčnost drenážního systému (je-li navržen), provedení 
hydroizolačního systému a jeho kvality (ochrana proti zemní vlhkosti, příp. stékající nebo tlakové 
vodě), provedení opatření proti pronikání radonu, provedení izolace proti radonu, vodě a zemní 
vlhkosti (ČSN 73 0600, PD); 

• kontrola provedení ležatých rozvodů odpadních a srážkových vod; zahrnuje kontrolu ověření 
funkčnosti kanalizace a jejího zaústění do projektovou dokumentací stanovených zapojovacích míst;  

o kanalizační přípojka a vnitřní kanalizace (PD) 
o vodovodní přípojka a vnitřní vodovod (ČSN 73 6660, 73 6670, PD) 
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o plynovodní přípojka a vnitřní plynovod (ČSN 38 6405) 
o elektroinstalace, hromosvod, slaboproud; 

• kontrola v rámci provádění nosných konstrukcí; zahrnuje kontrolu souladu realizace nosných 
konstrukcí podle použité materiálové varianty prováděnou postupně v rozsahu projektovou 
dokumentací stanovených celků (např. podlaží);  

o nosné konstrukce zděné (ČSN 73 2310, PD) 
o přesnost, tuhost a tolerance bednění (PD) 
o ostatní vodorovné konstrukce (ČSN 73 2310, PD) 
o montáž stavebních dílců (ČSN 73 2412, PD) 
o svislost objektu, měření rovinnosti podlaží (ČSN 73 0202) 
o pevnost a provedení zálivek styků 
o provedení výztuže a svarových spojů (73 1201, PD); 

• kontrola v rámci provádění kompletačních konstrukcí; zahrnuje kontrolu souladu realizace 
kompletačních konstrukcí (obvodového, střešního pláště, dělících konstrukcí, skladby podlah) z 
hlediska dodržení parametrů stanovených v požadavcích na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb ve 
vyhlášce o obecných technických požadavcích na výstavbu;  

o tepel. izolace styků obvodového pláště 
o provedení střech vč. krytiny a izolací 
o těsnění vnějších spár obvodového pláště 
o osazení zárubní, rámů a výplní otvorů (ČSN 73 3130, PD) 
o montáž výrobků zámečnických a OK (PD, TMP, ČSN 73 2601) 
o klempířské práce (ČSN 733610, PD) 
o úprava povrchů stěn, a stropů (ČSN 73 2577, PD, TMP) 
o nátěry vč. základních a ochranných (PD, TMP) 
o podlahy (73 0212, PD, TMP) 
o podkladní betony (PD); 

• kontrola provádění technických zařízení budov; zahrnuje kontrolu dodržení koncepce a funkčnosti 
elektrických rozvodů a zařízení (silnoproudých a slaboproudých), plynových rozvodů a zařízení, 
rozvodů vody a kanalizace, vytápění a větrání včetně případných vzduchotechnických zařízení, 
technologických zařízení (výtahy apod.) a dále závěrečnou kontrolu vypracovaných revizních zpráv, 
výsledků předepsaných zkoušek u jednotlivých zařízení;  

o montáž potrubí a objektů kanalizace (ČSN 75 6101, PD) 
o montáž potrubí vodovodu (ČSN 75 5911, PD) 
o montáž potrubí plynovodu (ČSN EN 1435, ČSN 38 6405, PD) 
o konstrukce topného kanálu (ČSN 73 2480, PD) 
o potrubí ÚT v topném kanálu (ČSN EN 1435, PD) 
o tepelná izolace potrubí 
o výtahy (ČSN 27 4000, PD) 
o vzduchotechnika, klimatizace (PD); 

• kontrola přípojek a napojení inženýrských sítí; zahrnuje kontrolu provedení napojení jednotlivých 
medií podmiňujících funkčnost stavby, kontrolu provedení příslušných zkoušek ověřujících účinnost a 
spolehlivost – revizních zpráv; 

• kontrola vztahující se k požadavkům požární ochrany a civilní obrany; zahrnuje kontrolu prokazující 
kvalitu provedení protipožárních opatření a jejich soulad s PD; 

• kontrola splnění požadavků ochrany zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí; 
zahrnuje kontrolu ověřující splnění hygienických a dalších podmínek stanovených v PD. 

• kontrola splnění požadavků zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace; zahrnuje kontrolu plnění podmínek bezbariérových řešení, standardu řešení a vybavení 
prostor přístupný osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. 

Ve Žďáru nad Sázavou 

12.11.2015 


