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D.1.1 Architektonicko-stavebni reSeni

a) Architektonické, vytvarné, materidlové, dispozi€ni a provozni feSeni,
bezbariérové uzivani stavby

Tyto Udaje jsou popsany v Souhrnné technické zpravé v bodech B.2.2, B.2.3 a B.2.4.
Podrobné materidlové feSeni je sou€asti nasledujicich odstavcu technické zpravy.

b) Konstrukéni a stavebné technické reseni a technické viastnosti stavby

b.1) Pfipravné prace

Pfipravné prace budou provedeny v piedstihu pfed zapocCetim hlavnich bouracich a
demontaznich praci (neni-li uvedeno jinak). Mezi pfipravné prace bude zahrnuto:

- dUkladné zakryti stavajicich ponechavanych konstrukci tak, aby vlivem stavebnich praci
nedoslo k jejich poskozeni nebo znedisténi

b.2) Bouraci prace

VeSkeré bouraci prace v objektu museji byt provadény s maximalni opatrnosti a tak, aby
nebyly poruseny okolni ponechavané konstrukce. V pfipadé, Ze by tyto konstrukce mohly byt
poskozeny, je nutno provest jejich zakryti plachtami, dfevénymi zasténami apod.

Navrhované stavebni Upravy si vyzadaiji tyto bouraci prace:

- odstranéni stavajicich betonovych Zlabovek ulozenych do betonového loze
- demontaz a odstranéni stavajiciho oploceni z pozinkovaného pletiva a s betonovymi sloupky
- demontaz a odstranéni stavajiciho oploceni z pozinkovaného pletiva a s ocelovymi sloupky

- demolice stavajici zdéné Sachty, v€etné 2ks stavajicich betonovych kanaliza¢nich trubek o
prdméru 300 mm
- kaceni drobné a naletové zelené

Veskeré bouraci prace jsou zifejmé z vykresové cCasti PD.

b.3) Zakladové konstrukce, vykopy

b.3.1) Vykopy

Pfi provadéni vykopl a souvisejicich praci je nutné dodrzet pozadavky
CSN 73 3050, véetn& zmény 1 a 2, CSN EN 1610/1999 a platné bezpeénostni predpisy.

Vykopy pro provedeni navrhovanych praci budou provedeny v rozsahu a tvarech dle
vykresové Casti projektové dokumentace. Vykopy budou provedeny svislé nepazené do maximalni
hloubky 1,3 m. Od hloubky 1,3 m budou vykopy ploSné pazené.

Vykopy v blizkosti inZenyrskych siti (ochranna pasma) nutno provadét pouze ru¢né a s
nejvétsi opatrnosti. Pfed zahajenim praci u jednotlivych siti bude kontaktovan spravce sité a
dohodnut postup praci (vypnuti sité, apod.). Pfed zakrytim stavajicich inzenyrskych siti bude
pfizvan spravce sité (zastupce investora) k pfevzeti a zapisu.

Zejména je nutné dodrzet tyto podminky:

- provadét prohlidku svaht okrajil vykopu na zaCatku smény a po kazdém prerusSeni praci
- zakaz provozu stroju a zafizeni v blizkosti vykopu

- oznaceni a zabezpeceni vykopl a jejich okoli proti vstupu nepovolanym osobam

Poznamky:



- Zemni prace je mozno zahdjit az po vyty€eni vSech podzemnich inZenyrskych siti a zafizeni a
jejich oznaceni na misté dle platnych predpisu (zajisti investor u spravcl jednotlivych siti,
vyty€eni siti na pozemku investora zajisti investor popf. osoba povéfena investorem).

-V ochranném pasmu inzenyrskych siti se zemni prace musi provadét ru¢né. PFi jejich odkryti
je nutné uvédomit spravce siti a zajistit ochranu proti porusSeni a jinym vlivim (mechanicka
poskozeni, mraz apod.).

b.3.2) Zakladové konstrukce

Zakladové konstrukce pro nové oploceni jsou navrzeny jako monoliticky, pribézny
zakladovy pas Sifky 350 mm zhotoveny z prostého betonu C16/20-X0. Minimalni hloubka
zakladové spary od upraveného terénu je 800 mm a min. 500 mm do Unosné zeminy,
predpokladané vypoctové namahani pidy qo=0,15 MPa. Do zakladového pasu bude umisténa
svisla vyztuz vyc€nivajici min. 300mm nad horni hranu betonového zakladu (vyztuz o priiméru 10
mm pro umisténi 2x v kazdé dutiné ztraceného bednéni, které bude ukladano na zakladovy pas).

PFi navrhu zakladovych pasu se nepfedpoklada vyskyt nasypl ani hladina spodni vody v
arovni ovliviujici zpasob zaloZeni stavby. V pfipadé vyskytd naspl se upravi hloubka zakladovych
konstrukci.

Na pribézny zakladovy pas bude provedena podezdivka pod oploceni tvofena betonovymi
tvarovkami ztraceného bednéni Sifky 300 mm, které budou vyplnény betonem C25/30-X3 s
vloZzenou ocelovou vyztuzi o primeéru 10 mm 2x v kazdé dutiné a 2x v kazdé lozné spare.

Pfi betonazi podezdivky budou do Cerstvého betonu uloZeny ocelové sloupky pro oploceni.

Veskeré ostatni zakladové konstrukce stavajiciho objektu, oploceni, sloupkl atd..
budou v pIném rozsahu ponechany bez vyrazného zasahu. Pfi provadéni stavebnich praci
je nutno postupovat zvlasté opatrné tak, aby nebyly stavajici zakladové konstrukce
poskozeny nebo podkopany!

b.4) Svislé konstrukce

Oprava oploceni bude provedena pomoci podezdivky z betonovych tvarovek ,ztraceného
bednéni“. Betonové tvarovky z prostého vibrobetonu o rozmérech 250x300x500mm s povrchovou
Upravou — prirodni.

Tvarnice budou vyplnény betonem C25/30-XC3 a vyztuzeny pruty o @ 10 mm 1x v kazdé
dutiné.

Hlava zdi bude ochrdanéna nabetonovanou sedlovou stfiSkou s oplechovanim
pozinkovanym plechem s povrchovou Upravou poplastovanim.

Oploceni u obezdivky bude tvofeno pomoci ocelovych sloupk(l o priiméru 38/1800 mm a
resp. o prumeéru 38/2000 mm. Sloupky budou umistény do podezdivky ze ztraceného bednéni v
roztecich cca a=2m.

b.5) Vodorovné konstrukce

Nevyskytuji se.

b.6) Schodisté
Nevyskytuje se.

b.7) Vytahy
Nevyskytuje se.

b.8) ZastfeSeni
Nevyskytuje se.

b.9) Upravy povrchil

Upravy vnitfnich ani vnéjSich povrch(i nejsou navrhovany.
-4-



Tvarnice ztraceného bednéni budou ponechany bez povrchové Upravy. Tvarnice budou
pouze opatfeny hydrofobni impregnaci.

b.10) Podlahové konstrukce

Nejsou navrhované.

b.11) Izolace

Izolace nejsou navrhované. Sténu neni nutné izolovat.

b.12) VyplIné otvortd
Nevyskytuji se.

b.12.1) Vyplné vnitfnich otvord

b.13) Klempifské vyrobky
Oplechovani hlavy podezdivky bude provedeno z poplastovaného plechu tl. 0,6mm.

b.14) Truhlafskeé vyrobky
Truhlafské vyrobky nejsou navrhované.

b.15) Zamecnické vyrobky

Veskeré zamecnické vyrobky budou zhotoveny z ocelovych profill a opatfeny budou
ochrannymi a lazurovacimi natér (2x zakladni + 2x vrchni kryci). Soucasti dodavky veskerych
zamecnickych prvkld budou také spojovaci materialy, kompletac¢ni prvky, kotvici prvky a veSkeré
potfebné doplnky pro osazeni zamecnickych vyrobk.

c) Stavebni fyzika

c.1) Tepelna technika

Vzhledem k charakteru akce se neresi.

c.2) Osvétleni
Vzhledem k charakteru akce se nefesi.
c.3) Oslunéni

Vzhledem k charakteru akce se neresi..

c.4) Akustika/hluk, vibrace
Vzhledem k charakteru akce se nefesi.

d) Vypis pouzitych norem

- P¥i navrhu bylo postupovano v souladu s platnymi bezpe&nostnimi predpisy, normami CSN a
technickymi pfedpisy.

- Pri provadeéni stavby smi byt pouzity pouze materialy a vyrobky splatnym certifikatem pro
pouziti v CR.




10-01: Zpevnéné a nezpevnéné plochy

a) Technické resSeni zpevnénych ploch

V ramci opravy Casti odvodnéni a oploceni dojde k odstranéni stavajicich betonovych
Zlabovek, které budou nahrazeny novymi. VyS8kové umisténi Zlabovek bude v ramci moznosti
zachovano. Cast stavajiciho draténého oploceni s betonovymi sloupky, které vede podél Zlabovek,
bude odstranéno.V misté puvodniho oploceni bude navrzena nova podezdivka pod oploceni,
v€etn& nového draténého oploceni s ocelovymi sloupky.

Resena &ast svahu u novych Zlabuvek bude zpevnéna pomoci umisténi betonovych dlazdic
(pFidlazby) kladené do Stérkového loze a zbytek svahu bude vysypan Stérkodrti az ke stavajici
zpevnéneé plose s zivicnym krytem.

b) Zpevnéné plochy

Demontaz stavajicich zlabovek ulozenych v betonovém lozi v rozsahu 146m.

Plvodni zlabovky budou nahrazeny novymi prefabrikovanymi betonovymi zlabovkami o
rozmérech 590/330/80 ulozenych do betonového loze (beton C16/20 X0). Betonové nabéhy do
horské vpusti budou téz provedeny z betonu C16/20 XO0. Nové betonové Zlabovky budou
provedeny v délce 146m.

Podél ¢asti zlabovek bude umisténa betonova pfidlazba ulozena do Stérového loze o
rozmérech 80/500/250 mm (Stérkové loze fr. 8/16mm tl. 100mm) v celkové délce 118m.

V misté, kde bude umisténa betonova pfidlazba bude stavajici svah zpevnén pomoci
Stérkové drté fr. 16/32mm v tl. 100mm s podkladem ze Stérku fr. 8/16mm v tl. 100mm. Celkova
Stérkova plocha = 82 m2.

Klin pro odvod destové vody u stavajiciho nefeSeného objektu bude proveden z ziviéného
krytu, ktery bude umistén na stavajici zpevnénou plochu z Zivi€éného krytu v plose 2 m2.

c) Nezpevnéné plochy (sadové a terénni Upravy)

Venkovni Upravy feSi obnoveni stavajicich nezpevnénych (zatravnénych) ploch v ramci
dotéenych pozemku. Zatravnéné plochy budou v ramci vystavby oploceni obnoveny v rozsahu
predpokladaného podkozeni pfi provadéni stavebnich praci. Pfedpokladany rozsah obnovy
zatravnéni a doplnéni nového zatravnéni v plose 195 m2.

Pred polozenim vegetacni vrstvy se provede vycisténi ploch od nezadoucich materialt (stavebni
odpad, obaly apod.), chemické odpleveleni ploch (min. 2 x) a celoplodné rozrudeni podkladu do
min. hloubky 150 mm. Nasledné bude provedeno rozprostfeni ornice v tl. min. 100mm.
Ohumusovani je vhodné provadét koncem vegetacni doby, aby mohla zemina slehnout a vyklicit
nebo vyrasit plevele. Odpleveleni se provede na jafe. Zatravnéni ohumusovanych ploch se
provede kvalitnim travnim zatéZzovym osivem — napf. golfova smés. Travniky musi byt pravidelné
oSetfovany proti plevelim, hnojeny a koseny.

Novy travnik bude provadén nasledujicim postupem:

Likvidace vytrvalych plevell herbicidem 6-8 I/ ha

Hruba modelace terénu

Zpracovani pudy do hloubky 5-10 cm (orbou, frézovanim, u stavajicich strom( rytim)

Jemna modelace terénu ru¢né — hrabani, nebo pomoci bran, smyku, ocelovych siti atd.
Vysbirani odpadu a kamenu z povrchu pady ruéné nebo pomoci rota¢nich bran s fadkovacem
a sbéraCem odpadu

aRrwON=
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6. Doplnéni kvalitniho hlinitopiscitého substratu ve vrstvé 2-5 cm s naslednou jemnou modelaci

terénu.

Pohnojeni plochy startovaci davkou hnojiva- obvykle pIné hnojivo v davce 20 -50 g/m?

Vysev osiva ruéné nebo sec¢kou v mnozstvi 15 g/m? v obdobi od 15.4. do 15.5., pfipadné od

15.8. do 15.9.

9. Zapraveni osiva ru¢né — hrabémi nebo za pouZiti bran, valci z tazeného vyprofilovaného
plechu, ocelovou siti

10. Utuzeni pudy po oseti — hladkymi valci dle zasady ¢im leh¢&i puda tim té€zsi valce

11. Pravidelna zavlaha oseté plochy az do prvni se€e (prerusi-li se zavlaha v dobé kli¢eni trav a
nejsou-li dostate¢né srazky, osivo je spaleno a miize se zacit od bodu

© N

c.1) Vzrostla zelen

V ramci stavebnich Uprav nebude dotéena stavajici vzrostla zelen. Vzrostla zeleri bude
ponechana a bude chranéna proti poskozeni.
V ramci ulozeni nové kanalizace bude provedeno kaceni drobné naletové zelené.

d) Odvodnéni zpevnénych ploch

Zpusob odvodnéni zpevnénych ploch bude zachovano stavajici. V ramci stavebnich uprav
budou navrzeny nové odvodnovaci prvky (nové zZlabovky, horska vpust a oprava stavajici destové
kanalizace).

e) Dopravni znaéeni

Vzhledem k charakteru navrhovaného objektu — neni feSeno.

f) Vazba na technologické vybaveni

Oprava odvodnéni a oploceni nemaji zadné vazby ke stavajicim technologickym zafizenim
v dané lokalité, ani nevyvolava vlastni potfebu nového technologického vybaveni.

g) Reseni pfistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace

Vzhledem k charakteru stavby — neni feSeno.

h) Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby a udrzbu

Veskeré stavebni prace je nutno provadét v souladu s platnymi normami, pfredpisy a
zakonnymi ustanovenimi.

PFi stavebnich pracich v pasmu podzemniho vedeni, v pasmu dalkovych kabell a v pasmu
vzdudného vedeni je nutné mimo jiné respektovat ustanoveni el. zakona o telekomunikacich ¢.
110/64 Sb. a vyhl. 111/64 Sb. USS a vynos FMS a FMD z 19. 1. 1978, zejména pokud se jedna o
zpusob provadéni zemnich praci a zakaz pouziti mechanizace, povSechné pak zabezpedeni
vedeni a zafizeni pfed posSkozenim. Zemni plan je nutno nalezité upravit, zamezit vstupu vody a
zabranit zvodnéni. Je tfeba zajistit potfebnou unosnost a prvni stmelenou vrstvu poloZit co
nejdfive. Stavajici vzrostlou zelen, ktera bude zachovana, je tfeba chranit po celou dobu vystavby.

VesSkery stavebni material pouzZity do dila musi odpovidat pfisluSnhym normam a
technologickym predpistim.

Stavebnikovi se uklada respektovat podminky stanovené ve vyjadfeni spravcd
inzenyrskych siti a oznamit jim zahajeni praci. Vyskytnou-li se pfi provadéni vykopu podzemni
vedeni v projektu nezakreslena, musi byt dal$i stavebni prace pfizplisobeny skute¢nému stavu.
zpUsob event. Uprav nebo prelozeni téch to vedeni musi byt projednan s pfislusSnym spravcem.



Hluénost mechanizm( a zafizeni pouzivanych na stavbé nesmi pfesahnout hodnoty
stanovené hygienickymi pfedpisy. Pfi provadéni staveb je nutno dbat na ochranu proti hluku dle
zakona €.258/ 2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu a
narizeni vliady ¢.502/2000 Sb. ze dne 27.11.2000 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku
a vibraci, (v€etné pfiloh).

Pfi stavbé musi byt dodrzovany platné pfedpisy a zakonna opatfeni, zejména je nutno
dodrzovat Nafizeni vlady €. 93/2012 Sb. ze dne 29. unora 2012 — podminky ochrany zdravi pfi
praci. ZvySenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni. Jejich plocha
musi byt pfedem vytyCena jejich spravci a po dobu stavby udrzovana. S jejich polohou musi byt
pracovnici dodavatele prokazatelné seznameni. Prace v jejich blizkosti je nutno provadét za
odborného dozoru pfislusné organizace, bez pouziti mechanizmu a za dodrzeni dalSich podminek
spravce. Dale je nutna zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména pfi
pouziti mechanizmd ve vySce vysSi 3 m. Je nutno zajistit bezpenost pracovnikd pfi soubézném
provadéni praci. Pracovnici musi byt prokazatelné seznameni s nebezpeCim, dodavatelské
organizace musi uzavfit vzajemné dohody. Je tfeba zamezit pfistupu vefejnosti na staveniste,
oteviené vykopy chranit zabradlim a v noci vystraznym svétlem.

Dodavatel stavebnich praci musi v ramci dodavatelské dokumentace vytvofit podminky
k zajisténi bezpelnosti prace.

Soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt
po dobu stavebnich praci k dispozici na stavbé.

Technologicky postup musi stanovit navaznost a soubéh jednotlivych pracovnich operaci,
pracovni postup pro danou pracovni ¢innost, pouziti stroju a zafizeni a specialnich pracovnich
prostfedk, pomucek. Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit ostatni dodavatele
s pozadavky bezpec€nosti prace obsazenymi v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci.

Pfi stavebnich pracich za provozu je provozovatel povinen seznamit pracovniky dodavatele
se zasadami bezpecného chovani na daném pracovisti a s moznymi misty a zdroji ohrozeni.

Stavba komunikaci nevyzaduje zvlastni opatfeni z hlediska pozarni ochrany. Obecné je
tfeba dodrzovat Zakon o pozarni ochrané 67/2001 Sb. a vyhl. €. 246/2001 Ministerstva vnitra,
kterou se provadéji néktera ustanoveni zminéného zakona.

Pfi svafovani a fezani plamenem a pfi dal8ich pracich se zvySenym pozarnim nebezpeéim
bude ustanovena pozarni hlidka dle § 13 Zakona o pozarni ochrané (€. 67/2001 Sb.) a § 15 vyhl.
€. 246/2001 Ministerstva vnitra, kterou se provadeji néktera ustanoveni zminéného zakona.

Pfi skladovani a praci s hoflavymi kapalinami, plyny, nebo jinymi nebezpeénymi latkami je
nutné zachovavat pfislusné bezpecnostni predpisy tak, aby nedoslo k jejich vzniceni (pfipadné
samovzniceni), vybuchu nebo k nezadoucimu rozSifeni do jinych prostor a nebyli ohrozeny na
zdravi a zivoté osoby v téchto prostorach se nachazejici.

i) Zaveér

V pfipadé nepfedpokladanych skuteCnosti béhem vystavby, které nejsou projektovou

dokumentaci feSeny, bude pfizvan projektant.

- Trasy jednotlivych siti dle vyjadreni jednotlivych spravcl jsou zakresleny v situaci. Zakresy
stavajicich siti neslouzi jako vyty€ovaci vykres. Pfed zahajenim stavebnich praci musi investor
zajistit vytyCeni spravcem siti a jejich oznaceni na misté dle platnych predpisu.

- Pfi provadéni stavebnich praci v blizkosti inZenyrskych siti musi byt dodrzovany podminky
uvedené ve vyjadrenich jejich spravcl a dalsi platné bezpeénostni pfedpisy a normy.

- 'V pfipadé odkryti podzemnich inZenyrskych siti budou pfizvani jejich spravci k jejich kontrole
pred opétovnym zakrytim. O kontrole bude proveden zapis do stavebniho deniku.

- Po celou dobu provadéni stavebnich praci zajisti zhotovitel udrzbu a c€isténi komunikaci
dotCenych stavbou.

- Pfi realizaci je nutno zajistit pfistup k objektim, vjezd dopravni obsluze a
pohotovostnim vozidI{im.



10-02: Oprava dest'ové kanalizace

a) Struény technicky popis

Projektova dokumentace feSi opravu destové kanalizace, ktera bude nahrazovat stavajici
kanalizaci. Stavajici deStova kanalizace je v souasné dobé ve stavebné nevyhovujicim stavu.

Odvodnéni arealu tvofené betonovymi zlabovkamu bude ukonéeno horskou vpusti, ze které
bude nasledné vedena nova trasa dedtové kanalizace. Nova deStova kanalizace bude slouZit k
odvodnéni Casti aredlu KSUSV a nasledné na ni budou napojeny stavajici vpusti u rodinného
domu ve vlastnictvi p. Ing VeliSka. DeStova kanalizace bude napojena na stavajici destovou
kanalizaci pfed vyusténim. Stavajici vyustni objekt zUstane zachovan.

Na trase nové destové kanalizace budou umistény kanalizaéni $achty SD1-SD3. Nova trasa
je vedena v zatravnéné ploSe, kde se nachdazi naletova zeleni. Naletova zeleh bude v rozsahu
nutném pro provedeni kanalizace vykacena (cca 2m na obé strany od osy kanalizace).

Trasa deStové kanalizace bude vedena na pozemcich ve vlastnictvi p. Ing. VeliSka. Souhlas
vlastnika pozemku je soucasti dokladové €asti PD.

b) Kanalizaéni potrubi

Kanalizace bude provedena z kanalizaénich trub PVC Kg-systém, s kruhovitou tuhosti SN8.

Kanaliza¢ni potrubi bude uloZzeno v zemni ryze do loZe ze Stérkopisku velikosti zrn max. 16
mm v tl. 10 cm. Obsyp bude proveden &térkopiskem velikosti zrn 8 - 16 mm do vysky 20 cm nad
vrch potrubi (po zhutnéni). Zasyp ryhy bude proveden vytézenou zeminou bez velkych kament
hutnénou po vrstvach max. 25 cm. Hutnéni pod komunikaci bude provedeno na 98% Proctor
Standard.

V misté stavajici zpevnéné plochy u rodinného domu bude nové navrhovana kanalizace
vedena pomoci protlaku. Protlak bude proveden z divodu umisténi kamenného mostu pod
dotéenou zpevnénou plochou.

Bude nutné provést z kazdé strany zpevnéné plochy sondu (2ks) pro zjisténi hloubk

kamenného mostu a pripadné upravé hloubky ulozeni kanalizace. Sondy je nutno provést v
predstihu a pred osazenim dest'ovych Sachet a pred ulozenim dest'ové kanalizace!!!

c) Kanalizaéni Sachty

Kanaliza¢ni Sachty budou provedeny z typovych kanalizaéni prefabrikovanych dilct
DN1000. Sachty budou provedeny s prefabrikovanym dnem a litinovym poklopem @ 600 mm ftt.
zatizeni D400 s odvétranim. Prefabrikované Sachtové skruze pro kanalizaéni Sachty budou dodany
s jiz osazenymi kramlovymi ocelovymi stupadly s polyetylenovym povlakem. Kénusova
pfechodova skruz bude dodana s kapsovym stupadlem a osazenym ocelovym kramlovym
stupadlem s polyetylenovym povlakem.

d) Horska Vpust’

Prefabrikovana Zelezobetonova horska vpust slouzi jako regulace odvodnéni povrchovych
vod i jako usazovaci nadrz. VnéjSi rozmeéry vpusti jsou 1500/900/1300 mm (vnitfni rozméry
1200/600/1200mm). Na zelezobetonovou akumulacni ¢ast se uklada litinova mfiz, ktera bude
usazena pod uroveh nové navrhovanych betonovych Zlabovek. Ocelova mfiz bude provedena pro
zatizeni C250. V betonové vpusti bude vyhotoven otvor o praméru 200 mm. Soucasti vpusti budou
téz i systémova ocelova stupadla s PE povlakem.

Horska vpust bude ulozena na zpevnény nivelaéné upraveny podklad ze §térkového loze fr.
8-16 mm tl. cca 158 mm. Zasyp a zhutnéni okolo vpusti musi byt provedeno rovhomérné po
vrstvach. Horska vpust bude osazena s dilataci cca 30mm od okraje betonového zakladu
podezdivky pod oploceni.



e) Zemni prace (vykopy)

. PFi provadéni vykopu a souvisejicich praci je nutné dodrzet pozadavky
CSN 73 3050, v¢etné zmény 1 a 2, CSN EN 1610/1999 a platné bezpecnostni predpisy.

Vykopy pro provedeni navrhovanych praci budou provedeny v rozsahu a tvarech dle
vykresové Casti projektové dokumentace. Vykopy budou provedeny svislé nepazené do maximalni
hloubky 1,3 m. Od hloubky 1,3 m budou vykopy plosné pazeny.

Vykopana zemina bude z&asti pouzita na zpétny zasyp (viz vzorovy pficny fez) a
prebyte¢na zemina bude odvezena a ulozena na vhodné misto (zajisti zhotovitel).

Vykopy v blizkosti inZenyrskych siti (ochranna pasma) nutno provadét pouze ru¢né a s
nejvétsi opatrnosti. Pfed zahajenim praci u jednotlivych siti bude kontaktovan spravce sité a
dohodnut postup praci (vypnuti sité, apod.). Pfed zakrytim stavajicich inzenyrskych siti bude
pfizvan spravce sité (zastupce investora) k prevzeti a zapisu.

Vykopy pro inZzenyrskeé sité, budou vyrovnany do puvodni nivelety , resp. do Urovné
upraveného terénu (zpétné navraceni drnu) a plocha vykopu bude doseta travnim semenem,
zpevnéné plochy budou obnoveny ve stavajici skladbé.

Zejména je nutné dodrzet tyto podminky:

- provadét prohlidku svahu okraji vykopu na zaCatku smény a po kazdém preruseni praci
- zakaz provozu stroju a zafizeni v blizkosti vykopu
- oznaceni a zabezpeceni vykopu a jejich okoli proti vstupu nepovolanych osob

Poznamky:

1) Zemni prace je mozno zahdjit az po vytyéeni vSech podzemnich inzenyrskych siti a
zafizeni a jejich oznaceni na misté dle platnych predpist (zajisti investor u spravcu jednotlivych
siti, vyty¢eni arealovych siti bude zajisténo osobou povérfenou investorem).

2) V ochranném pasmu inZenyrskych siti se zemni préace musi provadét ruéné. Pri jejich
odkryti je nutné uvédomit spravce siti a zajistit ochranu proti poruseni a jinym vliviim (mechanicka
poskozeni, mraz apod.).

3) Po provedeni vykopu je nutné zabezpecit vSechny vstupy do feSeného objektu dle
platnych predpist (lavky pro pési se zabradlim apod.).

f) Clenéni stavby na objekty, technicka a technologicka zatizeni

- viz pravodni zprava.

g) Zaveér

Veskeré stavebni a montazni prace musi byt provadény dle platnych CSN pfi dodrzovani
bezpecnostnich a hygienickych predpisl. Zkousky vodotésnosti gravitatnich stok a kanalizacnich
pfipojek budou provadény dle CSN 75 6909.

PFi soubéhu a kfizeni kanalizace a vodovodu s ostatnimi podzemnimi inzenyrskymi sitémi
musi byt dodrzeny minimalni vzdalenosti pfedepsané CSN 73 6005.

Pfed zapoCetim realizace je provadéci firma povinna provéfit stavajici vySkové poméry a
materialové provedeni stavajici kanalizace.

Upozornéni:
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Zakresy stavajicich podzemnich inzenyrskych zafizeni neslouZi jako vytyCovaci vykres.
Pfed zahgjenim stavebnich praci na vodovodu a kanalizaci je investor povinen zajistit vytyCeni
stavajicich siti jejich spravci a jejich oznaceni na misté dle platnych pfedpisa.
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