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DalSi technické podminky

Stavba: Kamenice n. L. - odvodnéni arealu

Z dlvodu nevyhovujiciho stavajiciho stavu deStové kanalizace jsou navrzeny stavebni Upravy, které
budou zahrnovat opravy stavajiciho odvodnéni arealovych zpevnénych ploch a opravu €asti stavajiciho
oploceni a kanalizace. Nova podezdivka pod opravovanym oplocenim bude slouzit k zadrzeni deStovych
vod ze stavajici zpevnéné plochy arealu. Dale bude navrzena oprava kanalizace pro odvod deStovych
vod ze zpevnénych ploch v arealu KSUSV v Kamenici nad Lipou.

Stavebni prace budou realizovany v prabéhu roku 2024. Realizace se bude tykat nasledujicich
stavebnich objekt(:

1. SO-01: Oprava odvodnéni a oploceni arealu
2.10-01: Zpevnéné plochy a sadové upravy

3. 10-02: Oprava dest'ové kanalizace

V ramci stavebnich uUprav dojde k odstranéni stavajicich betonovych Zlabovek. Soucasné dojde k
odstranéni Casti stavajiciho oploceni tvofené z draténého pletiva s betonovymi/ resp. ocelovymi sloupky.
Na konci Zlabovek je umisténa zdéna Sachta, ktera bude téz odstranéna.

Pdvodni betonové Zlabovky budou nahrazeny novymi. V jedné ¢asti trasy novych betonovych Zlabovek
bude stavajici svah zpevnén pomoci betonovych dlazdic (pfidlazby) a dale bude svah vysypan drcenym
kamenivem.

Stavajici oploceni bude téz nahrazeno novym, kde bude vytvofena nova podezdivka pod oploceni s
pribéznym monolitickym betonovym zakladem. Podezdivka pod oploceni bude provedena z tvarnic
ztraceného bednéni. Oploceni je navrzeno z ocelovych sloupkd s draténym poplastovanym pletivem.
Cast opravovaného oploceni je navrzeno bez podezdivky téZ pomoci ocelovych sloupkl s draténym
poplastovanym pletivem.

Na konci betonovych Zlabovek bude umisténa horska vpust, ze které nasledné povede nova trasa
destové kanalizace. Nova deStova kanalizace bude slouzit k odvodnéni ¢asti arealu KSUSV a nasledné
na ni budou napojeny stavajici vpusti u rodinného domu ve vlastnictvi Ing. VeliSka. DeStova kanalizace
bude napojena na stavajici deStovou kanalizaci pfed vyusténim. Stavajici vyustni objekt zlstane
zachovan. Na trase nové destovée kanalizace budou umistény tfi kanaliza¢ni Sachty.

Dale dojde k uUpravé nezpevnénych okraju svahu, které budou z &asti zpevnény pomoci betonovych
dlazdic (pfidlazby) a dale pomoci vrstvy Stérku.

V ramci vystavby bude feSeno pouze kaceni naletové zelené, vzrostld zelefi bude zachovéna. Pro
vystavbu bude v maximalni mozné mife vyuZito stavajiciho vefejného a arealového systému dopravni a
technické infrastruktury.

Zatravnéné plochy budou v ramci vystavby oploceni obnoveny a doplnény novym zatravnénim v rozsahu
predpokladaného poskozeni cca 200 m2.

V misté stavajici zpevnéné plochy u rodinného domu bude nové navrhovana kanalizace vedena pomoci
protlaku. Pod silnici je umistén stary kamenny most, proto bude nutné provést sondy pro zjiSténi hloubky.
Sondy je nutno provést v predstihu, pfed osazenim destovych Sachet a pfed ulozenim kanalizace pro
pfipadnou upravu hloubky ulozeni.

Na zakladé vydaného vyjadfeni Méstského ufadu Kamenice nad Lipou, Cislo spisu VZP/5153/2023/Bn,
Cislo jednaci 0308/2024/VZP/Bn, ze stavebni Upravy a udrzovaci prace stavby nevyzaduji vydani
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stavebniho povoleni ani ohlaSeni, nebude stanoven koordinator BOZP. Zhotovitel je ale povinen
dodrzovat veSkeré pravni predpisy ohledné bezpecnosti prace a zejména pak Zakon ¢. 262/2006 Sbh.
(zékonik prace).

Na stavbé budou probihat za pfitomnosti zastupce investora a technického dozoru na stavbé (TDS)
kontrolni dny. Cetnost bude stanovena pfi pfedani stavenisté.

Na konci stavby bude provedeno geodetické zaméfeni stavby s naslednym vkladem do katastru
nemovitosti.
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