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SO 02 – Oprava otopné soustavy 
 
Projekt na opravu ÚT – objekt "SO 02 oprava otopné soustavy" gymnázia v Havlíčkově Brodě byl 
zpracován v souladu s platnými ČSN a požadavky investora. Jako hlavní podklad pro návrh sloužila 
prohlídka objektu a informace od provozovatele.   
Bylo rovněž předpokládáno, že konstrukční a dispoziční uspořádání objektu odpovídá provedení vyz-
načenému na stavebních výkresech.  
 
 
Stávající stav – v budově je využíván systém teplovodního dvoutrubkového vytápění s nuceným 
oběhem otopné vody – vytápění otopnými tělesy o tepelném spádu max. 80/6 °C. Způsob vytápění 
uvažován nepřerušovaný s nočním útlumem. Jako zdroj vytápění slouží plynové kotle.  
Rozvodné potrubí otopné vody je řešeno ocelovými bezešvými trubkami závitovými, spojovanými 
tavným svařováním. Použitá otopná tělesa jsou převážně ocelová desková s bočními přívody, v něk-
terých místnostech jsou osazena ještě tělesa článková. Všechny tělesa jsou napojena na rozvodné po-
trubí pomocí radiátorového šroubení (na zpátečce) a termostatických ventilů s hlavicemi (na přívo-
du). Většina těchto armatur vykazuje nefunkčnost, ať už z důvodů poškození (převážně termostatické 
hlavice) nebo zatuhnutí. 
Některá otopná tělesa mají uvolněné a poškozené horní mřížky, vč. jejich úchytů. Vzniká tímto nebez-
pečí poranění o ostré hrany.           
 
 
Otopná tělesa – dle odborného posouzení budou některá (zkorodovaná) otopná tělesa nahrazena no-
vými. Dále v některých místnostech - dle požadavků provozovatele budou instalována nová otopná 
tělesa z důvodů nedostatečného vytápění daných prostor. Poškozené horní mřížky u konkrétních těles 
se také nahradí novými. Nová tělesa jsou uvažována ocelová desková s bočními přívody (rozteč stejná 
jako u těles stávajících), pouze v 1.P.P. v šatně je osazeno těleso ocelové vertikální deskové těleso se 
spodními středovými vývody. Otopná tělesa mají na zadní straně navařené příchytky pro upevnění a 
jsou z výroby opatřena vrchním nátěrem (standartní provedení – bílá RAL 9016).  
Na zpátečních vývodech těles se stávající radiátorové šroubení zdemontuje a osadí se nová připojova-
cí uzavíratelná šroubení. Na přívodech se zdemontují stávající termostatické ventily a osadí se nové. 
Veškeré ventily se pak opatří novými termostat. hlavicemi v provedení se zabezpečením pro veřejné 
prostory.    
Stávající přípojky otopných těles se v případě potřeby přizpůsobí tvarováním za užití kyslíko-acetylé-
nového plamene vývodům nových otopných těles.  
 
Veškeré výše uvedené změny otopných těles, jejich přípojných armatur a termostatických hla-
vic, jsou patrné z příslušných tabulek (členění po místnostech) ve výkresové dokumentaci.     
 
 
Hlavní rozvod – do některých místností budou instalována nová otopná tělesa. Tato tělesa se vhodně 
napojí na stávající rozvody. Nové rozvodné potrubí se provede z ocelových bezešvých trubek závito-
vých ČSN 42 5710.0, jakosti 11 353.0 spojovaných tavným svařováním.  
Volně vedené potrubí je uchyceno pomocí objímek na stavební konstrukce dle běžných zvyklostí 
montážní firmy. Při vedení potrubí je nutno respektovat nosné prvky konstrukce.  
 
 
Nátěry – veškeré nové potrubí nebo potrubí s poškozeným nátěrem je nutno opatřit syntetickým nátě-
rem základním s 2x emailováním.  
 
 
Požadavky na ostatní profese : 
Zapravení otvorů po konzolách otopných těles, začištění drážek, vč. výmalby – profese HSV. 
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Závěr - veškeré zařízení je patrné z přiložených výkresů a výkazu výměr. Při zpracování projektové 
dokumentace bylo postupováno dle příslušných ČSN a předpisů souvisejících. Po montáži celého za-
řízení se provede jeho důkladný proplach, odvzdušnění a tlaková zkouška. Po úspěšné tlak. zkoušce 
se překontrolují se nastavené hodnoty zabezpečovacích prvků otopné soustavy.  
Při montážních pracích nutno dodržet související platné předpisy, ČSN a EN, dále předpisy BOZP a 
doporučení a návody výrobců použitých materiálů a zařízení. 
Při montážních pracích musí být dodržena vyhl. ČÚBP č. 324/90 Sb. o bezpečnosti práce a technic-
kých zařízení při stavebních pracích. 
Systém bude napuštěn a dopouštěn vodou splňující hodnoty dle ČSN 07 7401 a VDI 2035. 
Před zahájením demontážních a montážních prací nutno překontrolovat popř. upřesnit veškeré skuteč-
nosti, které nemohly být zjištěny při prohlídce objektu.   
Součástí uvedení do provozu je v rámci topné zkoušky dokonalé vyregulování celého zařízení a řádné 
seznámení provozovatele s obsluhou zařízení.  
Tato technická zpráva je podobně jako výkresová dokumentace nedílnou součástí projektu. 
 
 
 
 
 
Havlíčkův Brod                                                                                         Vypracoval : J. Meloun 
listopad 2023 
 
 
                                                                         


