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B.1    Popis území stavby

 a)   Charakteristika stavebního pozemku

Území řešeného areálu KSÚSV se nachází na jižním okraji města Horní Cerekev. 
Stavební parcely (st.p.č.492) a pozemkové parcely (p.p.č.1542/32 a 1542/24) určené pro 

výstavbu navrhovaných objektů se nachází v areálu KSÚSV, který se nachází v jižní okrajové části
města Horní Cerekev. Jedná se o pozemky v zastavěném území města Horní Cerekev, které je dle
ÚPD určeno pro plochy dopravní infrastruktury – údržba silnic (DÚ). 

Prostorové podmínky řešeného území jsou pro uvažovaný záměr vyhovující. Při realizaci 
záměru bude v maximální možné míře využito stávajícího systému dopravní a veřejných rozvodů 
technické infrastruktury v okolí, vně areálu. 

Navážky a jinak neúnosné zeminy se na staveništi nepředpokládají v rozsahu ovlivňující
způsob založení navrhovaných objektů. Terén v místě stavby je téměř rovinný s mírným spádem v
části areálu ve směru od východu k západu.

V současnosti  je část dotčeného území areálu téměř volná mimo část stavební parcely
č.492, na které se nachází pozůstatky původního objektu skladu, které budou během výstavby
zbourány.  Areál je v současnosti oplocen drátěným pletivem, které zůstane plně zachováno.  

Pozemek  v řešené lokalitě nepodléhá ochráně zemědělského půdního fondu, neplní funkci
lesa ani nespadá svou polohou do záplavového nebo poddolovaného území. 

 b)   Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavebních prací nebyly průzkumy a rozbory na řešený
areál, stavbu prováděny.

 c)   Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

V zájmovém území akce se nenachází žádná jiná ochranná a bezpečnostní pásma kromě
pásem stávajících inženýrských sítí – podmínky pro výstavbu v těchto pásmech stanovují vyjádření
jejich jednotlivých provozovatelů, správců. 

 d)   Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Zájmové území akce se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

 e)   Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na
odtokové poměry v území

S ohledem na charakter řešeného objektu se nepředpokládá výskyt zásadních negativních
účinků stavby a jejího provozu na okolní zástavbu a pozemky. Odtokové poměry v řešeném území
zůstanou zachovány, stavebními pracemi nebudou měněny ani upravovány.

Vliv stavby na okolí bude po jejím dokončení minimální (nízké dopravní zatížení, absence
zátěžových technologií provozu na životní prostředí).

 f)   Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavební  práce  nevyvolávají  potřebu  asanace  a  demolice  stávajících  objektů  mimo
částečné demolice pozůstatků obvodových stěn po původním přístřešku na st.p.č.492. 

Vzrostlá areálová náletová zeleň bude v rozsahu navrhovaných objektů plně odstraněna.

 g)   Požadavky  na  maximální  zábory  zemědělského  půdního  fondu  nebo
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné  / trvalé)

Vzhledem k charakteru stavebních prací není řešeno.

-4-



 h)   Územně  technické  podmínky (zejména možnost  napojení  na  stávající
dopravní a technickou infrastrukturu)

1.1.1.h.1)   Napojení na dopravní infrastrukturu

V  současnosti  je  stávající  areál  investora  napojen  na  dopravní  infrastrukturu  jedním
sjezdem  orientovaným  severně  od  řešeného  areálu,  kde  se  napojuje  přes  místní  veřejnou
komunikaci  na silnici  č.112 propojující  město Horní  Cerekev s nedalekou vsí  Nová Ves (směr
město Telč).

Hlavní vjezd do areálu investora bude plně zachován. 

Navrhovaný  objekt  se  bude  svými  vjezdy  napojovat  na  stávající  areálové  zpevněné
komunikace.

Navrhovanou stavbou nedojde v dané lokalitě k významnému, navýšení,  zatížení místní
veřejné komunikace.

1.1.1.h.2)   Napojení na technickou infrastrukturu

Navrhovaný objekt garáži nevyžaduje napojení na rozvod studené vody. Odpadní vody z
podlahy  garážových  stání  budou  odváděny  do  bezodtoké  jímky  na  vyvážení  a  likvidovány  v
souladu s platnou legislativou. 

Stávající  areál je nyní  napojen a odjištěn v oceloplechovém rozvaděči  NN na sloupové
trafostanici. Tento rozvaděč je ve správě E.On Distribuce a.s. Nově bude zřízen hlavní přívod a
pojistková  skříň  poblíž  stávající  trafostanice  –  samostatná  akce  E.On  Distribuce  a.s.  Z  nové
pojistkové skříně bude připojena plastová elektroměrová skříň s nepřímým měřením a hlavním
jističem  s  hodnotou  3/160A –  jistič  s  nastavitelnou  spouští.  Hodnota  hlavního  jističe  zůstane
zachována.  Vedle skříně s elektroměrem bude dále zřízena rozpojovací  skříň RIS4 pro dělení
jednotlivých rozvodů po areálu. 

Stávající vedení AYKY 3x150+70 do rozpojovací skříně RIS4 před administrativní budovou
společně s  AYKY 4x2,5 HDO a vedení AYKY 4x6 pro rozvaděč NN vytřasadla budou zkráceny a
přepojeny do nové rozpojovací skříně u trafostanice.

Objekt garáží bude napojen na rozvod NN z nové rozpojovací skříně RIS4 u trafostanice.
Kabel  CYKY-J  5x16  v  chráničce  KF09110  bude  veden  do  nové  rozpojovací  skříně  SR301
osazenou do fasády objektu garáží. Odtud pak bude napojen podružný rozvaděč RA1 v garáži.

Objekt SO-02: Přístřešek na posypový materiál nebude napojen na rozvody NN.

Stávající  lampa  areálového  osvětlení  v  prostoru  nových  garáží  bude  přeložena  ke
stávajícímu vytřasadlu. Tímto zásahem bude nutné přepojit vytřasadlo, které je nyní připojeno z
přesouvané lampy ze skříňky VZGJ. Kabel CYKY 5x6 bude stažen a připojen z nové polohy lampy
venkovního osvětlení.

Před zahájením stavebních prací  budou veškeré  inženýrské  sítě  nacházející  se v
zájmovém  území  vytyčeny,  tak  aby  nedošlo  při  drobných  výkopových  prací  k  jejich
poškození.

 i)   Věcné  a  časové  vazby  stavby,  podmiňující,  vyvolané,  související
investice

Navrhované stavby nevyvolávají potřebu výstavby souvisejících staveb, kromě nových a
úpravy stávajících přípojek na veřejné rozvody inženýrských sítí, včetně zřízení, upravení nových,
stávajících  areálových  zpevněných  ploch.  Tyto  stavby  jsou  řešeny  v PD  a  jsou  součástí  této
stavební akce. 

-5-



B.2    Celkový popis stavby

 B.2.1    Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
Účelem  navrhovaných  objektů  je  především  zřízení  garáží  a  přístřešku  na  posypový

materiál pro údržbu silnic v Horní Cerekvi. 
Dispoziční řešení navrhovaných objektů je patrno z výkresové části PD.

 B.2.2    Celkové urbanistické a architektonické řešení

 a)   Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Urbanistické  řešení  areálu  vychází  z  rozlohy,  umístění  a  orientace  řešených  pozemků,
včetně ověřených možností napojení areálu na dopravní a technickou infrastrukturu. 

Členění objektu zohledňuje provozní vazby, účel budovy a navazující zpevněných ploch pro
potřeby napojení areálu na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

Navrhovaná  stavba  respektuje  územní  regulace.  S  ohledem  na  výškové  usazení,  lze
předpokládat minimalizaci dominance stavby v zájmovém území.

 b)   Architektonické  řešení  –  kompozice  tvarového  řešení,  materiálové  a
barevné řešení

Tvarové,  materiálové  a  dispoziční  uspořádání,  řešení  je  přizpůsobeno  požadavkům
investora a způsobu užívání objektu.

Detailnější  materiálové  řešení  objektu  včetně  barevnosti  fasád  je  zřejmé  z  „Technické
zprávy“ tohoto projektu resp. z jeho výkresové části.

Navrhovaný objekt  SO-01: Garáže je navržen jako jednopodlažní nepodsklepený objekt.
Veškeré vstupy, vjezdy jsou orientovány směrem do prostor řešeného areálu na stávající, nově
navržené zpevněné plochy, které navazují na stávající veřejné komunikace. Objekt s půdorysným
obdélníkovým tvarem o celkové délce 16,50m a šířce 13,9m bude zastřešen pultovou střechou s
mírným spádem.

Navrhovaný objekt SO-02: Přístřešek na posypový materiál je navržen jako jednopodlažní
nepodsklepený  objekt.  Veškeré  vstupy,  vjezdy  jsou  orientovány  směrem  do  prostor  řešeného
areálu  na  stávající,  nově  navržené  zpevněné  plochy,  které  navazují  na  stávající  veřejné
komunikace. Objekt s půdorysným obdélníkovým tvarem o celkové délce 39,0m a šířce 11,40m
bude zastřešen pultovou střechou s mírným spádem.

Světlá výška vnitřních prostor, resp. maximální výška konstrukce střechy, rozměry objektu
jsou patrny z výkresové části PD. 

 B.2.3    Celkové provozní řešení, technologie výroby
Projektová  dokumentace  řeší  novostavbu  provozních  objektů  (garáže,  přístřešek)  bez

technologie výroby, která se v navrhovaných objekt, resp. stávajícím areálu nevyskytuje.

 B.2.4    Bezbariérové užívání stavby
Charakter  provozu  řešeného  areálu  neumožňuje  zaměstnávat  osoby  se  sníženou

schopností pohybu a orientace.

 B.2.5    Bezpečnost při užívání stavby
Veškeré mechanické překážky v navrhovaných objektech budou zvýrazněny žlutočerným

šrafem.
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Při návrhu bylo postupováno v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, normami ČSN
a technickými předpisy.

Při provádění stavby smí být použity pouze materiály a výrobky splatným certifikátem pro
použití v ČR.

Bezpečnost při užívání stavby
Způsob a možnosti užívání objektu budou stanoveny v bezpečnostním a provozním řádu

tohoto objektu.

Zaměstnanci areálu musí být řádně proškoleni.

Hlavní povinnosti při užívání stavby:
- soulad ve využívání všech prostor stavby s podmínkami kolaudace stavby,
- provozní řád objektu, který upravuje podmínky a způsob užívání, s uvedením tísňových

volání - hasiči, policie, záchranná služba, důležitá telefonní čísla správců technických zařízení a
instalací apod.,

- provozní řád bude vyvěšen na viditelném místě navrhovaných objektů,
- pravidelné revize a údržbu elektroinstalace a elektrických zařízení, hromosvodu

- pravidelné revize ručních hasicích přístrojů a požárních hydrantů, požárních uzávěrů apod.
- pravidelnou kontrolu a údržbu všech vzduchotechnických zařízení a rozvodů
-  pravidelnou  kontrolu  a  údržbu  popř.  obnovu  všech  stavebních  konstrukcí,  prvků  a

zařízení,  zejména  se  zaměřením na  kontrolu  technického  stavu  bezpečnostních  prvků  stavby
(bezpečnostní značky a tabulky v objektech – tj. směry úniků na únikových cestách, hlavní uzávěry
všech  energií  a  vody,  požární  hydranty,  údaje  o  ručních  hasicích  přístrojích,  tabulky  s popisy
místností technického vybavení).

 B.2.6    Základní charakteristika objektů

 a)   Stavební řešení

SO-01: Garáže

Jedná se o jednopodlažní objekt bez podsklepení, zastřešený pultovou střechou o mírném
spádu.

V prostoru 1.NP jsou navrženy parkovací stání (jednotlivé garáže) pro nákladní automobily
investora – počet parkovacích stání viz. výkresová část.

SO-02: Přístřešek na posypový materiál

Jedná se o jednopodlažní otevřený objekt bez podsklepení, zastřešený pultovou střechou o
mírném spádu.

V  prostoru  1.NP jsou  navrženy jednotlivé  kóje  pro  uskladnění  posypového  materiálu  –
počet skladovacích kójí viz. výkresová část.

IO-01: Terénní úpravy
Volné nezastavěné plochy areálu budou zatravněny, resp. zpevněny pro pojezd osobními 

automobily - podrobný návrh zpevněných ploch viz. část IO-01 se zakresleným rozsahem patrným 
ze situace koordinační.

Areál je v současnosti oplocen drátěným pletivem, které zůstane plně zachováno.
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IO-02: Areálová kanalizace včetně odpadní jímky
Projektová dokumentace zahrnuje  odvodnění  vnitřní  části  garáže pro  vozidla  KSÚSV v

areálu v Horní Cerekvi a odvedení dešťových vod ze střechy objektu.
Ve vnitřním prostoru garáže bude v každém stání (3 ks) osazena jedna dvorní vpusť o

půdorysném rozměru 300x300 mm, třída zatížení B125, vpusť je vybavena vyjímatelným košem
na hrubé nečistoty a vyjímatelným integrovaným pachovým uzávěrem, odtok je DN 110. Ležatou
kanalizací budou odpadní vody z prostoru garáže vedeny do bezodtoké prefabrikované odpadní
jímky o vnějších rozměrech 2,3x1,8x2,05 m. Jímka bude vybavena revizním otvorem o rozměru
0,6x0,6 m. Revizní otvor bude zajištěn ocelovým poklopem třídy zatížení min. D400 s rámem v
dešťojistém a uzamykatelném provedení. Jímka bude osazena cca 1,5 m od jižní fasády objektu. 

IO-03: Areálový rozvod NN
Projektová dokumentace zahrnuje připojení objektu SO-01: Garáže na elektrické vedení

NN a úpravu připojení od trafostanice v areálu v Horní Cerekvi.

Stávající  areál je nyní  napojen a odjištěn v oceloplechovém rozvaděči  NN na sloupové
trafostanici. Tento rozvaděč je ve správě E.On Distribuce a.s. Nově bude zřízen hlavní přívod a
pojistková  skříň  poblíž  stávající  trafostanice  –  samostatná  akce  E.On  Distribuce  a.s.  Z  nové
pojistkové skříně bude připojena plastová elektroměrová skříň s nepřímým měřením a hlavním
jističem  s  hodnotou  3/160A –  jistič  s  nastavitelnou  spouští.  Hodnota  hlavního  jističe  zůstane
zachována.  Vedle skříně s elektroměrem bude dále zřízena rozpojovací  skříň RIS4 pro dělení
jednotlivých rozvodů po areálu. 

Stávající vedení AYKY 3x150+70 do rozpojovací skříně RIS4 před administrativní budovou
společně s  AYKY 4x2,5 HDO a vedení AYKY 4x6 pro rozvaděč NN vytřasadla budou zkráceny a
přepojeny do nové rozpojovací skříně u trafostanice.

Objekt garáží bude napojen na rozvod NN z nové rozpojovací skříně RIS4 u trafostanice.
Kabel  CYKY-J  5x16  v  chráničce  KF09110  bude  veden  do  nové  rozpojovací  skříně  SR301
osazenou do fasády objektu garáží. Odtud pak bude napojen podružný rozvaděč RA1 v garáži.

Objekt SO-01 garáže je případně možno připojit z rezervy ze stávající rozpojovací skříně
RIS4 u administrativní budovy.

Objekt SO-02: Přístřešek na posypový materiál nebude napojen na rozvody NN.

Stávající  lampa  areálového  osvětlení  v  prostoru  nových  garáží  bude  přeložena  ke
stávajícímu vytřasadlu. Tímto zásahem bude nutné přepojit vytřasadlo, které je nyní připojeno z
přesouvané lampy ze skříňky VZGJ. Kabel CYKY 5x6 bude stažen a připojen z nové polohy lampy
venkovního osvětlení.

 b)   Konstrukční a materiálové řešení

SO-01: Garáže
SO-02: Přístřešek na posypový materiál

IO-01: Terénní úpravy
IO-02 : Areálová kanalizace včetně odpadní jímky
IO-03 : Areálový rozvod NN

Detailní popis výše uvedených objektů řeší příslušné technické zprávy, které jsou součásti
tohoto projektu.

 c)   Mechanická odolnost a stabilita

Stavba byla navržena výhradně z materiálů s platným certifikátem pro použití na území ČR
s přihlédnutím k platným předpisům a ČSN. 
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Stavební  konstrukce  a  stavební  prvky  musí  být  navrženy  a  provedeny  v  souladu  s
normovými  hodnotami  tak,  aby  po  dobu  plánované  životnosti  stavby vyhověly  požadovanému
účelu a odolaly všem účinkům zatížení a nepříznivým vlivům prostředí.

 B.2.7    Základní charakteristika technických a technologických zařízení      

 a)   Technické řešení

Jedná se o objekty garáže a přístřešku na posypový materiál bez technologie výroby.

 b)   Výčet technických a technologických zařízení

Technologie výroby není navrhovanou stavbou řešena, stavba neobsahuje.

 B.2.8    Požárně bezpečnostní řešení
Viz samostatná část projektové dokumentace.

 B.2.9    Zásady hospodaření s energiemi

 a)   Kritéria tepelně technického hodnocení

Objekt není vzhledem k jeho charakteru využívání vytápěn. Jedná se o objekt garáží.

 B.2.10    Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a
komunální prostředí

 a)   Zásady řešení parametrů stavby

2.10.1.a.1)   Větrání

Není řešeno.

2.10.1.a.2)   Vytápění

Není řešeno.

2.10.1.a.3)   Osvětlení

Umělé osvětlení – objekt garáže

Minimální požadavky na osvětlení byly voleny dle:
ČSN EN 12464-1 Světlo  a osvětlení  – Osvětlení  pracovních prostorů – Část  1:  Vnitřní

pracovní prostory.

Tabulka 5.34 – Veřejné prostory – veřejná parkoviště (vnitřní)
5.34.4 parkovací prostory 75 lx

Světelné rozvody budou provedeny kabely CYKY-J 3x1,5 a CYKY-J 3x2,5. Osvětlení bude
realizováno zářivkovými zdroji.  

V prostoru garáží budou umístěna stropní přisazená průmyslová LED svítidla se zdrojem
LED 1x50W a krytím minimálně IP54.

Bezprostřední okolí řešeného objektu garáží bude v prostoru areálových zpevněných ploch
nasvětleno LED svítidly 68 W osazenými na fasádě řešeného objektu.

2.10.1.a.4)   Zásobování vodou

Navrhovaný objekt nebude napojen na rozvod studené vody.
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2.10.1.a.5)   Likvidace odpadních vod

Odpadní  vody  z  prostorů  garážových  stání  budou  odváděny  do  bezodtoké  jímky  na
vyvážení o užitném objemu 5,2 m3 a likvidovány v souladu s platnou legislativou. Dešťové vody ze
střechy objektu budou zaústěny na terén a vsakovány na přilehlých zelených plochách.

 b)   Zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Provoz dokončené stavby nebude zdrojem nadměrných vibrací, hluku ani prašnosti. Okolí
stavby není nutno speciálně chránit před těmito vlivy.

 B.2.11    Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

 a)   Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Navržená  hydroizolační  vrstva  a  detaily  provedení  splňují  požadavky  do  prostředí  s
vysokým radonovým rizikem.

Na  objektu  garáží  budou  provedeny  protiradonové  izolace  do  prostředí  s  vysokým
radonovým rizikem. 

 b)   Ochrana před bludnými proudy

Objekt  se  nenachází  v  blízkosti  zařízení,  které  by  mohlo  způsobovat  bludné  proudy
(železnice  ve  vzdálenosti  150m (na  hranici  pozemku), katodová  ochrana  podzemních  potrubí
apod.). Vlivem stavebních prací probíhající na stávajícím objektu nebude ochrana před bludnými
proudy dále řešena.

 c)   Ochrana před technickou seizmicitou

V objektu ani v jeho okolí se nenachází žádný zdroj technické seizmicity – neřešeno.

 d)   Ochrana před hlukem

V okolí řešeného objektu nejsou žádné významné zdroje hluku, stavba tudíž nevyžaduje 
žádné zvláštní požadavky na ochranu před hlukem.

S ohledem na charakter provozu v navrhovaném objektu se nepředpokládá vznik hlukové 
zátěže v jeho okolí.

 e)   Protipovodňová opatření

Řešené území se nenachází v záplavovém území, protipovodňová opatření nejsou dále
řešena.

 f)   Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Řešená parcela se nenachází na poddolovaném území s výskytem metanu. Není řešeno.

B.3    Připojení na technickou infrastrukturu

 a)   Napojovací  místa  technické  infrastruktury  včetně  připojovacích
rozměrů, výkonových kapacit a délek

3.1.1.a.1)   Napojení na zdroj elektrické energie

Stávající  areál je nyní  napojen a odjištěn v oceloplechovém rozvaděči  NN na sloupové
trafostanici. Tento rozvaděč je ve správě E.On Distribuce a.s. Nově bude zřízen hlavní přívod a
pojistková  skříň  poblíž  stávající  trafostanice  –  samostatná  akce  E.On  Distribuce  a.s.  Z  nové
pojistkové skříně bude připojena plastová elektroměrová skříň s nepřímým měřením a hlavním
jističem  s  hodnotou  3/160A –  jistič  s  nastavitelnou  spouští.  Hodnota  hlavního  jističe  zůstane
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zachována.  Vedle skříně s elektroměrem bude dále zřízena rozpojovací  skříň RIS4 pro dělení
jednotlivých rozvodů po areálu. 

Stávající vedení AYKY 3x150+70 do rozpojovací skříně RIS4 před administrativní budovou
společně s  AYKY 4x2,5 HDO a vedení AYKY 4x6 pro rozvaděč NN vytřasadla budou zkráceny a
přepojeny do nové rozpojovací skříně u trafostanice.

Objekt garáží bude napojen na rozvod NN z nové rozpojovací skříně RIS4 u trafostanice.
Kabel  CYKY-J  5x16  v  chráničce  KF09110  bude  veden  do  nové  rozpojovací  skříně  SR301
osazenou do fasády objektu garáží. Odtud pak bude napojen podružný rozvaděč RA1 v garáži.

Objekt SO-02: Přístřešek na posypový materiál nebude napojen na rozvody NN.

Objekt SO-01 garáže je případně možno připojit z rezervy ze stávající rozpojovací skříně
RIS4 u administrativní budovy.

3.1.1.a.2)   Napojení na zdroj pitné a požární vody

Objekt nebude napojen na rozvod vody.

3.1.1.a.3)   Odkanalizování stavby

Odpadní  vody  z  prostorů  garážových  stání  budou  odváděny  do  bezodtoké  jímky  na
vyvážení o užitném objemu 5,2 m3 a likvidovány v souladu s platnou legislativou. Dešťové vody ze
střechy objektu budou zaústěny na terén a vsakovány na přilehlých zelených plochách.

3.1.1.a.4)   Napojení na zdroj vytápění

Není řešeno. Objekt nebude vytápěn.

3.1.1.a.5)   Přeložky inženýrských sítí

Nejsou řešeny.

B.4    Dopravní řešení

 a)   Popis dopravního řešení

V  současnosti  je  stávající  areál  investora  napojen  na  dopravní  infrastrukturu  jedním
sjezdem  orientovaným  severně  od  řešeného  areálu,  kde  se  napojuje  přes  místní  veřejnou
komunikaci  na silnici  č.112 propojující  město Horní  Cerekev s nedalekou vsí  Nová Ves (směr
město Telč).

Hlavní vjezd do areálu investora bude plně zachován. 

Navrhovaný  objekt  se  bude  svými  vjezdy  napojovat  na  stávající  areálové  zpevněné
komunikace.

Navrhovanou stavbou nedojde v dané lokalitě k významnému, navýšení,  zatížení místní
veřejné komunikace.

 b)   Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Napojení  areálu  je  řešeno  stávajícím  severním  sjezdem  z  místní  veřejné  komunikace
propojující areál investora s nedalekou komunikací č.112 (Horní Cerekev / Telč).

 c)   Doprava v klidu

Parkování  pro  řešený  objekt  je  zajištěno  na  stávajících  vnitro-areálových  zpevněných
plochách.
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 d)   Pěší a cyklistické stezky

Pěší  a  cyklistické  stezky  nejsou  vzhledem  k  charakteru  projektové  dokumentace  a
následného využívání objektů řešeny, navrhovány.

B.5    Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

 a)   Terénní úpravy

IO-01: Terénní úpravy

 b)   STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS

Stavební parcely (st.p.č.492) a pozemkové parcely (p.p.č.1542/32 a 1542/24) určené pro výstavbu 
navrhovaných objektů se nachází v areálu KSÚSV, který se nachází v jižní okrajové části města Horní 
Cerekev. Jedná se o pozemky v zastavěném území města Horní Cerekev, které je dle ÚPD určeno pro 
plochy dopravní infrastruktury – údržba silnic (DÚ). 

Prostorové podmínky řešeného území jsou pro uvažovaný záměr vyhovující. Při realizaci záměru 
bude v maximální možné míře využito stávajícího systému dopravní a veřejných rozvodů technické 
infrastruktury v okolí areálu. 

Navážky a jinak neúnosné zeminy se na staveništi  nepředpokládají  v rozsahu ovlivňující způsob
založení navrhovaných objektů. Terén v místě stavby je téměř rovinný s mírným spádem v části areálu ve
směru od východu k západu.

V  současnosti  je  stávající  areál  investora  napojen  na  dopravní  infrastrukturu  jedním  sjezdem
orientovaným severně od řešeného areálu, kde se napojuje přes místní veřejnou komunikaci na silnici č.112
propojující město Horní Cerekev s nedalekou vsí Nová Ves (směr město Telč).

Hlavní vjezd do areálu investora bude plně zachován. 

Navrhované objekty se budou svými vjezdy napojovat na stávající areálové zpevněné komunikace.

Nárůst  dopravního zatížení  na veřejné komunikaci  se vzhledem k charakteru stavby nezmění  –
zůstane zachováno stávající dopravní zatížení.

 c)   VYHODNOC  ENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ

Navrhované úpravy byly situačně a výškově zakresleny do situace koordinační. Výškový systém je 
stanoven od ±0,000. V dokumentaci jsou zakresleny předpokládané trasy stávajících inženýrských sítí dle 
podkladů poskytnutých z archivu jejich správců. Před zahájením stavby je nutné jejím zhotovitelem zajistit 
vytýčení skutečných tras všech podzemních inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Toto vytýčení je pak
nutné udržovat po celou dobu výstavby. Ochranná pásma inženýrských sítí, podmínky správců a předpisy 
pro práci v blízkosti sítí musí být dodržovány. Vytyčení sítí bude předáno dodavateli a zaznamenáno ve 
stavebním deníku. Úpravy a přeložky stávajících inženýrských sítí nejsou součástí tohoto objektu stejně jako
řešení nových sítí. Křížení s inženýrskými sítěmi musí být provedeno v souladu s příslušnými ČSN, zejména 
ČSN 73 6005.

 d)   VZTAHY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY

Stavba je členěna na samostatné stavební a inženýrské objekty,  které jsou vzájemně situačně i
výškově koordinovány. 

 e)   NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

Navrhované zpevněné plochy navazují na stávající mimo areálové zpevněné plochy. 
Skladba konstrukce vozovky zpevněné plochy je navržena dle dodatku TP 170 Navrhování vozovek

pozemních komunikací s asfaltovým krytem:
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Okapový chodník u objektu SO-01: 30m2

- betonová velkoformátová dlažba  500/500mm 50 mm
- kladecí vrstva 4-8mm, popř. 2-5mm 30 mm
- drcené kamenivo 0-16mm 150 mm
- zhutněná pláň Edef,2 > 30MPa                                                                      
- celkem min. 230 mm

Okapový chodník bude po obvodu ohraničen parkovým obrubníkem tl.50mm v celkové délce 55,0m
osazeným do betonového lože s opěrou.

Pojízdné komunikace: ~450m  2

 - asfaltový beton   ACO 11               40 mm  ČSN EN 13108-1
 - postřik spojovací PS 0,4 kg.m-2      -            ČSN 73 6129
 - obalované kamenivo ACP 16+       70 mm  ČSN EN 13108-1
 - postřik infiltrační PI 0,9 kg.m-2      -            ČSN 73 6129
 - štěrkodrť     ŠDA                     min. 140 mm  ČSN 73 6126-1
 - štěrkodrť     ŠDB                     min. 200 mm  ČSN 73 6126-1

 celkem                                min. 450 mm

Betonové odvodňovací žlaby: 105m

- odvodňovací žlab z vibrolisovaného betonu 80 mm
-   betonová mazanina z betonu C16/20-X0                           100 mm

- celkem min. 180 mm

Pro pláň vozovky musí být dodržena požadována únosnost, tj. modul deformace statické zatěžovací
zkoušky Edef,2 = min. 45 MPa, pro parkovací a chodníkové plochy Edef,2 = min. 30 MPa.  

Požadavky na kontrolu zemních prací:
Průkazní zkoušky k vyjádření shody s předpoklady projektu provádí zhotovitel.
Kontrola zhutnění – parametr míry zhutnění D dle ČSN 72 1006, tab.4:
Aktivní zóna D ³ 102%
Četnost zkoušek kontroly míry zhutnění – 1 sada zkoušek na 1000 m2.
Modul deformace Edef,2 a poměr modulů, dle ČSN 72 1006, tab.7:
Těleso násypu Edef,2 ³ 15 MPa
Aktivní zóna ve všech případech Edef,2 ³ 45 MPa
Případné nové podložní vrstvy komunikace musí být řádně zhutněny. Kontrola zhutnění – parametr 
míry zhutnění D dle ČSN 72 1006, tab.4:
Těleso násypu D ³ 95%
Četnost zkoušek kontroly míry zhutnění – 1 sada zkoušek na 1000 m2.
V případě neúnosnosti podloží bude provedeno jeho zlepšení vápnem v tl. 0,5 m.
Veškerý  materiál  použitý  do  konstrukcí  musí  odpovídat  požadavkům ČSN.  Hutnění  pláně  musí

odpovídat požadavkům ČSN 72 1006. Provádění musí být v souladu se zásadami dodatku Technických
podmínek schválených MD ČR TP 170 Katalog vozovek pozemních komunikací.

Pozn.:

Stávající  areálové  plochy  se  štěrkovým  povrchem  budou  po  skončení  stavebních  prací
uvedeny do původního stavu s novým přeštěrkováním v celkovém ploše 2510m2.

 f)   REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ

Odtokové poměry v území zůstanou zachovány dle stávajícího řešení. Dešťové vody z nově 
navrhovaného objetu garáží budou dešťovými svody svedeny na terén a zasakovány v blízkých zelených 
plochách. 

 g)   NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK

Navrhovanými stavbami nebude ve stávajícím areálu navrhováno nové dopravní značení.
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 h)   ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY A ÚDRŽBU

Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a
zákonnými ustanoveními. Při stavebních pracích v pásmu podzemního vedení, v pásmu dálkových

kabelů  a  v  pásmu  vzdušného  vedení  je  nutné  mimo  jiné  respektovat  ustanovení  el.  zákona  o
telekomunikacích č. 110/64 Sb. a vyhl. 111/64 Sb. ÚSS a výnos FMS a FMD z 19. 1. 1978, zejména pokud
se jedná o způsob provádění zemních prací a zákaz použití mechanizace, povšechně pak zabezpečení
vedení a zařízení před poškozením. Zemní pláň je nutno náležitě upravit, zamezit vstupu vody a zabránit
zvodnění.  Je  třeba  zajistit  potřebnou  únosnost  a  první  stmelenou  vrstvu  položit  co  nejdříve.  Stávající
vzrostlou zeleň, která bude zachována, je třeba chránit po celou dobu výstavby.

Veškerý stavební materiál  použitý do díla  musí odpovídat  příslušným normám a technologickým
předpisům.  Pro  druh  zeminy  do  podloží  je  rozhodující  ČSN  721002  -  Klasifikace  zemin  pro  silniční
komunikace a to zejména tabulka 3, vhodnost je též vázána ČSN 73 3050 – Zemní práce. Stavebník zajistí
pravidelné provádění zkoušek míry hutnění zeminy podloží, zkoušky podkladních vrstev a živičných krytů
vozovky a provede o tom záznamy ve stavebním deníku.

Stavebníkovi se ukládá respektovat podmínky stanovené ve vyjádřeni správců inženýrských sítí a
oznámit jim zahájení prací. Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektu nezakreslená,
musí být další stavební práce přizpůsobeny skutečnému stavu. způsob event. úprav nebo přeložení těch to
vedení musí být projednán s příslušným správcem.

Hlučnost  mechanizmů  a  zařízení  používaných  na  stavbě  nesmí  přesáhnout  hodnoty  stanovené
hygienickými předpisy. Při provádění staveb je nutno dbát na ochranu proti hluku dle zákona č.258/ 2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a nařízení vlády č.502/2000 Sb.
ze dne 27.11.2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibraci, (včetně příloh).

Při stavbě musí být dodržovány platné předpisy a zákonná opatření, zejména je nutno dodržovat
Nařízení  vlády č.  93/2012 Sb.  ze  dne 29.  února 2012 – podmínky ochrany zdraví  při  práci.  Zvýšenou
pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich plocha musí být předem vytyčena
jejich správci a po dobu stavby udržována. S jejich polohou musí být pracovníci dodavatele prokazatelně
seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru příslušné organizace, bez použití
mechanizmů a  za  dodržení  dalších  podmínek  správce.  Dále  je  nutná  zvýšená  pozornost  při  pracích  v
blízkosti  nadzemních  vedení,  zejména  při  použití  mechanizmů  ve  výšce  vyšší  3  m.  Je  nutno  zajistit
bezpečnost  pracovníků  při  souběžném provádění  prací.  Pracovníci  musí  být  prokazatelně  seznámeni  s
nebezpečím, dodavatelské organizace musí uzavřít vzájemné dohody. Je třeba zamezit přístupu veřejnosti
na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím a v noci výstražným světlem.

Dodavatel stavebních prací musí v rámci dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění
bezpečnosti práce.

Součástí dodavatelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu
stavebních prací k dispozici na stavbě.

Technologický postup musí stanovit
a) návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací,
b) pracovní postup pro danou pracovní činnost,
c) použití strojů a zařízení a speciálních pracovních prostředků, pomůcek
Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce

obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci.
Při  stavebních  pracích  za  provozu  je  provozovatel  povinen  seznámit  pracovníky  dodavatele  se

zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení.
Stavba  komunikací  nevyžaduje  zvláštní  opatření  z  hlediska  požární  ochrany.  Obecně  je  třeba

dodržovat Zákon o požární ochraně 67/2001 Sb. a vyhl. č. 246/2001 Ministerstva vnitra, kterou se provádějí
některá ustanovení zmíněného zákona.

Při svařování a řezání plamenem a při dalších pracích se zvýšeným požárním nebezpečím bude
ustanovena požární hlídka dle § 13 Zákona o požární ochraně (č. 67/2001 Sb.) a § 15 vyhl. č. 246/2001
Ministerstva vnitra, kterou se provádějí některá ustanovení zmíněného zákona.

Při skladování a práci s hořlavými kapalinami, plyny, nebo jinými nebezpečnými látkami je nutné
zachovávat příslušné bezpečnostní předpisy tak, aby nedošlo k jejich vznícení (případně samovznícení),
výbuchu nebo k nežádoucímu rozšíření do jiných prostor a nebyli ohroženy na zdraví a životě osoby v těchto
prostorách se nacházející.

 i)   VAZBA NA TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ

Stavba  nemá  žádné  přímé  vazby  ke  stávajícím  technologickým  zařízením  v  dané  lokalitě,  ani
nevyvolává vlastní potřebu nového technologického vybavení.
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 j)   ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU
A ORIENTACE

Z  charakteru  provozu  výroby  vyplývá  nemožnost  zaměstnávat  imobilní  pracovníky  ve  výrobě.
Výškové usazení objektu ke stávajícím, navrhovaným zpevněným plochám je přesto řešeno s výškovým
rozdílem 20mm.

 k)   Použité vegetační prvky

Vegetační  prvky  se  s  ohledem  na  charakter  zpevněných  ploch,  rozsah  a  prostorové
podmínky nenavrhují.

 l)   Biotechnická opatření

Vlivem výstavby nedochází k narušení žádných ani lokálních biokoridorů – biotechnická
opatření se nenavrhují.

B.6    Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

 a)   Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Provoz  dokončené  stavby  nebude  vzhledem  k jejímu  charakteru  zdrojem  nadměrných
škodlivin  (hluk ani  prach)  ani  jiné  škodlivé zátěže na okolí.  Veškerá technická zařízení  budou
navržená v provedení bezpečně splňující stávající hygienické předpisy.

Na sousedních pozemcích nejsou objekty, které by vyžadovaly zvláštní ochranu.

 V průběhu realizace bude v místě stavby zvýšena prašnost a hlučnost. Jejich vliv na okolní 
pozemky a zástavbu je nutné minimalizovat organizačními opatřeními při provádění stavby a to 
zejména:

- důsledným dodržováním pracovní doby od 6.00 – 22.00 h (mimo noční dobu)
- pracovní postupy volit tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí stavby
- ke stavbě smí být použity pouze stroje a mechanismy, které nejsou zdrojem 

nadměrného hluku a prachu
- při zemních pracích, manipulaci se zeminou a bouracích pracích v suchém letním 

období provádět případné kropení zeminy tak, aby nedocházelo ke vzniku prachu
- sjezd na staveniště z ulice stavebně zabezpečit tak, aby nedošlo ke škodě na 

přilehlé komunikaci, při výjezdu nesmí být znečišťován povrch dotčené komunikace

 b)   Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů,
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v
krajině

Řešenou stavbou nedojde k narušení vlivů na přírodu a krajinu.

 c)   Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Řešenou stavbou nedojde k narušení soustavy chráněných území.

 d)   Návrh  zohlednění  podmínek  ze  závěru  zjišťovacího  řízení  nebo
stanoviska EIA

Není  řešeno.  Vzhledem  k  charakteru  a  způsobu  užívání  stavby  nedojde  k  narušení
životního prostředí.

 e)   Navrhovaná  ochranná  a  bezpečnostní  pásma,  rozsah  omezení  a
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

V okolí  řešeného  objektu  resp.  řešených  pozemků  nejsou  žádná  stávající  ochranná  a
bezpečnostní  pásma,  kromě ochranných  pásem stávajících  inženýrských sítí  nacházející  se  v
zájmovém území stavby. Areál se nenachází v městské památkové zóně.
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B.7    Ochrana obyvatelstva;  splnění  základních požadavků z hlediska
plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Žádné speciální požadavky na ochranu obyvatelstva nebyly řešeny. Objekt není zařazen do
systému  ochrany  civilního  obyvatelstva  ani  neobsahuje  prostory  určené  pro  ochranu  civilního
obyvatelstva.

B.8    Zásady organizace výstavby

 a)   Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Zajištění potřebných médií a energií pro výstavbu bude zajištěno ze stávajících přípojek 
inženýrských sítí.

Hmoty potřebné k výstavbě odpovídají běžnému sortimentu stavebních hmot používaných 
v současné době při stavební výrobě na území ČR. Veškeré použité materiály musí být 
certifikovány pro použití v ČR. Navážení hmot a materiálů bude prováděno průběžně dle 
aktuálních potřeb stavby bez výskytu dlouhodobě skladovaných stavebních prvků a hmot 
(omezeno krátkou lhůtou výstavby).

 b)   Odvodnění staveniště

Výskyt hladiny podzemních vod se při výstavbě nepředpokládá resp. lze připustit pouze ve 
značně omezeném lokálním rozsahu. Odtokové poměry v řešeném území nebudou měněny ani 
upravovány – beze změn. Veškeré vybavení staveniště bude směřováno do dvorní části areálu, 
kde budou pro stavbu vyčleněny prostory.

 c)   Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude na dopravní infrastrukturu napojeno stávajícím sjezdem orientovaným u
severní hranice řešeného areálu.

Sjezd na staveniště musí být stavebně zabezpečen tak, aby nedošlo k narušení odtokových
poměrů a vytékání povrchových vod na komunikaci. Užíváním sjezdu nesmí být způsobena škoda
na silničním tělese a nesmí být znečišťován povrch dotčené komunikace.

Objekty  zařízení  staveniště  budou  napojeny  na  pitnou  vodu,  kanalizaci  i rozvody  NN
z přípojek inženýrských sítí areálu. 

 d)   Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Při provádění stavby nesmí být způsobena škoda na okolních pozemcích. Ke stavbě smějí
být použity pouze stroje a mechanismy, které nezpůsobují nadměrný hluk a prašnost a pracovní
prostupy volit tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí stavby. Pracovní doba bude dodržována od
6.00 h do 22.00 h (v čase od 21.00 h do 7.00 h nepřekročí hluk ze stavební činnosti 50 dB).

 e)   Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice,
kácení dřevin

Stavební  práce  nevyvolávají  potřebu  asanace  a  demolice  stávajících  objektů  mimo
částečné demolice pozůstatků obvodových stěn po původním přístřešku na st.p.č.492. 

Vzrostlá areálová náletová zeleň bude v rozsahu navrhovaných objektů plně odstraněna.

 f)   Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Pro výstavbu objektu budou využity pozemky ve vlastnictví stavebníka, proto není potřeba
řešit  dočasné ani  trvalé zábory.  Prostor  zařízení  staveniště bude vyčleněn v jihozápadní  resp.
severozápadním prostoru areálu investora. Po dohodě s investorem lze pro dočasné staveniště
využít i přilehlé sousední pozemky ve vlastnickém právu investora.
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 g)   Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě,
jejich likvidace

8.1.1.g.1)   Odpadové hospodářství

 Nakládání s odpady vzniklými při výstavbě a provozu musí odpovídat platným zákonům a 
předpisům, zejména pak zákonu č. 185/2001 Sb. a vyhlášce MŽP č. 381/2001 Sb. Odpady musí 
být likvidovány pouze osobami oprávněnými k provozu zařízení, k využívání, odstraňování nebo ke
sběru a výkupu odpadů. K nakládání s nebezpečnými odpady (NO) je třeba mít již pravomocný 
souhlas k nakládání s NO.

 Stavební firma provádějící stavební práce bude s odpady vzniklými při těchto pracích 
nakládat v rámci svého programu odpadového hospodářství (pokud má povinnost tento zpracovat)
a souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady. Nakládání bude zajištěno prostřednictvím 
oprávněné osoby. Na staveništi budou odpady ukládány utříděně. Odpady nebudou na staveništi 
spalovány, zahrabávány apod. 

Při provozu stavby vznikne směsný komunální odpad, jehož likvidace je řešena centrálním 
svozem odpadků smluvní organizací města Horní Cerekev. 

a)     Odpady vzniklé při výstavbě

Odpadové hospodářství bude řešeno ve smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem
stavby - viz. odpadové hospodářství zhotovitele stavby. 

Z technického řešení  navržených objektů je  zřejmý následující  druh a množství  odpadů
vzniklých při provádění stavebních prací:

1.

Poř. č.
Kód druhu 
odpadu

Název odpadu
Kategorie 
odpadu

17 Stavební a demoliční odpady

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika

1) 17 01 01 Beton O

2) 17 01 02 Cihly O

3) 17 01 03 Keramické výrobky O

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu

4) 17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet O

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)

5) 17 04 05 Železo a ocel O

17 05
Zemina (včetně zeminy z kontaminovaných míst), 
kamení a vytěžená hlušina

6) 17 05 04
Zemina a kamení neuvedené pod číslem
17 05 03

O

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady

7) 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O

Pozn.:
−Nekontaminované  odpady  uvedené  mohou  být  využity  ke  stavbě  (terénní  úpravy)  a  jejich

případný přebytek nabídnut k recyklaci nebo uložen na povolené skládce.
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−Množství, uložení a likvidátor bude upřesněno zhotovitelem stavby v průběhu stavebních prací

2.

Poř. č.
Kód druhu 
odpadu

Název odpadu
Kategorie 
odpadu

15
Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a 
ochranné oděvy jinak neurčené

15 01 Obaly

1) 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O

2) 15 01 02 Plastové obaly O

3) 15 01 03 Dřevěné obaly O

4) 15 01 04 Kovové obaly O

5) 15 01 06 Směsné obaly O

17 Stavební a demoliční odpady

17 02 Dřevo, sklo a plasty

6) 17 02 01 Dřevo O

7) 17 02 02 Sklo O

8) 17 02 03 Plasty O

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)

9) 17 04 05 Železo a ocel O

10) 17 04 07 Směsné kovy O

11) 17 04 11 Kabely O

17 06
Izolační materiály a stavební materiály s obsahem 
azbestu

12) 17 06 04 Izolační materiály O

Pozn.:
−Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo odstranění

ostatních odpadů.

3.

Poř. č.
Kód druhu 
odpadu

Název odpadu
Kategorie 
odpadu

15
Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a 
ochranné oděvy jinak neurčené

15 01 Obaly

1) 15 01 10
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné

N

17 Stavební a demoliční odpady

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady

2) 17 09 03
Stavební a demoliční odpady (včetně odpadních směsí) 
obsahující nebezpečné látky

N

Pozn.:

−Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo odstranění
nebezpečných odpadů.
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 h)   Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Řešené parcely se zpevněnou štěrkovou plochou nebudou dotčeny deponií ornice. Veškeré
vytěžená zemina bude odvezena na příslušnou skládku, resp. část zeminy bude určena k finálním
hrubým povrchovým úpravám v okolí navrhovaných objektů.

Jelikož se jedná o parcely bez BPEJ, nebude o vynětí ze ZPF žádáno.

 i)   Ochrana životního prostředí při výstavbě

Zařízení  staveniště  bude  zhotovitelem  stavby  navrženo  tak,  že  vnější  životní  prostředí
nebude zatěžováno splaškovými vodami vznikajícími v průběhu realizace stavby. Zhotovitel stavby
zajistí  smluvně  s objednatelem  odvoz  a  likvidaci  komunálního  odpadu  vznikajícího  v průběhu
realizace stavby.

Zhotovitel  stavby  musí  provádět  práce  pouze  stavebními  mechanismy  v dobrém
technickém stavu, aby nedošlo ke kontaminaci životního prostředí ropnými látkami.

V případě úniku ropných látek z vozidel, se musí zabránit průniku do kanalizace uzavřením
dešťových  vpustí  ucpávkami  nebo  ohrázkováním.  Při  úniku  do půdy její  okamžitou sanací,  tj.
odtěžením a následnou kontrolou přítomností škodlivin v půdě. Postup bude mít zhotovitel stavby
zapracován do svého havarijního řádu a pracovníci budou proškolováni. Veškeré havárie musí být
ohlášeny dle ohlašovacích postupů havarijního řádu a evidovány.  Zabezpečení  protihavarijních
opatření  bude  uvedeno  ve  smlouvě  mezi  objednatelem  a  zhotovitelem  stavby.  Zhotovitel  je
povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací následků úniku.

 j)   Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení
potřeby koordinátora bezpečnosti  a ochrany zdraví  při  práci  podle  jiných
právních předpisů

Při  provádění  stavebních prací  je  dodavatel  stavby povinen v plném rozsahu dodržovat
předpisy BOZP, především pak zákon 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, který řeší požadavky na pracoviště, požadavky na výrobní a pracovní
prostředky,  odbornou  způsobilost,  úkoly  zadavatele,  zhotovitele  a  koordinátora.  Dále  příslušná
nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,
NV  č.  362/2005  Sb.,  o  bližších  požadavcích  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na
pracovištích  s nebezpečím  pádu  z výšky  nebo  do  hloubky,  NV  591/2006  Sb.,  o  bližších
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Dále  pak  zákon  č.  262/2006  Sb.,  -  Zákoník  práce,  který  stanoví  základní  povinnosti
zaměstnavatelů,   nařízení  vlády  č.  495/2001,  kterým  se  stanoví  rozsah  a  bližší  podmínky
poskytování  osobních  ochranných  pracovních  prostředků,  mycích,  čisticích  a  desinfekčních
prostředků, NV č. 11/2002 Sb.,  kterým se stanoví  vzhled a umístění bezpečnostních značek a
zavedení signálů, NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců
při práci, NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání
strojů,  technických zařízení,  přístrojů a nářadí,  NV č.  201/2010 Sb.,  kterým se stanoví způsob
evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 

Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona
309/2006 Sb.

Vzhledem k tomu, že stavba svým rozsahem překračuje limity dle § 15 zákona 309/2006
Sb. a na stavbě budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení
života nebo poškození zdraví dle přílohy č. 5 nařízení vlády 591/2006 Sb.,  je zadavatel stavby
povinen zajistit:

a) koordinátora BOZP v přípravné a realizační fázi stavby

b) zpracování Plánu BOZP

c) zaslat ohlášení o zahájení stavebních prací na místně příslušný oblastní in-
spektorát práce
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 k)   Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Viz. část B 2.4.

 l)   Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Dopravní  značení  nebude  vzhledem  k  poloze  stavby  a  charakteru,  resp.  rozsahu
stavebních prací řešeno. Veškeré stavební práce bude realizovány v areálu investora.

 m)   Stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby  (provádění
stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě
apod.)

Před zahájením stavebních prací budou řešené prostory po dobu výstavby oploceny od
okolních neřešených parcel s osazením výstražných cedulí bránící vstupu nepovolaným osobám
na staveniště.

 n)   Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Rozhodující  dílčí  termíny  budou  před  zahájením  výstavby  stanoveny  v  dohodě  mezi
zhotovitelem stavby a investorem tak, aby byly dodrženy všechny nutné technologické přestávky
mezi jednotlivými na sebe navazujícími procesy výstavby.

Předpokládaný postup výstavby:

1. kontrolní prohlídka staveniště

1.převzetí staveniště zhotovitelem
2.stanovení dopravních tras a časového režimu výstavby
3.vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru navrhovaných staveb
4.příprava území, zajištění staveniště (oplocení), zhotovení zařízení staveniště
5.vytyčení navrhovaných objektů 
6.provedení přípojek inženýrských sítí (areálových rozvodů inženýrských sítí)
2. kontrolní prohlídka staveniště

7.výkopové práce pro provedení základů objektů
8.převzetí základové spáry před betonáží základů
9.provedení základových konstrukcí nově navrženého objektu včetně nezbytných rozvodů elektro

(zemnění hromosvodů) a ležatého rozvodu dešťové kanalizace
3. kontrolní prohlídka staveniště

10.provedení  hydroizolační  a  protiradonové  izolace  včetně  prostupů  pro  vnitřní  instalace  a
zhotovení hydroizolační vrstvy

11.provedení zděných konstrukcí 1.NP nově navržených objektů
12.realizace ŽB ztužujících věnců objektu SO-01
13.osazení nosné konstrukce střešního, stropního pláště nad 1.NP
14.provedení hydroizolací, tepelných izolací včetně položení střešní krytiny na objektu SO-01
15.provedení zastřešení objektu SO-02
4. kontrolní prohlídka staveniště

1.osazení výplní otvorů
2.provedení hrubých rozvodů vnitřních instalací 
5. kontrolní prohlídka stavby
1.provedení vnitřních omítek, obkladů, nátěrů a konstrukčních vrstev podlah
2.provedení nášlapných vrstev podlah
3.kompletace vnitřních instalací 
4.dokončení venkovních inženýrských sítí a objektů
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6.  kontrolní  prohlídka  stavby  (lze  nahradit  místním  šetřením  pro  vydání  kolaudačního    
souhlasu)

1.provedení konečné úpravy fasád
2.dokončovací práce (úpravy povrchů, kompletace vnitřních instalací)
3.provedení terénních úprav

Poznámka: Ke kolaudaci stavby předloží dodavatel předepsané doklady zřejmé z rozsahu a
charakteru prováděných prací a podmínek stavebního povolení.

Poznámka: Aktuální  stav  stavby  odpovídající  provedení  jednotlivých  kontrolních  prohlídek
oznámí Stavebnímu úřadu stavebník.
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